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ABBREVIAZIONI

Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

d.P.R. n. 554 del 1999: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 -
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni;

d.P.R. n. 34 del 2000: decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 200, n. 34 - Regolamento
per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma
dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994;

d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

Capitolato generale d’appalto (decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli
articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XV, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e
196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a
96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

«lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, di cui
all’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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1.

CAPO I- NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto del Contratto d'Appalto

Ali sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, I’oggetto dell’appalto
consiste nella progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei lavori, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla

Stazione appaltante, necessari per la realizzazione dell’intervento Grande Progetto “La

bandiera blu del litorale domitio” Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola — Francolise —

Cellole — Sessa Aurunca

Sono compresi nell’appalto:

a) I’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali |’appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della
documentazione di cui alla lettera b). Sommariamente le opere che formano oggetto
dell’affidamento risultano indicate nel seguente elenco, rimandando per il dettaglio agli
specifici elaborati progettuali:

Comune di Carinola:

e Interventi di adeguamento ¢ riqualificazione del sistema di drenaggio urbano del
territorio comunale di Carinola e relativa depurazione;

Comune di Francolise:

e Lavori di completamento costruzione impianto di depurazione a servizio del
territorio comunale di Francolise e condotte di collegamento;

e Stralcio lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio delle
frazioni S. Andrea del Pizzone e Ciamprisco;

Comune di Cellole:

e Riqualificazione Ambientale della fascia di litorale domitio in territorio comunale
di Cellole e delle Borgate;

Comune di Sessa Aurunca:

e Interventi di riqualificazione ambientale del territorio comunale di Sessa Aurunca;

e realizzazione impianti di depurazione e collettori fognari centro capoluogo - area
collinare massicana-litorale sud — area nord; aree interessate: Sessa Aurunca
centro, Cascano-S.Agata-Avezzano-Sorbello, Carano, Lauro — S. Castrese,
Piedimonte-San Sebastiano-Litorale Domitio sud;

Nel particolare si eseguiranno:

Fornitura e posa in opera di tubazioni di rete fognaria;

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ordine alle opere di cui al punto
precedente;

Realizzazione di pozzetti e opere d’arte per I’esecuzione delle opere;

Ripristini di pavimentazioni stradali, con posa in opera di caditoie e zanelle;
Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali;

opere civili ed elettromeccaniche, interne ed esterne impianti di sollevamento.

opere civili ed elettromeccaniche, interne ed esterne all’impianto di depurazione,

b) laredazione, prima dell’esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, ad
esclusione delle opere e dei lavori previsti nell’intervento riguardante il comune di

Francolise (per il quale ¢ stata redatta la progettazione esecutiva da parte_della
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stazione appaltante), a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del
Codice dei contratti € degli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto
applicabili, in conformita al progetto definitivo presentato in sede di gara
dall’appaltatore, cosi come approvato dalla Stazione appaltante con apposito
provvedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 6; il progetto esecutivo ¢ soggetto ad
approvazione da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo
17, comma 1;

c) P’avviamento e I’iniziale gestione sperimentale delle opere di cui al precedente punto a)
per un periodo di 6 mesi, a far data dal certificato di collaudo provvisorio delle opere
stesse con garanzia sul funzionamento per ulteriori due anni, secondo le norme di cui al
successivo art. 13.

L’Impresa dovra, altresi, farsi carico, a proprie spese e senza nulla a pretendere, di effettuare

tutti i sondaggi geologici e geognostici, con le relative prove di laboratorio, per la

caratterizzazione dei terreni e della falda presente, anche in relazione a quanto richiesto per il

tipo di opera, in questione, anche al fine dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ogni

parere e/o nullaosta tecnico da acquisire

Gli elaborati del Progetto Preliminare sono redatti ai soli fini di controllo alla fattibilita

dell’opera non costituendo di fatto vincoli all’idea progettuale che potra prevedere una

diversa valutazione delle tipologie delle fognature (miste e/o separate) nonché dei tracciati

fognari, ma dovra comunque assicurare |’intercettamento ed il convogliamento nonché il

trattamento di tutti gli scarichi al fine di conseguire i limiti di accettabilita e i rendimenti di

rimozione stabiliti dalla normativa esistente ed in modo da avere nei corpi idrici superficiali

scarichi con caratteristiche qualitative rientranti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in
modo da salvaguardare e tutelare le condizioni ambientali.

Con la presentazione del progetto definitivo I’appaltatore esonera la stazione appaltante da

qualsiasi responsabilita dovuta ad eventuali carenze e/o omissioni del progetto preliminare,

nonché delle indagini e dei rilievi. I lavori aggiuntivi e/o le varianti derivanti da errori e/o

omissioni progettuali del progetto definitivo rimangono ad esclusivo carico dell’appaltatore.

In fase di validazione, qualsiasi richiesta di integrazione e/o modifica, adeguatamente

motivata, dei contenuti del progetto esecutivo, risulterd a completo carico dell’Impresa

Appaltatrice.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 75, comma

4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

a) CIG ..o

b) CUP MASTER: I53E12000080009

Art. 2 - Corrispettivo del Contratto

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito come segue:
A corpo Totale 1

A1

Opere e prestazioni a “corpo” 32.263.513,65

di cui: Opere di collettamento e fognatura 16.166.993,23

Opere relative ad impianti di depurazione 14.786.520,42

Gestione semestrale impianti 1.310.000,00

Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 604.244,04

A3

Corrispettivo per la progettazione e sicurezza in fase di
progettazione (compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)

| 1.053.698,99
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i cu: Corrispettivo per la progettazione definitiva
(compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)
L Opere Fognarie 277.474,70 ]

Corrispettivo per la progettazione esecutiva
(compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)
Opere Fognarie 163.638,92

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Opere Fognari 128.047,50

Corrispettivo per la progettazione definitiva
(compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)
Opere relative ad Impianti di depurazione 222.315,78

Corrispettivo per la progettazione esecutiva
(compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)
Opere relative ad Impianti di depurazione| 159.611,34

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione|
Opere relative ad Impianti di depurazione 102.610,75

Importo totale dell’appalto, 33.921.456,69

L’importo contrattuale corrisponde all’importo delle opere e prestazioni “a corpo” (compresa
la gestione semestrale degli impianti) (A.1), aumentato dell’importo relativo al corrispettivo
per la progettazione definitiva/esecutiva (A.3), ai quali deve essere applicato il ribasso
percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato altresi dell’importo relativo
agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (A.2).

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (A2), non & soggetto ad
alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei
contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Le ditte partecipanti, ad esclusione della ditta aggiudicataria, non hanno diritto ad alcun
corrispettivo e/o rimborso per il progetto definitivo presentato in sede di offerta. Si precisa
che per Pintervento relativo al comune di Francolise - Completamento costruzione
depuratori_a servizio territorio comunale frazione S. Andrea e frazione Ciamprisco - in
gara viene presentato il progetto esecutivo (il progetto esecutivo del comune di
Francolise ¢ gia in possesso della Stazione Appaltante) e, pertanto, relativamente allo
stesso la Ditta dovra presentare ’offerta unicamente per I’esecuzione delle opere.

Art. 3 - Individuazione e qualificazione delle opere in Appalto

Le dimensioni, le caratteristiche e le prestazioni delle opere che formano oggetto
dell'Appalto, risultano individuate negli elaborati grafici e tecnici che costituiscono il
Progetto Preliminare, approvato dall'’Amministrazione appaltante con determina n. ........ del
.............. , parte integrante della documentazione tecnica costituente il bando di gara. Si
precisa _che per DPintervento relativo al comune_ di Francolise - Completamento
costruzione depuratori a_servizio territorio comunale frazione S. Andrea e frazione
Ciamprisco - in_gara viene presentato il progetto esecutivo (il progetto esecutivo del
comune di Francolise & gia in possesso della Stazione Appaltante)

Il Progetto Preliminare allegato al bando (con la precisazione relativa all’intervento del
comune di Francolise) €, sotto ogni profilo, il riferimento obbligato - salvi i1 gradi di liberta
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Grande Progetto “La bandiera blu del litorale domitio” .‘-,, ‘IDENNFICATIYD 911557%;9333%
Progetto Preliminare
L fi len. 1: C di C la—F lise — Cellole - S
e S S T e e 1., ; i

proposifivi in esso precisati e riportati al precedente art. 1 - per lo svilup%o e la compilazione
in ogni sua parte del Progetto Definitivo, che il Concorrente deve presentare in sede di
partecipazione alla Gara.

3. Gli elaborati tecnici che costituiscono il Progetto Preliminare di cui al precedente comma 1
sono i seguenti:

Prog. | n° Elab. | Descrizione Scala |
001 |- Relazione generale di coordinamento -
002 |- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale -
003 |- Schema di contratto -
004 |- Relazione geologica -
005 |- Inquadramento territoriale 1:50.000
006 |- Calcolo sommario della spesa e Quadro economico -
i Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza e
007 Stima dei costi della sicurezza
SESSA AURUNCA
Interventi di riqualificazione ambientale del territorio comunale: realizzazione impianti
di depurazione e collettori fognari centro capoluogo - area collinare massicana -
litorale sud - area nord
Prog. | n° Elab. | Descrizione |  Scala |
TD ELABORATI TECNICO DESCRITTIVI ED ECONOMICI J
101 |A Relazione tecnica - illustrativa W\ |
102 |B Analisi e valutazione delle opzioni progettuali possibili \\ J
103 |C Relazione idraulica \\
104 |D Studio di prefattibilita ambientale \
105 |E Indagini geologiche - idrogeologiche e archeologiche preliminari \\
106 |F Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza \
107 |G Quadro economico \
EG ELABORATI GRAFICI
108 |1 Planimetria generale 1:25.000
109 |2 Planimetria con interventi - Sessa Aurunca centro 1:5.000
Planimetria con interventi - Cascano - Sant'Agata - Avezzano -
110 |3 Sorbello 1:5.000
111 14 Planimetria con interventi - Carano 1:5.000
112 |5 Planimetria con interventi - Lauro - San Castrese 1:5.000
Planimetria con interventi - Piedimonte - San Sebastiano - Litorale
118 |6 Domitio Sud 1:5.000 J
114 |7 Schema funzionale impianto di trattamento - 5000 ab. Eq.
115 |8 Schema funzionale impianto di trattamento - 10000 ab. Eq. -
Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo - Sessa Aurunca
116 |9 centro N
Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo - Cascano -
117 |10 Sant'Agata - Avezzano - Sorbello *
118 |11 Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo - Carano *
Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo - Lauro - San
119 |12 Castrese *
Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo - Piedimonte -
120 13 San Sebastiano - Litorale Domitio Sud *
l 121 JM Profilo longitudinale rete fognaria - Sessa Aurunca centro 1:100/1:1 .0001
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Profilo longitudinale rete fognaria - Cascano - Sant'Agata - J 1:100/1:1.000
122 |15 Avezzano - Sorbello 1:200/1:2.000
123 | 16/A Profilo longitudinale rete fognaria - Lauro - San Castrese [1:100/1:1.000
124 | 16/B Profilo longitudinale rete fognaria - Lauro - San Castrese 1:100/1:1.000
Profilo longitudinale rete fognaria - Piedimonte - San Sebastiano -
125 [17/A Litorale Domitio Sud 1:100/1:1.000
i Profilo longitudinale rete fognaria - Piedimonte - San Sebastiano -
126 |17/B Litorale Domitio Sud 1:100/1:1.000
Profilo longitudinale rete fognaria - Piedimonte - San Sebastiano -
127 17/C Litorale Domitio Sud 1:100/1:1.000
Profilo longitudinale rete fognaria - Piedimonte - San Sebastiano -
128 | 17/D Litorale Domitio Sud 1:100/1:1.000
Profilo longitudinale rete fognaria - Piedimonte - San Sebastiano -
129 [17/E Litorale Domitio Sud 1:100/1:1.000 |
130 |18 Profilo longitudinale rete fognaria - Carano 1:100/1:1 .OO(ﬂ

CELLOLE

Riqualificazione ambientale della fascia di litorale domitio e delle borgate

Prog. | n° Elab. | Descrizione | Scala
D ELABORATI TECNICO DESCRITTIVI ED ECONOMICI
201 | TD.ot Relazione illustrativa N\ |
202 | TD.02 |Relazione tecnica \\ |
203 |TD.03 Studio di prefattibilita ambientale \ }
204 |TD.04 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza \ J
205 | TD.05 Calcolo sommario della spesa A\
206 | TD.06 | Quadro economico di progetto \
207 |TD.07 Piano particellare preliminare \\
EG ELABORATI GRAFICI
EGO1 TAVOLE DI INQUADRAMENTO GENERALE
208 | EGO01.01 | Corografia dell'area di intervento 1:10000 J
209 | EG01.02 | Carta dei vincoli 1:10000 |
210 | EGO01.03 | Ortofoto dell'area di intervento 1:10000
EGO02 LOCALITA' BAIA DOMITIA
211 EG02.01 | Planimetria rete fognaria di Baia Domitia e localita Fontanavecchia 1:2000
212 | EG02.02]| Profilo longitudinale tratti 4a; 4c1-4g; 7a-7c e sezioni tipo di scavo 1'2010:%200’
213 | EG02.03 | Pozzetti tipo di ispezione, salto e confluenza: Piante e sezioni r 1:25
214 | EG02.04 Impiapto di spllevgmen}o di progeﬁo localita Fontanavecchia: ﬂ 1000: 1:50
Stralcio planimetrico, piante e sezione
215 | EG02.05 Impianto di_ soHevamen_to esis_tente. |ocalﬁté Fontana}vepchia: opere di 1:1000: 1:50
ristrutturazione - Stralcio planimetrico, piante e sezioni i
EG03 BORGO CENTORE |
216 EG03.01 Impianto di depurazione: Stralcio planimetrico, pianta e sezione 1:2000; 1:50
EG04 BORGO CASAMARA
517 EG04.01 | Planimetria e profilo longitudinale rete fognaria 1 :;&)200092’00
218 | EG04.02 | Planimetria dell'impianto di depurazione e sezione longitudinale 1:50 j
219 | EG04.03 | Manufatti ed opere d'arte 1:25
EGO05 f IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE
220 J EG05.01TPIanimetria dellimpianto di depurazione 1:200
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221 EG05.02 | Profilo schematico dell'impianto
222 | EG05.03 | Vasca di sollevamento e filtrazione: pianta e sezione 1:50
223 | EG05.04 | Vasca di disinfezione: pianta e sezione 1:50
CARINOLA
Interventi di adeguamento e di riqualificazione del sistema di drenaggio urbano del
territorio comunale e relativa depurazione |
Prog. | n° Elab. | pescrizione | Scala
TD ELABORATI TECNICO DESCRITTIVI ED ECONOMICI
301 1 Relazione illustrativa \
302 |2 Relazione tecnica \
303 |3 Studio di prefattibilita ambientale \\
304 |4 Indagini geologiche, idrologiche e archeologiche preliminari N\
305 |14 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza \
306 |15 Cronoprogramma dei lavori \\
307 |16 Calcolo sommario della spesa + quadro economico di spesa \\
308 |17 Preliminare di particellare di esproprio \
EG ELABORATI GRAFICI
309 |5 Inquadramento territoriale 1:25.000
310 |6 Planimetria interventi generali 1:5.000
311 |7 Planimetria interventi "Carinola Centro" 1:2.000
312 |74 Planimetria generale impianto mini depurazione "Carinola Centro 01" 1:100
313 |7.2 | Planimetria generale impianto depurazione "Carinola Centro 02" 1:100
314 |8 Planimetria interventi "Casale" 1:2.000
315 8.1 Planimetria generale impianto mini depurazione "Casale 01" 1:100 |
316 |9 Planimetria interventi "Casanova" 1:2.000 |
317 | 9.1 Planimetria generale impianto mini depurazione "Casanova 01" 1:100
318 [9.2 Planimetria generale impianto mini depurazione "Casanova 02" 1:100
319 |9.3 Planimetria generale impianto depurazione "Casanova 03" 1:100
320 |94 Planimetria generale impianto depurazione "Casanova 04" 1:100
321 10 Planimetria interventi "Nocelleto" 1:2.000
322 {1041 Planimetria generale impianto depurazione "Nocelleto 01" 1:100
323 |11 Planimetria interventi "S. Croce - S. Bartolomeo” 1:2.000
324 |11.1 Planimetria generale impianto mini depurazione "S. Croce 01" 1:100
325 |11.2 Planimetria generale impianto depurazione "S. Croce 02" 1:100
326 (12 Planimetria interventi "S. Donato - S. Ruosi - S. Anna" 1:2.000 |
327 |12.1 Planimetria generale impianto mini depurazione "S. Donato 01" 1:100
328 |13 Planimetria interventi "Ventaroli" 1:2.000
329 |[1341 Planimetria generale impianto mini depurazione "Ventaroli 01" 1:100
FRANCOLISE - PROGETTO ESECUTIVO
Completamento costruzione depuratori a servizio territorio comunale frazione S.
Andrea e frazione Ciamprisco
Prog. | n° Elab. | Descrizione | Scala
TD ELABORATI TECNICO DESCRITTIVI ED ECONOMICI J
SEZIONE GENERALE
401 | A Relazione tecnica illustrativa e quadro economico \
402 | A/ Relazione tecnica di calcolo e proporzionamento impianti \
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J Relazione tecnica descrittiva sulle modalita di conduzione, gestione W
403 | A/2 ed analisi dei costi di gestione
404 | A/3 Relazione descrittiva e tecnica dei macchinari utilizzati; \
405|B Computo metrico; W\
406 | C Elenco prezzi; \
407D Analisi prezzi; \\
408 | E | Capitolato speciale d’appalto; \
409 F Schema di contratto; A\l
410 G Cronoprogramma lavori; A\
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera per le N
| 411 |H diverse categorie di cui si compone l'opera
412! Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti \
Planimet_ria con rilievo aerofotogrammetrico ed individuazione degli W
413 (J interventi
414 K Stralcio di P.R.G. \
41511 Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo \
EG ELABORATI GRAFICI
SEZIONE RILIEVO
FBAZ!QNE S.ANDREA: Planimetria generale con rilievo plano- 1:200
416 | 1/R altimetrico (scala 1:200); )
FBAZIQNE CIAMPRISCO: Planimetria generale con rilievo plano- 1:500
417 | 2/R altimetrico (scala 1:500); )
SEZIONE ARCHITETTONICO/TECNICO-DESCRITTIVA
FRAZIONE S.ANDREA
1/A. Planimetria generale con indicazione delle destinazioni d'uso e T 1:100
418 {1/A sistemazioni esterne — Tracciamento (scala 1:100)
2/A. Planimetria generale con indicazione piping di collegamento 1400
419 2/A (scala 1:100)
3/A. Planimetria generale con indicazione rete idrica e fognaria (scala 1:100
420 | 3/A 1:100)
421 | 4/A 4/A. Profilo idraulico condotta di collegamento (scala 1:100) 1:100
. . 1:100
422 [ 5/A 5/A. Ciclo di trattamento (scala 1:100)
423 | 6/A 6/A. Edificio tecnologico: Pianta, sezione e prospetti (scala 1:50) 1:50
7/A. Edificio disidratazione fanghi ed officina: Pianta, sezione e 1:50
4241 7/A prospetti (scala 1:50)
425 8/A 8/A. Grigliatura e sollevamento: Pianta e sezioni (scala 1:50) 1:50
426 | 9/A 9/A. Dissabbiatura e disoleatura: Pianta e sezioni (scala 1:50) j 1:50
427 | 10/A 10/A. Bacino unico: Pianta e sezioni (scala 1:50) 1:50
428 | 11/A 11/A. Clorazione: Pianta e sezioni (scala 1:50) 1:50
429 [12/A 12/A. Digestione aerobica: Pianta e sezioni (scala 1:50) 1:50
430 | 13/A 13/A. Preispessimento fanghi: Pianta e sezioni (scala 1:50) 1:50
431 | 14/A 14/A. Derivatore a valle: Pianta e sezioni (scala 1:50) 1:50
15/A. Strada di accesso: Planimetria di progetto con tracciamento 1:200
432 ( 15/A (scala 1:200)
433 ] 16/A 16/A. Strada di accesso: Profilo longitudinale (scala 1:200/20) 1:200/20
434 [ 17/A 17/A. Strada di accesso: Sezione trasversale tipo (scala 1:20) 1:20
435 | 18/A 18/A. Particolari costruttivi (scala: varie) VARIE
FRAZIONE CIAMPRISCO
19/A. Planimetria generale con indicazione delle destinazioni d’uso i 1:50
436 | 19/A sistemazione esterna (scala 1:50);
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IREHTIFICATIVO - 03161719194908
20/A. Pozzetto sollevamento iniziale: Pianta e sezioni (scala 9116 171919 490 8
437 20A | 1350) G I T
21/A. Profilo idraulico - Raccordo fognatura esistente (scala 1.90v0v - | -+ v--
438 | 21/A 1:100); 1:100
439 | 22/A 22/A. Particolari costruttivi (scala: varie); VARIE
SEZIONE STRUTTURE
FRAZIONE S.ANDREA
Grigliatura e sollevamento
440 | 1/St 1/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;
441 | 2/St 2/St. Relazione di calcolo; J
442 | 3/St 3/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni; j
443 | 4/5t 4/St. Tabulati di calcolo;
444 | 5/St 5/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50); 1:50
445 | 6/St 6/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50); 1:50
Dissabbiatura e disoleatura
446 | 7/St 7/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;
447 | 8/St 8/St. Relazione di calcolo;
448 | 9/St 9/5t. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
4491 10/St 10/St. Tabulati di calcolo;
11/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50
450 11/St 1:50); )
451 | 12/5t 12/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50); 1:50
Bacino multitase
452 | 13/St 13/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;
453 | 14/St 14/St. Relazione di calcolo; ]
454 | 15/St 15/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
455 | 16/St 16/St. Tabulati di calcolo;
17/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50
456 | 17/St 1:50); '
457 [ 18/St 18/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50); 1:50
Clorazione
458 | 19/St 19/S1. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali; )
459 | 20/St 20/St. Relazione di calcolo;
460 | 21/St 21/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
461 | 22/St 22/St. Tabulati di calcolo; —!
23/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50
462 | 23/5t 1:50);
463 | 24/St 24/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50); 1:50
Digestione aerobica
464 | 25/St 25/S1. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;
465 | 26/St 26/St. Relazione di calcolo;
466 | 27/St 27/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
467 | 28/St 28/St. Tabulati di calcolo;
29/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50
468 | 29/St 1:50);
469 | 30/St 30/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50); 1:50 |
r Preispessimento fanghi
470 31/St 31/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;
471 | 32/St 32/St. Relazione di calcolo;
472 33/St 33/St Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
473 | 34/St 34/St. Tabulati di calcolo;
J 35/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 150
| 474 35/St 1:50);
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475 | 36/St 36/St. Distinta armatura setti e piasire (scala 1:50); 1:50
] De?fatore a(valle :
476 | 37/St 37/8t. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;
477 | 38/St ] 38/St. Relazione di calcolo;
478 | 39/St 39/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
479 140/5t 40/St. Tabulati di calcolo;
41/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50
480 |41/St [ 1:50); :
481 | 42/St 42/St. Distinta armature (scala 1:50); 1:50
L Edificio tecnologico
482 | 43/St 43/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;
483 { 44/St 44/St. Relazione di caicolo;
484 | 45/S 45/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni; ]
485 | 46/St 46/St. Tabulati di calcolo;
47/St. Pianta fili fissi, Carpenterie, Sezioni e Particolari costruttivi
486 | 47/St (scala 1:50); 1.50
487 | 48/St 48/8t. Distinta armature travi (scala 1:50); 1:50
488 | 49/St 49/St. Particolari pilastrate ~ Tabella pilastri (scala 1:50 — 1:20); 1:50-1:20
Edificio disidratazione fanghi/Officina
489 | 50/5t 50/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;
490 | 51/St 51/St. Relazione di calcolo;
491 [ 52/St 52/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
492 | 53/St 53/St. Tabulati di calcolo;
54/St. Pianta fili fissi, Carpenterie, Sezioni e Particolari costruttivi
493 | 54/St (scala 1:50);
494 | 55/St 55/8t. Distinta armature travi (scala 1:50); 1:50
495 | 56/St J 56/St. Particolari pilastrate — Tabelia pilastri (scala 1:50 — 1:20); 1:50 - 1:20
FRAZIONE CIAMPRISCO
sollevamento iniziale
496 | 57/St 57/5t. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali; ]
497 | 58/St 58/St. Relazione di calcolo; ]
498 | 59/St 1 59/5t. Relazione geotecnica e sulle fondazioni; J
49960/St | 60/St. Tabulati di calcolo; |
500 | 61/8t J61/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50); J 1:50
SEZIONE IMPIANTI
Impianto Elettrico ed illuminazione |
501 | /e 1/le. Relazione tecnica
J 2/le. Planimetria con indicazione impianto elettrico, impianto di 1:100
502 | 2/le illuminazione e rete di terra (scala 1:100)
503 | 3/le 3/le. Fronte quadro elettrico;
504 | 4/le 4/le. Fronte quadro cabina MT-BT;
505 | 5/le 5/le. Fronte quadro elettrico Power- center;
506 | 6/le 6/le. Schema unifilare cabina MT-BT,;
507 | 7/le 7/le. Tipici avviamenti utenze;
508 | 8/le 8/le. Impianto Elettrico: Fronte quadro (sollevamento Ciamprisco);
9/le. Cabina ENEL e di trasformazione: Pianta, sezioni e prospetti 1:50
509 | 9/le (scala 1:50);
Impianto Fotovoltaico
510 1/t 1/lf. Relazione tecnica;
511 | 2/If 2/If. Impianto Fotovoltaico: Schemi funzionali e particolari costruttivi;
Impianto Videosorveglianza
512 1/lv 1/lv. Impianto Videosorveglianza: Relazione tecnica schemi

Capitolato Speciale di Appalto
Pag. 13-78




PDF Eraser Free

Grande Progetto “La bandiera blu del litorale domitio"
Progetto Preliminare
Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola — Francolise — Cellole — Sessa Aurunca

J funzionali; J
SEZIONE SICUREZZA
513| 1/S¢ 1/Sc. Piano di sicurezza e coordinamento;
5141 2/Sc 2/Sc. Fascicolo della manutenzione;
515{3/5¢ 3/Sc. Stima dei costi per la sicurezza;
516 | 4/Sc 4/Sc. Planimetria generale con impianto cantiere.
517 Relazione geologica

4. Ai fini della qualificazione delle opere che formano oggetto dell'Appalto, e dei relativi
importi presunti dei lavori, le opere stesse risultano cosi ripartite:

avorazione ategoriaClasse! Qualifica| Importo

[Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione] OG6 | Vlj SI 16.166.993,23
v SI

[[mpianti di potabilizzazione e depurazione 0822 14.786.520,42
Gestione semestrale impianti 1.310.000,00

Totale opere e prestazioni a base di gara 32.263.513,65
Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 604.244,04

di cui: € 327.835,00 per opere fognarie
€224.589,04 per impianti di depurazione progetti prelimin.

€51.820,00 per impianto di depurazione di Francolise

Corrispettivo per la progettazione definitiva
(compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)
Opere Fognarie 277.474,70
Corrispettivo per la progettazione esecutiva
(compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)
Opere Fognarie 163.638,92
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Opere Fognarie

128.047,50

Corrispettivo per la progettazione definitiva
(compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)
Opere relative ad Impianti di depurazione 22231578
Corrispettivo per la progettazione esecutiva
(compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)
Opere relative ad Impianti di depurazione 159.611,34
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Opere relative ad Impianti di depurazione

| 10261075

5. Per la realizzazione delle opere che formano oggetto dell'Appalto, il tempo massimo
d'esecuzione dei lavori posto a base della gara ¢ pari a 24 mesi naturali consecutivi (oltre i 6
mesi di gestione semestrale). La riduzione massima del tempo d'esecuzione ammissibile in
sede d'offerta e pari a 6 mesi naturali consecutivi.

6. I concorrenti devono essere, altresi, in possesso dei requisiti per I’affidamento dei servizi di
progettazione documentati sulla base della attivita di progettazione della propria struttura
tecnica, oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, di progettisti indicati o
associatl.
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7.

Le classi e le categorie dei lavori oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva,
individuate coerentemente con la deliberazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici n. 49 del 3.5.2012 (ex Legge n. 143/49 e s.m.i.), sono le seguenti:

classe VIII — Impianti per provvista, condotta, €16.494.828,23
distribuzione d’acqua — Fognature urbane. (lav+sic) dei progetti preliminari
(16.166.993,23+327.835,00)

classe III categoria a) — Impianti sanitari, impianti di

fognatura domestica od industriale ed opere relative €13.914.780,10
al trattamento delle acque di rifiuto (escluso la (lav+gest+sic) progetti preliminari)
progettazione del comune di Francolise) (12.380.191,06+1.310.000,00+224.589,04)

Il progettista, associato ovvero il progettista facente parte della struttura tecnica del
concorrente, deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 263, comma 1 lettere a), b), c)
e d) del D.P.R. 207/10 e s.m.i. e, pertanto:

8.a) possedere un fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 espletati
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un importo almeno
paria € 3.161.096,97 (3xcorrispettivo progettazione);

8.b) avere espletato negli ultimi dieci anni (2003-2012) servizi di cui all’art. 252 del D.P.R.
207/2010 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ognuna delle classi e categorie sotto
indicate almeno pari a quanto di seguito riportato:

classe VIII — Impianti per provvista, condotta, € 32.989.656,46
distribuzione d’acqua — Fognature urbane. 2x((lav+sic) progetti preliminari)
2x(16.166.993,23+327.835,00)

classe I1I categoria a) ~ Impianti sanitari, impianti| € 27.829.560,20)
di fognatura domestica od industriale ed opere 2x((lav+gest+sic) progetti preliminari))
relative al trattamento delle acque di rifiuto 2x(12.380.191,06+1.310.000,00+224.589,04)

8.c) avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando almeno due
servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non
inferiore allo 0.60 (zero virgola sessanta) volte I’importo stimato dei lavori da progettare,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e
pertanto, pari a:

Flasse Cal.(Descrizione Importo
’7VIH Impianti per provvista, condotta, 9.896.896,94
distribuzione d'acqua - Fognature 0.6x((lav+sic) progetti preliminari)
urbane. 0.6x(16.166.993,23+327.835,00)
I1I a | Impianti sanitari, impianti di fognatura 8.348.868,06
domestica od industriale ed opere 0.6x((lav+gest+sic) progetti preliminari))
relative al trattamento delle acque di 0.6x(12.380.191,06+1.310.000,00+224.589,04)
rifiuto.
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8.d) avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino
i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della societa offerente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari a 15 unita;

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennic
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al
riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso
certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati
dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova
dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori: certificato di collaudo,
inerenti al lavoro per il quale ¢ stata svolta la prestazione, copia del contratto e delle fatture
relative alla prestazione medesima.

Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri
professionisti, dovra essere indicata la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista
dichiarante, in proporzione alla quale verra considerato I’importo dei lavori corrispondenti.
Requisiti specifici del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

11 coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve possedere lo specifico titolo di
abilitazione di cui al D.l.vo n. 81/2008.

Art. 4 - Criteri di valutazione dell’offerta

1. Alla gara si procede secondo la tipologia dettata dall’art. 53 comma 2 lettera c) del decreto
legislativo 163/2006 e s.m.i.; la scelta del contraente sara operata con il criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa, secondo 1 criteri di cui all’art. 83 del decreto legislativo
163/2006 e s.m.i., come meglio specificato nel bando.

2. La gara ¢ effettuata sulla base del progetto preliminare, nonché del presente Capitolato
prestazionale corredato delle indicazioni, delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti
tecnict inderogabili previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali
inerenti all’oggetto dell’appalto; I’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo, il tempo di
progettazione esecutiva, il tempo di realizzazione delle opere ed il prezzo. L’offerta relativa
al prezzo indica distintamente il corrispettivo per la progettazione esecutiva € per
I’esecuzione dei lavori. Si precisa che per intervento relativo al comune di Francolise -
Completamento costruzione depuratori a servizio territorio comunale frazione S. Andrea e
frazione Ciamprisco - in gara viene presentato il progetto esecutivo (il progetto esecutivo
del comune di Francolise & gia in possesso della Stazione Appaltante) e, pertanto,
relativamente allo stesso la Ditta dovra presentare I’offerta unicamente per ’esecuzione
delle opere. Il sistema di aggiudicazione é quello dell'offerta economicamente pil
vantaggiosa (art.83 D.Lgs. 163/2006 e s.m..) effettuata con il metodo aggregativo
compensatore come riportato nell’allegato G del Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, secondo i prestabiliti criteri (e pesi), sub criteri
(e sub pesi) di valutazione come specificatamente indicati nella seguente tabella. I
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coefficienti Va(i) relativi alla valutazione di natura qualitativa sono determinati secondo il
metodo di cui al punto 2 della lettera a) del medesimo allegato G:

ETERMINAZIONE DEI CRITERI E SOTTOCRITERI IN BASE AT QUALI S PROCEDERA' ALLA
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Totale Punti

Descrizione

A Offerta qualitativa Da 0a70 ]
B fferta quantitativa a0a30

Totale 100

otale Punti
Da0a70
alals

IDescrizione
IA ROFILO TECNICO
A1

Ottimizzazione del progetto di cantiere, ivi comprese le procedure di gestione dello
stesso, tese a ridurre gli impatti sull’ambiente e sulla viabilita circostante, nonché
elativa alla risoluzione delle interferenze con i sotioservizi esistenti

A2 Miglioramento dell’inserimento ambientale e delle armonizzazioni delleDa0a 10
componenti visibili, della salvaguardia della localizzazione e della mitigazione
lambientale

|A3 IFacilita di gestione e manutenzione degli impianti nonché automazione deilDa 0 a 20
pedesimi impianti ¢ contenimento dei costi di esercizio

Ad IPregio tecnico dei materiali e degli impianti, con uso di sistemi innovativi neliDa 0 a 8

campo energetico

Qualita tecnica, completezza e facilita di lettura del progetto definitivo proposto  [Da0a 7

AS

A6 '.Compleftezz'fl ed esaustivita delle indagini geologiche/geotecniche, archeologiche,Pa 0al0
idrologiche/idrauliche e dei rilievi planoaltimetrici
otale
Descrizione otale Punti
ROFILO ECONOMICO IDa 0 a 30
IB1 Offerta economica a0a20
TBZ Riduzione del tempo di consegna progettazione esecutiva (minimo 0 gg — Da0a2
max. 10 gg.)
B3 iduzione del tempo di esecuzione lavori (minimo 0 mesi — max. 6 mesi) a0a8

otale

B

Art. 5. - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo™ ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del
Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010.
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Al sensi dell’articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, i prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I’importo complessivo
dell’offerta, anche se determinato attraverso I’applicazione dei predetti prezzi unitari alle
quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1; allo stesso modo non hanno alcuna
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efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella
«lista», anche qualora quest’ultima sia stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo
obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e
della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la
formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto, i prezzi unitari offerti
dall’appaltatore risultanti dalla «lista» in sede di aggiudicazione sono da intendersi come
«elenco dei prezzi unitari».

I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e
della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che
siano estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 3.

Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 17, comma 4, i vincoli negoziali di natura economica,
come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta
tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo la presentazione e
’approvazione della progettazione esecutiva.

Art. 6 - Categorie dei lavori

Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente
di opere generali OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione;
L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto degli
importi delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta ad € 16.494.828,23 (con
incidenza sul totale del 50,19%).

Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro

appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate

nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e subappaltabili alle condizioni di legge e

del presente Capitolato speciale e prestazionale, fatti salvi i limiti, 1 divieti e le prescrizioni

che seguono:

a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11 del codice dei contratti, le lavorazioni appartenenti
alla categoria OS22, non appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma I,
costituiscono strutture, impianti ed opere speciali elencate all’articolo 107 comma 2 del
DPR n. 207 del 2010 e disciplinate dal combinato disposto degli articoli 92, comma 1 e
109, comma 2, secondo periodo del DPR n. 207 del 2010, di importo superiore al 15%
(quindici per cento) dell’importo totale dei lavori in appalto; tali lavorazioni possono
essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei
requisiti con una delle modalita di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati
nella tabella di cui al punto a.3):

a.l) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo integrale della
categoria scorporabile, con facolta di subappaltarne una quota non superiore al 30%
(trenta per cento) e il divieto di subappalto della parte rimanente;

a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo almeno pari al 70%
(settanta per cento) dell’importo della categoria scorporabile, con ’obbligo di
subappaltare la parte per la quale non & posseduta la qualificazione, comunque non
superiore al 30% (trenta per cento); ’importo per il quale non ¢ posseduta la
qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla
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qualificazione nella categoria prevalente di cui al comma 1, sommandosi

all’importo di cui al comma 2;

a.3) 1 requisiti di cui al punto a.l) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente

tabella;
Categoria prevalente: Classifica Importi J
0G6 Acquedc?ttl, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed VII € 16.494.828.23
evacuazione
Categoria scorporabile/non subappaltabile
‘6822 | Impianti di potabilizzazione e depurazione VII € 16.372.929,46 |

Art. 7 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Non si ¢ ritenuto di dover stimare delle categorie di lavorazioni omogenee di cui
all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43,
commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all’articolo 47 del
presente Capitolato speciale.

2. Ferme restando le ipotesi di cui all’articolo 17, comma 4, Varticolazione di cui al
comma 1, in categorie di lavorazione omogenee ed eventualmente in sottocategorie
disaggregate di cui all’articolo 43, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, &
individuata dall’appaltatore nella progettazione definitiva presentata in sede di gara come
approvata ai sensi dell’articolo 15, comma 6.
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Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto applicabile a seguito delle abrogazioni operate dal D.P.R. 207/2010
e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale e Prestazionale o non
previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato Speciale e Prestazionale;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, , redatti
dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 207 del 2010, con le
eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla stazione appaltante successivamente
all’aggiudicazione secondo quanto statuisce I’art. 168 del medesimo d.P.R., ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 5;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte
integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei
contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice
dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010, cosi come
allegato all’offerta economica e temporale;

h) il documento unico di regolarita contributiva;

i) le polizze di garanzia di cui agli articoli al CAPO 6;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

e in particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai
fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non
riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle
addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi
altro loro allegato.

4. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta
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Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

Al sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, I’appaltatore da atto,
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite
in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col R.U.P., consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli
articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.

Qualora ’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora ’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, al sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore
o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con |’indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |’organizzazione, la gestione tecnicCa
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del
nuovo atto di mandato.
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Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 1'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza € accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, 1 requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale e
prestazionale d’appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda ’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente ’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29
del 4 febbraio 2008).

Art. 13 - Norme per la gestione delle opere

Le opere che saranno realizzate con il presente affidamento saranno gestite dall’Impresa per
la durata di sei mesi naturali e consecutivi. La gestione avra inizio, di norma, dopo la
ultimazione di tutti i lavori, come certificata dal Direttore dei Lavori, e sara formalizzata da
apposito verbale, a seguito di disposizione dell’ Amministrazione all’avvio dell’esercizio.

In generale, durante il periodo della gestione I’Impresa & tenuta ad eseguire tutti i lavori, a
fornire tutte le prestazioni ed a provvedere a tutti i materiali e mezzi d’opera occorrenti per
la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il corretto
esercizio delle opere. In relazione a tale obbligo, I’Impresa ¢ tenuta a ripristinare le parti di
opere comunque danneggiate per qualsiasi causa, compresi le manomissioni di terzi, gli
incendi, le esplosioni, i sabotaggi ed ogni evento similare, con la sola esclusione dei danni
dovuti a causa di forza maggiore e ad atti di terrorismo politico.

Tra gli oneri gestionali a carico dell’Impresa sono compresi, in particolare: i reattivi chimici
di processo e di laboratorio; i consumi energetici; lo smaltimento dei fanghi, dei grigliati,
ecc.; I’espurgo delle canalizzazioni e degli altri manufatti realizzati con I’affidamento, anche
se la formazione dei depositi sia dovuta a causa di forza maggiore od a fatti non imputabili
all’Impresa; lo smaltimento dei materiali espurgati, la manutenzione delle pavimentazioni
stradali; ogni altro onere e prestazione occorrente perché sia assicurata la completa
efficienza e la migliore conservazione delle opere.

L’Impresa si obbliga a portare a “regime regolare” il funzionamento degli impianti di
depurazione nel termine di 2 (due) mesi maturali e consecutivi dalla data di inizio della
gestione. Per “regime regolare” si intende quello che fa conseguire, globalmente
nell’impianto, le seguenti condizioni:

A - Linea acqua
Per I’effluente dell’impianto i parametri relativi a BODs - COD - Solidi Sospgsi Totali -

Azoto totale - Fosforo totale dovranno avere limiti contenuti entro quelli previsti riet progetto

1

W
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esecutivo. Per tutti gli altri parametri dovranno essere rispettati i limiti indicati nella
vigente normativa.

I risultati ottenuti saranno ritenuti validi solo se almeno una linea dell’impianto verra
alimentata con una portata dei liquami pari a quella prevista in progetto, purché la
composizione degli stessi, per i parametri di interesse, non ecceda in pilt 0 in meno il 20% di
quella assunta a base di progetto.

B - Linea fanghi
Per i fanghi da avviare allo smaltimento finale fuori dell’impianto il parametro Solidi Sospesi

Totali dovra avere limite non inferiore a quello previsto nel progetto esecutivo.

Ove il “regime regolare”, come sopra definito, non sia raggiunto nei termini avanti indicati,
la decorrenza del periodo contrattuale della gestione delle opere verra sospesa e sara ripresa
solo allorquando saranno accertate condizioni di funzionamento a regime regolare
globalmente nell’impianto.

Conseguentemente, la gestione delle opere si protrarra oltre il periodo semestrale per un
tempo pari alla citata sospensione che interverra nel periodo della gestione, senza che
’Impresa abbia diritto ad alcun maggiore compenso oltre il corrispettivo “a corpo” indicato
per gli oneri di gestione. Tutti gli oneri gestionali sostenuti nel periodo di sospensione, anche
quelli esclusi dal corrispettivo “a corpo”, saranno a carico dell’ Impresa.

Nel periodo della gestione, sull’Impresa gravera I’obbligo dell’addestramento professionale
del personale per I’esercizio degli impianti.

L’Impresa si impegna, altresi, ad elaborare ed a fornire all’Amministrazione entro la data di
inizio della gestione le norme per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le
macchine ed apparecchiature di tutti 1 settori in cui gli impianti di depurazione sono
suddivisi, con la dettagliata indicazione di tutte le operazioni da eseguire.

Per la migliore intelligibilita, tali norme dovranno essere corredate dai disegni schematici
delle macchine, sui quali dovranno essere indicati i vari punti oggetto degli interventi di
manutenzione.

Art. 14 - Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.
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CAPO 3. - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L1 4

Art. 15 - Progettazione definitiva

1. La progettazione definitiva presentata dall’appaltatore in sede di gara ai sensi dell’articolo
53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, completa in ogni sua parte, deve
conseguire 1’acquisizione dei nulla-osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque
denominati, necessario per l'approvazione della progettazione e la successiva esecuzione dei
lavori. Si precisa che per I’intervento relativo al comune di Francolise - Completamento
costruzione depuratori a servizio territorio comunale frazione S. Andrea e frazione
Ciamprisco - in gara viene presentato il progetto esecutivo e, pertanto, relativamente
allo stesso la Ditta non dovra presentare la progettazione definitiva.

2. L’Appaltatore, nella qualita di progettista, si fa carico di ogni adempimento coordinandosi
con gli organi preposti all’espressione obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti
di assenso comunque denominati nonché ai soggetti incaricati della verifica indicati dalla
Stazione appaltante, fermo restando il prioritario coordinamento con il R.U.P. La Stazione
appaltante assicura la leale collaborazione ai fini dell’ottenimento dei predetti atti di
assenso, anche mediante convocazione e gestione della conferenza di servizi di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

3. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-
procedimenti di cui al comma 1, devono essere obbligatoriamente ottemperate
dall’appaltatore, a sua cura e spese, senza oneri per la Stazione appaltante, qualora
riconducibili a responsabilita progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara
o comunque prevedibili in base alla «best pratiche» in materia di progettazione. Alle
prescrizioni e condizioni imposte ai sensi del presente comma si applica la disciplina del
successivo comma 4. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall’invito ad
adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore ai ¢
sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla & dovuto all’appaltatore per
le spese sostenute per la progettazione definitiva.

4. Nell’ambito dei procedimenti di verifica di cui agli articoli da 45 a 54 del d.P.R. n. 207 del
2010, ’organismo di verifica, con proprio verbale, determina quali condizioni, prescrizioni
di cui al comma 3, e inadempimenti progettuali rilevati:

a) sono irrimediabili o il cui rimedio comporti sostanziali modifiche progettuali o costi
aggiuntivi a carico della Stazione appaltante; in tal caso |’aggiudicazione & revocata e,
qualora sia stato stipulato il contratto, questo ¢ risolto per inadempimento
dell’appaltatore;

b) sono rimediabili senza sostanziali modifiche progettuali ma che necessitano di verifica
dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva deve essere adeguata prima
della sua approvazione ai sensi del comma 1;

c) sono rimediabili con modifiche progettuali marginali che non necessitano di verifica
dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva pud essere approvata ai sensi
del comma 1, con rinvio alla progettazione esecutiva degli adeguamenti.

5. Durante l'eventuale adeguamento della progettazione definitiva, [’appaltatore deve
coordinarsi con il soggetto o I'organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei
contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.
L’Appaltatore deve altresi, se cid sia opportuno, sentire il soggetto titolare della
progettazione preliminare posta a base di gara, al fine di completare la progettazione
definitiva nel modo pii coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a pase di
gara come integrati dall’offerta tecnica.
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6.

La progettazione definitiva, una volta ottenuti i nulla—osta, autorizzazioni, pareri o atti di
assenso, comunque denominati, ed eventualmente adeguata ad essi, ottenuta la verifica
favorevole, ¢ approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto
preliminare posto a base di gara. L’avvenuta approvazione ¢ comunicata tempestivamente
all’appaltatore a cura del R.U.P.

Art. 16 - Contenuti del progetto definitivo da presentare in sede d’offerta

La progettazione definitiva dovra essere informata ai seguenti criteri:

a) massimo riutilizzo delle risorse impegnate dall'intervento ed economico utilizzo dei
prodotti degli scavi, in relazione alle caratteristiche e riutilizzabilita delle terre;

b) massimo grado di automazione degli impianti e dei sistemi di controllo del
funzionamento dei singoli rami emissari della rete fognaria, con specifico riferimento al
controllo della funzionalita idraulica e della qualita dei reflui nelle condotte e nelle opere
idrauliche puntuali (sfioratori, vasche di prima pioggia e vasche volano, ecc.)
assicurandone l’esercizio centralizzato in forma unitaria con gli analoghi sistemi di
automazione e controllo previsti nei corrispondenti collettori subcomprensoriali;

c) massima affidabilita, manutenibilita, durabilitd, sostituibilita e compatibilita dei materiali
e dei componenti, idonea ispezionabilita delle condotte e dei manufatti ed, in generale,
agevole controllabilita dell'opera nel tempo;

d) massima qualita e standardizzazione dei componenti meccanici, elettrici ed idraulici;

e) programmazione delle attivitd operative in modo da minimizzare nel corso dei lavori gli
effetti negativi sull'ambiente;

f) minimo impatto ambientale dell'opera da conseguire anche con 1’utilizzazione di tecniche
di ingegneria naturalistica;

g) massima economia della gestione dell'opera, tenendo nel dovuto conto I’esigenza di
garantire la gestione unitaria centralizzata dello schema depurativo (rete fognaria + rete
collettori + impianti di depurazione).

L’appaltatore dovra pertanto garantire nell’offerta tecnica, attraverso gli opportuni elaborati

progettuali e con la dovuta chiarezza, la progettualita “definitiva”. Come riportato sopra, gli

elaborati del Progetto Preliminare sono redatti ai soli fini di controllo alla fattibilita
dell’opera non costituendo di fatto vincoli all’idea progettuale che potra prevedere una
diversa valutazione delle tipologie delle fognature (miste e/o separate) nonché dei tracciati
fognari, ma dovra comunque assicurare |’ intercettamento ed il convogliamento a depurazione

di tutti gli scarichi in modo da avere nei corpi idrici superficiali scarichi con caratteristiche

qualitative rientranti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in modo da salvaguardare e

tutelare le condizioni ambientali. L’appaltatore potra presentare nel progetto definitivo

proposto in sede di gara variazioni di qualsiasi tipo alla progettazione preliminare (materiali,
tipologie costruttive, strutturali, impianti, etc.) predisposta dalla stazione appaltante. In

particolare, ’appaltatore ha 1’obbligo di verificare - ed, ove necessario, aggiornare e/o

integrare in parte o in toto - i dati e le soluzioni tecniche riportate nei predetti progetti

preliminari in relazione:

a) alle indicazioni progettuali degli interventi progettati e/o in corso
progettazione/esecuzione da parte degli Enti territorialmente competenti, comunque
connessi, interferenti e/o interagenti con quelli oggetto del presente incarico;

b) alle indicazioni degli uffici tecnici degli Enti a qualsiasi titolo competenti e/o titolari in
ordine ai sistemi di raccolta, trattamento e recapito finale dei reflui civili ed industriali
realizzati e/o da realizzare;

c) alla consistenza delle opere degli impianti di depurazione da adeguare
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3. Il Progetto Definitivo, in conformita a quanto stabilito nel D.Lgs. del 12/04/2006 n.163 -
Codice dei contratti pubblici (articolo 93, comma 4) ed alla Sezione III del Regolamento di
attuazione (DPR n. 207/2010) dovra rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e
nel presente Capitolato Prestazionale;

deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni;

gli studi e le indagini occorrenti, i rilievi e i1 sondaggi, sono condotti fino ad un livello
tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del
computo metrico. In sede di gara I’appaltatore dovra presentare un progetto definitivo
costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti elaborati:

Relazione Generale;

Relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e di rischio sismico;

Relazioni tecniche specialistiche;

Relazione sulla cantierizzazione

Rilievi planoaltimetrici;

Studio di inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico;

Elaborati grafici;

Relazioni sui calcoli idraulici, delle strutture e degli impianti;

Disciplinare tecnico delle opere civili nonché degli impianti e dei relativi apparati
elettrici, elettromeccanici e di automazione.

J. Stima delle opere, dei lavori, della gestione sperimentale e delle espropriazioni;

K. Manuale di gestione completo della stima dei relativi costi.

TEQTmmoQwe

Di seguito sono indicati, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contenuti
minimi degli elaborati sopraelencati.

A. Relazione Generale;
La relazione fornisce dimostrazione della rispondenza del progetto alle finalita

dell'intervento, al livello qualitativo richiesto, indicando i conseguenti costi dell’opera
rapportati ai benefici attesi. In particolare:

l.

contiene specifici ed esaurienti elementi circa le verifiche effettuate sulla compatibilita
tecnica delle opere con i recapiti finali nei collettori e nei ricettori naturali (acque di
sfioro in tempo di pioggia) nonché con le altre opere igienico/sanitarie progettate /o in
corso di esecuzione, con particolare riferimento agli impianti di depurazione di
riferimento;

riferisce sulle indagini eseguite sulla rete fognaria esistente, sulle conseguenti esigenze
di adeguamento funzionale nonché sull’entita delle opere per I’allacciamento ai
collettori comprensoriali;

descrive, in generale, i criteri utilizzati per le scelte progettuali ed, in particolare, quelli
utilizzati per la scelta dei materiali e per l'inserimento dei lavori e delle opere sul
territorio; descrive altresi le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali
prescelti nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, con particolare
riferimento alla sicurezza, alla funzionalita ed all'economia di gestione;

contiene l'indicazione di tutti gli aspetti e dei vincoli che hanno implicazione sulla
progettazione e realizzazione delle opere;

riferisce in merito agli esistenti servizi, sottoservizi ed infrastrutture (rete viaria locale,
rete idrografica, rete elettrica, acquedotto, fognature, telecomunicazioni, metanodotti,
ecc.) ed alla loro idoneita al fine di soddisfare le esigenze connesse all'esecuzione dei

Capitolato Speciale di Appalto
Pag. 26-78



PDF Eraser Free

Grande Progetto “La bandiera blu del litorale domitio”
Progetto Preliminare
Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola — Francolise — Cellole — Sessa Aurunca

lavori, nonché in merito alla verifica delle interferenze delle reti aeree e sotterranee con
i lavori di costruzione/adeguamento dell’intera rete fognaria e di quelle relative alle
eventuali opere puntuali ed a rete che insistono su proprieta private nonché alle relative
soluzioni individuate con l'assenso degli enti proprietari;

6. chiarisce, ove necessario, le motivazioni che hanno indotto ad apportare eventuali
variazioni alle ipotesi del progetto preliminare;

7. illustra il piano temporale ed economico/finanziario per la realizzazione delle opere.

B. Relazione geologica, geotecnica, archeologica, idrologica/idraulica e di rischio

sismico.

La relazione riferisce in ordine alle indagini geologico/geotecniche, archeologiche,
idrologico/idrauliche e di rischio sismico eseguite a cura e spese dell’ Appaltatore e riporta
ogni corrispondente elemento utile per la progettazione delle opere.

In particolare:

1. comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, l'inquadramento dei luoghi
sulla base della geologia della zona interessata dall’intervento, 'identificazione delle
formazioni geologiche presenti lungo i tracciati dei singoli rami fognari e delle aree
dove ¢ prevista I’ubicazione degli impianti di depurazione, lo studio dei tipi litologici,
della struttura e del modello geologico-geotecnico del sottosuolo. Definisce il modello
geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici,
strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, nonché il conseguente
livello di pericolosita geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle
opere;

2. definisce, nella parte geotecnica, il comportamento meccanico del volume del terreno
influenzato direttamente o indirettamente dalla costruzione/posa in opera degli spechi,
dei manufatti e degli impianti nonché i relativi effetti reciproci ed espone i calcoli
geotecnici per gli aspetti che afferiscono al rapporto dei manufatti e degli impianti con
il terreno;

3. nel capitolo relativo alle indagini archeologiche riferisce dei risultati di queste ed
evidenzia le eventuali interferenze con le opere da eseguire;

4. comprende, nelle parti idrologica ed idraulica, lo studio delle acque meteoriche e
superficiali della zona, fornendo indicazioni dettagliate circa il funzionamento idraulice
della rete fognaria anche in ordine alle interrelazioni con il reticolo idrografico di
riferimento nonché lo studio delle acque sotterranee, fornendo puntuali informazioni in
ordine agli effetti reciproci falda/manufatti ed alle soluzioni tecniche al riguardo
individuate;

5. definisce i requisiti tecnici e funzionali nonché le tipologie delle eventuali opere di
salvaguardia idraulica;

6. definisce le caratteristiche sismiche dell’area e le verifiche necessarie in relazione alla
normativa vigente.

C. Relazioni tecniche e specialistiche

In particolare, riferiranno in modo dettagliato sui criteri di scelta dei materiali costituenti
le tubazioni/spechi con riferimento alle problematiche poste dalle caratteristiche e dalla
destinazione d’uso delle aree interessate dalla posa (terreni agricoli, strade
comunali/provinciali/statali, aree urbane, attraversamenti trasversali e/o longitudinali di
corsi d’acqua, infrastrutture e linee di sottoservizi esistenti, ecc.) nonché sulle »rincipali
fasi previste nella depurazione delle acque.
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D. Relazione sulla cantierizzazione / ml"”flmm”Hf"f“llll”lllﬂl]

Relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree déi cantier, ucii N
accessorie (depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione, etc.) della
viabilita di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei
cantieri, sistema finale e rinaturazione delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere

E. Rilievi planoaltimetrici

I rilievi delle aree interessate dalla costruzione delle opere - sulla base dei quali saranno
definite le caratteristiche di progetto delle singole condotte, dei relativi manufatti (pozzetti
lungo le condotte e di confluenza, scaricatori di acque di piena, attraversamenti interrati e
pensili, ecc.) e degli impianti - saranno effettuati anche al fine di realizzare un adeguato
inserimento urbanistico e paesaggistico e di verificarne la compatibilita con le infrastrutture
e sottoservizi interferenti. Saranno, altresi, acquisiti tutti 1 risultati delle indagini eseguite
sulla rete viaria locale, per verificare e garantire le condizioni di accessibilita nel corso dei
lavori e durante la gestione delle opere.

Particolare attenzione sara posta nell’esecuzione dei rilievi della rete fognaria esistente, al
fine di accertarne le perfetta caratterizzazione geometrica, plano/altimetrica, statica e
funzionale.

I rilievi saranno eseguiti in scala adeguata a consentire le elaborazioni del progetto
esecutivo e saranno riferiti ai caposaldi IGM, di cui dovranno essere predisposte le
monografie, previa verifica di congruita di tali riferimenti con quelli utilizzati per la
costruzione e/o il rilievo dei progetti dei collettori e dell’impianto di depurazione
corrispondenti riportando al medesimo riferimento anche ogni infrastruttura esistente
comunque interferente con le opere da progettare.

F. Studio di inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico
Lo studio sara redatto con la caratterizzazione ed il dettaglio adeguati all'importanza ed
allo sviluppo del progetto definitivo e dovra contenere:

I. 1risultati della verifica di compatibilita delle opere con le prescrizioni di eventuali piani
paesaggistici, territoriali ed urbanistici, a carattere generale e settoriale, anche in
relazione all'acquisizione dei necessari pareri e nulla-osta amministrativi;

2. i risultati delle indagini eseguite in ordine all’esistenza di progetti di riqualificazione
ambientale sulle aree interessate dai lavori ovvero su quelle alle stesse immediatamente
adiacenti;

3. uno studio sui prevedibili effetti della realizzazione e dell'esercizio delle opere sulle
componenti ambientali e sulla salute umana;

4. le norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e gli eventuali limiti posti
dalla normativa di settore per l'esercizio delle opere, nonché i criteri tecnici che
dovranno essere adottati per assicurare il rispetto di detti vincoli.

G. Elaborati Grafici

Gli elaborati grafici devono descrivere le principali caratteristiche dei lavori da eseguire e
delle opere da realizzare; devono, inoltre, individuare le tipologie delle condotte, dei
manufatti e delle relative fondazioni ed essere redatti nelle opportune scale, in relazione al
tipo di opera. In via esemplificativa e non esaustiva, si indicano gli elaborati da predisporre
ed i relativi contenuti minimi:
1. corografia dell’area in scala 1:25.000;
2. stralcio dei piani urbanistici generali o particolareggiati in scala nor. ‘nferiore a 1:5000,

con indicazione delle aree interessate dalle opere;
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planimetria d'insieme delle aree interessate dalla costruzione delle opere, in scala non

inferiore a 1:5000, con indicazioni delle curve di livello, della viabilita, delle sagome

dei confini e delle eventuali alberature esistenti, con indicazione delle varie essenze;
planimetria in scala 1:2000 con I’indicazione del tracciato prescelto per ciascun
collettore fognario, degli impianti di sollevamento, immissioni fognarie urbani ed
industriali, scaricatori di piena e relative opere di restituzione nella rete idrografica,
degli attraversamenti ed, infine, di ogni altro punto singolare;

profilo delle condotte in scala 1:2000/1:200 con indicazione completa:

— delle caratteristiche geometriche, fisiche ed idrauliche dei singoli rami di condotte
costituenti ciascun collettore;

— di ciascuna immissione da rete fognaria urbana ed industriale;

— delle infrastrutture attraversate;

— di ogni altro punto singolare;

planimetria dei singoli manufatti in scala non inferiore ad 1:500, corredata da due o pilt

sezioni atte ad illustrare tutti gli elementi significativi, anche in relazione al terreno, alle

strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione. Tutte le quote
planoaltimetriche, relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del
terreno dopo la realizzazione del lavoro, vanno riferite ad un caposaldo fisso. La
planimetria deve riportare la sistemazione completa di tutti gli spazi asserviti e non ai
manufatti, indicando tutti gli elementi necessari (recinzioni, canalette di displuvio nelle
scarpate, opere di salvaguardia idraulica, essenze arboree da mettere a dimora, ecc.)
nonché integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto

(superficie dell'area, volumi del manufatto e/o del fabbricato, strade di accesso, ecc.);

per ogni manufatto e/o fabbricato dovranno essere riportarti:

— le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con l'indicazione della destinazione
d'uso, delle quote altimetriche e planimetriche nonché delle strutture portanti;

— almeno due sezioni, trasversale e longitudinale, nella scala prescritta dai
regolamenti edilizi o da normative specifiche, con la misura delle altezze nette dei
singoli piani, dello spessore dei solai e dell'altezza totale degli edifici o dei
fabbricati. Lungo le sezioni deve essere indicato l'andamento del terreno prima e
dopo la realizzazione delle opere, fino ai confini dell'area interessata
dall’intervento;

— tutti i prospetti delle opere, a semplice contorno, nella scala prescritta dai
regolamenti e/o normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi di
riferimento alle altezze ed ai distacchi delle costruzioni circostanti, alle quote del
terreno ed alle sue eventuali modifiche;

— le quote plano/altimetriche vanno riferite al caposaldo fisso, indicando in pianta le
necessarie linee delle sezioni;

— elaborati grafici atti ad illustrare il progetto strutturale in tutti i suoi aspetti
fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni, con l'indicazione
delle dimensioni dei singoli elementi, in modo da consentirne I’esatta
computazione;

— schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti e schemi
meccanici strumentati;

— planimetrie, sezioni ed assonometrie in scala adeguata, in cui siano riportati i
percorsi delle reti impiantistiche, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme
in materia di sicurezza;

— lay-out degli impianti e relativi profili idraulici;
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— elenco e tabella dei carichi elettrici con schema generale unifilare di forza motrice.

H. Relazioni sui calcoli idraulici, delle strutture e degli impianti

[ calcoli idraulici devono consentire ’esatta determinazione dei profili idraulici, sia dei
singoli rami della rete fognaria, sia in corrispondenza degli impianti di sollevamento e/o
dei singoli manufatti. In particolare, dovranno essere forniti gli elementi di calcolo che
considerino nella loro complessita il funzionamento dei sistemi fognari progettati; nelle
sezioni singolari (scaricatori, sfioratori, ecc.) dovranno essere indicati i livelli idrici
previsti. Tali calcoli dovranno essere eseguiti facendo riferimento ad ipotesi di
funzionamento almeno in moto permanente. La documentazione cosl approntata dovra
essere adeguata al fine di poter essere utilizzata anche per la definizione di specifici
modelli gestionali della rete fognaria e delle infrastrutture idrauliche progettate.

I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il
dimensionamento e l'individuazione delle caratteristiche principali (definizione delle
dimensioni delle opere civili, delle reti e dei componenti delle apparecchiature principali,
ecc.). 1l livello di definizione dovra essere tale da consentire la computazione delle opere
senza apprezzabili differenze con la valutazione economica delle stesse opere quali
risulteranno definite a seguito dello sviluppo della progettazione esecutiva.

I. Disciplinare tecnico delle opere civili nonché degli impianti e dei relativi apparati

elettrici, elettromeccanici e di automazione.

11 disciplinare contiene tutti gli elementi tecnici per I’esatta individuazione delle opere da
eseguire e delle relative forniture nonché tutte le norme per I’esecuzione e per la
contabilizzazione dei lavori eseguiti; descrive, altresi, le norme da seguire negli
accertamenti della conformita delle opere all’oggetto contrattuale nonché nelle prove di
funzionamento e di collaudo. Dovranno altresi essere riportate:

1. le modalita e le prescrizione per la sistemazione delle aree interessate dalla costruzione
delle opere, con riferimento all’inserimento ambientale ed, in particolare,
all’utilizzazione di tecniche di ingegneria naturalistica;

2. le norme per l'esecuzione delle prove di funzionalita, per la misurazione e la
contabilizzazione delle opere nonché, infine, per il loro collaudo;

3. le indicazioni dei requisiti di qualita di cui alla normativa CEE.

J. Stima delle opere, dei lavori e delle espropriazioni

La valutazione delle opere verra effettuata mediante computo metrico estimativo, redatto
applicando alle quantita delle diverse categorie di lavoro previste i prezzi unitari di cui al
vigente Tariffario della Regione Campania.

Per le voci mancanti, si procedera - nel rispetto della normativa vigente in materia - alla
determinazione dei relativi prezzi unitari mediante analisi, computando le spese generali
pari al 13% e l'utile d'impresa pari al 10%. Laddove non risultasse possibile la
determinazione dei prezzi con i criteri innanzi elencati, si procedera mediante indagine di
mercato.

Il computo metrico estimativo del progetto dovra essere articolato in singoli computi
metrici per ciascun collettore e per ciascun impianto di depurazione, distinguendo i capitoli
di spesa delle opere civili da quelli delle strumentazioni e delle opere elettromeccaniche
nonché da quelli per la gestione sperimentale. Ciascun computo metrico sara corredato del
relativo sommario delle categorie di lavoro applicate. I costi risultanti dalle predette
elaborazioni economiche saranno riepilogati, separatamente per le opere cjvili € per le
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opere elettromeccaniche, nel “Sommario generale” di tutte le categorie di lavoro utilizzate
per la computazione dell’intero progetto.

Dovra essere predisposto, in dettaglio, il piano particellare grafico e descrittivo delle
espropriazioni, con il computo delle relative indennitd aggiornate nonché con la
valutazione e la stima delle attivita necessarie per l'espletamento delle procedure
espropriative.

Nella determinazione del costo complessivo dell'opera dovra essere anche valutato ogni
altro costo necessario, da riportare nel quadro economico di progetto.

K. Manuale di gestione e stima dei costi di esercizio

Dovra essere predisposto il manuale per la gestione delle opere, compreso manufatti,
opere d’arte ed impianti relativi, ponendo attenzione particolare alle modalita di esercizio
degli impianti di sollevamento e degli impianti di depurazione nonché dell’intero sistema
di automazione e telecontrollo del complesso di opere dello schema depurativo (rete
fognaria/rete di collettamento/impianto di depurazione).

La stima dei costi di esercizio dovra contenere tutto quanto necessario per la conduzione,
la manutenzione e l'esercizio dell'impianto (personale, energia, materiali di consumo,
manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze, ricambi, ecc.); sara, infine, riferita ad un
periodo di esercizio significativo e, quindi, riportata a valore medio annuo.

Nella redazione del manuale di gestione si terra conto dell’esigenza di garantire la
gestione unitaria centralizzata dell’intero schema depurativo.

Art. 17 - Progettazione esecutiva: modalita e termini

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168 del d.P.R. n. 207 del 2011, dopo la
stipulazione del contratto e |’approvazione della progettazione definitiva di cui all’articolo
15, comma 6, il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare
immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.

Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso 0 non pervenga all’appaltatore
entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto
definitivo, lo stesso si intende comunque emesso e |’ordine si intende impartito e ricevuto
alla data di scadenza del predetto termine.

La progettazione esecutiva completa di tutti gli elaborati di cui all’art. 33 del d.P.R.,,
unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e
consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
ovvero entro il termine (inferiore ai 30 giorni), indicato in sede di offerta dal
provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione
esecutiva non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni
previste nel progetto definitivo approvato; eventuali variazioni quantitative o qualitative non
hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura
contrattuale, né sulla qualita dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni
aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a
base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un
importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come
individuate nella tabella di cui all’articolo 7, che non incidano su eventuali prescrizioni degli
enti competenti di cui all’articolo 15, comma 3 e che non comportin0 un aumento
dell’importo del contratto stipulato.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b),
c) o d), del Codice dei contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva
sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 49. La Stazione appaltante procede
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all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno ity LUUEU ity v unsoeacan
nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento della
necessita di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di
gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto
scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso pud essere riconosciuta
motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della
progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessita e importanza
delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non pud comunque essere
superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
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5. Nel corso della progettazione esecutiva [’appaltatore provvede ad apportare gli
adeguamenti e le specificazioni prescritti in sede di progettazione definitiva ai sensi
dell’articolo 15, comma 4, lettera ¢). Durante la progettazione esecutiva il progettista deve
coordinarsi con il soggetto o ’organo di verifica e con il RUP, mediante confronti costanti
in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progetto esecutivo deve essere
corredato dal piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto n. 81 e
del fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto.

6. Ove previsti dal progetto definitivo presentato, unitamente alla progettazione esecutiva
I’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia
delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo,
in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa nazionale e regionale
applicabile.

7. Ove previsti dal progetto definitivo presentato, unitamente alla progettazione esecutiva
I’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia
degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso
razionale dell’energia, qualora siano intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai
sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle
condizioni della normativa regionale applicabile.

8. Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente
trasmessi all’appaltatore in tempo utile, il R.U.P., a suo insindacabile giudizio, puo ordinare
all’appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione di ulteriori studi, indagini e
verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base
di gara, senza che cid comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.

9. Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a
quelli di cui al comma precedente, cid non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell’appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3;
tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il R.U.P. pud concedere motivatamente una
proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all’esecuzione dei
nuovi adempimenti.

10. Non rientrano in alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) o d),
del Codice dei contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva per eventuali
indagini geologiche che inducano a considerare dei prezzi differenti per gli scavi rispetto al
progetto definitivo presentato: la valutazione del prezzo a corpo per I’esecuzione delle opere
di scavo deve essere effettuata prima della presentazione dell’offerta, ed il prezzo cosi
formulato deve intendersi fisso ed inderogabile per le quantita di scavo computate. essendo
esclusiva responsabilitd dell’impresa effettuare tutte le indagini delle effettive prorondita
degli strati sottostanti le opere a realizzarsi.

Art. 18 - Ritardo nella progettazione esecutiva
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, nel caso di mancato rispetto
del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 15, comma
3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata la penale nella misura
di cui al comma 2.

La penale € determinata nelle misura prevista dall’articolo 25, comma 1.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi
necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione
appaltante, fino all’approvazione da pare di quest’ultima. ] termini restano pertanto sospesi
per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, I’acquisizione di tutti i pareri, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorita
competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del
Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non
siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.

Art. 19 - Approvazione della progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva ¢ verificata entro 20 (venti) giorni dalla sua presentazione da

parte dell’appaltatore e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice

dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54 del d.P.R. n. 207 del 2010, & approvata dalla

Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare posto a base di gara,

entro i successivi 5 (cinque) giorni. I provvedimento di approvazione & comunicato

tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.

Qualora nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque

denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, siano

imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun
aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi

commi 4 o 5.

Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non sia ritenuta meritevole

di approvazione, il contratto ¢ risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi

dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla &€ dovuto all’appaltatore per le

spese sostenute per la progettazione definitiva ed esecutiva.

Non & meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosti dalla progettazione definitiva presentata in sede di gara in modo da
compromettere, anche parzialmente, le finalita dell’intervento, il suo costo o altri
elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica,
di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme
speciali;

c) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle
parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e
architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non
idoneo alla loro immediata esecuzione;

e) nella quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei
contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi
rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva oggetto di offerta.

Non & altresi meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni

imputabili ai progettisti che ’hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi

dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169 comma 9, del
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dPR. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga 1 prescritti pareri, nulla-osta,
autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attivita
vincolata o, qualora costituisca attivita connotata da discrezionalita tecnica, il mancato
rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non
imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti
importi:

a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010;

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;

¢) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura

non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 20 - Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo 1’approvazione formale del progetto esecutivo, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, predisposto ai sensi dell’art. 154
del DPR n. 207 del 2010, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta
approvazione, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni
e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento  del danno (ivi compreso [I’eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova
procedura per ’affidamento del completamento dei lavori, I’appaltatore & escluso dalla
partecipazione in quanto I’inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma
1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9,
periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei
lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che |’opera appaltata ¢ destinata a
soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in
via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni
che giustificano I’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta
’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 50, 53 e 54 e ne comunica
’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale
positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non
possono essere iniziati. L’inizio dei lavori & comunque alla sottoscrizione del verbale di
cantierabilita di cui all’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 21 - Termini per 1'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 730
(settecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di comsegna dei
lavori.
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Nel calcolo del tempo di cui al comma | ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di
collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 ¢ il valore posto a base di gara; il termine
contrattuale vincolante ¢ determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione
in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di
gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 & automaticamente adeguato di
conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi
previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 26 ¢ redatto sulla base del
termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art. 22 - Proroghe

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’articolo 21, pud chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto
articolo 21.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 21, comunque
prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione
alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta ¢ presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga & concessa con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi
non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento €
riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del
R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 21, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce
rigetto della richiesta.

Trova altresi applicazione I’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 23. - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore
pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I’appaltatore;
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alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma
1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per
le sospensioni di cui al presente articolo.

2. 1l verbale di sospensione deve contenere:

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. 1 verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Qualora I’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo
190 del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o
sul quale si sia formata ’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, € i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione
al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla
redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni
di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di
un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso &
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le
disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi
verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ’ammontare dei lavori
sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 26.

Art. 24 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. T R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I’ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori
ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei
lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di
ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 23, commi 2, 4,7, 8 € 9, in
materia di verbali di sospensione ¢ di ripresa dei lavori, in quanto compatibali.
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Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 21, o comunque
quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile.

Art. 25 - Penali in caso di ritardo

Al sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato

rispetto del termine stabilito per I’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille (euro zero e

centesimi cinquanta ogni mille) dell’importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in

caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi ai sensi dell’articolo 20, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi
dell’articolo 20, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata qualora 1’appaltatore, in

seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva

fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 26.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all’importo dei lavori ancora

da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ¢) ¢ applicata all’importo dei lavori di

ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o

danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP

da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione,

con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali
sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il

10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare

una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I’articolo 28, in

materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 26 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro i termini per la
consegna della progettazione esecutiva di cui all’articolo 17, comma 3, e comunque prima
dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa: tale programma
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di dsecuzione nonché
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l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere

coerente con 1 tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione

lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il

predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei

lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I'lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma pud essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, per le
quali nulla & dovuto all’ Appaltatore.

Art. 27 - Inderogabilita dei termini di progettazione ed esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita di progettazione:

a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia
previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o 1 progettisti
dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione, salvo
che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali ¢
concessa la proroga ai sensi dell’articolo 17, comma 8&;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa.

2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;
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b) ’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso 1l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo
che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) 1l tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra |’appaitatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

1) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione 1 ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di

rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I’appaltatore non abbia tempestivamente

denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

Non costituiscono altresi motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la

mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli
inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di

proroghe di cui all’articolo 22, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 23, per la

disapplicazione delle penali di cui all’articolo 25, né per I’eventuale risoluzione del

Contratto ai sensi dell’articolo 28.

Art. 28 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della
progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3, superiore a 20 (venti) giorni
naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice
dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessita di messa in mora,
diffida o altro adempimento.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I’ultimazione dei
lavori superiore a 180 (centoottanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzipne del
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contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale
messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e
in contraddittorio con il medesimo appaitatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 25, comma 1, ¢ computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere
i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento
dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti
nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate nella tabella di cui all’articolo 7, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito. La contabilizzazione comprende la parte relativa al
costo del lavoro determinato nella tabella di cui all’articolo 2.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validitda ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare 1’aggiudicazione, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantita richieste per [’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi
dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, sono valutati a corpo
in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
quanto eseguito.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati ne] Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui
all’articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010, per I’accertamento della regolare esecuzione
delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori
o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori.
Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilitd, pud contabilizzare e
registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al
principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 30 - Eventuali lavori a misura

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi
dell’articolo 47, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9,
del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera
certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a
corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e
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con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza
sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi
unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei
nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 49, fermo restando che le stesse variazioni possono
essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comunqgue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale e secondo 1 tipi indicati e previsti negli atti della perizia di
variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 5,
comma 2.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle
variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure
formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 31 - Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante &

effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanti riguarda 1 materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo
1 prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, desunti dalle tabelle pubblicate dalla
Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla localita
ed all'epoca delle prestazioni incrementati delle percentuali per spese generali (13%) e
utili (10%) (qualora non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun

ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di

manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione

incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

Al fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli

utili, sono determinate nelle misure previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto

redatto dall’appaltatore o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo

32, comma 2, lettere b) e ¢), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, non sono valutati i
manufatti ed i materiali a pi¢ d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 35, all'importo dei lavori
eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
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3. I materiali ¢ i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 33 - Anticipazione

1. Al sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140 comma 1 del d.P.R. n.
207 del 2010, non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

Art. 34 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la
progettazione definitiva/esecutiva con le seguenti modalita:

a) un primo acconto, pari al 40% (quaranta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla
stipulazione del contratto;

b) un secondo acconto, pari ad ulteriore 40% (quaranta per cento) entro 30 (trenta) giorni
dalla consegna dei lavori di cui all’articolo 20;

c¢) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

2. 1 pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della
progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione,
restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

3. Qualora la progettazione definitiva/esecutiva sia eseguita da progettisti dipendenti
dell’appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del
d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 ¢ effettuato a
favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 35,
comma 7.

4. Sul corrispettivo della progettazione non ¢ prevista alcuna ritenuta di garanzia, ma
comunque i pagamenti risultano vincolati alla presentazione della polizza assicurativa per la
responsabilitad nella progettazione esecutiva prevista dagli artt. 111 del D.Lgs. 163/2006 e
269 del D.P.R. 207/2010.

5. Qualora la progettazione sia eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore,
comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del
d.P.R. n. 207 del 2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione
del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 ¢ effettuato direttamente a
favore dei progettisti, ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del Codice dei contratti,
previa presentazione della fattura fiscale da parte di questi ultimi.

6. 1l pagamento di cui al comma 5 ¢ effettuato previo il favorevole espletamento degli
adempimenti di cui all’articolo 35, comma 7, ed € subordinato all’ottemperanza alle
prescrizioni di cui all’articolo 74 in materia di tracciabilita dei pagamenti.

Art. 35 - Pagamenti in acconto

a) — Corrispettivo per opere di collettamento e fognatura e opere relative ad impianti di depurazione

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota
relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto
dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo netto non inferiore
di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila), al netto dell’importo degli importi di
cui all’articolo 34, comma 1.
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Al sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza

delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto

progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento),
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) 1l direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori
atutto il ..o, » con I’indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato
di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I’indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi

30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione

a favore dell’appaltatore, previa acquisizione della documentazione prevista dalla normativa

vigente.

Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano

sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti

dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del

certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo

pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, pud essere

emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo
stesso comma 1, ma non superiore al 98% (novantotto per cento) dell’importo
contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra

I’importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 2% (due per

cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato nel

conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 36. Ai fini del presente comma per importo
contrattuale si intende I’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base
all’importo degli atti di sottomissione approvati.

Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto

dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118,

commi 3 e 6, del Codice dei contratti, |’emissione di ogni certificato di pagamento &

subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 62, comma 2;

b) qualora I’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni
dal pagamento precedente;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 74 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pil cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con
le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il
pagamento € sospeso € la circostanza ¢ segnalata all'agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso,

I’appaltatore a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto

termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
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richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di
cui al comma 35, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente, ai fini di cui all’articolo 58, comma 2.

b) — Corrispettivo per Gestione semestrale degli impianti

9.

10.

Il corrispettivo “a corpo” per la gestione semestrale degli impianti, sara liquidato nelle

seguenti due rate posticipate:

- 1° rata, pari al 40% (quarantapercento) del corrispettivo “a corpo”, dopo tre mesi di
gestione, escluso I’eventuale periodo di sospensione di cui al precedente art. 13;

- 2% rata, pari al 60% (sessantapercento) del corrispettivo “a corpo”, al termine della
gestione, compreso ’eventuale periodo di sospensione o di protrazione della gestione di
cui all’art. n. 13.

Per le procedure di pagamento del corrispettivo di cui al precedente punto b) valgono i

commi 2, 3, 4, 7 ¢ 8 del presente articolo.

Art. 36 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro il 1° trimestre successivo alla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e
trasmesso al R.U.P.; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I1 R.U.P. formula
in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 35, comma 2, nulla ostando,
¢ pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che 1’appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e
dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e con le
condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo
di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione

appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
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professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il
loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 35, commi 7 e 8.

Art. 37 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il
verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 1’emissione del certificato di pagamento
ai sensi dell’articolo 35 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo
133, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra ’emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale
termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del
Codice dei contratti,

3. 1l pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. Per ogni altra condizione trova applicazione |’articolo 144 del d.P.R. n. 207 de] 2010.

Art. 38 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 36,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1,
sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 39 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Al sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e
integrazioni, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo
1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti
condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo cosiituito da:
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1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell’intervento, in misura non inferiore all'l% (uno per cento) dell'importo dei
lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri
scopi o con altri soggetti;

2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;

4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle
quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i
successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato
emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili
all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare 1 due anni dal loro inizio, al
contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per ’ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I’applicazione dell’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza,
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali.
Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al
comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 40 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non ¢ prevista I’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

—

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
R.U.P.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 42 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti ¢ richiesta una
cauzione provvisoria, con le modalitd e alle condizioni di cui al bando di gara e al
disciplinare di gara.

Art. 43 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del
d.P.R. n. 207 del 2010, ¢ richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta
in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci
per cento), la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per
cento), I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa
di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La
garanzia ¢ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75% (settantacinque) per cento dell'iniziale importo garantito; lo
svincolo & automatico, senza necessitd di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa
di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio; lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante 1’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
I’autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
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dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilitd solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

Al sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma | determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 44 - Riduzione delle garanzie

Al sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 42 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui
all’articolo 43 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e
per le categorie di pertinenza.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le
riduzioni di cui al comma | sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al
comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le
riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza
delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in
raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei
contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere
espressamente oggetto’ del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere
comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63,
comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010

La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualita da
parte dei progettisti.

Art. 45 - Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Al sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del
d.P.R. n. 207 del 2010, I’appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti 1 rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata
da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine ’utilizzo da parte della Stazione appaltamte secondo la
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destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso
di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractor's All Risks»
(C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila).
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’appaltatore sia
un raggruppamento temporaneo O un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e
dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa &
prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati. Ai sensi dell’articolo 128 del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37,
comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni
appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative
“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
Ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti, e dell’articolo 126, del d.P.R.
n. 207 del 2010, I’appaltatore dei lavori ¢ obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
L’esecutore dei lavori ¢ altresi obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di
dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell’opera realizzata con
un minimo di 2.500.000 euro.
La liquidazione della rata di saldo & subordinata all'accensione delle polizze di cui ai
commi 7 e 8.

Art. 46 - Assicurazione della progettazione esecutiva

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del
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Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere
presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilita civile professionale per i
rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione esecutiva di cui
all’articolo 17, comma 1, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di

progettazione e 1 maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti

di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in

corso di esecuzione.

La garanzia ¢ prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato

al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformita alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso

decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro 2.500.000,00

Qualora 1l contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di

franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e
incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi
dell’articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:

b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi
dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia
redatta dallo suo staff tecnico.

La polizza assicurativa indennitaria decennale prevista all’art. 44 comma 7 deve essere

estesa anche per eventuali danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione

esecutiva.
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6

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE E DEI

LAVORI

Art. 47 - Variazione dei lavori

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168 del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione
appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
I’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in pill o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132
del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove
questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che ’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi
sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come
individuate nella tabella di cui all’articolo 7, e che non comportino un aumento
dell’importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre
che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% (cinque
per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per 1’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta
conseguiti in sede di aggiudicazione.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalitd di contrattazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante.

Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in
economia introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui
all’articolo 31, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori
in economica e i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del preventivo
accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su
segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e
in ogni occasione della loro variazione in aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, ’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 52, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con 1 conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 53, nonché 1’adeguamento dei piani operativi di cui
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all’articolo 54.

Art. 48 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre
varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva € nessun onere
aggiuntivo pud essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di
errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale non pud partecipare 1’appaltatore
originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.

2. Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli
lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento
mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di
collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso ¢
portato a debito dell’appaltatore !’importo della progettazione esecutiva inutile gia
corrisposto.

3. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entita, la
Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, pud chiedere
all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone
1 termini perentori.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 63, commi 4, 5 e 6, in quanto
compatibile.

Art. 49 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 5, comma 3.

2. Qualora tra 1 prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con 1 criteri di
cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
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2.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 50 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva € comunque prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validitd, con I’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252
del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I’indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) 1 dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 62, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, [appaltatore deve trasmettere al
coordinatore per I’esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) Daccettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 52, con
le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 53;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 54.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d)
ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c¢), del Codice dei contratti, se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I’esecuzione dei lavori ai sensi
degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio ¢ privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate pil
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di- pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell’impresa mandataria, se 1’appaltatore & un raggruppamento temporaneo di
cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I’impresa affidataria,
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ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto ¢ HllllllmllllllHll“\“”l““l
mandataria, come risultante dell’atto di mandato; ’

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell’impresa individuata con |’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
’appaltatore € un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del
Codice dei contratti; I’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i),
del decreto 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 55, comma 3, I’impresa affidataria comunica
alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice O un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 51 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I’appaltatore ¢ obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n.
81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 50, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 52,
53,54 0 55.

Art. 52 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza di cui
all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al
citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la
sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera
A2), del presente Capitolato speciale.
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2. L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni
approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi
dell’articolo 53.

Art. 53 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore puod presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), ’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora 1’eventuale accoglimento delle modificazioni
e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, € tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

6. Qualora I’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od
omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore
individuato ai sensi dell’articolo 169, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve darne
tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo
particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione
’articolo 17, comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od
omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.

7. L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, pud presentare al R.U.P.
una o pit proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori
per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente
sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per
’appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo,
qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giornilavorativi, il R.U.P. non si
pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
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b) nei casidi cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Art. 54 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. I1 piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 131, comma 2, lettera c¢), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1,
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Al sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I’appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 56, comma 4,
lettera €), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni
caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 50, comma 4.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 52.

Al sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non ¢ necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 55 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore € tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. II
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
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costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I’appaltatore ¢
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL susappars (| NI

Art. 56 - Subappalto

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 6, comma 1,

sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini

economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni
diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili

o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 6

e 'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del

d.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e
specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. n.
34 del 2000, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei
lavori oppure a euro 150.000, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a),
possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere
obbligatoriamente subappaltati qualora ’appaltatore non abbia i requisiti per la loro
esecuzione;

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della

Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che I’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; 1’omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato e non pud essere
autorizzato;

b) che I’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto
dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al
punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- D’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 75, per quanto
di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del
2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla
quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa 0 consorzio;

c) che Dappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori
pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
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assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) 1 dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi
dell’articolo 62, comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal d.lgs.
n. 159 del 6.9.2011 e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo
’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria
agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al d.Igs. n. 159 del 6.9.2011;

Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; 1’autorizzazione ¢

rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato

una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il

medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia

provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate

tutte le condizioni di legge per I’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di

importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro,

1 termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti

della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) al sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I’appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le
altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi
oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell’importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido
con [’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 52 e
54 del presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese € alle

societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire

direttamente 1 lavori scorporabili.

[ lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto
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il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

7. Qualora ['appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, aimeno 20
giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita
comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societd distaccante un confrafto di distacco (da allegare in
copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I’appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti
e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I’interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud
negare ’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di
cui sopra.

Art. 57 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per |’esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di
esecuzione dei contratti di subappalto.

3. 11 subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre
1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 56, commi 6 e 7, del presente Capitolato
speciale, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti € considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera € 1 noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Al sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 56
del presente Capitolato speciale non & considerato subappalto l'affidamento di attivita
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.
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6. Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica ’articolo 61, commi 4, 5
e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

7. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti
relativi alla progettazione se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice
dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le
condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto compatibili; in caso di
violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il
comma 3.

Art. 58 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e l’appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Al sensi dell’art. 37 comma 11 del codice dei contratti, in caso di subappalto riferito a
lavorazioni che rientrino nella categoria OS22, la Stazione appaltante provvede alla
corresponsione diretta al subappaltatore

3. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al
subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia
subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 62, comma 2;

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 75 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

c¢) alle limitazioni di cui agli articoli 61, comma 2 e 62, comma 3.

4. Qualora I’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la
Stazione appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni,
con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere I’erogazione delle rate
di acconto o di saldo fino a che I’appaltatore non provveda.

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli
eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 56,
comma 4, lettera b).

6. Al sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A.
relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore
principale.
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CAPO 10. - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D'UFFICIO

Art. 59 - Accordo bonario

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, [’importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci
per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente 1’ammissibilita di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132
del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta
misura percentuale.

2. Entro 30 (trenta giorni) dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3
dell’articolo 240 del Codice dei Contratti, il R.U.P. promuove la costituzione di una
commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del
Codice dei contratti, ¢ immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove
costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore,
e, qualora non ritenga palesemente inammissibili ¢ non manifestamente infondate le
riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario entro 90 (novanta) giorni dalla
costituzione della commissione..

3. La proposta motivata di accordo bonario ¢ formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione appaltante. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono
pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della
Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia
nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al
momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui &
previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere
risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile;
qualora ’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, &
necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del
funzionario pil elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente,
sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall’appaltatore, ovvero
pud formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pud comunque rallentare
o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
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Art. 60 - Definizione delle controversie

1.  Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 59 e ’appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto &
devoluta all’autoritd giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed ¢ esclusa la
competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio
e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.

Art. 61 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti € norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore
si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) 1 suddetti obblighi vincolano [’appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori net confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime [’appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

2. Al sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate
di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 35, comma 8 e 36, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono
richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui
all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

4. Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, Pl’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
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fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti 1 lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche 1 lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta |’applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che
non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

Art. 62 - Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate
all’acquisizione del DURC.

2. I DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che
I’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa
Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei
quadri «Ax» e «Bx» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- laclasse dimensionale dell’impresa in termini di addetti;

- per PINAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

- per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero
di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza.

3. Aisensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei
subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o ¢
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento
dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi
degli articoli 35 e 36 del presente Capitolato Speciale.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 63, comma 1, lettera m), nel caso il DURC
relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di
queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando guanto
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previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la
stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di
avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, €
necessari I’acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a
somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a)

b)

chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare
delle somme che hanno determinato I’irregolarita, qualora tale ammontare non
sia gia noto; chiede altresi all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni
contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare
la condizione di irregolarita del DURC;

verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e
dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma
3.

qualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore
dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti
d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, |’appaltatore che sia
regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto
oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione
delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, pud
chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo
degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della
regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel
cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto
verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di
regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del
presente Capitolato, con il quale si potrd procedere alla liquidazione delle somme
trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 63 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica
certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, i
seguenti casi:

a)

b)

9
d)

Iappaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura
di prevenzione di cui all'articolo 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di
usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appantatore senza
giustificato motivo;
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realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto o violazione di norme sostanziali regolantt il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute det lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 52 e 54, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o
dal coordinatore per la sicurezza;

]) azioni o omissioni finalizzate ad impedire ’accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione
dell’articolo 74, comma 5, del presente Capitolato speciale;

1) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivitd irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero [’azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui
all’articolo 6, comma 8§, del d.P.R. n. 207 del 2011; in tal caso il R.U.P., acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli
addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione
appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice
dei contratti.

2. 1l contratto € altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati
accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. 1l contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure
la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si
rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del
contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine
di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di tali materiali, attrezzature e
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mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente
modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso
di indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro
affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di
ripristino o riparazione, e I’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) P'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I’importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;

3) P'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore ¢
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso I’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui all’articolo 84, comma 4 o
articolo 91, comma 7 del decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011, ricorre per un’impresa
mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione
di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa/sostituita entro trenta
giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZI ONE

Art. 64 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento
sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che 1’appaltatore & tenuto
a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei
lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 25, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere con apposito verbale immediatamente dopo |’accertamento sommario se questo ha
avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei
commi precedenti. _

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da
parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente
Capitolato speciale.

Non puo6 ritenersi verificata ’ultimazione dei lavori se I’appaltatore non ha consegnato
al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 29, comma 6; in
tal caso il direttore dei lavori non pud redigere il certificato di ultimazione e, qualora
redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all’articolo
65, né i termini per il pagamento della rata di saldo d cui all’articolo 36.

Art. 65 - Termini per il collaudo delle opere

Il certificato di collaudo provvisorio €& emesso entro il termine di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.

Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.

Art. 66 - Termini per il collaudo della gestione

Il conto finale della gestione delle opere per la durata di sei mesi - distinto da quello di cui
al precedente articolo 36 - sara redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione della
gestione risultante dall’apposito certificato redatto dal Direttore dei Lavori.

Il relativo collaudo - anch’esso distinto da quello di cui al precedente articclo 65 - sara
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ultimato entro il successivo semestre.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.

Art. 67 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo I’ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né
puo reclamare compensi di sorta.

3. L’appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I’appaltatore non pud reclamare la consegna ed &
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato

speciale.
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CAPO 12. NORME FINALI N

Art. 68 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al

presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure

di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi

che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte
per 1 particolari che eventualmente non risuitassero da disegni, dal capitolato o
dalla descrizione delle opere. In ogni caso [’appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659
del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entitd dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese
le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

¢) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative  comunque  connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

d) P'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e [’esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice
0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilitda sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della
continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti
le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo Ie disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaitatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) Ia concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale p totale dei
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i)

k)

)

ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che
la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte
dalle quali, come dalla Stazione appaltante, 1’appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, 1 contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché [’assistenza, la mano
d’opera, i materiali, i mezzi d’opera necessari in aiuto delle aziende erogatrici dei servizi
medesimi ed alle ditte da esse incaricate per I’esecuzione dei lavori di allacciamento
nonché le spese per le utenze e 1 consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, ’uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta
che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché I’illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso

n)

p)

q)

ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e
che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I’idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma,

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pill ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la
stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
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1.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo
lordate durante I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della
documentazione presso gli uffici competenti e quant’altro derivato dalla legge sopra
richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I’esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tufta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine
alla variazione della viabilita cittadina connessa con |’esecuzione delle opere
appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per |’abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi.

Al sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e
le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.
L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari € a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della
percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica
della congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle
analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall’appaltatore o, in assenza di queste, nella
misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 69 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore € obbligato:
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a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori
previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dal direttore dei lavori.

L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione

dei termini di confine, cosl come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico

o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini

esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei

lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della

direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e 1 picchetti di

segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione

fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezionabili o

non pil verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei

lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

Art. 70 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni e dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in un luogo del cantiere appositamente perimetrato e destinato al relativo
stoccaggio, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli
oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi,
ancorché non specificati nelle voci di prezzo del progetto presentato dall’appaltatore.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del
capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3,
fermo restando che al termine dei lavori il materiale, eventualmente non rutilizzato nello
stesso cantiere od in altri cantieri della Stazione Appaltante, deve essere rimosso e smaltito
a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, ancorché
non specificati nelle voci di prezzo del progetto presentato dall’appaltatore.

Art. 71 - Terre e rocce da scavo
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Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti ir \4

ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carlca{

indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei r1f1ut1 prodotti.

E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre € rocce da scavo

(TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre € rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n.
152/2006 e s.m.i.;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti

da norme sopravvenute.

Art. 72 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da
parte della Stazione appaltante.

Al sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per lavori che richiedano
la custodia continuativa, tale custodia deve essere affidata a personale provvisto di
qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta
la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 73 - Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere va aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate

Art. 74 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad
annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione
’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1,
trova applicazione ’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,
come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei
contratti.

Art. 75 - Tracciabilita dei pagamenti
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Al sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori
economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione ¢ esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predetie
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti ¢ non decorrono i termini

legali per ’applicazione degli interesse legali, degli interessi di cui agli articoli 37,

commi 1 e 2, e 38, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 37, comma 4.

Tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) 1 pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) 1 pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti
tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il
totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono

essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),

fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di

importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli

ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e

I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 7, lettera a) e il CUP di cui

all’articolo 1, comma 6, lettera b).

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del

2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136
del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 ¢ 4,
qualora reiterata per pill di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
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qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 76 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza
diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per ’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suclo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, 1 diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le

maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione ’articolo 8

del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. & regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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