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REP. N. 14529 

SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITA’, 

ASSISTENZA AL COLLAUDO, NONCHE’ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO “LOTTO 

FUNZIONALE 1. COMUNI DI SESSA AURUNCA, FRANCOLISE, CELLOLE, 

CARINOLA” DEL GRANDE PROGETTO “LA BANDIERA BLU DEL LITORALE 

DOMITIO”.CUP MASTER I53E12000080009 - CIG 5218066448. 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno, in Napoli 

alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, 

innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell’Ufficio 

III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - 

Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, 

comunicazione e stampa della  Segreteria della Giunta Regionale, nella 

qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in 

forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 

16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di 

assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della 

Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 68 

dell’08.05.2018, DPGRC n. 459 del 3.12.2013, nonché di idonea 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6, co. 2, 

DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti  
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sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e 

contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria 

della Giunta Regionale prot. n. 0408069 23 del 26/06/2018) si sono 

costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata 

“Regione”, nella persona del dott. Mario Vasco, Responsabile dell’Ufficio 

Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi 

ad infrastrutture, Progettazione” (in seguito denominato Ufficio Speciale 

Centrale Acquisti), nato a Saviano (Na), il 29 aprile 1961, domiciliato per 

la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa  

Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della 

carica conferita con DPGRC n.266 del 21/9/2017. Il costituito Dirigente 

ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. n. 389321 del 18/6/2018 ai 

sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 6, comma 

2, del D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III “Affari 

Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria 

della Giunta Regionale”. 

2)  L’Associazione Temporanea d’imprese PROG.IN S.r.l. (società 

mandataria) - GENERAL ENGINEERING S.r.l. (società mandante), di  

seguito denominata “Professionista”, di cui è capogruppo la società 

PROG.IN S.r.l.. codice fiscale e p.i. 10156161001, in persona dell’ing.. 

Lucianetti Sergio, nato a Roma il 23 marzo 1946, nella qualità di 

amministratore Unico e legale rappresentante della società mandataria e 

domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Laurentina 

n. 185. 
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Verificato che l’ATI è stata costituita con atto pubblico notarile repertorio 

n. 5059, raccolta n. 3445, in data 19 gennaio 2018 a rogito del Dott. Avv. 

Claudio Ciaffi, con sede in Roma in Piazza Albania n.10, iscritto nel Ruolo 

dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,  dalle seguenti 

imprese: 

1) società a responsabilità limitata PROG.IN s.r.l. (società mandataria) 

avente sede legale in Roma alla via Laurentina n. 185; 

 2) società a responsabilità limitata General Engineering s.r.l. (società 

mandante), avente sede legale in Benevento alla via G. Salvemini, n.6; 

Verificata dall’Ufficio Speciale Centrale Acquisti la regolarità della visura 

camerale, del 18/6/2018 documento n. T 282379888 tramite il sistema 

telematico Telemaco, da cui risulta che la società a responsabilità limitata 

PROG.IN risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese 

dal 30/9/2008, codice fiscale e partita iva 10156161001 e  R.E.A. n. RM-

1213613. 

Verificata dall’Ufficio Speciale Centrale Acquisti la regolarità della visura 

camerale del 18/6/2018 documento n. T282380151 tramite il sistema 

telematico Telemaco, da cui risulta che la Società a responsabilità limitata  

General Engineering è iscritta alla Camera di Commercio  di Benevento, 

nel Registro delle Imprese dal 30/10/2000, codice fiscale e partita iva n.  

01207330620 e R.E.A. n BN102432  

Verificato che, per la società a responsabilità limitata PROG.IN, l’ 

“Ufficio Speciale Centrale Acquisti” ha richiesto l’informazione antimafia 

ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al 
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protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia  con  prot. n PR RMUTG 

0363300 del 19/10/2017. 

Verificato che, per la società a responsabilità limitata General Engineering, 

l’Ufficio Speciale” Centrale Acquisti” ha richiesto l’informazione antimafia 

ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al 

protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia con prot.PR BNUTG 

0036678 del 19/10/2017. 

Verificato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni 

antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/ 2011 e ss.mm.ii. e che 

pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di 

divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 

159/2011 e ss.mm.ii. 

Verificata dall’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di 

finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” la 

regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva acquisito al 

prot. INAIL 10783079 del 3/3/2018, con scadenza 1/7/2018, da cui 

risulta che la società PROG.IN s.r.l. è in regola nei confronti di INPS e 

INAIL. 

Verificata dall’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di 

finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” la 

regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con 

prot. n. INPS 10655280 dell’11/5/2018, con scadenza 8/9/2018 da cui 

risulta che la società General Engineering s.r.l. è in regola nei confronti di 

INPS, INAIL e CNCE. 

Verificato che l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha dichiarato con nota 
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prot. n. 389007 del 18/6/2018 che, ai fini dell’esecuzione del presente 

contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto 

Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza 

sono pari ad euro zero. 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante 

sono certo, premettono che: 

- con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  

l’ARCADIS ha indetto una gara per l’affidamento del servizio direzione 

lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché co-

ordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione 

dell’opera inerenti l’intervento “Lotto funzionale 1” comuni di Sessa 

Aurunca, Francolise, Cellole, Carinola del Grande Progetto “La Bandiera 

Blu del litorale Domitio”; 

- l’importo dell’incarico indicato nel bando era pari a Euro 1.028.096,59, 

(unmilioneventottomilanovantasei/59), oltre oneri fiscali e previdenziali;  

- L’ATI ha partecipato alla gara risultando aggiudicataria in via definitiva 

con un ribasso del 30% sull’importo di cui alla premessa e con una 

specifica offerta tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale, 

seppur non allegata, al presente contratto;  

- con determinazione del Direttore Generale ARCADIS n.323 del 

29.07.2015 è stata disposta, tra l'altro, l’approvazione dei verbali di gara e 

l'aggiudicazione definitiva del servizio di Direzione lavori, Misurazione e 

Contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione dei lavori del Grande Progetto “LA BANDIERA 

BLU” del Litorale Domitio – Lotto 1 - Comuni di Carinola, Francolise, 



6 

 

 

Cellole, Sessa Aurunca in favore dell’ATI PROG.IN S.R.L. – GENERAL 

ENGINEERING S.R.L. e che con la su indicata determinazione 323/15 

si è stabilito, altresì, che per l’effetto del ribasso del 30%, l’importo netto 

di contratto risulta pari ad Euro 719.667,61 

(settecentodiciannovemilaseicentosessantasette/61); 

-  l’ATI ha preso visione dei luoghi, del progetto preliminare dell’opera di 

cui alla premessa nonché del piano della sicurezza; 

- con legge regionale della Campania n. 38 del 23/12/2016 si disponeva la 

soppressione dell’Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del 

Suolo (ARCADIS); 

-con D.G.R. della Campania n. 261 del 15/5/2017, è stata disposta 

l'attribuzione delle operazioni, (attività, iniziative e progetti) in titolarità 

dell'Arcadis all'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di 

finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” delle 

attività inerenti alla realizzazione dell’intervento “Lotto funzionale 1. 

Comuni di Sessa Aurunca, Francolise, Cellole, Carinola” del Grande 

Progetto “La Bandiera Blu” del Litorale Domitio” ; 

- con nota prot. n. 0707698 del 27/10/2017 l’Ufficio Speciale 

Avvocatura ha reso il prescritto parere sullo schema del presente contratto; 

- con D.G.R. n. 150 del 13/03/2018 le risorse occorrenti per gli 

interventi relativi al Grande progetto Bandiera Blu del Litorale Domitio 

sono state iscritte sul cap.6372 per gli esercizi finanziari 2018/2020;  

- con decreto n. 103 del 12/6/2018 il Dirigente dell’Ufficio Speciale 

Centrale Acquisti ha impegnato le risorse occorrenti sul cap. 6372 del 

bilancio 2018/2020 ed è stato è approvato lo schema del presente 
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contratto. 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue. 

Art. 1 - Premesse. 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità 

le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante 

e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi 

elencata, in particolare: 1) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con 

D.M. n. 145/2000 nella parte non abrogata; 2) disciplinare di gara, il 

capitolato tecnico ed offerta tecnica. 

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, è 

conservata presso l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di 

finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, alla via 

Metastasio n. 25/29, Napoli e per richiesta espressa delle parti contraenti, non 

viene allegata al presente contratto, ad eccezione del Capitolato tecnico 

(allegato n. 1) e del verbale di gara (allegato n. 2). 

Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui 

all’elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:  

a)  “Committente”: REGIONE;  

b)  “Contratto”: il presente contratto comprensivo degli allegati;  

c) “Professionista”: l’ATI PROG.IN S.R.L. – GENERAL 

ENGINEERING S.R.l. convenzionalmente così qualificata con riguardo 

alle prestazioni di direzione lavori comprensive di misurazione e 

contabilità, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

d)  “Impresa esecutrice”: il raggruppamento di imprese esecutrici dei 
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lavori del “Lotto funzionale 1” comuni di Sessa Aurunca, Francolise, 

Cellole, Carinola del Grande Progetto “La Bandiera Blu del litorale 

Domitio”;  

e)  “Incarico”: le prestazioni affidate dal Committente al Direttore Lavori 

con il presente contratto;  

f)  “Offerta tecnica”: l’offerta tecnica presentata dal Direttore Lavori in 

sede di gara;  

g)  “Opere” o “Lavori”: “Lotto funzionale 1” comuni di Sessa Aurunca, 

Francolise, Cellole, Carinola del Grande Progetto “La Bandiera Blu del 

litorale Domitio”;  

h)  “Responsabile dei Lavori”: il Responsabile del Procedimento. 

Art. 2 -  Consenso ed oggetto del contratto 

La Regione offre al “Professionista”, che accetta, l’affidamento del 

“Servizio di Direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al 

collaudo, nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori” del Grande Progetto “LA BANDIERA BLU” del Litorale Domitio 

– Lotto 1 - Comuni di Carinola, Francolise, Cellole, Sessa Aurunca. Il 

“Professionista” si obbliga a svolgere l’attività di Direzione Lavori, 

misurazione e contabilità e di assistenza al collaudo ai sensi del D. Lgs. 

163/2016 e ss.mm.ii. in conformità a quanto previsto negli atti della gara e 

all’Offerta tecnica e dovrà comprendere esemplificativamente:  

a)  la direzione di tutti i lavori ed opere in diretta amministrazione 

(spostamento di linee elettriche, telefoniche, gas, ecc. ed imprevisti) 

assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta regola d’arte secondo 

quanto previsto dai livelli progettuali approvati;  
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b)  il coordinamento e la supervisione delle figure professionali 

componenti l’ufficio di Direzione dei Lavori; 

c) assidua assistenza ai lavori da effettuarsi da parte del soggetto 

incaricato, a sua discrezione anche con tecnico nominato e remunerato dal 

soggetto incaricato stesso senza per questo richiedere un ulteriore 

compenso oltre a quello previsto nell’offerta; 

d)  la contabilità dei lavori comprendente esemplificativamente: misure in 

contraddittorio con l’impresa, disegni di contabilità, stesura del “Libretto 

delle misure”, del “Giornale dei Lavori”, “Registro di contabilità” e del 

“Sommario del Registro di contabilità”; “Stati di avanzamento lavori”, 

“Certificati di pagamento”. La contabilità sarà eseguita con programmi 

informatici compatibili con la dotazione del Committente e sarà 

consegnata anche su supporto magnetico;  

e)  la redazione di eventuali perizie suppletive e di variante e/o ordini di 

servizio; il controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di 

progetto e/o dei manuali d’uso e manutenzione;  

f)  i rapporti con gli Uffici Tecnici Comunali, e con i vari enti interessati ad 

ogni titolo alla realizzazione delle opere;  

g)  aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione;  

h)  conto finale, predisposizione delle richieste agli Enti Previdenziale e 

Assicurativi;  

i)  relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori;  

j) assistenza al collaudo e consegna degli atti finali contabili al 

Committente;  

k) mantenimento di frequenti contatti con il Committente per il corretto 
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svolgimento delle pratiche, mediante apposite riunioni con il Responsabile 

del lavori, convocate, di norma, con cadenza settimanale e, comunque, 

ogni qualvolta di presenti la necessità, a giudizio del Responsabile dei 

lavori;  

l)  garantire la presenza giornaliera, anche tramite suo delegato di 

qualificata esperienza, durante l’operatività del cantiere;  

m)  presentazione di periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori in 

rapporto alle spese e agli impegni autorizzati. Tali relazioni avranno 

scadenza indicativamente mensile e comunque ogni qualvolta si renda 

opportuno ed esplicheranno sinteticamente dati riguardanti: lo stato di 

avanzamento dei lavori; eventuali varianti in corso d'opera; eventuali 

inconvenienti insorti; eventuali osservazioni sui lavori e sull'esecuzione 

degli stessi da parte delle ditte operanti.  

n)  in riferimento alle verifiche relative ai subappaltatori dei lavori:  

- verificare la pertinenza delle lavorazioni con la richiesta di 

subappalto; 

- verificare la corrispondenza tra le lavorazioni oggetto della richiesta 

di subappalto e le lavorazioni indicate come subappaltabili in sede 

di offerta;  

- verificare che i lavori oggetto della richiesta di subappalto non 

superino la quota subappaltabile;  

- verificare che l’appaltatore pratichi, per i lavori e le opere affidate 

in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, 

con ribasso non superiore al 20%;  

- verificare che l’appaltatore corrisponda gli oneri della sicurezza, 
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relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 

subappaltatrici senza alcun ribasso;  

- trasmettere alla Regione parere motivato relativamente alla 

pertinenza e congruenza della richiesta di autorizzazione 

all’affidamento di lavorazioni in subappalto.  

Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il 

Responsabile del Procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia. Il “Professionista” è tenuto a controllare che i lavori ai quali è 

preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al 

contratto. Il “Professionista” oltre alla responsabilità del coordinamento e 

della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori 

interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici 

ed economici del contratto.  

Il “Professionista” ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei 

materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli 

accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi.  

Il “Professionista” si obbliga altresì: a svolgere l’attività di coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ed in particolare:  

a)  a svolgere le prestazioni di cui al Capitolato Tecnico e all’Offerta 

tecnica;  

b) ad adeguare, se ritenuto opportuno, il piano di sicurezza e 

coordinamento sulla base delle proposte dell’Impresa esecutrice;  

c)  a valutare il piano operativo dell’Impresa esecutrice ed eventualmente  a 

richiedere modifiche e integrazioni;  

d)  a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 
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l'applicazione da parte dell’Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi 

delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e 

coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di 

lavoro;  

e)  a redigere periodicamente (con cadenza almeno quindicinale) apposita 

relazione tecnica/report per il Committente o il Responsabile dei lavori 

relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell’art. 92 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;  

f)  ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in 

relazione all’andamento dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;  

g)  a valutare, entro 15 (quindi) giorni dal ricevimento, le proposte 

dell’Impresa esecutrice di modificazione o di integrazione al piano di 

sicurezza e di coordinamento;  

h)  ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, 

la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 

informazione;  

i)  a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti 

sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della 

sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;  

j)  a segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa 

contestazione scritta all’Impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi 

interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt.94, 95 e 96 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. e alle prescrizioni del 

piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere 

e/o la risoluzione del contratto;  
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k)  a provvedere, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori 

immotivatamente non adottino alcun provvedimento in merito alla 

segnalazione di cui alla lettera i), a dare comunicazione dell'inadempienza 

alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla 

Direzione Provinciale del Lavoro;  

l)  a sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati 

dall’Impresa esecutrice;  

m)  a svolgere ogni altra funzione, attività, compito e/o procedura prevista 

dalla normativa e dagli atti richiamati al precedente comma 2.1.  

Sono compresi nell’Incarico di cui ai precedenti commi:  

a)  la formulazione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, 

per la soluzione bonaria delle vertenze e/o delle riserve iscritte 

dall’Impresa esecutrice con riferimento alle misure di sicurezza o 

tematiche comunque a queste ultime connesse;  

b)  la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richieste del Committente, 

di relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza adottate 

nell’esecuzione dei lavori;  

c)  gli incontri periodici in cantiere o presso l’ufficio della Direzione lavori 

che il Responsabile dei lavori o la Commissione di collaudo possono 

richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e 

gestionali e comunque con una periodicità non inferiore a 5 (cinque) 

giorni lavorativi;  

d)  trasmissione al Responsabile del Procedimento, entro 7 (sette) giorni 

naturali e consecutivi, dalla richiesta di quest’ultimo  di tutti i dati di sua 
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competenza, necessari alla compilazione delle schede relative agli 

adempimenti correlati all’attività dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, 

nonché trasmissione, al momento dell’emissione del SAL, di tutti i dati  di 

sua competenza, necessari per la richiesta presso lo sportello Unico 

Previdenziale del Documento Unico di Regolarità contributiva delle 

imprese presenti in cantiere;  

Art. 3 - Esecuzioni delle prestazioni 

 Il “Professionista” dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e 

perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi 

tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.  Il 

Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo 

tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori. In caso di 

varianti in corso d’opera, il Professionista sarà tenuto a formalizzarle per 

iscritto e non dovranno comportare variazione in aumento dell’importo 

contrattuale, nonché ad apportare tutte le modifiche che si rendessero 

necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.  Il Professionista si obbliga, 

altresì, a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria 

competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o 

della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime 

possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dei 

lavori.   Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile 

dei lavori, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, 

innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione 

dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al 
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presente Incarico.  

Art. 4 - Composizione del gruppo di lavoro 

L’ATI ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito 

indicato:  

- soggetto nominato quale Direttore Lavori: Ing. Sergio Lucianetti;  

- soggetto nominato quale “coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione”: Ing. Antonello Scocca.  

L’ATI si obbliga a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i 

componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di 

forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito 

di una procedura concordata con la Regione e formalizzata per iscritto.  

Art. 5 - Durata dell’incarico. 

Le prestazioni a carico del Professionista decorrono dalla data della 

sottoscrizione del presente Contratto e terminano con l’emissione del 

certificato di collaudo delle Opere. I termini possono essere sospesi o 

interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente 

anche per richiesta motivata del Direttore Lavori.  

Art. 6 Compensi. 

Il compenso complessivo netto per l’esecuzione delle prestazioni relative 

alla Direzione Lavori comprensiva di misurazione, contabilità e assistenza 

al collaudo è pari ad Euro 475.054,64 (Quattrocentoset-

tantacinquemilacinquantaquattro/64), oltre Iva e oneri previdenziali. Il 

compenso per l’esecuzione delle prestazioni relative al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione è pari ad Euro 244.612,97 (Euro 

duecentoquarantaquattromilaseicentododici/97), oltre Iva e oneri 
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previdenziali. Il calcolo dei compensi è stato effettuato applicando il 

ribasso del 30%, proposto dal Professionista in sede di offerta 

sull’importo posto a base della procedura di gara. Il Direttore Lavori ed il 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione riconoscono e accettano 

che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, 

sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e 

quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per 

l’esecuzione dell’Incarico. Il compenso effettivamente corrisposto sarà 

computato, in virtù anche dell'aumento o della diminuzione dell'importo 

dei lavori a seguito di eventuali perizie di varianti e suppletive, a 

consuntivo e ricalcolato con il nuovo importo totale dei lavori, sulla base 

della tariffa professionale depurata dello sconto offerto in sede di gara.  I 

compensi sono corrisposti con le seguenti modalità: 90% dell’ammontare 

complessivo rapportato all’avanzamento dei Lavori e 10% a saldo ad 

avvenuta emissione del certificato di collaudo.  Il pagamento avverrà entro 

30 (trenta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, nonché 

di idonea relazione tecnica, previo accertamento da parte del Direttore 

dell’esecuzione/responsabile del procedimento della prestazione 

effettuata, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato, 

comunicato ed acquisito al protocollo della Regione. Qualora i pagamenti 

non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili al 

Committente, saranno dovuti al Professionista gli interessi da calcolarsi ai 

sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Tale misura è 

comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile.  

 I singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed 
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impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici 

raggruppati nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuno 

alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. In tal 

caso, la società mandataria PROG.IN S.r.l. è obbligata a trasmettere, in 

maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto 

riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative 

all’attività svolta dagli operatori economici raggruppati che saranno 

liquidate e pagate in tutti i casi alla mandataria PROG.IN. s.r.l. 

Art. 7 - Tracciabilità finanziaria. 

Nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, il 

“Professionista”, con note prot. nn. 388352 e 388382  il Professionista ha 

dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il conto 

corrente sul quale registrare tutti i movimenti finanziari connessi con 

l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché i soggetti 

delegati ad operare su di esso. Tutti i movimenti devono essere effettuati 

mediante bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

compresi gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori, di beni 

e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla 

provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui 

al sopra citato art. 3, comma 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii.  

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o 

pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara CIG 

5218066448 relativo all’appalto oggetto del presente contratto. La mancata 
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osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle ulteriori 

disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 

comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della 

citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

Art. 8 - Cauzione e obblighi assicurativi. 

La Regione dà atto che il “Professionista” ha prestato cauzione definitiva, 

per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del 

presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 18/1/2018, 

n. 2197059, stipulata con COFACE (Compagnie francaise d’assurance 

pour le commerce exterieur S.A., con sede legale in Puteaux (Francia), per 

un importo pari a Euro 143.933,52 (Euro 

centoquarantatremilanovecentotrentatre/52) -  importo complessivo netto 

previsto per l’esecuzione del servizio è pari ad Euro 719.667,61(Euro 

settecentodiciannovemilaseicentosessantasette/61 ribasso d’asta 30%). 

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, 

il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale e i termini 

di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. In particolare, la cauzione 

rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal “Professionista” , 

anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, 

pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione 

delle penali. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in 

parte, per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei 

suoi diritti nei confronti del “Professionista” per la rifusione dell'ulteriore 

danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso il 
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“Professionista” è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia 

avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il 

termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della 

Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Lo svincolo 

della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, 

subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della 

Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della 

Regione verso il “Professionista”. 

Art. 9 - Risoluzione del contratto. 

La Regione può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento 

e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di 

corrispondere al Direttore Lavori esclusivamente quanto allo stesso 

dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in 

essere in attuazione dell'Incarico, qualora le cause della risoluzione 

siano imputabili al Professionista. 

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, la Regione avrà 

diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. 

con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al 

verificarsi di uno dei seguenti casi: 

a) qualora nei confronti del “Professionista” sia intervenuta l’emanazione 

di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più 

delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1432/1956 o alla legge 

159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati 

contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza; 
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b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 

7 e alla normativa vigente; 

c) violazione degli obblighi assunti all’art. 3; 

d) per un numero, superiore a 5, di assenze non giustificate, che non 

garantiscano la presenza giornaliera durante l’operatività del cantiere di cui 

al paragrafo 4 del Capitolato d’oneri.  

La Regione si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per 

inadempimento ai sensi dell’art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno. 

L’eventuale ritardo imputabile al “Professionista” del rispetto dei termini 

per l'esecuzione dei servizi produce la risoluzione del contratto, a 

discrezione della Regione e senza obbligo di ulteriori motivazione.    

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a 

seguito dell’esercizio, da parte degli organi competent i della Regione, del 

diritto potestativo di cui al primo comma dell’art 1456 c.c., con il 

verificarsi e l’accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo 

contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte 

e da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R. e/o, mediante posta 

elettronica, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi 

della clausola risolutiva espressa.  

La Regione nei casi suindicati di risoluzione contrattuale ha il diritto di 

procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento 

di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle 

maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo 

contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in 
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danno del soggetto inadempiente. 

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del 

Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al 

Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle 

obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla 

data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a 

garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale 

professionista incaricato per permettergli  la continuazione 

dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.  

Art. 10 -  Subappalto. 

Non è ammesso il subappalto. 

Art. 11 - Ritardi nelle prestazioni e penali. 

In caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni 

professionali nel corso dell’esecuzione del servizio, la Regione 

applicherà una penale pari all’uno per mille del corrispettivo 

contrattuale per ogni giorno di ritardo da trattenersi in occasione del 

successivo pagamento e fatta comunque salva la facoltà per il 

Committente di richiedere il maggior danno.  

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto 

quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10 % dell’importo del 

corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il 

Committente di richiedere il maggior danno. 

Art. 12 - Manleva. 

Il “Professionista” si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da 

ogni responsabilità e da qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi 
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dall’esecuzione del presente contratto e che i l personale utilizzato dal 

“Professionista” per l’attuazione del contratto in questione non avrà nulla 

a che pretendere, per l’attività svolta, nei confronti della Regione  

Campania, fatti salvi i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere 

nominati dalla Regione e che saranno pagati dalla stessa. 

Art. 13 - Ulteriori clausole 

Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e 

confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni 

informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al 

Committente e/o alla realizzazione dell’Opera che gli pervenga nello 

svolgimento dell'incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto 

anche per conto dei dipendenti del Professionista.  

Il “Professionista” ha l’obbligo di mantenere riservat i i dati tecnici, i 

documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 

per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso in 

ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, 

a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all'esecuzione del presente contratto. L’ATI potrà citare i termini essenziali 

del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la 

partecipazione dell’ATI a gare e appalti. 

Il Professionista dichiara di essere consapevole dell’alto valore 

dell’Opera da realizzare e della circostanza che l’esecuzione delle opere 

potrà essere supervisionata dal progettista delle stesse al fine di 

garantire l’integrità delle soluzioni progettuali.  

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle 
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disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità 

del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 

articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si 

rinvia alla normativa statale, regionale e comunitaria vigente in materia.  

Art. 14 - Obblighi sociali. 

Il “Professionista” si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio 

personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’ATI si obbliga, altresì, 

ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle 

prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le 

prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni 

contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e 

applicabile nelle località medesime. 

Art. 15 - Vigilanza e controllo. 

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività 

che il “Professionista” è tenuto a svolgere in esecuzione del presente 

contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da 

propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato. La 

vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Responsabile del 

Procedimento e/o dal Dirigente della Regione competente o suo delegato.  

Art. 16 - Controversie. 
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 Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa 

all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente 

l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale.  

Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 29, comma 2, cod. proc. civ., ed è espressamente escluso il 

ricorso all’arbitrato. 

Art. 17 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità. 

 In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la 

Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 

15/10/2007 n. 54, le parti contraenti si obbligano al rispetto delle norme 

ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.  

Art. 18 - Codice del comportamento. 

Il “Professionista” si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a 

far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso 

le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di 

Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di 

cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 

ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora 

ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di 

inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

Art. 19 - Imposte e spese. 

Sono a carico del “Professionista” le spese di bollo e di registrazione del 

presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla 

prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto 

(I.V.A.), che sarà a carico della Regione. 
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Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di 

bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per 

i quali l’imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l’apposizione dei 

contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Gli allegati sono 

conservati agli atti dell’Ufficio III “AA.GG., Atti sottoposti a registrazione 

e Contratti e URP” della Segreteria della Giunta. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene 

stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del 

Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio 

controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici 

composto da ventiquattro pagine per intero e quanto della presente. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati 

dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. 

f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell’amministrazione digitale. 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti 

contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me 

ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai 

sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale (CAD). 
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