Rep. N.14652

FSC 2014/2020-LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO ~ NELLO  STIR  (STABILIMENTO DI
TRITOVAGLIATURA ED IMBALLAGGIO RIFIUTT) DI TUFINO (NA)

CODICE CIG: 853720546F- CODICE CUP: B67H17000910006

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di novembre in Napoli alla
via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a
me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta
regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei
contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma
dell’art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sul’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del
combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto
“Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attivita
dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC di conferimento di incatico
n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell” art 6 bis,
della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. 0563486 del
12/11/2021, conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a
registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in
materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta
Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.E. 80011990639, di seguito denominata Regione,



nella persona del Responsabile Generale della Struttura di Missione per lo
smaltimento dei rifiuti stoccati in balle (di seguito denominata Struttura di
Missione R.S.B.), dott.ssa Lucia Pagnozzi, nata a Napoli il 15 dicembre 1958,
domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via
Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto in virta del
combinato disposto della D.G.R. n. 418 del 16/09/2015, del DPGR n. 224 del
06/11/2015 integrato con DPGR n. 246 del 4/12/2015 di istituzione della
Struttura di Missione per lo Smaltimento dei R.S.B., nonché del D.PG.R. n.1
del 07.01.2021 di conferma della Struttura di Missione per lo smaltimento dei
RSB. e della D.G.R. n433 del 05.10.2021 di conferimento dell’incarico
dirigenziale di Responsabile della citata Struttura .

Il costituito Dirigente ha, altresi, reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6
bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti
dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti ¢ URP
della Segreteria della Giunta Regionale, con nota prot. n. 537877 del
29.10.2021

2) I’Associazione Temporanea di Imprese DEDALO COSTRUZIONI s.r.l.-
PAL s.t.l. — Consorzio Stabile Geco s.c.a.t.l., con esecutrice Titania Costruzioni
s.tl, di seguito denominata ATI, di cui la capogruppo mandataria ¢ la
DEDALO COSTRUZIONI codice fiscale e partita IVA n. 03301480368, nella
persona del Sig. Gaetano Cerci, | GG
qualita di amministratore unico e legale rappresentante, domiciliato per la
carica presso la sede legale della Societa, in Modena, via Guido Baccelli, n. 44.
Verificato dalla Struttura di Missione che PATT ¢ stata costituita per scrittura
privata, autenticata nelle firme dal Dott. Paolo Vincenzi, Notaio iscritto nel

Collegio Notarile del Distretto di Modena, il 7 ottobre 2021 REP 289139


RC021561
Evidenziato


Raccolta 52630, registrata a Modena in data 8 ottobre 2021 al numero 29090
serie 1T, dalle seguenti Societa:

HDEDALO COSTRUZIONI SRL (mandataria) con sede legale in Modena,
via Guido Baccelli n.44, numero di iscrizione del Registro delle imprese di
Modena, codice fiscale e Partita IVA n. 03301480368;

2)PAL SR.L. (mandante) con sede legale in Ponte di Piave (TV), via delle
industrie n. 6/B, numero di iscrizione del Registro delle imprese di Treviso-
Belluno, codice fiscale e Partita IVA n. 00565260304;

3) CONSORZIO STABILE GECO - SOCIETA’ CONSORTILE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA (mandante) con sede legale in Anzio (RM),
via Aurora n. 22, numero di iscrizione del Registro delle imprese di Roma,
codice fiscale e Partita IVA n. 03946600248.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale della
Dedalo Costruzioni s.r.l. del 22/09/2021, documento n. T 450091667 tramite
il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa ¢ iscritta alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena nella
sez. ordinaria nel Registro delle imprese dal 18/12/2009, Partita Iva, codice
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese n. 03301480368, REA MO-
375795.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale della
PAL s.rl. del 22/09/2021, documento n. T 450091921 tramite il sistema
telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa ¢ iscritta alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno nella sez.
ordinatia nel Registro delle imprese dal 25/10/1985, Partita Iva, codice fiscale
e iscrizione al Registro delle Imprese n. 00565260304, REA TV-171424.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del



Consorzio Stabile Geco s.c.a.r.l. del 22/09/2021, documento n. T 450091009

tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa ¢ iscritta

alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma nella

sez. ordinaria nel Registro delle imprese dal 24/04/2018, Partita Iva, codice

fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese n. 03946600248, REA RM-

1544052.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale della

Titania Costruzioni s.r.l. del 22/09/2021, documento n. T 450092323 tramite

il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa ¢ iscritta alla

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli nella sez.

ordinaria nel Registro delle imprese dal 30/03/2011, Partita Iva, codice fiscale

e iscrizione al Registro delle Imprese n. 02522760616, REA NA-845317.

Verificata dalla Struttura di Missione le richieste di informazioni antimafia ai

sensi dell’articolo 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.:

1 per la Dedalo Costruzioni s.rl. con nota prot.
PR_MOUTG_Ingresso_0051316 del 20 luglio 2021;

2 perla PAL s.tl. con nota prot. PR_TVUTG_Ingresso_00554364 del 20
luglio 2021;

3 per i Consorzio Stabile Geco s.carl con nota prot.
PR_RMUTG_Ingresso_0263046 del 20 luglio 2021;

4  per la Titania Costruzioni s.rl. con nota prot.
PR_NAUTG_Ingresso_0226953 del 20 luglio 2021.

Verificato dalla Struttura di Missione, altresi, la decorrenza dei termini per il

rilascio delle informative antimafia di cui all’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e

ss.mm.il. e pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di

divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n.



159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di
Regolarita Contributiva per la Dedalo Costruzioni s.rl. rilasciato dal’INPS
prot. N. 28548162 del 06/11/2021 (scadenza 06/03/2022), da cui risulta che
la Societa ¢ in regola con 'INPS, INAIL e CASSE EDILI

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di
Regolarita Contributiva per la PAL srl rilasciato dallINAIL prot. N.
29268238 del 23/09/21 (scadenza 21/01/2022), da cui risulta che la Societa ¢
in regola con 'INPS ed INAIL.

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di
Regolarita Contributiva per il Consorzio Stabile Geco s.c.a.rl. rilasciato
dall’INAIL prot. N. 29223675 del 21/09/2021 (scadenza 19/01/2022), da cui
risulta che la Societa ¢ in regola con 'INPS, INAIL e CASSE EDILI;
Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di
Regolarita Contributiva per la Titania Costruzioni s.r.l. rilasciato dal’INAIL
prot. N. 28942915 del 06/09/2021 (scadenza 04/01/2022), da cui risulta che
la Societa in regola con 'INPS, INAIL e CASSE EDILI.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante
sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. 8 del 31/01/2018 ¢ stato approvato il
progetto di fattibilita tecnico-economica dellimpianto di compostaggio da
realizzarsi  nello STABILIMENTO DI TRITOVAGLIATURA ED
IMBALLAGGIO RIFIUTI, di seguito STIR, di Tufino, per un importo di €
7.288.072,22;

- con Decreto Dirigenziale n. 10 del 15/04/2019 del Responsabile

Generale della Struttura di Missione, il progetto di cui sopra ¢ stato ammesso a



finanziamento provvisorio a valere sui fondi POR Campania FESR
2014/2020 Obiettivo Specifico 6.1 — Azione 6.1.3;

- in data 28/03/2019 con il Contratto Rep n. 14552, la Regione -
Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B., ha affidato all’ATI,
costituito dalle societa ICARIA s.rl. (Mandataria), LOTTI INGEGNERIA
S.p.A. e QUANTICA INGEGNERIA s.rl (Mandanti), 7 servizi di ingegneria e
architettnra, quali studi di fattibilita tecnica ed economica e/ o la progettazione definitiva e/ o
esecutiva per la realizzazione e/ o la trasformazione e/ o ampliamento di impianti per il
trattamento della frazione organica che la Struttura di Missione dovra realizzare nella
Provincia di Napoli,

- sulla scorta dei servizi di progettazione espletati da ICARIA s.rl,
LOTTI INGEGNERIA Sp.A. e QUANTICA INGEGNERIA s.tl, con
Decreto Dirigenziale n. 8 del 04/08/2020 del dirigente UOD 01 della
Struttura di Missione per lo smaltimento R.S.B. ¢ stato approvato il progetto
definitivo dell'impianto di compostaggio da realizzarsi all’interno dello STIR di
Tufino per un importo da quadro economico di € 8.613.556,91 giusta verifica
e validazione del RUP avvenuta con verbale prot. PG/2020/0299953 del
25/06/2020;

- con Decreto Dirigenziale n. 61 del 27/11/2020 del dirigente UOD 01
della Struttura di Missione per lo smaltimento R.S.B. ¢ stato inoltre approvato
il progetto esecutivo dell'impianto di compostaggio da realizzarsi all’interno
dello STIR di Tufino per un importo da quadro economico di € 8.687.986,55
giusta verifica e validazione del RUP avvenuta con verbale prot.
PG/2020/0550104 del 19/11/2020;

- con nota prot. n. PG/2021/0008651 del 08/01/2021 I’Ufficio Speciale

Avvocatura ha espresso il prescritto parere sullo schema del presente



contratto;

- con Decreto Dirigenziale n. 3 del 19/01/2021 del Responsabile
Generale della Struttura di Missione per lo smaltimento R.S.B. sono stati
approvati gli atti di gara per I'appalto det LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELIIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO NELLO STIR DI TUFINO
(NA) da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente piu
vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato dall’art.
60 del D.Lgs. n. 56/2017;

- con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 3 del 19/01/2021 ¢ stato
autorizzato I'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e procedura di finanziamento
di progetti relativi ad infrastrutture” UOD 60.06.01 allo svolgimento della
procedura di gara;

- I'onere economico costituito dall’importo contrattuale complessivo di
€ 5.972.980,16, di cui € 5.091.155,73 per lavori, € 509.115,57 per IVA al 10%
sui lavori ¢ ascritto al capitolo di spesa n. U02940 Fondi FSC 2014/2020; le
somme di € 305.499,06 per oneri di smaltimento in discarica ed € 67.209,79
per IVA al 22% sono ascritte al capitolo di spesa n. U02942, giusta DGR 494
del 13/09/2016, come modificata ed integrata, da ultimo con DGR 410 del
28/09/2021;

- il bando di gara ¢ stato pubblicato sulla GURI n. 18 in data
15/02/2021 e sulla GUUE in data 15/02/2021 n. GU S: 2021/S031-076168;

- con Decreto Dirigenziale n. 499 del 27/07/2021 dell’Ufficio speciale
“Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture” UOD 60.06.01, la procedura di gara ¢ stata aggiudicata alla
ATI, con un ribasso offerto pari al 24,28%;

- con nota prot. PG/2021/0458609 del 16/09/2021 dell’Ufficio speciale



“Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture” UOD 60.06.01 I'aggiudicazione definitiva ¢ divenuta efficace;

- con nota protn. PI009340-21 del 13/07/2021 dell’Ufficio speciale
“Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture” UOD 60.06.01, si € dato corso alle comunicazioni di cui all’art.
76 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- sono trascorsi i termini di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs.n.50/2016
e s.m.l.

Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue.

Art. 1 - Premesse
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la propria responsabilita
le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e
sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione, che
anche se non formalmente allegata al presente contratto, costituisce insieme
alle premesse parte integrante e sostanziale dello stesso, e precisamente:
- (a) Elaborati progettuali;
- (b) Capitolato Speciale di Appalto;
- (c) Pofferta tecnica dell’ATT,;
- (d) 11 Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Tale documentazione definisce in modo adeguato e completo 'oggetto delle
prestazioni e consente di acquisite tutte le informazioni per la corretta
esecuzione dell’Appalto, oggetto del presente contratto. Tale documentazione,
pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, firmata digitalmente, ¢

conservata presso la Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S. B, alla



via S. Lucia, 81, Napoli. Per loro espressa e concorde volonta, le parti
contraenti  vengono  dispensate  dalla  materiale allegazione della

documentazione richiamata al presente contratto.

Art. 2 - Normativa Di Riferimento

Il presente contratto ¢ dal D.Lgs 50/2016 s.m.i., dalla Legge Regionale del
27/02/07 n® 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e forniture in
Campania) integrata e/o modificata dall’art. 27 della LR. 1/08, dal
“Protocollo di legalita in materia di Appalti”, dalla normativa vigente in
materia di appaltt di OO.PP, dalle disposizioni del Capitolato Generale
d'Appalto e dagli elaborati tecnici nello stesso indicati, dal codice civile e dalle
altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di

diritto privato.

Art. 3 — Oggetto Del Contratto

Con la sottoscrizione del presente contratto la Regione affida all’ ATI, che
accetta e formalmente si obbliga, sotto l'osservanza piena, assoluta ed
inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalita contenute nel bando e
nel disciplinare di gara, nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, ad
eseguire tutte le opere di cui al progetto: “LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELIVIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO NELLO STIR DI TUFINO
(NA)”.

Il citato progetto ¢ costituito dagli elaborati controfirmati in copertina dall’
ATI  costituito dalle societa: ICARIA s.rl. (Mandataria), LOTTI

INGEGNERIA Sp.A. e QUANTICA INGEGNERIA s.tl, che dichiara di
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avere piena ed esatta conoscenza degli stessi fin dal momento di presentazione
della propria offerta. Gli elaborati sopra richiamati di cui all’elenco elaborati
approvati con Decreto Dirigenziale n. 61 del 27/11/2020, formano patte
integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente
allegati.

I lavori consistono nella realizzazione di un impianto di trattamento aerobico
della frazione organica det rifiuti solidi urbani a servizio di un bacino di utenza
di circa 50.000 abitanti. Come descritto nel paragrafo introduttivo, tale
impianto verra ubicato all’interno dell'impianto STIR del Comune di Tufino
(NA) ed, in particolare, verra ospitato all'interno dell’edificio “MVS” esistente,
la cui superficie coperta ¢ di circa 6.800 m2, adibito attualmente alla
stabilizzazione della frazione organica a servizio dello STIR. Tale trattamento
verra spostato nell’adiacente edificio “MVA” per il quale ¢ programmato un
intervento di rifunzionalizzazione finanziato dalla Citta Metropolitana di
Napoli.

L’assetto dell'impianto STIR con I'ubicazione dell’area di intervento (edificio
ex MVS) ¢ riportato nell’elaborato grafico 1096-E-A-PL-01 - Planimetria
generale.

L’impianto potra usufruire delle reti tecnologiche esistenti a servizio dello
STIR, quali la rete di smaltimento delle acque reflue (nere e tecnologiche), la
rete delle acque meteoriche (con relativo recapito finale “Fosso di Schiava”), la
rete di approvvigionamento idrico (acqua industriale e potabile) e la rete
antincendio.

Per cio che concerne il trattamento delle arie esauste il progetto prevede un
adeguamento dell’esistente comparto di trattamento dell’aria estratta dai

capannoni MVA e MVS tramite la realizzazione di una nuova coppia di
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scrubber a letto flottante e la parzializzazione dell’esistente biofiltro.

E previsto, inoltre, il parziale rifacimento della rete di aspirazione dell’aria
all'interno del capannone MVS che si presenta, attualmente, ammalorata in
alcuni punti.

E prevista, infine, la realizzazione ex novo degli impianti fognari, elettrici ed
antincendio all'interno del capannone MVS destinato al nuovo impianto di
compostaggio.

L’accesso all'impianto di progetto avverra utilizzando la viabilita a servizio
dello STIR. Lo stesso ¢ collegato all’uscita dell’Autostrada A16 Napoli-Canosa
accessibile mediante la Strada Provinciale per Visciano. Anche la viabilita
interna allo STIR non subira variazioni, mentre ¢ previsto il rifacimento della
fondazione e della pavimentazione davanti agli accessi dell’attuale capannone
MVS che verranno parzialmente coperti con appositi avancorpi destinati a
contenimento delle emissioni odorigene.

Il progetto prevede la realizzazione di un’area di conferimento della matrice
strutturante e di un’area di conferimento del rifiuto organico (FORSU); lo
strutturante subisce un pretrattamento di triturazione, dopo di che le due
frazioni (FORSU e Strutturante Triturato) vengono conferiti in una zona di
miscelazione.

La fase di compostaggio attiva (ACT) avverra in 4 biotunnel delle dimensioni
di circa 5 x 25 m ciascuno (con relativo ricircolo del percolato) in cui verra
depositato il materiale per la fase di compostaggio attiva; la maturazione
primaria avverra in AIA areata. E prevista poi una zona adibita alla
maturazione secondaria ed un’area di stoccaggio del compost finito.

La fase di vagliatura e raffinazione finale prevede I'utilizzo di una macchina a

doppio stadio che consentira la separazione di 3 frazioni: compost finito,
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strutturante da ricircolo (frazione intermedia), sovvallo di scarto.

A monte della vagliatura ¢ ubicata Papparecchiatura per la deferrizzazione del
compost proveniente dalla maturazione secondaria.

Lungo il perimetro esterno del capannone, sull’accesso lato est, ¢ prevista la
realizzazione del primo avancorpo che avra la doppia funzione di assicurare
un’area per i conferimento, lo stoccaggio ed il pretrattamento dello
strutturante e di una zona di compartimentazione per lingresso degli
automezzi adibiti al conferimento della FORSU.

La soluzione ¢ stata adottata per ottemperare alla richiesta del’EDA del’ATO
Napoli 3 ed ¢ finalizzata a minimizzare 'impatto odorigeno delle attivita;
infatti, per accesso degli automezzi si ¢ prevista la realizzazione di una zona
stagna compartimentata, tenuta in depressione dal sistema di estrazione
dell’aria, cui gli automezzi hanno accesso attraverso un portone automatizzato
del tipo ad impacchettamento rapido.

Sul lato est, invece, sara realizzata una seconda struttura avente unicamente la
funzione di regolare, con il descritto sistema a due portoni, l'uscita degli
automezzi dal capannone.

Per quanto previsto in fase progettuale saranno conferiti nell’area le seguenti
tipologie di rifiuti:

CER 20.02.01: RIFTUTI BIODEGRADABILI

CER 20.01.08 RIFIUTT BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

Per cio che concerne il materiale legnoso generalmente indicato come
“strutturante”, di regola vengono utilizzati, laddove esso sia classificato come
rifiuto, 1 seguenti codici CER:

CER 03.01.01: SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO

CER 03.01.05: SEGATURA, TRUCIOLI, RESIDUI DI TAGLIO, LEGNO
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CER 03.03.01: SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO

CER 19.12.07: LEGNO

CER 20.01.38: LEGNO

L’impianto avra una capacita complessiva annua di 13.333 tonnellate di rifiuti
in ingresso suddivise in 10.000 t/a di FORSU e 3.333 t/a di strutturante.

Per ulteriore completezza, si riportano qui di seguito anche i codici CER
relativi agli eventuali rifiuti prodotti dal processo:

CER 20.01.40: METALLO

CER 19.12.12: ALTRI RIFIUTT (SOVVALLO)

CER 19.05.03: COMPOST FUORI SPECIFICA.

La predetta elencazione riveste carattere puramente indicativo convenendosi
che ’ATI dovra portare a termine a perfetta regola d’arte tutti gli interventi
definiti negli elaborati contrattuali in accordo anche con le indicazioni espresse

dalla Direzione Lavori.

Art. 4 - Tempi Di Esecuzione — Penalita Risoluzione Contratto
L'ATI si obbliga ad ultimare i lavori entro 240 (duecentoquaranta) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
secondo quanto specificato nell’offerta tempo presentata in fase di gara.

In caso di ritardo rispetto al termine sopraindicato, verra applicata, per ogni
giorno di ritardo, una penale dell’1%o (uno per mille) dell'importo netto
contrattuale e pari, quindi, a € 5.091,16 (euro cinquemilanovantuno/16).

La penale sara applicata nel limite massimo del 10% (dieci per cento)
dellimporto netto contrattuale, salvo risarcimento dei maggiori danni.
Lapplicazione della penale non pregiudica, comunque, il diritto della Regione

di richiedere il risarcimento del maggiore danno subito a causa del ritardo, né
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quello di richiedere la risoluzione del contratto per colpa del’ATI come

disposto dall’art. 108 del D. L.vo 18 aprile 2016 n° 50.

Art. 5 —Corrispettivo Del Contratto
L'importo del presente contratto, al netto del ribasso offerto del 24,28%, ¢
pari ad € 5.091.155,73 (euro
cinquemilioninovantunomilacentocinquantacinque/73) di cui € 141.608.82 petr
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il contratto ¢ stipulato a corpo ai
sensi dell’art. 53, co.4, del D. L.vo n. 163/06 nel rispetto del quale I'importo
complessivo netto dei lavori non puo essere modificato.
Con la firma del presente contratto I'ATI riconosce esplicitamente che, nella
determinazione del prezzo ha tenuto conto di tutto quanto potra occorrere
per dare 'opera compiuta a regola d'arte.
I’ATI conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche
effettuate con la formulazione dell’offerta rappresentano espressione di sua
precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali
volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.
IATI non potra, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che
vengano comunque a modificare le valutazioni dalla stessa operate in sede di
offerta, in termini di eseguibilita, produttivita, costi e remunerativita dovendosi
essa assumere — ai sensi dell’art. 1655 c.c. — tutti i rischi di organizzazione e
gestione, in autonomia imprenditoriale, dei fattori produttivi connessi al
compimento dell’opera in affidamento.
In conseguenza il prezzo offerto per 1 lavori, determinato con riferimento alle
condizioni tutte del presente contratto e suoi allegati, si intende accettato

dall'ATT ed ¢ pertanto fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi
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eventualita, per tutta la durata dell'appalto.

Art. 6 — Pagamenti In Acconto E A Saldo
I pagamenti in acconto verranno effettuati secondo le modalita previste
dall’art. 32 del Capitolato Speciale d’Appalto, ogni qualvolta abbia I’ATI
eseguito lavorazioni o forniture il cui importo, al netto delle ritenute di legge,
ammonti a € 700.000,00. I certificati di pagamento verranno emessi dal
Responsabile del Procedimento entro sette giorni dalla data di emissione del
SAL da parte del DIRETTORE LAVORI, di seguito DL.
Il RUP provvedera ad inviare all’ATT il certificato di pagamento a fronte del
quale esso presentera la corrispondente fattura.
Entro venti giorni dall’emissione della fattura la Struttura di Missione emettera
il decreto di liquidazione che verra trasmesso alla DG Risorse Finanziarie che
provvedera al relativo pagamento con accredito sui conti correnti delle societa
costituenti PATT come da suddivisione di cui all’atto costitutivo.
I pagamenti da effettuarsi dalla Struttura di Missione, in favore di ciascuna
delle imprese costituenti ’ATI, a titolo di acconto, liquidazione finale o per
ogni altro qualsiasi titolo per i lavori oggetto del presente contratto verranno
accreditati sui “conti dedicati” indicati all’art. 24.
Per esplicita dichiarazione dell’ATIT, tale forma di pagamento costituisce valore
di quietanza, restando la Struttura di Missione esonerata da qualsiasi
responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.
Attraverso tali conti debbono essere effettuati esclusivamente mediante
bonifico bancario, tutti gli incassi ed i pagamenti relativi ai contratti connessi
con lesecuzione dell’opera, con esclusione dei pagamenti a favore dei

dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali. In caso di
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inosservanza trovera applicazione lart. 6 della L. 136/2010.

Le imprese costituenti PATI devono incaricare la banca di trasmettere
mensilmente, per via telematica alla banca dati della Camera di Commercio di
Napoli, di cui all’art. 7 del “Protocollo di legalita” I'estratto conto relativo alle
movimentazioni finanziare connesse con la realizzazione della opera, delle
quali dovra essere specificata la causale, con I'indicazione in caso di accredito,
del conto da cui proviene lintroito. Fino alla costituzione della banca dati
predetta I'estratto conto sara custodito a cura dell’ATI. Il conto dedicato potra
essere estinto quando su di esso ¢ transitato almeno il 95% dell'importo del
contratto.

Le imprese costituenti ’ATI dovranno comunicare alla Camera di Commercio
con modalita telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre trenta
glorni dall’accensione del/i “conto/i dedicato/i”- 1 dat relativi agli
intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti comprensivi degli
elementi identificativi del rapporto (denominazione dell’istituto, numero di
conto, CIN, ABI, e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle
generalita e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare su detti conti.

Le imprese costituenti ’ATI sono obbligate a presentare ai fini del pagamento
degli stati di avanzamento il documento unico di regolarita contributiva
(DURC) proptio e dei subappaltatori.

La rata di saldo sara liquidata ai sensi dell’art. 102 del Nuovo Codice dei
Contratti (D. L.vo 50/2016) previa presentazione del documento di cui sopra.
In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte di
qualunque impresa partecipante al raggruppamento, la Regione provvede al
pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo

spettanti all’impresa/e inadempiente/i, in dipendenza delle attivita eseguite,
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anche incassando la cauzione definitiva.

Art. 7 - Cauzione Definitiva
La Regione da atto che ’ATT ha prestato la garanzia definitiva, ai sensi dell’art.
103 del D.lgs. n. 50/2016, cosi come modificato con D.Lgs n.56/2017, sotto
forma di polizza fidejussoria del 30/09/2021 n. 410512559, stipulata con
Generali per un importo pari a Euro  712.761,81  (euro
settecentododicimilasettecentosessantuno/81), pati al 14,00% del cottispettivo
fissato dal contratto. L’importo della garanzia ¢ ridotto, ai sensi dell’art. 93,
comma 7, del D. Lgs. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in
quanto l'impresa ¢ in possesso delle certificazioni: ISO 14001:2015 e ISO
9001:2015. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'impresa rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I’ATT.
La Regione ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva nei casi previsti dal
co.2 dell’art. 103 su citato, nonché da quanto prescritto nell’art. 60 del CSA.
L’impresa dovra reintegrare la garanzia medesima, nel termine che le sara
prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante 'esecuzione del contratto,
valersi in tutto o in parte di essa.
La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
nel limite massimo dell’80 per cento.
L’ammontare residuo verra svincolato automaticamente dopo 'emissione del
certificato di collaudo, con la consegna all’istituto garante da parte del’ATI del

citato certificato. Tale certificato verra rilasciato, previa produzione di
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documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti
retributivi ed 1 contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati

nell’appalto e relativi a tutta la durata dell’appalto stesso.

Art. 8 - Polizza Assicurativa
Al sensi e per gli effetti dell’art. 103 del d.gs. 50/2016 ’ATI ha stipulato
polizza assicurativa n° 1812110 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. per i
rischi di esecuzione, per responsabilita civile terzi e per garanzia di
manutenzione  per una somma di €  5.091.155,73  (Euro
cinquemilioninovatunomilacentocinquantacinque/73 per responsabilita

del’ATT o subappaltatori.

Art. 9 - Varianti
L'ATI ¢ perfettamente consapevole che non ¢ ammesso, per alcun motivo,
introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti, con
riferimento alle previsioni contrattuali. Le eventuali variazioni, aumenti e/o
diminuzioni dei lavori, sono consentiti esclusivamente nei limiti e nei casi
previsti dall'art. 106 del d.Igs. 50/2016 e dall’art. 43 del CSA.
I lavori oggetto di variante saranno valutati e pagati sulla base dei prezzi di
progetto al netto del ribasso o con Nuovi Prezzi determinati secondo l'art. 44
del Capitolato Speciale d’Appalto. I relativi oneri di sicurezza saranno calcolati
in base alla percentuale da progetto.
Resta comunque stabilito che le eventuali varianti dovranno essere
preventivamente approvate dalla Struttura di Missione e, nelle more, non
saranno riconosciuti eventuali indennizzi o risarcimenti al’ATI in caso di
sospensione e/ o ritardi nell’esecuzione dei lavori.

Qualora le eventuali varianti influiscano in modo significativo sull’andamento



19

dei lavori, si procedera in contraddittorio ad un adeguamento del programma

dei lavori.

Art. 10 — Rappresentante Dell’ATI

DIRETTORE DI CANTIERE

Il rappresentante del’ATI per lesercizio delle attivita necessarie per
I’esecuzione dei lavori a norma di contratto ¢ il sig. Gaetano Cerci nato a Casal
di Principe (CE) il 30/01/1968 e residente in Comacchio (FE) in via delle
Acacie, 16.

1l Direttore di Cantiere ¢ il geom. Nicola Caterino nato il 30/01/1985 a Santa
Maria Capua Vetere (CE) e residente in Casal di Principe CE) alla via Vecchia

di Vico V traversa, 13.

Art. 11 — Oneri Diversi

L'ATT dichiara esplicitamente, anche a conferma di quanto espresso in fase di

gara:

- che presentando l'offerta ha accettato senza alcuna riserva la procedura
adottata dalla Regione nonché tutte le norme e condizioni inserite nel
Disciplinare di gara al punto 7.2 Bando di gara e contenute nell’istanza di
partecipazione (modello Al) che formano parte integrante e sostanziale
del presente contratto anche se non materialmente allegati;

- di essersi recato sui luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori, di aver preso
diretta conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e
particolari, delle condizioni contrattuali che possono influire
sull'esecuzione dei lavori nonché sul prezzo offerto;

- di essersi reso perfettamente conto dei lavori da eseguire, delle cave per

l'estrazione dei materiali occorrenti in relazione alle caratteristiche
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richieste, della allocazione dei materiali da portare a rifiuto (ordinari e
speciali) in rispetto delle normative, della presenza dell'acqua che
occotrera per l'esecuzione dei lavoti e/o che dovra essere allontanata, dei
mezzi di trasporto e di quanto altro occorrente per dare tutti i lavori
eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato
Speciale d'Appalto. I’ATI non potra mai avanzare alcuna pretesa di
compensi o variazione del prezzo contrattuale qualunque siano le
ubicazioni delle cave di prestito e/o aree di discariche autotizzate a
termini di legge che IATI stesso utilizzera o a cui fara conferire i
materiali;

di aver verificato il progetto esecutivo e quindi la fattibilita ed eseguibilita
delle opere come progettate, riconoscendo al progetto stesso valore di
progetto esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni in matetia e, pertanto,
sufficiente ai fini della definizione dei dettagli costruttivi ed alla
determinazione del costo delle opere;

di giudicare complessivamente remunerativo il prezzo offerto e che esso
rimarra fisso ed invariabile restando esclusa qualsiasi revisione dei prezzi,
fatto salvo quanto previsto dall’art. dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.
Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

di disporre delle attrezzature e mezzi d'opera occorrenti per la corretta
esecuzione dei lavori;

di aver accertato l'esistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali e
della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti
per I'esecuzione degli stessi;

che ha redatto ed applichera uno specifico Piano della Qualita della

commessa conforme alla norma UNI ISO 10005:2007 che dovra essere
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approvato dalla Direzione dei lavori e dal RUP prima dell’inizio dei lavori;
di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri
previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.L.vo
81/2008 e s. m. i. e nel relativo Addendum per le misure per il contrasto
ed i contenimento della diffusione del wvirus COVID-19, che
costituiscono parte integrante del presente contratto;

di realizzare tutte le migliorie di cui alla relazione tecnica presentata in fase
di gara, agli atti della struttura, che forma parte integrante e sostanziale
del presente contratto anche se materialmente non allegata;

di prendersi in carico della manutenzione ordinaria gratuita post-
realizzazione di 48 mesi come da offerta tecnica presentata;

ai sensi dell’art 66 del CSA, i materiali provenienti dalle escavazioni e il
materiale proveniente dalle demolizioni, qualora quest’'ultimo non sia
riutilizzabile o ritenuto non adatto, a giudizio insindacabile del Direttore
Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere trasportati e
regolarmente accatastati nelle previste aree di stoccaggio interne all’area di
cantiere da parte del’ATI, intendendosi quest’'ultimo compensato degli
oneri di trasporto e di accatastamento. Il pagamento degli oneri per il
conferimento a discarica, dai quali sono esclusi gli oneri relativi ai
trasporti sino all'impianto di trattamento, avverra dietro presentazione di
apposita fattura e saranno pagati nelle somme a disposizione del quadro
economico pari a € 305.499,06 oltre IVA.

di verificare, nell'eventualita di subappalto, che i subappaltatori adempiano
agli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori;

di obbligarsi ad applicare, integralmente nei confronti dei lavoratori

dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di
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fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti
nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in
trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di
provenienza;

- di obbligarsi a rispondere dell’osservanza di quanto previsto al punto
precedente da parte degli eventuali subappaltatori, sub affidatari o ditte in
ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per
le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;

- che il prezzo offerto comprende e compensa ogni qualsiasi onere diretto
o indiretto, anche se non espressamente indicato negli atti di progetto, per
dare l'opera completa in ogni sua parte ed in perfetto stato di agibilita ed

uso.

Art. 12 - Piani Di Sicurezza (D.L.Vo 81/2008)

Fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa
vigente, ’ATI, che assume con la sottoscrizione del presente contratto ogni
correlata responsabilita, ¢ tenuto all’osservanza del Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Il computo della sicurezza ¢ comprensivo dei costi della
sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19 redatto ai sensi della
D.G.R. n. 186 del 21.04.2020, pubblicata sul BURC n. 100 del 05/05/2020, ad
oggetto "Dlgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - LR. 27 febbraio 2007, n. 3.
Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni
operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza
COVID-19".

I’ATTI redigera e consegnera, prima della consegna dei lavori, alla Struttura di
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Missione e al Coordinatore per I'esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza
attinente le proprie scelte autonome e relative alla responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

I’ATI puo presentare proposte di modificazione o integrazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento senza che esse diano luogo a modifiche o
adeguamento dei prezzi contrattuali.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, anche se non materialmente allegato
costituisce parte integrante del presente contratto d’appalto. Le gravi e ripetute
violazioni degli stessi da parte del’ATI, previa formale costituzione in mora

dello stesso, ne costituiscono causa di risoluzione.

Art. 13 — Subappalti, Forniture E Servizi “Sensibili”

I subappalti saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs.
50/2016 ed agli artt. 52 e 53 del CSA. Per I'espletamento dell’istruttoria ed il
rilascio dell’autorizzazione PATI dovra presentare la documentazione prevista
dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50.

Le opere non potranno essere subappaltate in misura supetriore a quanto
previsto dalla normativa. I’ATI deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso
non superiore al 20%. L’ATI deve corrispondere gli oneri di sicurezza, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso. I’ATI ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

La Struttura di Missione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori

e del cottimisti e ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento
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provvedera a trasmettere alla Direzione Lavori, al Responsabile del
Procedimento ed alla Regione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia autenticata delle fatture quietanzate relative
al pagamenti corrisposti a ciascun subappaltatore con lindicazione delle
ritenute a garanzia effettuate. Nel caso che le fatture quietanziate dei
subappaltatori non vengano trasmesse entro il predetto termine saranno
sospesi 1 successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle
somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni
sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture.

In ottemperanza agli obblighi di cui al “Protocollo di legalita” si precisa che
per subappalti pari o superiori a € 100.000,00 debbono essere acquisite dalla
Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.PR.
252/98 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori
della provincia, fornendo tassativamente i dati di cui all’allegato 4 del D.L.vo
490/94.

I subappaltatori devono avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in
entrata ed uscita) di un “conto dedicato” che deve essere aperto e gestito cosi
come previsto per PATT all’” art. 6 del presente contratto.

Le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.PR. 252/98 sono richieste
anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture
e servizi “sensibili” indipendentemente dal valore : trasporto di materiali a
discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizione dirette
o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per
movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o

trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e
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noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi
dell’art. 105, comma 2 del D. Lwvo 18 aprile 2016 n° 50; servizio di
autotrasporto; guardiania di cantiere.

A seguito di informazione interdittiva positiva allATI ¢ vietato
approvvigionarsi presso il soggetto interdetto, e qualora 'acquisizione di beni
e servizi sia oggetto del contratto specifico, dovra disporre l'interruzione

immediata del rapporto contrattuale.

Art. 14 - Progettazione Esecutiva E Costruttiva
I’ATT accetta con la firma del presente contratto gli elaborati del Progetto
Esecutivo, agli atti della Struttura di Missione, e dichiara espressamente d’avere
perfetta e particolareggiata conoscenza degli elaborati stessi e di averli
verificati. Dichiara pertanto di riconoscere il progetto esecutivo perfettamente
realizzabile e di assumere piena e completa responsabilita della sua esecuzione
con le migliorie eventualmente proposte in sede di offerta. Tutti gli
adeguamenti non sostanziali necessari al progetto esecutivo in relazione

all’effettivo stato dei luoghi sono a carico dell’ATI.

Art. 15 - Pratiche Tecnico-Amministrative
L'ATI dichiara di assumere a proprio carico l'onere per lo svolgimento di ogni
e qualsiasi procedura relativa alle interrelazioni con altri Enti ed
Amministrazioni, nonché 'onere per 'acquisizione di permessi, autorizzazioni,
concessioni ed, in genere, pratiche relative ad interferenze con strade,
acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc., ivi compresi eventuali canoni, il
tutto fino al collaudo definitivo ed ancora, gli oneri per deviazioni stradali,
spostamento di fili, tralicci, condutture e similari. I’ATI, pertanto, ¢

responsabile di tali adempimenti e non potra avanzare nei confronti della
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Regione alcuna azione di rivalsa per oneri, ritardi od omissione comunque
verificatisi.

I’ATI, nellespletamento di tutte le pratiche relative, dovra tenere
preventivamente e contestualmente informato il Direttore dei Lavori ed
attenersi alle direttive che, eventualmente, al riguardo saranno impartite.
Qualunque ritardo nell'acquisizione o nello svolgimento di dette attivita non
consentira all'ATT stesso di chiedere sospensioni dei lavori.

L'ATI, sotto la sua responsabilita, dovra osservare per tutta la durata dei lavori
ogni eventuale prescrizione inerente agli atti di sottomissione e di concessione,
nonché tutte le disposizioni eventualmente impartite dalle competenti Autorita

in relazione ai lavori oggetto del presente contratto.

Art. 16 - Condizioni Ambientali E Vincoli Esecutivi
L'ATI prende atto che i lavori si sviluppano in presenza di impianti in
esercizio, con conseguenti soggezioni ed oneri e dovra adottare tutte le cautele

del caso, opere ed accorgimenti necessari a che ’esercizio non sia interrotto.

Art. 17 — Foro Competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione
o esecuzione del presente contratto sara competente territorialmente, in via
esclusiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, co. 2, cod. proc. civ., 'autorita
giudiziaria ove la Regione ha la sede legale.

E esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 — Alta sorveglianza
La Struttura di Missione ha la pit ampia facolta di vigilanza e controllo sui
lavori. Al tal fine le persone e gli organi delegati da tali Enti potranno

formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se
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necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo
restando 'obbligo del’ATT di fornire chiarimenti e le prove richieste.

La vigilanza effettuata dai suddetti Enti non esclude o riduce la responsabilita
del’ATT per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o

indiretti comunque causati.

Art. 19 — Domicilio Del’ATI
Agli effetti contrattuali e giudiziari ’ATI dichiara il proprio domicilio in

Modena, via Guido Baccelli, n. 44

Art. 20 — Responsabilita Amministrativa
IATI dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di
responsabilita amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del
disposto del decreto legislativo 8 giungo 2001, n°® 231. I’ATI dichiara, altresi,
di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e
comportamenti, nonché di aver impartito disposizioni ai propti dipendenti e/o
collaboratori atte a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati di cui al
citato D. L.vo 231/2001, in relazione ai quali si applicano le previste sanzioni,
obbligandosi nei confronti della Regione a mantenerli tutti efficacemente
attuati per I'intera durata del Contratto.
L’inosservanza, anche parziale, dell’adozione e/o efficace attuazione di quanto
sopra indicato costituisce grave inadempimento contrattuale.
Conseguentemente, alla Struttura di Missione ¢ riservato il diritto:
a) di sospendere I'esecuzione del Contratto mediante lettera raccomandata
contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa
circostanze di fatto e/o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente

dedursi 'inosservanza;
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b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di
risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata contenente la sintetica
indicazione delle citcostanze di fatto e/o dei procediment giudiziari
comprovanti 'inosservanza.

L’esercizio del diritto di cui alle precedenti lettere avverra a danno dell’ AT, al
quale saranno addebitate in ogni caso tutte le maggiori spese sostenute nonché
i costi derivanti e/o conseguenti, restando sempre ferme a carico dell’ATI
stesso sia la responsabilita per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che
dovesse verificarsi in conseguenza della predetta inosservanza, sia
I'obbligazione di manlevare la Regione per qualsivoglia azione da parte

derivante e/o conseguente da tale inosservanza.

Art. 21 — Protocollo Di Legalita
Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto
di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalita in materia di appalti, siglato tra
il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione in persona del Presidente pro
tempore, in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.
1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. del 15.10.2007, n. 54, che

qui si intendono integralmente riportate.

Art. 22 - Tracciabilita Finanziaria

L’ ATT assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’art.
3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullita assoluta del contratto
stipulato.

A questo proposito PATT ha indicato i seguenti “conti dedicati’:

- per la DEDALO COSTRUZIONI s.rl. presso la CARIPARMA
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CREDIT AGRICOLE Agenzia di Cavezzo-coordinate bancarie IBAN
IT 98 V 06230 66720 000040148633;

- per la PAL s.tl. presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a. Agenzia di
Ponte Di Tiave - Codice IBAN IT 27 R030 6961 9310 0000 0629193;

- per i Consorzio Stabile Geco s.ca.rl. presso la BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Agenzia di Caserta — Codice Iban IT 17 Q089 8714 9000 0000 0200

405.

I ATT si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli — della
notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I ATT si obbliga, altresi a informare tempestivamente la Regione in caso di

modifiche degli estremi dei suddetti “conti dedicati”.

Art. 23 — Conformita A Standard Sociali Minimi

I beni/servizi/lavoti oggetto del presente appalto devono essere prodotti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”),
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in
ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita allegata al

presente contratto, sottoscritta dall’offerente mediante I’Allegato I
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“Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi”.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Struttura di Missione, della
conformita agli standard, ’ATT sara tenuta a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura
dei beni oggetto del presente appalto, che la Regione ha richiesto la
conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del
presente appalto/contratto;

- fornire, su richiesta della Regione ed entro il termine stabilito, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e
sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali
verifiche ispettive relative alla conformita agli standard, condotte dalla
Regione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo
da parte della Amministrazione stessa;

- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni
correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla
Struttura di Missione, nel caso che emerga, dalle informazioni in
possesso dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la
non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;

- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Regione,
che le clausole sono rispettate, ¢ a documentare ’esito delle eventuali

azioni correttive effettuate.
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Art. 24 — Clausola Di Manleva
L’ATT si obbliga a manlevare la Regione da qualunque danno che dovesse

derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 25 — Recesso
La Struttura di Missione si riserva il diritto di recedere unilateralmente
dall’appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta)
giorni solari, da comunicarsi all’ ATT a mezzo pec o con lettera raccomandata
A/R. Dalla data di efficacia del recesso, ’ATI dovra cessare tutte le prestazioni
contrattuali, con I'adozione delle opportune cautele finalizzate a non produrre
danni alla Regione e a terzi. AIPATT spettera esclusivamente un compenso pari
all’attivita effettivamente svolta sino al momento dell’intervenuto recesso, ivi
compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, e di eventuali
penali. Nel caso in cui i suddetti costi non siano debitamente comprovati o
non siano, per qualunque motivo, determinabili, all’ ATI competera un
indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni
caso ’ATI rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche
di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e¢/o rimborso

delle spese.

Art. 26 — Codice Di Comportamento
IATT si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai
propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della
Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti
della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021
pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta

grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di
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risoluzione del contratto.

Art. 27 — Clausola Antipantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ), della L. 190/2012,
e dell’art. 53, comma 16-tet, del D. Lgs. 165/2001, ’ATI dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza
o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dellimpresa e gli amministratori, 1 dirigenti e i dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex
dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali
per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro
rapporto di lavoro, né di aver loro attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono
nulli e comportano il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per 1 successivi tre anni, con lobbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la
facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni
eventuale danno subito.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda laffidamento dalla
Regione all’ ATT della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa
sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Patlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito
contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’'Unione o degli Stati

membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e
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che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalita del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli
obblighi e 1 diritti del titolare del trattamento.

La Regione informa I’ATT che i dati contenuti nel presente contratto saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti
convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali,
assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto
stabilito dal D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati

personali.

Art. 29 — Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente
contratto, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto, alla normativa regionale,
nazionale e comunitaria vigente in materia.
Art. 30 - Comunicazioni Tra Le Parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi

di informazioni tra Regione e ATT si intendono validamente ed efficacemente

effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione:

struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it

2) Operatore: dedalocostruzioni@legalmail. it

Art. 31 — Spese Contrattuali
Sono a carico del’ATI le spese di bollo e di registrazione del presente
contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione,

con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a
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carico della Regione.

Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo
saranno versate in modalita telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei
contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Io Utticiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio
controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto
da trentatre pagine per intero e quanto della presente.

To sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle
parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f), del
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice del’'amministrazione digitale. I presente
contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza,
lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lett. s) del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell’amministrazione digitale

(CAD).
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