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REP. N. 14692 

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGE-

GNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA 

ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESE-

CUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE 

REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN RE-

GIONE CAMPANIA CIG: 765766590F - CUP: B66C15000010006. 

CONTRATTO ATTUATIVO COD. AQ1_5 “INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE 

DEI SEDIMENTI INQUINATI NONCHÉ DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO 

IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO, LIMITATAMENTE AL TRATTO FINALE COM-

PRESO TRA LA TRAVERSA DI SCAFATI E LA FOCE DEL FIUME SARNO” PROGETTA-

ZIONE DEFINITIVA – I STRALCIO 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di giugno, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, 

nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Vincenzo Fragomeni, 

Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e 

contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunica-

zione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante 

Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione 

Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull’amministrazione del patri-

monio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore 

Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtù del combinato disposto della 

D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme 

per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC n. 55 

del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0286371 del 31/05/2022, 

ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti 

dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti 

amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria 
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della Giunta Regionale) si sono costituiti:  

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, 

nella persona del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di 

seguito denominato Ufficio Speciale, ing. Negro Sergio, nato a Napoli il 

18/09/1968, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli 

alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del 

DPGRC n. 70 del 29/05/2020. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota 

prot. n. 0273283 del 24/05/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 

241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari 

Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della 

Giunta Regionale; 

2) il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi, di seguito denominato 

per brevità RTPS, di cui è capogruppo e mandataria la Società PROGER S.P.A., 

con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale, partita iva 

e iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti Pescara n. 01024830687, nella per-

sona dell’Ing Salvatore Sguazzo, nato a Salerno, il 04/04/1979, in qualità di pro-

curatore speciale, giusta procura conferitagli dal dott. Lombardi Marco, nato a 

Salerno il 08/07/1969, in qualità di Amministratore delegato e Legale Rappresen-

tante della Società PROGER. S.P.A., ed è stata redatta per atto pubblico dal Dott. 

Andrea Mosca, notaio in Roma, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Roma, 

Velletri e Civitavecchia, Repertorio n. 16374, che si allega al presente contratto. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTPS è stato costituito per scrittura privata, 

Repertorio n. 35.001, Raccolta n. 11.834 il giorno 09/04/2020, autenticata nelle firme dal 

Dott. Gilberto Di Cave, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di 

Roma, tra i seguenti operatori economici: 

1) PROGER S.P.A (società mandataria) con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rina-

scita, 51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 

01024830687; 

2) HYDRODATA S.P.A, (mandante), con sede legale in Torino, alla Via Pomba, 23, codice 

fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018; 
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3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L., (mandante), con sede legale in Napoli, alla Via Fi-

langieri, 48, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n. 

04925801211; 

4) PROGIN S.P.A, (mandante), con sede legale in Roma, alla Via Antonio Salandra, 6, par-

tita iva n. 01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 

08221700589; 

5) DHI S.R.L., (mandante), con sede legale in Genova, alla Via Bombrini, 11, codice fiscale, 

partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013; 

6)  Dott. Domenico FERRARO, (mandante), nato a Tropea (VV) il 4 luglio 1977, codice 

fiscale FRRDNC77L04L452A, partita iva n. 03555890791. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 28/01/2022 tramite il 

sistema telematico Telemaco (Documento n. T 463863374), da cui risulta che la Società 

PROGER S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

Chieti Pescara nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 11/02/1983, codice 

fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 01024830687, REA n. PE-

63729. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 28/01/2022 tramite il 

sistema telematico Telemaco (Documento n. T 463863635), da cui risulta che la Società 

HYDRODATA S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricol-

tura di Torino nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 03/02/1977, codice 

fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018, REA n. TO-

518209. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 28/12/2021 tramite il 

sistema telematico Telemaco (Documento n. T 460816569), da cui risulta che la Società 

FINALCA INGEGNERIA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigia-

nato Agricoltura di Napoli nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 

30/11/2004, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n. 

04925801211, REA n. NA-723186. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 31/01/2022 tramite il 

sistema telematico Telemaco (Documento n. T 464004980), da cui risulta che la Società 
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PROGIN S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

Roma nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/02/1988, partita iva n. 

01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 08221700589, REA 

n. RM-650139. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 28/01/2022 tramite il 

sistema telematico Telemaco (Documento n. T 463864029), da cui risulta che la Società 

DHI S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ge-

nova nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 02/07/2018, codice fiscale, par-

tita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013, REA n. GE-455751. 

Verificate dall’Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 

91 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica 

della Documentazione Antimafia: 

1) PROGER S.P.A. prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0070243_20211129 del 

29/11/2021; 

2) HYDRODATA S.P.A. prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0201060_20211129 del 

29/11/2021; 

3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L. prot. n. PR_NAUTG_In-

gresso_0014458_20220117 del 17/01/2022; 

4) PROGIN S.P.A prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0426726_20211129 del 

29/11/2021; 

5) DHI S.R.L. prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0084630_20211129 del 29/11/2021; 

6) Dott. Domenico FERRARO prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0052116_20211129 

del 29/11/2021. 

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia previsti 

dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di 

sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del 

D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contribu-

tiva per la società PROGER S.P.A. con prot. INPS_ 29761810 con scadenza 09/06/2022 

da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi. 
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Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contribu-

tiva per la società HYDRODATA S.P.A. con prot. INPS_31610574 con scadenza 

06/10/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e 

contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contribu-

tiva per la società FINALCA INGEGNERIA S.R.L. con prot. INAIL_ 31665938 con sca-

denza 24/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, ac-

cessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contribu-

tiva per la società PROGIN S.P.A. con prot. INAIL_31706817 con scadenza 25/06/2022 

da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contribu-

tiva per la società DHI S.R.L. con prot. INPS_29761928 con scadenza 09/06/2022 da cui 

risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contribu-

tiva per il Dott. Domenico FERRARO con prot. INPS_ 31341489 con scadenza 

15/09/2022 da cui risulta che il Soggetto è in regola con il versamento di premi, accessori 

e contributi. 

Verificato che l’Ufficio Speciale, con nota prot. n. 342908 del 20/07/2020, ha dichiarato 

che, in considerazione della tipologia e della natura dell’accordo quadro, non vi sono rischi 

di interferenze, in quanto secondo quanto disposto dall’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 

81/2008 “l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale” e, pertanto, gli 

oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono pari 

a zero. 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, 

premettono che: 

- con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, l’Ufficio Speciale Centrale Acqui-

sti ha stabilito di indire, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una 

procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione, ai sensi 
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dell’articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, di un Accordo Quadro avente ad 

oggetto le regole e le condizioni relative all’espletamento dei servizi di ingegneria e 

architettura finalizzati alla realizzazione del “Programma degli interventi di mitigazione del 

rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione 

Campania, mediante l’affidamento di singoli appalti specifici; 

- la suddetta gara è stata suddivisa in n. 3 lotti, con il vincolo di aggiudicazione di un 

solo lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiu-

dicare gli altri lotti ad altro operatore economico; 

- con il medesimo Decreto Dirigenziale è stato altresì nominato il Responsabile 

Unico del Procedimento (di seguito RUP) dell’Accordo Quadro finalizzato all’affi-

damento del servizio di uno o più livelli di progettazione tecnica del citato Pro-

gramma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino 

idrografico del fiume Sarno; 

- all’esito della procedura di gara, con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14/10/2019 

dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, preso atto del verbale della Commissione 

giudicatrice n. 5 del 28/03/2019, la gara, per il Lotto 1 AQ, è stata aggiudicata al 

RTPS, con un ribasso percentuale pari al 42,23%, per un importo di € 1.802.366,89, 

iva esclusa; 

- l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha comunicato, con nota prot. n 2020.0038628 

del 21/1/2020, che a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 32, comma 

7, del D.Lgs. 50/2016, non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l’aggiudi-

cazione è divenuta efficace; 

- in data 24/07/2020 è stato stipulato con il RTPS un Accordo Quadro (Rep. n. 

14604) in cui venivano stabilite le prescrizioni e le condizioni in base alle quali affi-

dare le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro medesimo, comprese le condizioni 

economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, 

per l’intera durata contrattuale, fissata in 48 mesi, decorrenti dalla stipula del succi-

tato Accordo Quadro ovvero fino all’esaurimento dell’importo di spesa, ove tale 

importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi; 

- con Decreto Dirigenziale n. 419 del 29/09/2020 è stato nominato il Direttore 
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dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC); 

- l’Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso, con nota acquisita al prot. n. 0518665 del 

7/08/2018, parere di propria competenza sullo schema del presente Contratto At-

tuativo di Accordo Quadro e le osservazioni ivi contenute sono state recepite 

dall’Ufficio Speciale; 

- con Decreto Dirigenziale n. 162 del 01/10/2018 dell’Ufficio Speciale è stato ap-

provato lo schema del presente Contratto Attuativo, redatto sulla scorta delle os-

servazioni espresse dall’Ufficio Speciale Avvocatura;  

- in data 09/03/2022 la Regione Campania e il RTPS hanno sottoscritto un Atto 

Aggiuntivo all’Accordo Quadro – REP. N. 14674; 

- con Decreto Dirigenziale n. 20 del 02/05/2022 è stato approvato l’atto aggiuntivo 

all’Accordo Quadro “Progettazione” Lotto 1 - stipulato in data 09/03/2022 tra la 

Regione Campania e il RTPS, confermando l’importo complessivo massimo netto 

pari ad € 1.802.366,89 (unmilioneottocentoduemilatrecentosessantasei/89), oltre 

IVA ed oneri di legge, se dovuti, già previsto nel contratto originario; 

- la copertura finanziaria del presente contratto è garantita con i fondi FSC 

2014/2020, capitolo di spesa U02939, impegno esercizio finanziario 2022 n. 

3220001272 ed impegno esercizio finanziario 2023 n. 3220001273. 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in pre-

messa si stipula e conviene quanto segue. 

Art. 1 – Premessa 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che 

precedono, che hanno ad ogni effetto valore di patto, quale parte integrante e sostanziale 

del presente Contratto Attuativo, nonché tutta la documentazione ivi elencata. 

Le previsioni del presente Contratto Attuativo, secondo quanto previsto dall’Accordo Qua-

dro (Rep. n. 14604) sottoscritto con il RTPS in data 22/07/2020, sono integrative e com-

plementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro stesso, dal Capitolato Speciale 

d’Appalto (di seguito CSA) di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da 

essi richiamati, dall’Atto Aggiuntivo (Rep. n.14674) all’Accordo Quadro sottoscritto in data 

09/03/2022 tra la Regione e il RTPS, che concorrono a regolare il presente rapporto. 
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Per le finalità di cui al precedente paragrafo, il RTPS dichiara espressamente che tutte le 

clausole e le condizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti 

citati e nel presente Contratto Attuativo, che formano parte integrante del predetto Ac-

cordo, hanno carattere di essenzialità. 

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione 

della documentazione richiamata, ad eccezione della parcella. 

Art. 2 – Consenso e Oggetto del contratto 

La Regione affida al RTPS, che accetta, l’esecuzione dei servizi di progettazione per la rea-

lizzazione del “Programma di interventi di mitigatone del rischio idraulico di interesse regionale afferenti 

al bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione Campania, relativi agli interventi programmati 

prima con la D.G.R. n. 462 del 17/07/2018 e successivamente riprogrammati con la D.G.R. 

n. 131 del 22/03/2022, come di seguito specificati: 

PROGETTO DEFINITIVO - “INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE DEI SEDIMENTI 

INQUINATI NONCHÉ DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME 

SARNO, LIMITATAMENTE AL TRATTO FINALE COMPRESO TRA LA TRAVERSA DI SCAFATI E LA 

FOCE DEL FIUME SARNO” – I STRALCIO - 

Idraulica (D.02) 

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli im-

pianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla ge-

stione materie - cod. QbII.01; 

2. Piano particolareggiato d'esproprio - cod. QbII.04; 

3. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico - cod. 

QbII.05; 

4. Studio di inserimento urbanistico - cod. QbII.06; 

5. Rilievi plano-altimetrici - cod. QbII.07; 

6. Schema di contratto, CSA - cod. QbII.08; 

7. Relazione idrologica - cod. QbII.10; 

8. Relazione idraulica - cod. QbII.11; 

9. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche - 

cod. QbII.17; 
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10. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - cod. QbII.19; 

11. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC- cod. 

QbII.23; 

12. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA): 

- Fino ad Euro 5'000'000.00: - cod. QbII.24; 

- Sull'eccedenza fino ad Euro 19'134'641.00: - cod. QbII.24; 

13. Piano di monitoraggio ambientale: 

- Fino ad Euro 5'000'000.00: - cod. QbII.25; 

- Sull'eccedenza fino ad Euro 19'134'641.00: - cod. QbII.25; 

Strutture (S.03) 

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli im-

pianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla ge-

stione materie - cod. QbII.01; 

2. Rilievo dei manufatti - cod. QbII.02; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale - cod. QbII.03; 

4. Piano particolareggiato d'esproprio - cod. QbII.04; 

5. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico - cod. 

QbII.05; 

6. Studio di inserimento urbanistico - cod. QbII.06; 

7. Rilievi plano-altimetrici - cod. QbII.07; 

8. Schema di contratto, CSA - cod. QbII.08; 

9. Relazione geotecnica - cod. QbII.09; 

10. Relazione idrologica - cod. QbII.10;  

11. Relazione idraulica - cod. QbII.11; 

12. Relazione sismica - cod. QbII.12; 

13. Relazione geologica: 

- Fino ad Euro 250'000.00: - cod. QbII.13 

- Sull'eccedenza fino ad Euro 500'000.00 - cod. QbII.13; 

- Sull'eccedenza fino ad Euro 1'000'000.00     - cod. QbII.13; 

- Sull'eccedenza fino ad Euro 2'500'000.00    - cod. QbII.13; 
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- Sull'eccedenza fino ad Euro 10'000'000.00     - cod. QbII.13; 

14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 

             - cod. QbII.16; 

15. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

             - cod. QbII.17; 

16. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)      - cod. QbII.19; 

17. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC  

- cod. QbII.23; 

18. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA): 

- Fino ad Euro 5'000'000.00       - cod. QbII.24; 

- Fino ad Euro 10'000'000.00 - cod. QbII.24; 

19. Piano di monitoraggio ambientale: 

- Fino ad Euro 5'000'000.00 - cod. QbII.25; 

- Fino ad Euro 10'000'000.00 - cod. QbII.25. 

L’incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di 

lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.M. 50/2016 e s.m.i., nonché 

in conformità alle istruzioni del RUP e del DEC. 

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di rife-

rimento (art. 23 del D. Lgs n.50/2016), secondo quanto indicato all’art. 1 del CSA di Servizi 

— Parte Generale e Parte Tecnica. 

Il RTPS espleterà le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della società 

PROGER SRL in Pescara, alla p.zza della Rinascita, 51. 

Art. 3 - Termini per l’esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe 

Il RTPS, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, si impegna a rispettare le sca-

denze di seguito riportate: 

- predisposizione del piano delle indagini entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sti-

pula del presente contratto; 

- esecuzione dei rilievi topografici entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del 

presente contratto; 
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- progettazione definitiva entro 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dei risul-

tati del piano delle indagini, previa definizione da parte della Regione del possibile sito di 

conferimento. 

Si precisa che: 

a) tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’Ufficio 

Speciale - UOD05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume 

Sarno” entro il termine stabilito; 

b) per il rispetto dei termini contrattuali si considera la data del formale e completo 

deposito presso la Regione – Ufficio Speciale UOD05 “Risanamento ambientale 

del bacino idrografico del fiume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente 

contratto; 

c) è facoltà del RTPS, ai sensi dell'art.107 del Codice dei Contratti, chiedere sospen-

sioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare ese-

cuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la 

sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTPS. 

Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale 

di ripresa che dovrà riportare nuovo termine di esecuzione del contratto. In rela-

zioni a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento 

dell'incarico, la Regione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garan-

tire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo 

i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTPS il certificato di regolare svolgi-

mento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice; 

d) il RTPS avrà l’obbligo di rilasciare una dichiarazione di presa visione dei luoghi 

con allegata documentazione fotografica di tutte le aree interessate dall’inter-

vento in oggetto, relazionando dettagliatamente sulle interferenze preesistenti e 

sull’accessibilità dei luoghi; 

e) il RTPS, in accordo con il DEC, dovrà sottoscrive un verbale di sopralluogo con-

giunto, indicando nello stesso le criticità dello stato dei luoghi. 

Art. 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al 
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precedente art. 3, sarà corrisposto un onorario complessivo pari ad Euro  410.890,67 (quat-

trocentodiecimilaottocentonovanta/67), oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti, determinato 

a corpo e derivato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto del 42,23% a tutti i pa-

rametri "Q" previsti per la progettazione nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., 

come da offerta economica presentata in sede di gara con riferimento all’elenco prezzi ed 

all'Accordo Quadro. 

Il presente contratto è stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo è da intendersi 

fisso e invariabile, non è soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta 

e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile. 

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto sarà liqui-

data con le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del CSA e 

precisamente: 

PROGETTO DEFINITIVO - “INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE DEI SEDIMENTI 

INQUINATI NONCHÉ DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME 

SARNO, LIMITATAMENTE AL TRATTA FINALE COMPRESO TRA LA TRAVERSA DI SCAFATI E LA 

FOCE DEL FIUME SARNO” – I STRALCIO - 

Idraulica (D.02) 

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli im-

pianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla ge-

stione materie - € 41.589,18; 

2. Piano particolareggiato d'esproprio - € 9.242,04; 

3. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico - €11.552,55; 

4. Studio di inserimento urbanistico  - € 2.310,51; 

5. Rilievi plano-altimetrici - € 4.621,02; 

6. Schema di contratto, CSA - € 16.173,57; 

7. Relazione idrologica   - € 6.931,53; 

8. Relazione idraulica  - € 6.931,53; 

9. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche        

- € 11.552,55; 

10. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - € 4.621,02; 
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11. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC              

- € 2.310,51; 

12. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA): 

- Fino ad Euro 5'000'000.00:  - €6.037,51; 

- Sull'eccedenza fino ad Euro 19'134'641.00: - €10.634,82; 

13. Piano di monitoraggio ambientale: 

- Fino a Euro 5'000'000.00:   - €1.207,50; 

- Sull'eccedenza fino ad Euro 19'134'641.00: - €1.805,75; 

Strutture (S.03) 

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli im-

pianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla ge-

stione materie - € 49.821,99; 

2. Rilievo dei manufatti  - € 11.071,55; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale - €   2.767,89; 

4. Piano particolareggiato d'esproprio - € 11.071,55; 

5. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico - € 11.071,55; 

6. Studio di inserimento urbanistico - €   8.303,66; 

7. Rilievi plano-altimetrici - €   5.535,78; 

8. Schema di contratto, CSA - € 19.375,22; 

9. Relazione geotecnica  - € 16.607,33; 

10. Relazione idrologica  - €   8.303,66; 

11. Relazione idraulica  - €   8.303,66; 

12. Relazione sismica             - €   8.303,66; 

13. Relazione geologica: 

- Fino ad Euro 250'000.00  - €     442,86; 

- Sull'eccedenza fino ad Euro 500'000.00  - €      131,47; 

- Sull'eccedenza fino ad Euro 1'000'000.00  - €       290,63; 

- Sull'eccedenza fino ad Euro 2'500'000.00      - €     1.204,03; 

- Sull'eccedenza fino ad Euro 10'000'000.00   - €     7.888,48; 

14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
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- €    49.821,99; 

15. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

- €     13.839,44; 

16. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)  - €       5.535,78; 

17. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

 - €       2.767,90; 

18. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA): 

- Fino ad Euro 5'000'000.00  - €    13.839,44; 

- Fino ad Euro 10'000'000.00  - €    11.994,64; 

19. Piano di monitoraggio ambientale: 

- Fino ad Euro 5'000'000.00  - €      2.767,89; 

- Fino ad Euro 10'000'000.00  - €      2.307,04. 

Le competenze professionali di cui al presente articolo si intendono comprensive delle 

spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, 

integrazioni al progetto ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato. 

Per ciascuna prestazione, il RTPS emetterà fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 

del CSA, a cui si rinvia. 

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS di cui al presente contratto sarà effettuato a 

fronte di fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico, nel rispetto della nor-

mativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi cui si rimanda integral-

mente. 

La Fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 

60.06.05 “Risanamento ambientale del bacino Idrografico del fiume Sarno” – (CF 800.119.906.39) - 

Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1 e dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo 

dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG, del CUP e del numero dell’impegno. 

L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTPS di 

specifica relazione tecnica sulle attività svolte, resa con le modalità di cui all’art. 4.4 del CSA 

di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte della DEC. 
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Contestualmente all’emissione delle fatture, il RTPS dovrà inviare un prospetto riepiloga-

tivo ove dovranno essere specificate le quote e l’importo da liquidare ad ogni componente 

del RTPS, oltre le modalità di liquidazione. 

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione 

della fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di 

conformità. 

La Regione liquida i servizi eseguiti – anche in riferimento a singoli interventi e previa ve-

rifica di conformità - con le modalità stabilite dall'articolo 4.4 del CSA di Servizi - Parte 

Generale e Parte Tecnica. 

Il RTPS è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto 

devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o 

postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di paga-

mento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di 

diritto del contratto. 

Il RTPS è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC 

da inoltrarsi all’l'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale del 

bacino idrografico del fiume Sarno” ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto 

corrente, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. 

Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti è dovuta al RTPS una somma 

pari al 20% dell’importo del presente contratto a titolo di anticipazione, da erogare entro 

30 giorni dalla sottoscrizione. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione delle prestazioni 

non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Regione anche gli 

interessi calcolati al tasso legale al momento vigente, con decorrenza dalla data di eroga-

zione della anticipazione.  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria ban-

caria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale 

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 2
3/

06
/2

02
2 

15
:1

6:
41

, C
O

/2
02

2/
00

00
37

2



16 

 

  

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronopro-

gramma dei lavori. 

Il RTPS si impegna a comunicare, contestualmente alla richiesta di anticipazione e/o sas 

e/o saldo delle fatture, un prospetto riepilogativo delle diverse quote di prestazione per 

l’espletamento del servizio oggetto del contratto, indicando per ciascuno il regime fiscale 

di appartenenza. 

Il termine per disporre il pagamento è comunque connesso alla disponibilità, presso l'Uffi-

cio su indicato, di fattura regolare prodotta nei termini di legge, e degli altri documenti 

necessari al pagamento.  

L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa 

nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il 

visto di regolarità del DEC e la completezza di tutta la documentazione presentata. 

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte 

Generale, è facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto 

a titolo di corrispettivo. 

Art. 5 – Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art.3, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,20% 

(zero virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 4. 

Il RTPS garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente 

contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara. 

In caso di violazione del precedente paragrafo, la Regione applicherà una penale pari allo 

0,40% (zero virgola quaranta percento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna fi-

gura non effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo. 

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potrà 

comunque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il 

danno ulteriore. 

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la fa-

coltà di risolvere solo il presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai 

sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale. 
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La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. 

civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, laddove l'importo com-

plessivo delle penali applicate in esecuzione del presente contratto raggiunga il 10% (dieci 

per cento) del valore dell'Accordo Quadro. 

Art. 6 – Verifica di conformità 

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ultimazione della progettazione definitiva, è 

avviata la verifica di conformità sulle prestazioni oggetto del presente contratto attuativo 

nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi - Parte Generale. 

Art. 7 – Garanzie e polizze 

Il RTPS, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento 

delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l'Accordo Quadro, e degli 

impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei 

documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. 

2286834 emessa in data 16/04/2020 dalla CO.FA.CE Compagnie française d'assurance 

pour le commerce extérieur S.A., per l’importo di Euro 1.161.805,70 (unmilionecentoses-

santunomilaottocentocinque/70). Detta polizza, corredata da appendice n. 1 del 5/6/2020, 

è stata consegnata alla Regione. 

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte 

del RTPS, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTPS sono 

disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa. 

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata, è obbligo del RTPS pro-

cedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegra-

zione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione avrà di-

ritto di dichiarare risolto il presente contratto. 

Il RTPS tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che può subire l’opera o possa 

derivare a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi 

compresa la responsabilità civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna 

dei lavori e termina alla data di certificazione dell’ultimazione degli stessi. 
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A tale fine il RTPS ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) - Polizza n 

08521/11/48835254 presso la compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA 

Rappresentanza Generale Direzione per l’Italia, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in subiecta materia - periodo di copertura assicurativa 28.04.2022 – 28.07.2026, per 

una somma assicurata di € 410.890,67 (quattrocentodiecimilaottocentonovanta/67) con un 

massimale di € 1.000.000,00. 

Art. 8 – Manleva 

Il RTPS, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, tiene altresì indenne la Regione da ogni 

responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a 

persone ed a cose durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipen-

denti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare 

a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, 

per  qualunque  altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. 

Il RTPS assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. 

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTPS ha stipulato una polizza di assicurazione per 

danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione 

dell'Accordo Quadro e, quindi, del presente contratto, avente validità dalla data di consegna 

dei servizi relativi al presente contratto attuativo sino alla data di accettazione, nelle modalità  

previste dal CSA Servizi - Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato: 

· PROGER S.P.A. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 

IT00017882EO22A presso la compagnia XL Insurance Company SE, secondo 

quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla 

Regione – periodo di validità dal 09/05/2022 al 09/05/2023; 

· FINALCA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale 

n. IFL0013878, presso la compagnia AIG Europe S.A., secondo quanto previsto 

nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo 

di validità dal 30/10/2021 al 30/10/2022; 
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· HYDRODATA S.P.A. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. PI-

08489321N8 presso la compagnia Arch Insurance (EU) DAC, secondo quanto pre-

visto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione – 

periodo di validità dal 31/12/2021 al 31/12/2022; 

· PROGIN S.P.A. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. PI-

59777021M1 presso la compagnia Arch Insurance (EU) DAC, secondo quanto pre-

visto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - pe-

riodo di validità 30/09/2021 al 30/09/2022; 

· DHI S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. LP0000023256 

presso la compagnia If  Skadeforsikring, part of  If  Skadeförsäkring AB, secondo 

quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla 

Regione - periodo di validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 

· Dott. Domenico FERRARO ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 

GT1C083437P-LB presso la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A, secondo 

quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla 

Regione - periodo di validità dal 20/07/2021 al 20/07/2022. 

Il personale impiegato dal RTPS non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta ne confronti 

della Regione. 

Art. 9 – Cessione del contratto attuativo, dell’accordo quadro e dei crediti 

È vietata la cessione del presente contratto così come dell'Accordo Quadro sotto qualsiasi 

forma, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D. Lgs. 50/2016. Ogni atto 

contrario è nullo di diritto. In caso di violazione di tale divieto il presente contratto si in-

tenderà risolto ipso facto. 

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni 

e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e in con-

formità di quanto disposto dal Protocollo di Legalità. In caso di violazione di tale prescri-

zione il presente Contratto si intenderà risolto ipso facto. 

Art. 10 – Sicurezza dei lavoratori 

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. nei modi e nei tempi 
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previsti dal CSA di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia. 

Art. 11 – Risoluzione del contratto 

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTPS degli obblighi derivanti dal presente 

contratto, dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della 

L. n. 136/2010, il contratto può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del 

Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTPS non abbia ottempe-

rato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di 

non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o posta elettronica certifi-

cata, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del DEC circa i tempi di esecuzione; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi; 

c) sospensione dei servizi da parte del RTPS senza giustificato motivo; 

d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; 

e) cessione anche parziale del contratto, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. 

d) (2) del D. Lgs. 50/2016; 

f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi 

competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle 

attività; 

h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applica-

bile; 

i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara. 

La Regione avrà il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., ovvero alla risolu-

zione di diritto dell'Accordo Quadro e del presente contratto attuativo, nel caso di inadem-

pimento grave configurante la mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi 

di progettazione. 

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti dagli artt. 

1.3, 1.4, 1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 
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2.15, 2.17, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in 

cui si fa espresso richiamo all’articolo 1456 del codice civile nel CSA di Servizi - Parte Ge-

nerale e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di 

mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delin-

quenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice di Comportamento della 

Regione Campania. 

E', altresì, facoltà della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino 

delle modificazioni delle condizioni soggettive del RTPS riconducibili alle cause di esclu-

sione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In particolare, la risoluzione del presente contratto è dovuta laddove nei confronti del RTPS 

sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure 

di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da ef-

fettuarsi a mezzo comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata 

A/R, Pec). 

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione 

da parte della Regione non potrà mai essere invocato dal RTPS al fine di escludere o limitare 

gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTPS con riferimento ad 

una o più fattispecie di seguito riportate: 

- Norme a tutela della sicurezza; 

- Codice di comportamento 

- Dovere di riservatezza; 

- Tutela dei dati personali. 

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa 

espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Ge-

nerale. 

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere 

alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e 

indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere 
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per il restante periodo contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua 

in danno del RTPS inadempiente. 

Art. 12 – Recesso 

La Regione ha la facoltà di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qua-

lunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo 

Quadro stesso ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti secondo le modalità previste 

dall'art. 5.3 del CSA di Servizi - Parte Generale. 

In caso di recesso unilaterale attuato dalla Regione, al RTPS spetta un compenso pari all'at-

tività effettivamente svolta sino al momento del sopravvenuto recesso. 

Art. 13 – Recesso per infiltrazione mafiosa 

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, 

la documentazione antimafia attestante, in capo al RTPS, la sussistenza delle cause di di-

vieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché 

la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. 

Lgs. 159/2011. In tal caso, il RTPS avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente 

eseguite al momento del recesso. 

Art. 14 – Domicilio del RTPS e comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTPS elegge il proprio domicilio 

presso la sede della Società "PROGER S.P.A." con sede legale in Pescara, alla Piazza della 

Rinascita, 51, codice fiscale e partita iva 01024830687, e si impegna a darne tempestiva 

comunicazione al RUP competente.  

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informa-

zioni tra la Regione e l’RTPS si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 

rese agli indirizzi pec:  

Regione: uod.600605@pec.regione.campania.it  

RTPS: progerspa@pec.it. 

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTPS al momento del loro 

ricevimento al predetto indirizzo PEC. 

Art. 15 – Proprietà degli elaborati 

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione 
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delle prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, 

resteranno di proprietà piena ed assoluta della Regione che potrà, a suo insindacabile giu-

dizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà 

più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza 

che il RTPS possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette  modifiche  non 

vengano attribuite al RTPS. 

La Regione potrà pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro docu-

mento preparato da o per il RTPS in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con 

obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTPS stesso. La proprietà intel-

lettuale è riservata al RTPS a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblica-

zione degli elaborati, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati 

dalla Regione medesima. 

Art. 16 – Controversie e foro competente 

Ai sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti stabiliscono che tutte le controversie che sorgessero tra le 

parti in merito o in dipendenza dal presente contratto o dall'Accordo Quadro, saranno de-

cise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli. 

Art. 17 – Protocollo di legalità 

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sotto-

scritto, in data 1.8.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).  

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il RTPS si obbliga al rispetto di quanto previsto, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, 

all’art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, il RTPS prende 

atto del seguente CIG 765766590F.  

Il RTPS ha comunicato, con nota assunta al protocollo regionale al n. 0123047del 

07/03/2022, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via 

non esclusiva, ai pagamenti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni del presente contratto 

ed i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.  

Il RTPS si obbliga a informare entro e non oltre 7 giorni la Regione in caso di modifiche 
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del conto corrente dedicato ovvero delle persone delegate ad operare su di esso.  

L’esecuzione, anche di una sola transazione, senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui 

alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di 

risarcimento di ogni danno e spese alla Regione. 

Art. 19 – Trattamento dei dati personali 

Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda l’affidamento dalla Regione alla 

Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si 

obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regola-

mento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante 

la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto 

dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del 

trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la 

finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i 

diritti del titolare del trattamento. 

La Regione informa il RTPS che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 

dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati 

per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni se-

condo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei 

dati personali. 

Art. 20 – Clausola anti-pantouflage  

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 

53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 il RTPS dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o fre-

quentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTPS, 

gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti 

della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della 

medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ne 

di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 
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I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e com-

portano il divieto, l’RTPS che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi even-

tualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione 

di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

Art. 21 – Codice di comportamento 

Il RTPS si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri 

dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio 

della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Cam-

pania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul sito istituzionale della Regione, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. La violazione degli obblighi di comporta-

mento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento 

e causa di risoluzione del contratto. 

Art. 22 – Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo 

Quadro, si rinvia alla normati.va comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti 

pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia. 

Art. 23 – Spese contrattuali 

Sono a carico del RTPS le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché 

tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Im-

posta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate 

in modalità telematica. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene 

stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti 

pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Io Ufficiale Rogante Vicario ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo 

da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventisei pagine, di 

cui venticinque pagine per intero e l’ultima soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante Vicario, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti 

sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice 
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dell’amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante Vicario, letto alle parti contraenti che, 

riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscri-

vono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente da

Salvatore
Sguazzo
CN = Sguazzo
Salvatore
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