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ATTO AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE DEL 24/03/2010 E ALL’ATTO INTEGRATIVO DEL
09.07.2021 CO/2021/0000161 DI AFFIDAMENTO IN ESTENSIONE DELLA
DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA GIORNALIERA
RELATIVAMENTE Al LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A
SCORRIMENTO VELOCE LIONI - GROTTAMINARDA 2° LOTTO, 3°
STRALCIO
CUP B61B03000270005 - CIG 26043086F1

TRA

La GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE “GRANDI OPERE”,
con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia, 81 - C.F. 80011990639 - nella persona del
responsabile ad interim dott. Fabrizio Manduca, ivi domiciliato per la carica, nel seguito
denominata “Regione Campania” 0 “Regione”,

(da una parte)

E

I’Ing. Giancarlo d’Agostino, nato aCKAXEKREKDVOB RO KAOHRICH KX X XK SR
XOeXOOX ZRXEBX DCSE K RAX KX IXSOOE RAIX RAHOSRE A e g AR S QBPECHK
bkt B85« XE3BLBX FaxO82EXFRBIX Y, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Avellino 2DO38Xdi seguito indicato come il “Professionista”,
(dall’altra)

PREMESSO CHE

- con “Convenzione di affidamento in estensione della Direzione dei Lavori e Assistenza
Giornaliera relativamente ai lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Lioni-
Grottaminarda”, del 24.03.2010, giusta Atto Aggiuntivo quadro approvato con decreto in
data 12.03.2010, il Ministero dello Sviluppo Economico — Commissario ad acta ex L. 289/02
art. 86 ha conferito all’ing. Giancarlo D’Agostino I’incarico professionale per la direzione,
assistenza giornaliera, assistenza al collaudo e liquidazione (con esclusione di misura e
contabilita che sarebbe stata curata dal Provveditorato Interregionale OO.PP. di Campania e
Molise);

- come si evince dalla specifica “Tabella” - allegata e parte integrante e sostanziale della
convenzione del 24.03.2010, stipulata tra il Professionista e il Commissario ad acta - il
corrispettivo contrattuale per le prestazioni dell’incarico di “Direzione Lavori ed Assistenza
giornaliera” ¢ stato calcolato secondo le indicazioni “ex-Casmez e appunto n.11 per incarichi
successivi al 28.02.1985”, con 1’aggiornamento delle aliquote all’anno 2001 mediante
percentuale media del 33,792% e riduzione del 20% giusta L. n. 155/89. Lo stesso si
compone sostanzialmente di tre aliquote: “Onorario” (connesso agli importi delle varie
categorie che compongono i lavori), “Assistenza e sorveglianza” (connessa all’entita e alla
durata dei lavori); “Rimborso spese” (calcolata in percentuale rispetto all’onorario);
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la convenzione in parola, all’art 2, stabilisce, tra 1’altro, che per le attivita di competenza il
Direttore dei lavori si avvarra “di personale dallo stesso dipendente nella misura necessaria
e sufficiente allo svolgimento dell’incarico ed in ogni caso a regime, di non meno di tre unita
di cui due ingegneri ed un geometra”;

I’articolo 5 della medesima Convenzione, intitolato “Determinazione del corrispettivo”
prevede che “... il compenso piu rimborso spese per 1’attivita di Direzione Lavori esclusa
sull’importo dei lavori.” Prevede, inoltre, che “Il Professionista resta comunque vincolato
alle condizioni riportate nel presente atto per un anno dalla sua sottoscrizione.
Successivamente le stesse potranno essere riconcordate ove sussistano le motivazioni
(variazioni significative delle categorie e classi nelle rispettive percentuali, tempi di
affidamento dei lotti particolarmente differiti, ecc.). Trascorsi 5 anni dalla data di
sottoscrizione dell’atto aggiuntivo con i Concessionari il presente Atto non avra piu efficacia
per 1 lavori ancora da assegnare”;

il successivo art. 6 stabilisce che “Il pagamento del compenso professionale per Direzione
lavori, assistenza al collaudo, liquidazione avverra nel modo seguente:

e 90% dell’onorario con acconti calcolati in proporzione all’avanzamento dei lavori;

e 10% dell’onorario a saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo. Detta
percentuale a saldo potra essere anticipata a seguito di presentazione di idonea
fidejussione” ;

in attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con

modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 e della Deliberazione di Giunta regionale

della Campania n. 327 del 16.07.2019, I’Ufficio Speciale “Grandi Opere” con decreto n.306

del 13.05.21 ha stabilito di subentrare nella convenzione sottoscritta in data 24 marzo 2010

dal Commissario ad acta ex articolo 86 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con il

Professionista Ing. Giancarlo d’ Agostino;

successivamente al parere dell’Avvocatura Regionale del 19.04.2021, tra la Giunta
Regionale della Regione Campania, Ufficio Speciale Grandi Opere, ¢ I’ing. Giancarlo
D’Agostino, ¢ stato stipulato atto di “Subentro e Relativo Atto Integrativo alla Convenzione
del 24.03.2010 di Affidamento in estensione della Direzione dei Lavori e Assistenza
Giornaliera relativamente ai lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Lioni-
Grottaminarda”, del 09.07.2021, CO/2021/0000161,

come si evince dalle premesse del suddetto atto integrativo, alla luce dei chiarimenti e delle
richieste di pareri legali formulati dal Commissario ad acta ex articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dei conseguenti pareri resi dall’Avvocatura Generale dello Stato
per il tramite dell’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, questi ultimi segnatamente
prot. n. 227485 del 03.05.2017, prot. n. 363669 del 20.07.2017 e prot. n. 495637 del
28.09.2018, tutti acquisiti agli atti dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” in data 12.11.2020 al
PG/2020/053717, ’articolo 5 della convenzione di incarico di Direzione Lavori del 24
marzo 2010 in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della convenzione stessa deve essere

interpretato nel senso che I’incarico in parola vada temporalmente riferito a tutti i lavori
2
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contrattualizzati con i Concessionari entro il 24 marzo 2015 e sino al completamento degli
stessi, nonché ai lavori gia assegnati per effetto delle delibere CIPE n. 62/2011 e n. 27/2012,
sebbene non ancora materialmente affidati ai Concessionari entro il 24 marzo 2015 e sino al
completamento degli stessi, trattandosi, in questo secondo caso, di provvedimenti di
finanziamento intervenuti durante il quinquennio di validita della detta convenzione
stipulata dall’organo commissariale con il Direttore dei Lavori. Per 1’effetto, I’incarico di
Direzione Lavori conferito con la convenzione del 24 marzo 2010 deve considerarsi avente
ad oggetto il 1° Lotto, sino al 5° Stralcio incluso, e il 2° Lotto, 1° Stralcio;

il parere legale dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 495637 del 28.09.2018 ha
previsto la possibilita, attraverso la formalizzazione di apposito atto aggiuntivo alla
convenzione del 24 marzo 2010, di estendere ’incarico all’attuale Direttore dei Lavori anche
ai lavori finanziati successivamente al quinquennio di vigenza della convenzione del 24
marzo 2010 purché il Commissario (mutatis mutandis, la Regione) accerti che il
finanziamento per il completamento dell’opera riguardi interventi infrastrutturali
interconnessi o sovrapposti con quelli in corso di realizzazione e, per questa ragione, privi
delle caratteristiche di funzionalitd come indicate all’art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs.
n. 50/2016;

con relazione tecnica del RUP dell’intervento prot. n.388/98 del 21.12.2020, acquisita al
prot. regionale n. 609183 del 21.12.2020, é stato accertato che “... I’individuazione di
qualsivoglia stralcio da eseguire nell’ambito del II lotto avra certamente il requisito della
potenziale fattibilita... In tal senso, qualsiasi stralcio aggiuntivo andrebbe ad interconnettersi
e sovrapporsi a quello in corso di esecuzione e ne costituirebbe il completamento
funzionale™;

per I’effetto di quanto sopra, I’art. 3 del menzionato Atto integrativo del 09.07.2021 estende
I’attivita di Direzione Lavori di cui alla convenzione del 24.03.2010, agli stessi patti e
condizioni, alle lavorazioni di cui al 2° Lotto, 2° Stralcio, la cui copertura finanziaria risulta
assicurata dalla Delibera CIPE 54/2016;

CONSIDERATO CHE

al momento della stipula dell’atto di “Subentro e Relativo Atto Integrativo alla Convenzione
del 24.03.2010 di Affidamento in estensione della Direzione dei Lavori e Assistenza
Giornaliera relativamente ai lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Lioni-
Grottaminarda”, del 09.07.2021, C0O/2021/0000161, le lavorazioni di cui al 2° Lotto, 3°
Stralcio, come risulta anche dal Prospetto Sub A allegato allo stesso, erano in attesa di
copertura finanziaria;

il predetto 3° Stralcio del 2°Lotto é stato finanziato con Delibera CIPESS n. 79/2021 per
I’importo di € 76.445.146,14; con Delibera CIPESS n. 1/2022 per 'importo di €
8.611.000,00; e con Delibera CIPESS n. 35/2022 per I’importo di €. 1.722.200,00;

alla luce della relazione tecnica del RUP dell’intervento prot. n.388/98 del 21.12.2020 sopra
richiamata, le lavorazioni del 3° Stralcio, 2°Lotto, sono interconnesse e/0 sovrapposte con
quelle in corso di realizzazione e quindi prive delle caratteristiche di funzionalita di cui
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all’art. 3, comma 1, lettera qq) del D.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 3, comma 1, lettera s)
dell’Allegato 1.1 al D.1gs. n. 36/2023);

sussistono, pertanto, i presupposti per estendere 1’incarico di Direzione Lavori di cui alla
Convenzione del 24.03.2010 e successivo Subentro e Atto Integrativo del 09.07.2021 alle
lavorazioni di cui al 2° Lotto, 3° Stralcio, comprese tra le progressive km 3+052 e km 6+500;

DATO ATTO CHE

sono state acquisite agli atti dell’Ufficio le necessarie certificazioni e dichiarazioni
aggiornate da parte del Professionista ing. Giancarlo d’Agostino;

il Professionista Ing. Giancarlo d’Agostino risulta assicurato per la responsabilita civile
contro i rischi professionali, con apposita polizza n. 2023/07/6312597 contratta con la
Compagnia di Assicurazioni “ITALIANA ASSICURAZIONI — Compagnia italiana di
previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.” — Agenzia SOGEA S.r.l. di Sant’Agata
de’ Goti (BN), codice G33, massimale assicurato 1.000.000 euro, scadenza 04/10/2024;

I’affidamento in estensione del servizio di Direzione Lavori é regolato dalle medesime
condizioni presenti nella Convenzione del 24.3.2010, ribadite nella Convenzione del
09.07.2021, prevedendo quindi anche I’applicazione delle medesime modalita per il calcolo
del compenso;

PRESO ATTO CHE

con nota prot. n. 579344 del 29.11.2023, ¢ stato acquisito dall’Ufficio Speciale Avvocatura
Regionale il parere n. 298/2023 sullo schema del presente contratto;

TUTTO CIO PREMESSO
Si conviene quanto segue

ART. 1
Premesse e allegati

. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante del presente contratto e hanno valore

di patto tra le Parti.

ART. 2
Oggetto dell’incarico

. L’incarico di Direzione lavori, assistenza giornaliera, assistenza al collaudo e liquidazione

di cui alla convenzione del 24.03.2010 e successivo Subentro e Atto integrativo del
09.07.2021, ¢ estesa, con il presente contratto, agli stessi patti e condizioni, e secondo i
contenuti prestazionali di cui all’art. 2 della Convenzione originaria, alle lavorazioni di cui
al 2° Lotto, 3° Stralcio, per effetto delle Delibere CIPESS 79/2021, 1/2022 e 35/2022.
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2. L’attivita di Direzione Lavori ¢ regolata dall’art. 114 e dall’Allegato I1.14 del Codice dei
contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023, il cui art. 1, comma 1, prevede che
nell’esecuzione dei contratti il direttore dei lavori operi in piena autonomia e nel rispetto
delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando
e curando 1 profili tecnici, contabili e amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e

sollecita esecuzione dell’intervento. Nell’esercizio delle funzioni affidate il direttore dei
lavori assume la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto
I'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i compiti attribuiti al Direttore dei lavori, vi sono
i seguenti:

provvedere alla consegna dei lavori;

accettare i materiali e i componenti messi in opera €, se del caso, emettere motivato
rifiuto;

impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed
economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che
devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione
delle ragioni tecniche e delle finalita perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma,
annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilita o
contabilita semplificata e devono comungue avere forma scritta nei soli casi in cui
non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una
completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile
dei lavori;

verificare periodicamente il possesso e la regolarita, da parte dell'esecutore e del
subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di
obblighi nei confronti dei dipendenti;

controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni
per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Sono comprese in tale attivita le visite periodiche al cantiere durante il periodo di
sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e 1’eventuale presenza
di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere
macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle
opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella

documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il
pagamento degli acconti da parte del RUP;

3. Le modalita di esecuzione dell’incarico dovranno essere analoghe a quelle stabilite
dalla Convenzione del 24.03.2010 e Atto integrativo del 09.07.2021, anche in termini
di personale aggiuntivo all’ufficio di direzione dei lavori secondo quanto previsto
nella Convenzione originaria.

ART. 3
Determinazione del corrispettivo



Regione Campania
Data: 24/04/2024 09:12:48, C0O/2024/0000297

[l

1. Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione del 24.03.2010, il compenso piu rimborso spese per
I’attivita di Direzione lavori, esclusa misura e contabilita, ¢ individuato, sulla base
dell'aliquota fissa e immutabile dello 0,883% sull'importo dei lavori. L’importo dei lavori
del 2° Lotto, 3° Stralcio, ammonta a 71.070.879,00 € ¢, di conseguenza, I’importo del
servizio regolato dal presente atto ¢ pari a 627.555,86 €.

2. Il pagamento del compenso professionale per Direzione lavori, assistenza al collaudo,
liquidazione avverra secondo le modalita gia previste all’art. 6 — “Pagamento del corrispettivo”
della Convenzione del 24.3.2010, ovvero nel modo seguente:

e 90% dell’onorario con acconti calcolati in proporzione all’avanzamento dei lavori;

e 10% dell’onorario a saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo. Detta
percentuale a saldo potra essere anticipata a seguito di presentazione di idonea
fidejussione a garanzia.

ART. 4
Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’art. 117 del D.Igs. n. 36/2023, il professionista incaricato per la Direzione dei
lavori costituisce, per la sottoscrizione del presente contratto, garanzia fideiussoria pari al 10
per cento dell’importo contrattuale.

ART.5
Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Aisensi dell’articolo 3, della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilita dei flussi finanziari” e
ss.mm.ii., il pagamento a favore del Professionista, sara effettuato esclusivamente mediante
bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto presso I’istituto bancario Banca
Popolare di Bari in via Salvatore Pescatori n.99, 83100 Avellino, IBAN
IT5510542415102000000001720.

2. Ai sensi dell’art. 3 comma 8) della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., le parti, con la
sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di rintracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla citata legge.

3. Trovasi applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono
state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane Spa ai sensi dell’art. 3,
co. 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. | pagamenti secondo le predette modalita hanno valore di quietanza e fanno salva
I’ Amministrazione da ogni responsabilita conseguente.

5. 1l Contraente s’impegna a comunicare all’Amministrazione, con nota scritta, le eventuali
modifiche relativamente alle modalita di accredito.
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ART. 6
Foro competente in via esclusiva

. Per tutte le controversie che potessero insorgere in merito all’interpretazione od esecuzione

delle obbligazioni nascenti della convenzione di incarico del 24.03.2010, dall’Atto
integrativo del 09.07.2021 e dal presente atto 0, comunque, in dipendenza degli stessi, le
Parti riconoscono quale Foro competente in via esclusiva quello di Napoli.

. Le Parti esprimono, pertanto, la concorde volonta non solo di derogare alla ordinaria

competenza territoriale ma anche di escludere la concorrenza del Foro dalle stesse
convenzionalmente designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.

ART.7
Spese

. Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla

stipulazione e registrazione del presente contratto e quelle per gli atti relativi all’esecuzione
del contratto stesso.

. A carico esclusivo del Professionista restano, altresi, tutte le assicurazioni previste, le tasse,

le imposte e, in genere, qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel
futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del contratto.

. Il Professionista potra avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 70 del T.U. delle leggi per

gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. approvato con D.Lgs. del
30/03/1990, n. 76 e s.m.i..

. Gli importi erogati in esecuzione della convenzione di incarico del 24/03/2010 e del presente

atto sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 74, comma 2, del medesimo Testo Unico.

ART. 8
Domicilio e comunicazioni

. Ai fini della convenzione di incarico del 24.03.2010, dell’Atto integrativo del 2021 e del

presente atto le Parti eleggono domicilio:

o la Giunta Regionale della Campania, Ufficio Speciale “Grandi Opere”, in 80132 Napoli
alla via Generale Giordano Orsini 46, indirizzo pec
progettazione@pec.regione.campania.it;

o il Professionista in 83X00OAWEKNOOKE XA XEIOSEPPEX XIS RX X HIROIXIZ XX
HHRRIIXARIOSKIRRBPLRAX

. Ciascuna Parte potra modificare i recapiti indicati dandone avviso a mezzo pec all’altra

Parte.
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ART.9
Rinvio

1. Resta fermo tra le Parti tutto quanto stabilito con convenzione di incarico del 24.03.2010 -
registrata presso 1’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, Ufficio
Territoriale di Ariano Irpino, in data 29.11.2016 con il n. 1518 — e con I’ Atto integrativo del
06.07.2021, non modificato dal presente atto.

ART.10
Clausola di riservatezza

1. 1l professionista garantisce che le informazioni di cui verra a conoscenza durante
I’espletamento dell’incarico di Direzione dei lavori, oggetto del presente contratto, saranno
tenute strettamente riservate e non saranno in alcun modo utilizzate o divulgate per scopi
estranei all’espletamento dell’attivita.

Napoli,
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA IL PROFESSIONISTA
UFFICIO SPECIALE “GRANDI OPERE”
(dott. Fabrizio Manduca) (ing. Giancarlo d’Agostino)

Documento firmato da: Giangarlo d'

FABRIZIO MANDUCA Agostino
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