REP. N. 14802

CONTRATTO ATTUATIVO DELIJACCORDO QUADRO QUADRIENNALE
(REP.14603 DEL 22/07/2020) PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA
ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE
ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI AL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA - CIG: 76588001B3
- CUP: B76C11000060008 — LOTTO 2. COD.AQ2_12 - PROGETTO DI
FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) per APPALTO
INTEGRATO “APPROFONDIMENTO VASCA PANDOLA” - Documento di
fattibilita delle alternative progettuali (DOCFAP) “Sistemazione Adeguamento
Torrente Solofrana — Alveo Comune Nocerino; Laminazione piene localita
SantAngelo” - PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
(PFTE) — Laminazione piene in localita Casarzano”

CIG DERIVATO: B28717EA7B

REPUBBLICA ITALTANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di luglio, in Napoli, nella sede della
Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr. Mauro Ferrara, Direttore
Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato
alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma
dellart. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sul’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtu del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015,
del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2 10.2015, nonché di idonea
dichiarazione, prot. n 0323816 del 1/07/2024, resa ai sensi dell’art. 6 bis 1..241/1990 e
dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’'Ufficio Affari Generali, Att
sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono

costituiti:



1) 1a Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito Regione, nella persona del
Direttore Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di seguito denominato Ufficio
Speciale, dott. Manduca Fabrizio, nato a XXMEAKKXMNXXXS, domiciliato per la carica presso
la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente
contratto attuativo in virta del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 11 costituito Dirigente ha,
altresi, reso, con nota prot. n. 66695 del 07/02/2024 idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6
bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’'ufficio Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti ¢ URP della Segreteria della Giunta
Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato per brevita
“RTI”, di cui ¢ Capogruppo e mandataria la Societa ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L.,
con sede in Milano, alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08897290154, in persona
del Sig. Giovanni Battista Peduzzi, xaeyxax oo RXAR%S, identificato tramite C.I.
DORZRKONR rilasciata il KHEXIODEOK SPGB IHPOGEMN, domiciliato per la carica
presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualita di Amministratore
Delegato e legale rappresentante della societa mandataria del RT1.

Verificato dall’Ufticio Speciale che i seguenti soggetti si sono costituiti in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese per scrittura privata, Repertorio n. 128796 del 10/4/2020 autenticata
nelle firme dal Dott. Vittorio Meda, Notaio in Vimercate, iscritto nel Ruolo del Collegio
notarile dei distretti notarili riunti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese:

1) ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L.,, con sede in Milano, alla Via E. Bassini n. 23,

codice fiscale e partita IVA 08897290154,

2) BETA STUDIO S.R.L., con sede in Ponte San Nicolo (PD) alla Via Guido Rossa n. 29/A,

codice fiscale e partita iva 00689340289;

3) TECHNITAL S.P.A. con sede in Verona, alla Via Carlo Cattaneo n. 20, codice fiscale e

partita iva 05139031008,

4) QUANTICA INGEGNERIA S.R.L., con sede in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, codice

fiscale e partita iva 08248051214,

5) W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con sede in Napoli alla Piazza G.

Bovio n. 22, codice fiscale e partita iva 06643011213;

6) Associazione Professionale “Studio Paoletti Ingegneri Associati”, con sede legale e

operativa in Milano alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08698310151;

7) Ing. Franco Guidotti, nato a YyRMXRXSOOKEOBODXIEMXKKN, codice fiscale GXOXXKXXX
77107 A462U.
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Verificata la regolarita della visura camerale del 02/02/2024 (documento n. T 547225090)
tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa ETATEC STUDIO
PAOLETTI S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Milano, Monza, Brianza e Lodi, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal
21/09/1987, codice fiscale, partita IVA e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza
Lodi n. 08897290154, R.E.A. MI 12550064;

Verificata la regolarita della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557923619)
tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa BETA STUDIO S.R.L. é
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova, nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 05/08/1977, codice fiscale, partita iva e isctizione alla
C.C.ILA.A. di Padova n. 00689340289, R.E.A. PD — 131351,

Verificata la regolarita della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557924177)
tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa TECHNITAL S.P.A. ¢
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona, nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/01/2018, codice fiscale, partita iva e isctrizione alla
C.C.ILA.A. di Verona n. 05139031008, R.E.A. VR 374379;

Verificata la regolarita della visura camerale del 02/04/2024 (documento n. T 554682560)
tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa QUANTICA
INGEGNERIA S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/12/2015, codice fiscale,
partita iva e iscrizione alla C.C.I.LA.A. di Napoli n. 08248051214, R.E.A. NA-943781;
Verificata la regolarita della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557924562)
tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa W.E.E. WATER
ENVIROMENTAL ENERGY S.RL. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agtricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal
07/05/2010 codice fiscale, partita iva e isctizione alla C.C.I.LA.A. di Napoli n. 06643011213,
R.E.A. NA-82841;

Verificato che I'Ing. PAOLETTI Alessandro ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano al n. 8580 dal 17/5/1967;

Verificato che 'Ing. GUIDOTTI Franco ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Ascoli Piceno al n. 1577 dal 13/09/2006;

Verificato dall’Ufficio Speciale che la richiesta di informativa antimafia prot. MIUTG n.
0060817 del 22/02/2024 sia stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia per la Societa ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L, ai senst



dell’art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;

Verificato dall’Ufficio Speciale che la richiesta di informativa antimafia prot. PDUTG n.
0016249 del 22/02/2024 sia stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia per la Societa BETA STUDIO S.R.L, ai sensi dell’art. 91 D. Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii;

Verificato dall’Ufficio Speciale che la richiesta di informativa antimafia prot. VRUTG n.
0016799 del 22/02/2024 sia stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia per la Societa TECHNITAL S.P.A, ai sensi dell’art. 91 D. Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii;

Verificato dall’Ufficio Speciale che la richiesta di informativa antimafia prot. NAUTG n.
0069424 del 22/02/2024 sia stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia per la Societa QUANTICA INGEGNERIA S.R.L., ai sensi
dell’art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;

Verificato dall’Ufficio Speciale che la richiesta di informativa antimafia prot. NAUTG n.
0069431 del 22/02/2024 sia stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia per la Societa W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY
S.R.L., ai sensi dell’art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;

Verificato dall’Ufficio Speciale che la richiesta di informativa antimafia prot. MIUTG n.
0164444 del 17/05/2024 sia stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia per la Societa STUDIO PAOLETTI INGEGNERI
ASSOCIATT”., ai sensi dell’art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;

Verificato dall’Ufficio Speciale che il professionista Ing. Franco Guidotti esercita la propria
attivita professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione
antimafia non ¢ richiesta, cosi come previsto dall’articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del
6/6/2011 n. 159 e ss.mm.ii.

Verificato che il Ministero dell’Interno ha rilasciato, per le Societa BETA STUDIO S.R.L
ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., QUANTICA INGEGNERIA SR.L e W.E.E.
WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L,, informazione liberatoria provvisoria, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.I.. 76 del 16/07/2020, da cui risulta che a carico delle societa e dei
soggetti di cui all'art.85 del d.1gs. 159/2011 e ss.mm.ii, alla data indicata, non sussistono le cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e ¢)
del codice antimafia;

Verificato che il Ministero dell’Interno ha rilasciato, per le Societa TECHNITAL S.P.A e
STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI”, informazione liberatoria, ai sensi



dell’articolo 92, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ¢ ss.mm.ii , da cui risulta che a
carico della societa e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, alla data
indicata, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del
d.gs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo
decreto legislativo.

Verificato che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall’art. 92
del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di
una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Igs. n.
159/2011 e ss.mm.ii;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa
ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L con prot. n. INAIL,_44171186 del 18/06/2024, con
scadenza 16/10/2024, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;
Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa
BETA STUDIO S.R.L con prot. n. INAIL_44000865 del 05/06/2024, con scadenza
03/10/2024, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL,;
Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa
TECHNITAL S.P.A. con prot. n. INAIL 43894944del 28/05/2024, con scadenza
25/09/2024, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;
Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa
QUANTICA INGEGNERIA S.R.L., con prot. n. INPS_41357803 del 14/06/2024, con
scadenza 12/10/2024, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;
Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per la Societa
W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con prot. n. INAIL_43957697 del
03/06/2024, con scadenza 01/10/2024, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti
di INPS e INAIL;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per
I’Associazione Professionale “STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATT” con prot.
n. INPS_41004546 del 17/05/2024, con scadenza 14/09/2024, da cui risulta ’associazione ¢
in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarita contributiva per I'Ing. Franco Guidotti tramite richiesta del 02/04/2024
alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi
professionisti, da cui risulta che 'Ingegnere ¢ in regola con gli adempimenti contributivi fino
al 02.08.2024;

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26



del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza
sono pati a euro 0 (zero), come risulta dalla nota prot. n. 0305221 del 19/06/2024 dell’Ufficio
Speciale 60.06.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo,

premettono che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, I’'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha
indetto una procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito,
“Codice dei Contratti”),finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi
dell’articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni
relative all’espletamento, mediante 'affidamento di singoli appalti specifici, de/ servigi di
ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del Programma degli interventi di mitigazione del
rischio idranlico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania,

b) Con medesimo Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 ¢ stato nominato il
Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro;

¢) Il suddetto appalto ¢ stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo
lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri
lotti ad altro operatore economico;

d) All’esito dell’anzidetta procedura si ¢ preso atto del verbale della Commissione di Gara n.
5 del 28 marzo 2019 e la gara ¢ stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio
Speciale Centrale Acquisti n 352 del 14 ottobre 2019 -per il lotto 2AQ- a favore del RTI-
ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.1 (capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 40,50
% per un importo di € 1.130.780,07 iva esclusa;

e) Con nota prot. n 2020.0143029 del 4.3.2020, I’'Ufficio Speciale sopra menzionato, a seguito
dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ha comunicato
che non sono emersi elementi ostativi e che pertanto 'aggiudicazione ¢ divenuta efficace;

f) In data 22 luglio 2020 ¢ stato stipulato ’Accordo Quadro con il RTT (Rep. n 14603) con
cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni
oggetto del’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le
modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi, per 'intera durata contrattuale, fissata
in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo, ovvero fino all’esaurimento
dell’importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;

2) Il RTI, in sede di Accordo Quadro, ha reso dichiarazione da intendersi ribadita, nonché

integralmente riportata e trascritta nel presente atto, che quanto risulta dal medesimo



h)

k)

)

Accordo e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.), definisce
in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché 'oggetto del servizio da fornire
e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed
economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;

Con decreto 419 del 29/09/2020 ¢ stato nominato il Direttore del’Esecuzione del
Contratto;

Ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi - Parte
Generale e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi
Contratti Attuativi, che il RTT si ¢ impegnato a perfezionare con la Regione secondo le
modalita e nei termini previsti nei documenti suindicati;

In data 12 dicembre 2022 ¢ stata stipulato ’Atto aggiuntivo n. rep. 14709 all’Accordo
Quadro quadriennale n. rep. 14603 stipulato il 22/07/2020, con il quale veniva affidato un
ulteriore incarico di progettazione alla RTI;

Con le DD.GG.RR n.230 del 27/04/2023, n. 460 del 26/07/2023 e n. 23 del 17/01/2024
¢ stato aggiornato il Programma degli interventi di cui alle DD.GG.RR. n. 144/2018 e n.
462/2018;

In data 26 gennaio 2024 ¢ stata stipulata ’Appendice recante il Rep. n. 14758 all’Accordo
Quadro quadriennale n. rep. 14603 stipulato il 22/07/2020, con la quale veniva modificato
lart. 4 del predetto Accordo Quadro per un importo pari ad € 1.900.470,71;

m) In data 19 luglio 2024 con Rep. n. 14801 del 19 luglio 2024 ¢ stato stipulato ’Atto

n)

0)

p)

Aggiuntivo all’Accordo Quadro quadriennale n. rep. 14603 stipulato il 22/07/2020,
disponendo 'aumento del quinto d’obbligo delle pattuizioni di cui al predetto Accordo
Quadro;

11 31 marzo 2023 ¢ stato pubblicato in G.U. il nuovo codice appalti D. Igs 36/2023, entrato
in vigore il 1° aprile 2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023,
in sostituzione della previgente normativa dettata dal D. Lgs 50/2016;

All'articolo 226, comma 2, il nuovo codice, nel regolamentare il regime transitorio, prevede
che “le disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 continuino ad applicarsi esclusivamente ai
procedimenti in corso”, intendendosi per tali, tra I’altro, quelli in cui la procedura di scelta
del contraente sia stata definita (pubblicata o inviti gia inviati) prima del 1° luglio 2023, data
in cui il D. Lgs 36/2023 ha acquistato efficacia;

Con Tentrata in vigore del D. Lgs 36/2023 sono stati modificati infatti i livelli di
progettazione ed 1 relativi contenuti e, nello specifico, l'art 44 che richiede per l'appalto

integrato, un progetto di fattibilita tecnico-economica approvato, per cui nel caso di



specie, non si potra non tenere conto di queste modifiche;

q) B possibile stipulare il presente contratto attuativo con effetti ultrattivi rispetto all’accordo quadro, in
quanto quest’ultimo ha natura di contratto normativo ed esaurisce la propria funzione nella
fase genetica dei contratti attuativi, ovvero la sua durata va considerata a guisa di arco
temporale entro il quale possono essere stipulati i contratti attuativi, che ¢ cosa diversa dalla
durata di questi ultimi (¢f. Sentenza n. 1851 del 22 marzo 2018 Tar Campania, Napoli, TAR
Campania Napoli #. 5209/2017, Tar Lazio, Roma, Sez. 111, 22/05/2023, n. 8633);

1) A supporto di tale radicato principio va ricordato che la stessa UE ha precisato che “mentre
gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell'accordo guadro
stesso, la durata dei singoli appalti basata su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la
durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore” (considerando n. 62
della direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 ¢ n. 72 della direttiva UE n. 25 del 26 febbraio 2014);

s) 1l presente contratto attuativo cod. AQ2_12 ha ad oggetto la redazione del PROGETTO
DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) per APPALTO
INTEGRATO “APPROFONDIMENTO VASCA PANDOLA” il cui importo della
patcella ¢ pati 2 Euro 139.026,92 (centotrantanovemilaventisei/92), la redazione di un
Documento di fattibilita delle alternative progettuali (DOCFAP) “Sistemazione
Adeguamento Torrente Solofrana — Alveo Comune Nocerino; Laminazione piene
localita Sant’Angelo” di cui I'importo della parcella ¢ pari a Euro 37.429,27
(trentasettemilaquattrocentoventinove/27) e la redazione del PROGETTO DI
FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) — Laminazione piene in
localita Casarzano” di cui 'importo della parcella ¢ pari ad Euro 256.321,55
(duecentocinquantaseimilatrecentoventuno/55) , per un importo contrattuale
complessivo pari ad Euro 432.777,74
(quattrocentotrantaduemilasettecentosettantasette/74), cosi come di seguito

riportato:

AQ2-12 - PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (APPALTO
INTEGRATO) - APPROFONDIMENTO VASCA PANDOLA

Codice AL NETTO
Prestazio Prestazione Costo V DEL
ne RIBASSO
LAVORI
CAT.
«ID- IDRAULICA [D] 2 40,50%
Opere»



https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202215630&nomeFile=202308633_01.html&subDir=Provvedimenti

Qb.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Qb.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di
o progetto
Qb.1.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo
B di massima degli immobili
Qb.1.04 Piano economico e finanziario di massima (art.
o 17, comma 4, d.P.R. 207/2010)
Qb.1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
o schema di contratto
Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R.
Qb.1.06 207/2010)
Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R.
Qb.L.07 207/2010)
Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R.
Qb.1.08 207/2010)
Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R.
Qb.1.10 207/2010)
Qb.I.11 Relazione geologica
Qb.112 Progettazione integrale e coordinata -
o Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qb.I.13 | Studio di inserimento urbanistico
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei
Qb.I.16 Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f),
d.P.R. 207/2010)
Qb.I.17 | Studi di prefattibilita ambientale
Qb.I.18 | Piano di monitoraggio ambientale
Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Qb.ILO1 Calcolo strutture e impianti. Relazione su
o risoluzione delle interferenze e Relazione su
gestione materie
Qb.IL03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24,
o co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2,
Qb.I1.04 lettera i), d.P.R. 207/2010
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
Qb.IL.05 Computo metrico estimativo, Quadro economico
" (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R.
207/2010)
Qb.IL.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma
T 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera
Qb IL.07 c), d.P.R. 207/2010)
Qb.I1.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R.

207/2010)

3.781.501,33
€

4.162,00 €

594,57 €

1.189,14 €

1.783,72 €

4.162,00 €

1.783,72 €

891,86 €

891,86 €

891,86 €

3.441,24 €

1.189,14 €

594,57 €

594,57 €

2.081,00 €

1.189,14 €

594,57 €

10.702,29 €

594,57 €

2.378,29 €

2.972,86 €

594,57 €

1.189,14 €

3.567,43 €




Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R.
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Qb.IL.10 207/2010) 1.783,72 €
Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R.
Qb.IL11 207/2010) 1.783,72 €
Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma
Qb.IL.12 1, d.P.R. 207/10) 1.783,72 €
Qb.IIL.13 | Relazione geologica 7.013,20 €
Qb.IL17 Progettazione integrale e coordinata - 207286 €
o Integrazione delle prestazioni specialistiche T
Qb.IL.19 |Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 1.189,14 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e
Qb.I1.23 prescrizioni per la redazione del PSC 594,57 €
Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale
Qb.I1.24 (VIA-VAS- AIA) 5.945,72 €
Qb.IL.25 |Piano di monitoraggio ambientale 1.189,14 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico,
Elenco prezzi, analisi, Quadro
Qb.IIL.03 |dell'incidenza percentuale della quantita di 1.189,14 €
manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), 1),
d.P.R. 207/10)
Qb 1104 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 50457 €
- cronoprogramma ’
Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma
Qb.ILOS 1, lettera €), d.P.R. 207/2010) 594,57¢€
Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e
Qb.I11.07 100 d.lgs. n. 81/2008) 2.972,86 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI-D2]| 77.641,06 €
CAT.
«ID- STRUTTURA (A) [S] 3
Opere»
b.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 2.068,42 €
p g
Calcolo sommario spesa, quadro economico di
Qb.1.02 progetto 22982 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo
Qb.1.03 di massima degli immobili 459,65 €
Piano economico e finanziario di massima (art.

Qb.1.04 17, comma 4, d.P.R. 207/2010) T 689,47 €
Qb.1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 431.101,5 1.608.77 €
o schema di contratto T

Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R.
Qb.1.06 207/2010) 689,47 €
Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R.
Qb.1.07 207/2010) 34474 €
Qb.1.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 344,74 €

207/2010)




Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R.
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344,74 €

822,62 €

459,65 €

689,47 €

229.82 €

804,39 €

459,65 €

229,82 €

4.136,85 €

229,82 €

919,30 €

919,30 €

689,47 €

459,65 €

1.378,95 €

689,47 €

689,47 €

689,47 €

1.372,93 €

1.14912 €

459,65 €

Qb1.10 207/2010)
Qb.I.11 Relazione geologica
Qb.L12 Progettazione integrale e coordinata -
o Integrazione delle prestazioni specialistiche
L tudio di inserimento urbanistico
Qb.I.13 | Studio di inseri banisti
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei
L iani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f),
b.I.16  |Piani di Si 17 1,1
d.P.R. 207/2010)
L tudi di prefattibilita ambientale
b.1.17  |Studi di prefattibilita ambiental
Qb.I.18 | Piano di monitoraggio ambientale
Qb.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Qb.IL01 Calcolo strutture e impianti. Relazione su
o risoluzione delle interferenze ¢ Relazione su
gestione materie
Qb.IL.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24,
o co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2,
Qb.IL04 lettera i), d.P.R. 207/2010
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
Qb.IL05 Computo metrico estimativo, Quadro economico
o (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R.
207/2010)
Qb.IL.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma
o 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera
Qb IL.07 c), d.P.R. 207/2010)
Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R.
Qb.IL.09 207/2010)
Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R.
Qb.IL.10 207/2010)
Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R.
Qb.IL.11 207/2010)
Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma
Qb IL.12 1, d.P.R. 207/10)
Qb.IL.13 |Relazione geologica
Qb.IL17 Progettazione integrale e coordinata -
o Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qb.IL.19 |Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Qb.I1.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e
o prescrizioni per la redazione del PSC
Qb.11.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale

(VIA-VAS- AIA)

229,82 €

2.29825 €
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b.11.25 | Piano di monitoraggio ambientale 459,65 €
28
Computo metrico estimativo, Quadro economico,
Elenco prezzi, analisi, Quadro
b.II1.03 |dell'incidenza percentuale della quantita di 34474 €
p q
manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), 1),
d.P.R. 207/10)
Qb.ITL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 11491 €
cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma
Qb.II1L.05 1, lettera ¢), d.P.R. 207/2010) 287,28 €
Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e
Qb.II1.07 100 d.lgs. n. 81/2008) 1.149,12 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI-S3]| 29.142)52 €
ONERI DI SCARICA
CAT.
«ID- IDRAULICA [D] 2
Opere»
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Qb.IL01 Calcolg strutture e impiand. Relamoge su 2232232 €
risoluzione delle interferenze e Relazione su
gestione materie
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
Qb.IL.05 Computo metrico estimativo, Quadro economico 6.200,64 €
(art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 9.057.141.75
207/2010) €' Y
Computo metrico estimativo, Quadro economico,
Elenco prezzi, analisi, Quadro
b.II1.03 |dell'incidenza percentuale della quantita di 2.480,26 €
p q
manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), 1),
d.P.R. 207/10)
Qb 1104 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 124013 €
cronoprogramma
TOTALE PARZIALE [ONERI A DISCARICA-D2] 32.24335 €
TOTALE | 139.026,92 €

Ed ancora:

Laminazione piene localita Sant’Angelo”

Documento di fattibilita delle alternative progettuali (DOCFAP)
“Sistemazione Adeguamento Torrente Solofrana — Alveo Comune Nocerino;

AL
I(’:;)e(ilt(:;ione Prestazione Costo V NEE{O
RIBASSO
CAT.
«ID- IDRAULICA [D] 2 40,50
Opere»
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Qa.1.01

Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R.
207/2010)

100.000.000,00 €

37.42927 €

TOTALE

37.429,27 €

Ed ancora:

“Laminazione piene in localita Casarzano”

AQ2_12 - PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)

Computo metrico estimativo, Quadro

. AL NETTO
l(ifedlta;ione Prestazione Costo V DEL
o RIBASSO
LAVORI
CAT.
«ID- IDRAULICA [D] 2 40,50
Opere»
Qb.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 22.067,81 €
Qb.1.02 Igrzlcl)(g;ce)lt(t)osomrnano spesa, quadro economico di 3.152,54 €
Qb.1.03 z;iizsiiarflt;cgil;ﬁei r};r;l;nghrilare delle aree o rilievo 6.305,00 €
Qb.L.05 SCCQLPC};??;? ngsgaa:odescmmvo e prestazionale, 22.067.81 €
Qb.1.06 ZROe;a/zzlg?g)geotecmca (art.19, comma 1, d.P.R. 0.457.63 €
Qb1.07 lzigéa/zzgrfg)ldrologlca (art. 19, comma 1, d.P.R. 4728.82 €
Qb.1.08 gg;a/zzlgalg)ldrauhca (art. 19, comma 1, d.P.R. 472882 €
Qb.1.10 ZRS;a/zzlgtfg)archeologma (art. 19, comma 1, d.P.R. 4728.82 €
Qb.L.11 Relazione geologica 10.459,64 €
Qb.L12 Progetta.mone integrale e §oo'rd1nat.a - 26.252.302,17 € 6.305.00 €
Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 3.152,54 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei
Qb.I.16 Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 3.152,54 €
d.P.R. 207/2010)
Qb.1.17 Studi di perfettibilita ambientale 7.189,26 €
Qb.1.18 Piano di monitoraggio ambientale 3.872,53 €
Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 3.152,54 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Qb.IL01 Calcolg strutture ¢ impianti. Relamon'e su 56.745,81 €
risoluzione delle interferenze e Relazione su
gestione materie
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2,
Qb.I1.04 lettera i), d.P.R. 207/2010 12.610,18 €
Qb.IL.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, 1576272 €
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economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o),
d.P.R. 207/2010)
Studio di inserimento urbanistico (art. 24,
Qb.I1.06 comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 152,54 €
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera
Qb.I1.07 o), d.P.R. 207/2010) 6.305,09 €
Qb.I1.17 Progettazione integrale e coordinata - 15.762.72 €
o Integrazione delle prestazioni specialistiche 7
Qb.I1.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 6.305,09 €
Studio impatto ambientale o fattibilita
QbI1.24 ambientale (VIA-VAS- AIA) 21.283,36 €
Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale 3.872,53 €
TOTALE | 256.321,55 €

t)Con nota prot. n. 186403 del 12.04.2024 'UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha
chiesto all’Avvocatura Regionale di formulare parere su schema di contratto avente
medesimo contenuto dello stipulando contratto attuativo;

u) Con nota prot. 0230088 del 09.05.2024, I'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso parere sullo
schema del contratto come richiesto;

v)  Con nota prot. 259696 del 24.05.2024, 'UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha
chiesto interpretazione autentica del parere sopra citato;

w) PAvvocatura con nota prot.0300677 del 18.06.2024 ha riscontrato la richiesta di
interpretazione autentica, confermando il contenuto del parere reso in data 09.05.2024;

x) L’Ufficio Speciale Grandi Opere, nel prendere atto del parere del MIT n. 2523 del
17/04/2024 e dell’interpretazione autentica fornita dall’Avvocatura, con nota prot. 294820
del 13/06/2024 ha comunicato quanto segue: “conformemente alle indicazioni di Codesta
Awvocatura il contratto attuativo sara stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui é avvenuto

‘affidamento dell’accordo guadro, ovvero, guella del D.lgs. 50/ 2016, ma gli elaborati progettnali saranno
redatti, verificati ed approvati dalla S.A. conformemente alla disciplina del D.lgs. n. 36/2023”;

y) 11 CIG DERIVATO relativo allo stipulando Contratto Attuativo cod. AQ2_12 ¢
B28717EA7B;

z) La copertura finanziaria del presente contratto ¢ garantita con i fondi FESR 2021/2027
assegnati all’'Ufficio Speciale Grandi Opere.

aa) con nota prot. N. PG2024/0358456 del 19/07/2024 il RUP del’AQ Progettazione,
Dirigente UOD 05, Ing. Roberto Vacca ha attestato che ’esito positivo della verifica dei
requisiti in capo al RTP, cosi come prevista nel relativo disciplinare di gara, alla luce delle

variazioni degli importi delle categorie dei lavori oggetto delle prestazioni professionali.
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Tutto cio premesso tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 — Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto,
nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione pienamente conosciuta e
condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale dell’Ufficio Speciale
“Grandi Opere” della Regione Campania, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta
espressa delle Parti contraenti.

Le previsioni del presente Contratto sono integrative e complementari delle disposizioni
dettate dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti
gli atti da essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto
previsto dall’ Accordo Quadro (Rep. n. 14603) sottoscritto con il RTI in data 22/07/2020,
nonché dalle Appendici al predetto Accordo Quadro recanti Rep. n. 14758 e Rep n. 14709.

Art. 2 - Norme regolatrici
L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo,
dal d.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica
amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie
in materiadi contratti di diritto privato, precisando che gli elaborati progettuali sono conformi

al D. Igs 36/2023, come meglio specificato in premessa.

Art. 3 — Consenso e Oggetto del contratto
La Regione affida al RTI, che accetta, ’esecuzione dei servizi di progettazione per la redazione
del PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) per
APPALTO INTEGRATO “APPROFONDIMENTO VASCA PANDOILA” | la
redazione di un Documento di fattibilita delle alternative progettuali (DOCFAP)
“Sistemazione Adeguamento Torrente Solofrana — Alveo Comune Nocerino;
Laminazione piene localita Sant’Angelo” e la redazione del PROGETTO DI
FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) “Laminazione piene in

localita Casarzano”, cosi come di seguito specificati:

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) PER
APPALTO INTEGRATO - “APPROFONDIMENTO VASCA PANDOLA”

LAVORI - CATEGORIA IDRAULICA [D.02]
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Qb.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Qb.1.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 5(1)2;1/02 gig;omico e finanziario di massima (art. 17, comma 4, d.P.R.

Qb.1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Qb.1.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.1.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.1.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.L.10 Relazione archeologica (att. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.I.11 Relazione geologica

Qb.L12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche

Qb.1.13 Studio di inserimento urbanistico

QbL16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.
17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

Qb.1.17 Studi di prefattibilita ambientale

Qb.1.18 Piano di monitoraggio ambientale

Qb.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

Qb.IL01 Relaz@oni gene.rale e.tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.
Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb.IL03 Iz)oi;(;ig(l)ilrgre descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R.

Qb.11.04 Piano particellare d’esproprio (att. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010

Qb.IL.05 Elenco prezzi un.itari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,
Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

Qb.IL06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R.

o 207/2010)

Qb.I1.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Qb.I11.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.I1.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.IL.11 Relazione idraulica (att. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.I1.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)

Qb.IL.13 Relazione geologica

Qb.I1.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche

Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Qb.I1.23 ?Sgglornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del

Qb.11.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)

Qb.I1.25 Piano di monitoraggio ambientale
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi,
Quadro

Qb.II1.03 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1,
lettere f), @), 1),
d.P.R. 207/10)

Qb.I11.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Qb.ITL05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera ¢), d.P.R.

207/2010)
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Qb.IIL07

| Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

LAVORI - CATEGORIA STRUTTURA [S.03]

Qb.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Qb.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
b.1.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
P P g
Piano economico e finanziario di massima (art. 17, comma 4, d.P.R.
Qb.1.04
- 207/2010)
b.1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
P P P
Qb.1.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.1.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.1.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.1.10 Relazione archeologica (att. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.I.11 Relazione geologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
Qb.L.12 8 8 g p
specialistiche
Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico
Qb1L16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.
B 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
Qb.I1.17 Studi di prefattibilita ambientale
Qb.I1.18 Piano di monitoraggio ambientale
Qb.I1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione
Qb.ILO01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.
o Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie
g
Qb.IL.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. ), d.P.R.
o 207/2010)
Qb.11.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010
Qb.IL.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,
o Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)
Qb.IL.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R.
o 207/2010)
Qb.11.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
Qb.I1.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.I1.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.IL.11 Relazione idraulica (att. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.I1.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)
Qb.IL.13 Relazione geologica
Qb.IL17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
o specialistiche
Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Qb.I1.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del
o PSC
Qb.11.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
b.11.25 Piano di monitoraggio ambientale
88
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi,
Quadro
Qb.II1.03 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1,

lettere f), @), 1),
d.P.R. 207/10)
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Qb.II1.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera ¢), d.P.R.
Qb.II1.05 207/2010)
Qb.I11.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)
ONERI A DISCARICA - CATEGORIA IDRAULICA [D.02]
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.
Qb.IL.01 . . . . : : )
Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie
Qb.IL.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,
T Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi,
Quadro
Qb.I11.03 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1,
lettere f), @), 1),
d.P.R. 207/10)
Qb.I11.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Ed ancora:
DOCUMENTO DI FATTIBILITA DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

(DOCFAP)
“SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO TORRENTE SOLOFRANA — ALVEO
COMUNE NOCERINO; LAMINAZIONE PIENE LOCALITA SANT’ANGELO”

LAVORI - CATEGORIA IDRAULICA [D.02]

Qa.l.01 | Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Ed ancora:
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) - VASCA
CASARZANO
LAVORI - CATEGORIA IDRAULICA [D.02]
0Qb.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
0Qb.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qb.1.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Qb.1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Qb.1.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.1.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
0Qb.1.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.1.10 Relazione archeologica (att. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.I.11 Relazione geologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
Qb.1.12 e
specialistiche
Qb.1.13 Studio di inserimento urbanistico
Qb.116 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.
o 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
Qb.L.17 Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 Piano di monitoraggio ambientale
Qb.L.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.
Qb.I1.01 Relazione su
risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb.I1.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010
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Qb.IL05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,
T Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)
Qb.IL.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R.
o 207/2010)
Qb.I1.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
Qb.II.17 e
specialistiche
Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Qb.I1.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
b.11.25 Piano di monitoraggio ambientale
88

Le prestazioni previste dal presente Contratto devono essere eseguite in conformita alle vigenti
disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica.

Resta salva la facolta della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni
oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di
Appalto (di seguito CSA) di Servizi — Parte Generale.

La Societa si obbliga ad eseguire 'appalto alle condizioni, modalita e patti previsti dal presente
contratto e dal Capitolato Speciale D’Appalto, approvati con Decreto Dirigenziale n. 15 del
02/09/2021.

Detti atti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

II RTT espletera le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della Societa
ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., (capogruppo) in Milano, alla Via Edoardo Bassini n.
23.

Art. 4 — Decorrenza e durata.
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e sara espletato nel rispetto dei termini
di seguito specificati.
II RTT per Pespletamento della prestazione oggetto del contratto, per la redazione del
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) per
APPALTO INTEGRATO - “APPROFONDIMENTO VASCA PANDOLA?, si obbliga:
a) a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, nonché il “Piano delle indagini”, entro

30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, ad

eccezione della “relazione sulla gestione materie”, utilmente redatti al fine di:

1. avviare le verifiche preliminari presso ’'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali;

2. acquisire la relativa autorizzazione paesaggistica;

3. avviare la relativa conferenza di servizi ai sensi della L. 241/1990.
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b) alla luce delle prescrizioni della conferenza di servizi, a consegnare la revisione di tutti
gli elaborati gia consegnati al punto precedente — elaborati planimetrici in formato
Shapefile (GIS) - nonché “la Relazione sulla gestione materie”, entro 30 giorni dalla
trasmissione da parte della Regione al RTI degli esiti delle indagini (geotecniche,

strutturali, ambientali, ecc.).

II RTT per Pespletamento della prestazione oggetto del contratto, per la redazione del
Documento di fattibilita delle alternative progettuali (DOCFAP) “Sistemazione
Adeguamento Torrente Solofrana — Alveo Comune Nocerino; Laminazione piene
localita Sant’Angelo”, si obbliga:

a) a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3 entro 90 giorni naturali e consecutivi

a partire dalla sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del contratto;

Il RTT per Pespletamento della prestazione oggetto del contratto, per la redazione del
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)
“Laminazione piene in localita Casarzano”, si obbliga:

a) a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3 entro 90 giorni naturali e consecutivi

a partire dalla sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del contratto;

Thutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’Ufficio Speciale
Grandi Opere - UODO05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno”
entro il termine suindicato.

Per il rispetto degli anzidetti termini contrattuali si considera la data del formale e completo
deposito presso la Regione — Ufficio Speciale Grandi Opere UODO05 “Risanamento
ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente
contratto.

E facolta del RT1, ai sensi dell’art.107 del D.lgs.50/2016 chiedere sospensioni della prestazione
qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione compilando apposito
verbale sottoscritto dal RTI. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione ¢
redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare nuovo termine di esecuzione del
contratto.

In relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento

dell'incarico, la Regione ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita
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e il buon esito dell'incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertament,
la Regione rilascia al RTT il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell’art.
102 del D.Igs. 50/2016.

I1 RTT avra Pobbligo di rilasciare una dichiarazione di presa visione dei luoghi con allegata
documentazione fotografica, di tutte le aree interessate dall’intervento in oggetto,
relazionando dettagliatamente sulle interferenze preesistenti e sull’accessibilita dei luoghi.
11 RTI, in accordo con il DEC, dovra sottoscrive un verbale di sopralluogo congiunto,

indicando nello stesso le criticita dello stato dei luoghi.

Art. 5 — Corrispettivo

Per le prestazioni previste al precedente art. 3, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al
precedente art. 4, sara corrisposto un onorario netto pari ad Euro 432.777,74
(quattrocentotrantaduemilasettecentosettantasette /74), oltre IVA al 22% ed oneri di
legge se dovuti, importo derivate dalla somma delle due parcelle afferenti la redazione del
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) per
APPALTO INTEGRATO “APPROFONDIMENTO VASCA PANDOLA” il cui
importo della parcella ¢ pari a Euro 139.026,92 (centotrantanovemilaventisei/92), la
redazione di un Documento di fattibilita delle alternative progettuali (DOCFAP)
“Sistemazione Adeguamento Torrente Solofrana — Alveo Comune Nocerino;
Laminazione piene localita Sant’Angelo” di cui I'importo della parcella ¢ pari a Euro
37.429,27 (trentasettemilaquattrocentoventinove/27) e la redazione del PROGETTO
DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) “Laminazione piene in
localita Casarzano” di cui Pimporto della parcella ¢ pari ad Euro 256.321,55
(duecentocinquantaseimilatrecentoventuno/55); 'onorario complessivo netto pari €
432.777,74 (quattrocentotrantaduemilasettecentosettantasette /74) oltre IVA al 22% ed
oneri di legge se dovuti, sara determinato a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerto
ribasso percentuale pari a 40,50% a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione, nella
tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede
di gara, con riferimento all’elenco prezzi ed all'Accordo Quadro.

I presente contratto ¢ stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo ¢ da intendersi
fisso e invariabile, non ¢ soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta
e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sara

liquidata con le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 ¢ 4 del C.S.A..
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Art. 6 - Modalita di pagamento
Per ciascuna prestazione il RTT emettera fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del
C.S.A. cui si rimanda.
Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese
generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni
al progetto ed ogni altra attivita connessa all'incarico affidato.
LLa Regione liquida 1 servizi eseguiti — anche in riferimento a singoli interventi e previa verifica
di conformita - con le modalita stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di
Servizi -Parte Generale e Parte Tecnica.
Il pagamento delle prestazioni rese dal RTT di cui al presente contratto sara effettuato a fronte
fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa
vigente in materia e delle modalita di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda
integralmente.
La Fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 60
06 05 "Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno'' — (CF
800.119.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1 e dovra inoltre contenere
l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP.
L'emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTT di
specifica relazione tecnica sulle attivita svolte, resa con le modalita di cui all’art. 4.4 del CSA
di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte del DEC.
I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica dei seguenti
requisiti:

- della permanenza della regolarita contributiva e previdenziale dell’appaltatore, tramite
acquisizione d’ufficio del Documento Unico di regolarita contributiva (DURC);

- dell’assenza di inadempimenti fiscali dell’appaltatore, tramite acquisizione d’ufficio
della certificazione di regolarita fiscale rilasciata telematicamente dall’Agenzia delle
Entrate e Riscossione, gia Equitalia Spa.

11 termine per disporre il pagamento ¢ comunque connesso alla disponibilita presso 1'Ufficio
su indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al
pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura
¢ il visto di regolarita del Direttore di Esecuzione del Contratto e la completezza di tutta la

documentazione presentata.
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L’RTT si impegna a comunicare, contestualmente alla richiesta di anticipazione e/o sas e/o
saldo delle fatture, un prospetto riepilogativo delle diverse quote di prestazione per
I'espletamento del servizio oggetto del contratto, indicando per ciascuno il regime fiscale di
appartenenza. In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di
Servizi - Parte Generale, ¢ facolta della Regione compensare il debito corrispondente con

quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Art. 7 - Tracciabilita dei flussi finanziari
I1 RTT ¢ obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge
n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziati relativi al presente Contratto devono
essere registrati sul conto corrente dedicato di ciascun soggetto facente parte del RTT.
Il RTT ha comunicato, con nota acquisita al prot. regionale n. 252828 del 28/05/2020, gli
estremi del conto corrente dedicato e 1 nominativi delle persone autorizzate ad operare su di
€sso.
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Gli strumenti
di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il
codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del
contratto.
I1 RTT ¢ obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC da
inoltrarsi presso 1'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale
del bacino idrografico del fiume Sarno” via S. Lucia, 81 — Napoli, ogni modifica relativa agli
estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalita e codice fiscale delle persone
delegate ad operarvi. di Fino a quando tale comunicazione non sara pervenuta alla Regione, i
pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto
liberatotio.
II R.T.L, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi — Parte Generale, ¢ obbligato ad inserire, nei
contratti sottoscritti con la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena
di nullita assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.
II RTI che ha notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata
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comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di Napoli. In particolare, a tal fine, con nota prot. n. 21343 del 12.01.2024 1 *Ufficio
Grandi Opere attesta che la Societa ha comunicato il conto corrente, nonché la persona
delegata ad operare sul conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti

finanziati.

Art. 8 - Gruppo di lavoro

I1 R.T 1. si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica. L’eventuale
sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi di forza
maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del
responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo 'esame di
idonea documentazione presentata da parte del R.T L.

LLa documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte dei
nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno
equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario,

con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 9 — Ritardi nelle prestazioni - Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 4, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verra applicata una penale pari allo 0,10%
(zero virgola dieci per cento) dell'importo di cui al precedente art. 5.
Il RTI garantisce che le risorse utilizzate per 'esecuzione del servizio oggetto del presente
contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed
allegati al presente Contratto.
In caso di violazione del precedente comma, la Regione applichera una penale pari allo 0,40%
(zero virgola quaranta percento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non
effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.
L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potra
comungque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno
ulteriore.
Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facolta
di risolvere solo il presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi
dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.

L’applicazione delle penali avverra previa contestazione scritta da parte della Regione al R T.L.,
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a mezzo del R.U.P. su proposta del D.E.C. che provvedera al rilevamento ed all’applicazione
delle penali entro il termine 15 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

I R.T.I dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel
termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non
siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione,saranno applicate al R.T.I. le penali come
sopra indicate. Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla
Regione.

Art. 10 — Verifica di conformita

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni, dall’approvazione del progetto oggetto del presente
contratto, deve essere conclusa la verifica di conformita sul valore complessivo delle

prestazioni, nelle forme e secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale.

Art. 11 - Cauzione, garanzie e polizze

Il RTI, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia e quale cauzione
dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con
I'Accordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con
le modalita indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante
polizza fidejussotia n. 01.000044353, emessa in data 09/04/2020 dalla compagnia S2C S.p.A.
Compagnia di Assicurazioni di Crediti e cauzioni (A116 BIZZARRI GIUSEPPE MILANO
MI). Detta polizza, avente scadenza il 14/04/2025, ¢ corredata dalle appendici n. 1 del
5/06/2020 e n. 2 del 23/10/2023.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice civile, il beneficio della
preventiva escussione dell’obbligato principale, e 1 termini di decadenza di cui all’art. 1957
cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal R.T.L,
anche quelli a fronte dei quali ¢ prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi,
sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La Regione ha diritto di incamerare la
cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei

suoi diritti nei confronti del R.T.I. per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente
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eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il R'T.I. ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto
o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo
la Regione ha facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente
all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa
deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Societa.

Il RTT tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che puo subire 'opera o possa
derivare a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi
compresa la responsabilita civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei
lavori e termina alla data di certificazione dell’ultimazione degli stessi.

A tale fine il RTI ha stipulato polizza C.A.R. n. PC2DCWAQ presso la compagnia
ZURICH, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia, inviata via pec
alla Regione - periodo di validita DAL 17/07/2024 al 31/12/2025, pet una somma assicurata
di € 432.777,74 (quattrocentotrantaduemilasettecentosettantasette/74), con un
massimale di € 500.000,00.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTI sono

disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.

Art. 12 — Manleva

II RTT ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tiene altresi indenne la Regione
da ogni responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa
derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propti
dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, in ogni
caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

Il RTT assume, altresi, direttamente la responsabilita per i danni subiti dalla Regione a causa



27

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistent, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTT ha stipulato una polizza di assicurazione per danni

di esecuzione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell' Accordo

Quadro e, quindi, del presente contratto avente validita dalla data di consegna dei servizi

relativi al presente contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalita previste dal

CSA Servizi - Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle

prestazioni risultante dal relativo certificato:

ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
A124C873714-1LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd Insurance Company
SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa
alla Regione - periodo di validita: dal 15/06/2024 al 15/06/2025;

BETA STUDIO S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. A123C821520-
LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione -
petiodo di validita: dal 31/12/2023 al 31/12/2024;

TECHNITAL S.PA. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 430234373 presso
la compagnia Generali Italia S.p.A., 24 secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e
dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione, periodo di validita: dal 21/06/2023 al
31/12/2024;

QUANTICA INGEGNERIA SR.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
2024/03/2557389 presso la compagnia Reale Mutua, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo validita: dal
05/02/2024 al 05/02/2025;

WE.E. WATER ENVIRONMENT ENERGY S.tl. ha stipulato la polizza assicurativa
professionale n. 2022/03/2540055, presso la compagnia Reale Mutua, secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo

di validita: dal 14/10/2023 al 14/10/2024;
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e [D’Associazione professionale “Studio Paoletti Ingegneri Associati” ha stipulato la polizza
assicurativa professionale n. A124C873714-LLB presso la compagnia Lloyd Insurance
Company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente,
trasmessa alla Regione - petiodo di validita: dal 15/06/2024 al 15/06/2025;

e [D'Ing Franco Guidotti ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. A124C850452-
LB presso la compagnia Lloyd’s Insurance SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - petiodo di validita: dal 01/03/2024

al 01/03/2025.

Il personale impiegato dal RTI non avra nulla a che pretendere, per l'attivita svolta, nei
p pieg p > P ,

confronti dell'Ente Regione.

Art. 13 — Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
In tutti i casi di inadempimento da parte del RTT degli obblighi derivanti dal presente contratto,
dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, esso puo essere risolto dalla
Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Salve, le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art.
1453 del cc., la Regione avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTI non abbia
ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Regione con preavviso
di non meno di quindici (15) giorni, mediante lettera raccomandata o anche mediante posta
elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi qui di seguito indicati:
a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del
contratto circa 1 tempi di esecuzione;
b. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
c. sospensione dei servizi da parte del RTT senza giustificato motivo;
d. rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
e. cessione anche parziale del contratto;
f.  scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.UP. e/o degli organi
competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

g. non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;
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h. errori materiali nella progettazione /o mancato tispetto della normativa applicabile;
1. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.
La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti dagli artt. 1.3,
1.4,1.6.,1.7,1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15,
2.17,4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale ¢ in tutte le altre ipotesi in cui si fa
espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi -
Parte Generale e/ o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratto attuativo, nonché in caso
di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico della Regione
Campania.
E altresi, facolta della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle
modificazioni delle condizioni soggettive del RTT riconducibili alle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D. Lgs. D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In particolare, la risoluzione del presente contratto ¢ dovuta laddove nei confronti del RTT sia
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da
effettuarsi a mezzo comunicazione PEC.
Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da
parte della Regione non potra mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare
gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTT con riferimento ad una
o piu fattispecie di seguito riportate:
- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice Etico;
- Dovere di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.
Per quanto attiene ai termini e alle modalita per procedere alla risoluzione contrattuale si fa
espresso riferimento a quanto piu dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte
Generale.
Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere
alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e
indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che I'Ente dovra sostenere per il

restante periodo contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno
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del soggetto inadempiente.

Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito
dell’esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al
secondo comma del presente articolo, a seguito del verificarsi e dell’accertamento
amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione,
indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale

contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 — Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto e
dal’Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro stesso, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
solati, da comunicarsi al R’ T.I. a mezzo PEC ai sensi dell’art. 109 del D. 1gs .50/2016 e ss.mm.ii.
secondo le modalita previste dall’art. 5.3 del CSA di Servizi — Parte generale.

Dalla data d’efficacia del recesso il R.'T.I. dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione il RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente
eseguito a regola d'arte secondo il cortispettivo e le condizioni di contratto.

I1 R.T.I. rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o I'amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile tecnico delle Societa costituenti il RTT siano condannati,
con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla
normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il R.T.I. ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a
regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a

qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.
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Art. 15 — Recesso per infiltrazione mafiosa

La Regione recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo al RTI, la sussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 cosi come aggiornato dal DL.
123/2023, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto
dal medesimo D. Lgs. 159/2011 cosi come aggiornato dal DI. 123/2023. In tal caso, il RTI

avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Art. 16 - Sicurezza dei lavoratori — Obblighi R.T.I.

IIR.TI. siobbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs n.
81/2008 e ss.mm. ii., nei modi e nei tempi previsti dall’allegato CSA di Servizi — parte Generale,
cui integralmente si rinvia. Il R.'T.I. assume altresi a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché
si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto
del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita in cui si svolgono
le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo

successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle localita medesime.

Art. 17 - Vigilanza e controllo
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il R.'T.I. ¢ tenuto
a svolgere in esecuzione del presente contratto, potra in ogni momento, procedere ad
accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare 'adeguatezza del servizio prestato.
La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Direttore di Esecuzione del

Contratto.

Art. 18 — Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti
Il RTT non puo avvalersi del subappalto, cosi come previsto e concordato nel sottoscritto

Accordo Quadro di riferimento, salvo le eccezioni espressamente previste dall’art. 31 comma
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8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Le attivita potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Regione e nel rispetto
dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, secondo i termini, le condizioni e le modalita
disciplinati nel Capitolato d’oneri e dello stesso Accordo Quadro, ed entro il limite massimo
del 30% dell’importo del contratto di appalto.

In caso di violazione di tale prescrizione i presente contratto ed il relativo Accordo si
intendera risolto ipso facto.

In conformita a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, ¢ fatto divieto al R.T.I. di
cedere il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d),
2, del Codice. Ogni atto contrario ¢ nullo di diritto ed in caso di violazione di tale divieto il
presente contratto si intendera risolto ipso facto. Per tutto quanto non previsto si applicano
le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.

IOperatore economico ¢ tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

E ammessa la cessione dei crediti detivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 comma 13 e ss.mm.ii. e in
conformita di quanto disposto dal Protocollo di Legalita, a banche, intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I’esercizio
dell’attivita di acquisto di crediti.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate all’Autorita. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n.
52/1991. E fatto, altresi, divieto all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure
all’incasso.

IL RTI, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara al
cessionario (CIG), eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga
riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

11 cessionario ¢ tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare 1 pagamenti al
RTI, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati al RTI medesimo,
riportando il codice identificativo gara (CIG).

In caso di violazione di tali prescrizioni il presente contratto si intendera risolto ipso facto.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza
II RT.I ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le

informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature dielaborazione dati, di
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cul venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di
utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione
del presente contratto.

II R'T.I potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione

necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali
II RT.I. dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per
la sottoscrizione e 'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita
e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione
dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
I1 R.T.I. prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle societa stesse ai fini della stipula
del Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati
acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, Il R.T.I. acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali come sopra definito, impegnandosi, altresi, ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessatio, nei confronti delle persone fisiche interessate di
cui sono forniti Dati personali nell’'ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto
concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalita sopra
descritte.
I1 R'T.I. si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per
legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno
equivalente a quello adottato dalla Regione; il R.T L. si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti
disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai
relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

I R.T.I. prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare
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I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo

restando che il R.T.1. sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 21 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del R'T.I. ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto.
A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare 1 dati personali necessari per I'esecuzione
delle attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare
del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente
contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e
delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la

Regione e il R'T.I.

Art. 22 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012, e dell’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Societa dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e 1 dipendenti della Societa e gli
amministratori, 1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi
a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e
comportano il divieto, alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per 1 successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della

Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
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Art. 23 — Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione

del presente contratto o dell’Accordo Quadro, sara competente I’Autorita giudiziaria ove la
Regione ha la sede legale, ovvero I’Autorita Giudiziaria di Napoli. Tale competenza ¢ prevista
dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ, ed ¢

espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 24 — Protocollo di legalita - Obblighi per la legalita

In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in
data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il R'T 1. si obbliga al rispetto
delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Si applicano al RTI, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui
alla Legge n. 136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato
Generale di Appalto. Il RTT parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a
far rispettare da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo
subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, le
condizioni di Legalita, per quanto applicabili a prestazioni di natura intellettuale quali quelle
oggetto del presente contratto.

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, degli allegati, Egli accetta
espressamente, integralmente ed incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del
presente articolo. Il RTT assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto,
qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte
ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato esito
positivo, 1 relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente
risolti a cura della Regione, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le
ipotesi di applicazione dell'atticolo 94, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011.

II RTT parte del presente contratto si obbliga a prevedere, allinterno dei contratti e
subcontratti stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale ¢
stabilita I'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche
antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. In detti casi la Regione
comunica senza ritardo alla Prefettura, all ANAC - Autorita Nazionale Anticorruzione
l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della societa o

impresa cui le informazioni si riferiscono. Il RTT parte del presente atto accetta che la Regione
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valutera l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo di risoluzione/revoca del presente
contratto attuativo dell'Accordo Quadro.

11 RTT parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri
Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente 'accettazione e, quindi, I'efficacia
della cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte
della Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs.
n. 159/2011, a catico del cessionario; Il RTT parte del presente atto si obbliga a denunciare
all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa
nella procedura di cui al presente atto e ad adottare ogni misura organizzativa preventiva
necessaria.

Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorita giudiziaria proceda per i
delitti di cui agli articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p.
320 c.p. 322. c.p. 322-bis c.p. 346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di
rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali
attribuibili all'impresa aggiudicataria, l'esercizio della potesta risolutoria da parte della
Regione ¢ subordinato alla intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare
se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del
rapporto contrattuale tra la Regione e il RTI parte del presente contratto, alle condizioni di
cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo

1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).

Art. 25 - Codice del comportamento

II R'T.I si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della
Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.UR.C. n. 24 del
15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte

della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 26 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Societa saranno gestiti dal Responsabile Unico del
Procedimento dell’Accordo Quadro, Ing, Roberto Vacca, nominato con Decreto Dirigenziale

n. 125 del 13.07.2018, e, per il R.T.I. dal Legale rappresentante, Prof. Ing. Paoletti Alessandro.
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11 Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la Regione ¢ I’Arch. Brunello De Feo, nominato
con decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 della Direzione Generale; per il R.'T.L. il Capo
Progetto ¢ la societa Etatec Studio Paoletti S.r.l.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con

un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 27 - Comunicazioni tra le parti e domicilio del R.T.I.

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTI elegge il proprio domicilio
presso la sede della Societa ETATEC Studio Paoletti S.R.L., (capogruppo) in Milano, alla Via
Edoardo Bassini n. 23.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni
tra la Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
allindirizzo Pec: uod.600605@pec.regione.campania.it della Regione ed all’indirizzo
Pec: etatec@pec.etatec.it del RT1.

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTI al momento del loro
ricevimento al predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilita per la Regione di eseguire le

comunicazioni a mezzo raccomandata con A/R.

Art. 28 — Proprieta degli elaborati

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione
delle prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo,
resteranno di proprieta piena ed assoluta della Regione che potra, a suo insindacabile giudizio,
darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu
opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il
RTI possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano
attribuite al RT1.

La Regione potra pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro
documento preparato da o per il RTT in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con
obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTT stesso. La proprieta intellettuale
¢ riservata al RTT a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli
elaborati, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione

medesima.
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Art. 29 — Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo
Quadro, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti

pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia.

Art. 30 - Imposte e spese
Sono a carico del RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e

contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul
Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in
modalita telematica.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente
a quanto disposto dall’ art. 32, comma 14 del d. Igs. 18 aprile 2016, n. 50.
To Utficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, che ¢ stato redatto sotto il mio controllo
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, ed ¢ composto da trentotto pagine,
di cui trentasette per intero e 'ultima soltanto in parte.
Io sottoscritto, Utficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono
validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice
del’ Amministrazione digitale.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo
sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da:

Firmato digitalmente da: FABRIZIO MANDUCA
19.07.2024 13:32:34 UTC

Giovanni Battista
Peduzzi

Ingegnere

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
19.07.2024 13:33:59 UTC
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