Regione Campania
Data: 24/04/2024 09:16:25, CO/2024/0000298

el

ATTO INTEGRATIVO
ALLA CONVENZIONE DEL 24/03/2010 E ALL’ATTO INTEGRATIVO DEL
09.07.2021 C0O/2021/0000161 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
AGGIUNTIVO DI “MISURA E CONTABILITA ™ AL DIRETTORE DEI
LAVORI RELATIVAMENTE Al LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA
STRADA A SCORRIMENTO VELOCE LIONI - GROTTAMINARDA
CUP B61B03000270005 - CIG 26043086F1

TRA

La GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE “GRANDI OPERE?”,
con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia, 81 - C.F. 80011990639 - nella persona del
responsabile ad interim dott. Fabrizio Manduca, ivi domiciliato per la carica, nel seguito
denominata “Regione Campania” 0 “Regione”,

(da una parte)

E

I’Ing. Giancarlo d’ Agostino, XZEDAVIIOOMN X X0 KNP BHIE O XXX BIOSEPREX
WRBAKRXAK K KX RIBECERKHZDAG0RXRAXCODBERACOH X REXFIRAR B HRXQOSHRI@HRRMX
PIABXOBFAG<XIICLRX FAOOBLEXIGIBK Y, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Avellino al n. 3¥X di seguito indicato come il “Professionista”,

(dall’altra)

PREMESSO CHE

- con “Convenzione di affidamento in estensione della Direzione dei Lavori e Assistenza
Giornaliera relativamente ai lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Lioni-
Grottaminarda”, del 24.03.2010, giusto Atto Aggiuntivo quadro approvato con decreto il
12.03.2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha conferito all’ ing. Giancarlo
D’Agostino I’incarico professionale per la direzione, assistenza giornaliera assistenza al
collaudo e liquidazione (con esclusione di misura e contabilita che sarebbe stata curata dal
Provveditorato Interregionale OO.PP. di Campania e Molise);

- come si evince dalla specifica “Tabella” - allegata e parte integrante e sostanziale della
convenzione del 24.03.2010 stipulata tra il Professionista e il Commissario ad acta -, il
corrispettivo contrattuale per le prestazioni dell’incarico di “Direzione Lavori ed Assistenza
giornaliera” ¢ stato calcolato secondo le indicazioni “ex-Casmez e appunto n.11 per incarichi
successivi al 28.02.1985”, con I’aggiornamento delle aliquote all’anno 2001 mediante
percentuale media del 33,792% e riduzione del 20% giusta L. n. 155/89. Lo stesso si
compone sostanzialmente di tre aliquote: “Onorario” (connesso agli importi delle varie
categorie che compongono 1 lavori), “Assistenza e sorveglianza” (connessa all’entita e alla
durata dei lavori); “Rimborso spese” (calcolata in percentuale rispetto all’onorario);

- la convenzione in parola, all’art 2, stabilisce, tra I’altro, che per le attivita di competenza il
Direttore dei lavori si avvarra “di personale dallo stesso dipendente nella misura necessaria

- pag. 1di 13 -


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX


Regione Campania
Data: 24/04/2024 09:16:25, CO/2024/0000298

el

e sufficiente allo svolgimento dell’incarico ed in ogni caso a regime, di non meno di tre unita
di cui due ingegneri ed un geometra”;

I’articolo 5 della medesima Convenzione, intitolato “Determinazione del corrispettivo”
prevede che “... Il Professionista resta comunque vincolato alle condizioni riportate nel
presente atto per un anno dalla sua sottoscrizione. Successivamente le stesse potranno essere
riconcordate ove sussistano le motivazioni (variazioni significative delle categorie e classi
nelle rispettive percentuali, tempi di affidamento dei lotti particolarmente differiti, ecc.).
Trascorsi 5 anni dalla data di sottoscrizione dell’atto aggiuntivo con i Concessionari il
presente Atto non avra piu efficacia per i lavori ancora da assegnare”;

successivamente al parere dell’ Avvocatura Regionale del 19.04.2021, con Atto tra la Giunta
Regionale della Regione Campania, Ufficio Speciale Grandi Opere, ¢ 1’ing. Giancarlo
D’Agostino, ¢ stato stipulato apposito “Subentro e Relativo Atto Integrativo alla
Convenzione del 24.03.2010 di Affidamento in estensione della Direzione dei Lavori e
Assistenza Giornaliera relativamente ai lavori di costruzione della strada a scorrimento
veloce Lioni-Grottaminarda”, del 09.07.2021;

CONSIDERATO CHE

per i lavori in concessione in oggetto, il Commissario ad acta ex art. 86 legge n. 289/2002,
in qualita di Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 dicembre 2008
n. 211 e coerentemente alle previsioni di cui all'art. 33 D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, si ¢
avvalso del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e Molise,
stipulando apposita Convenzione n. 6883 in data 17.09.2009 che, in particolare, ha attribuito
al Provveditorato le competenze di "Stazione Appaltante” ex art. 33 D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163;

il Responsabile dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” ed il Provveditore Interregionale alle
OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata hanno stipulato la nuova Convenzione Rep.
78 del 13.04.21, che, tra I’altro, ha previsto a far data del 21.04.21, la cessazione da parte
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata delle
competenze di “Stazione Appaltante” ex art. 33 D.Lgs. n.163/2006 di cui alla precedente
Convenzione Rep. 6883 in data 17.09.2009, con il contestuale subentro della Regione
Campania in tale funzione;

nella suddetta Convenzione ¢, altresi, previsto il proseguimento della collaborazione tra
Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire, senza soluzione di continuita, la regolare
prosecuzione di tutte le attivita tecnico amministrative in essere;

il Responsabile dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” ed il Provveditore Interregionale alle
OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata, in data 29.04.2021, hanno stipulato I’ Atto
Aggiuntivo Rep. 112 del 29.04.2021 alla Convenzione Rep. 78 del 13.04.2021. Nel
suddetto atto aggiuntivo, tra 1’altro, sono state assegnate al Provveditorato anche le
attivita di Ufficio di Direzione lavori, limitatamente alle figure dei direttori operativi e degli
ispettori di cantiere, in particolare per lo svolgimento delle attivita di misura e contabilita
non previste a carico del Direttore dei Lavori;
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con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” n. 286 del 05.05.2021, tra
I’altro, € stata effettuata la presa d'atto della Convenzione Rep.78 del 13.04.2021 e del
relativo Atto Aggiuntivo Rep.112 del 29.04.2021;

con nota prot. n. 376201 del 20.07.2022, 1’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, facendo seguito
all’incontro tenutosi nella sede del Provveditorato in data 08.07.22, nel corso del quale era
emersa la comune volonta di risolvere consensualmente la Convenzione inter partes e il
relativo Atto Aggiuntivo indicati in oggetto, ha confermato 1’intendimento di sciogliere il
detto rapporto convenzionale. In un’ottica di massima salvaguardia dell’ Amministrazione e
onde evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione dei lavori ovvero argomenti per i quali
il Concessionario avrebbe potuto iscrivere riserve e/o avanzare richieste di natura economica
nei confronti dell’Ente Regione, € stato richiesto al Provveditorato di continuare a garantire
tutte le attivita di supporto, quelle di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico e di
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché le attivita di Ufficio di Direzione
Lavori come declinate nella Convenzione oggettivata e nel relativo Atto Aggiuntivo sino al
conferimento dei nuovi incarichi da parte della Regione Campania;

la convenzione Rep. 78 del 13.04.2021, afferente alla assegnazione al Provveditorato anche
delle attivita di Ufficio di Direzione lavori, limitatamente alle figure dei Direttori operativi
e degli Ispettori di cantiere, in particolare per lo svolgimento delle attivita di contabilita e
misura non previste a carico del Direttore dei Lavori, risulta cessata per mutuo consenso
tra le parti, cosi come concordato nella riunione dell’8 luglio 2022, a far data del Decreto
Dirigenziale n. 598 del 25.08.2022 Ufficio Grandi Opere e dal relativo subentro di tutte le
figure professionali (interne all’amministrazione) da esso disposte;

RILEVATO CHE

a seguito della decadenza, a far data dal 25.8.2022, dell’accordo con il Provveditorato
interregionale OO.PP. Campania e Molise, & rimasta dunque a carico dell’Ufficio Speciale
Grandi Opere la responsabilita di eseguire il servizio di “misura e contabilita” dei lavori e
tale attivita ¢ stata fino ad oggi espletata con utilizzo del personale presente all’interno degli
uffici;

occorre oggi dare una consistente accelerazione ai restanti lavori da eseguire (circa il 50%
per il 1° lotto e il 90% per il 2° lotto), ai fini del rispetto dei limiti temporali stringenti fissati
per I’ultimazione degli stessi (31.07.2027), il cui mancato rispetto metterebbe a forte rischio
i relativi finanziamenti (FSC);

I’utilizzo del solo personale interno per le attivita connesse al servizio di Misura e Contabilita
- visti la carenza dello stesso, peraltro impegnato in compiti essenziali d’ufficio, la
complessita dell’intervento, anche e soprattutto in relazione ai tempi residui ristretti e
I’impegno costante giornaliero da dedicare alla realizzazione dell’intervento in oggetto - non
offrirebbe adeguata evidenza al rispetto dei cronoprogrammi di esecuzione dei lavori, a
confronto di un appropriato affidamento a soggetto esterno all’amministrazione;

I’importo massimo presunto del corrispettivo per 1’esecuzione del suddetto servizio di
ingegneria di  Misura e Contabilita, da svolgere con professionalita esterne
all’amministrazione, ¢ pari a € 1.139.350,85, determinato in conformita al decreto parametri
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di cui al D.M. 17.6.2016, la cui ripartizione delle aliquote é stata rimodulata dall'art.41, c.15,
del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, applicando nel calcolo I’aliquota Qcl.09 correlata
all’importo massimo presunto di € 233.040.403 dei restanti lavori da contabilizzarsi dei due
lotti;

I’incarico aggiuntivo ¢ regolato dalle medesime condizioni presenti nella Convenzione del
24.3.2010, ribadite nella Convenzione del 2021, prevedendo quindi I’applicazione delle
medesime modalita per il calcolo del compenso (ridotto del 49,54% rispetto alle tariffe
vigenti) salvaguardando, in tal modo, I’efficacia della prestazione professionale;
I’affidamento del sevizio aggiuntivo, inoltre, non comporta una modifica sostanziale del
contratto originario, né una rinegoziazione di elementi essenziali dello stesso, ma
I’affidamento di una prestazione aggiuntiva funzionalmente connessa a quella originaria,
resasi necessaria a seguito di evento sopravvenuto, costituito dalla cessazione della
convenzione con il Provveditorato interregionale OO.PP. Campania e Molise e necessaria a
evitare ritardi, disagi tecnici ed economici e aggravi a carico dell’ Amministrazione;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

un affidamento del servizio di “Misura e Contabilitd” a un differente contraente esterno,
rispetto al soggetto gia incaricato del servizio principale di “Direzione Lavori ed Assistenza
giornaliera”, comporterebbe nel contempo:

o costi probabilmente piu elevati, tenuto conto che la riduzione offerta dall’affidatario
prevista nel contratto principale (riduzione del 49,54% sul compenso da porre a base di
gara) € probabilmente piu elevata rispetto alla media delle riduzioni desumibili per
prestazioni simili (verosimilmente superiore ai ribassi medi offerti nelle procedure aperte
con offerta economicamente piu vantaggiosa, che ¢ il criterio obbligatorio da adottare
nella eventuale gara di affidamento del servizio, in conformita all’art. 108, c. 2, lett. b),
del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023);

o difficolta tecniche oggettive, in quanto non si avrebbe un Direttore dei Lavori pienamente
e completamente responsabile delle attivita afferenti ai suoi compiti, non concordante con
I’impostazione della direzione dei lavori prevista dal nuovo codice dei contratti (art. 114,
c.3 e allegato 11.14, art. 1 D. Lgs. 36/2023), con un unico soggetto responsabile per
I’ Amministrazione per la direzione dei lavori, in tutte le articolazioni e compiti
dell’ufficio di direzione dei lavori, quindi con minore efficienza, efficacia e tempestivita
della gestione tecnica ed economica dei lavori rispetto ad una conduzione unitaria;

la Convenzione originaria stipulata il 24.03.2010, cosi come 1’ Atto del 09.07.2021, prevede
nelle premesse un importo del compenso delle prestazioni “per la direzione e assistenza
giornaliera”, senza escludere la prestazione “Misura e Contabilita”;

viceversa, la stessa Convenzione originaria, cosi come 1’Atto del 09.07.2021, all’Art. 1 —
Oggetto dell’incarico — prevede I’incarico professionale “per la direzione, assistenza
giornaliera, assistenza al collaudo e liguidazione (con esclusione di misura e contabilita
che sara curata dal Provveditorato Interregionale OO.PP. di Campania e Molise) ...”;

da sempre € “prassi consolidata” 1’affidamento del servizio di “misura e contabilita” dei
lavori al soggetto incaricato della direzione lavori, per come pure prefigurato implicitamente
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sia dal citato Allegato 11.14 che dal precedente D.M. 49/2018, pur non ponendo obblighi in
tale senso;

al direttore dei lavori e comunque posta la responsabilita della emissione degli Stati di
Avanzamento dei Lavori ¢ il controllo dei costi per I’esecuzione dell’opera; le norme piu
recenti sugli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006, D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 36/2023), per gli
interventi complessi, pongono accanto alla figura del Direttore dei Lavori un ufficio di
direzione dei lavori, ufficio che agisce sotto la responsabilita, il coordinamento e la
supervisione del direttore dei lavori, unico soggetto che interloquisce in via esclusiva con
I’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto (cfr. art. 101, c. 3, D.Lgs.
50/2016, ed art. 2, All. 11.14, D.Lgs. 36/2023,;

’attivita di misura e contabilita si sostanzia nella compilazione con precisione e tempestivita
dei documenti contabili con i quali si realizza lI'accertamento e la registrazione dei fatti
producenti spesa, il tutto al fine del controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera;

nella suddetta ottica la figura deputata alla contabilita agisce, in qualita di Direttore
Operativo contabile, nell’ambito dell’ufficio di direzione dei lavori, in ovvio accordo con il
direttore dei lavori che ¢ gerarchicamente a capo dell’ufficio stesso; il medesimo D.O.
contabile, direttamente o tramite i suoi delegati, provvede a:

o classificare e misurare le lavorazioni eseguite;

o trasferire i rilievi effettuati in campo sul Libretto delle misure e sul Registro di contabilita
per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della
spesa, con accertamento dei fatti producenti spesa eseguito contemporaneamente al loro
accadere e, quindi, di pari passo con I'esecuzione;

anorma del comma 3 dell’art. 1 dell’ Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 & proprio al direttore

dei lavori che spetta “il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori,

attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono
atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione
dei fatti producenti spesa”.

PRESO ATTO CHE

con nota PG/2023/0399497 del 08.08.2023, I’Ufficio Speciale “Grandi Opere” ha richiesto
parere all’Avvocatura Regionale su “Affidamento aggiuntivo del servizio di “Misura e
Contabilitd” al Direttore dei Lavori, con riferimento all’intervento “Strada a S.V. Lioni-
Grottaminarda per il collegamento dell’autostrada A3 SA— RC (Svincolo di Contursi) con
I’autostrada A16 NA-BA (Svincolo di Grottaminarda-) - Lotto N.1 e Lotto N.2”;

1I’Avvocatura Regionale ha riscontrato la suddetta nota con parere n. 187/2023, nota prot.n.
437523 del 14.09.2023, che interamente si richiama;

CONSIDERATO, INFINE, CHE

a seguito di incontri con il Professionista ing. Giancarlo d’ Agostino, lo stesso ha manifestato
disponibilita all’assunzione dell’incarico relativo al servizio di “Misura e Contabilita” alle
stesse condizioni presenti nella Convenzione del 24.3.2010, ribadite nell’Atto Integrativo

- pag. 5di 13 -



Regione Campania
Data: 24/04/2024 09:16:25, CO/2024/0000298

el

del 09.07.2021, prevedendo quindi I’applicazione delle medesime modalita per il calcolo del
compenso (ridotto del 49,54% rispetto alle tariffe vigenti) e con analoghe condizioni a
salvaguardia dell’efficacia della prestazione professionale, cosi come previsto nell’ Atto
originario; in particolare, il Direttore dei Lavori accetta, nel rispetto dei patti e delle
condizioni previste nella Convenzione del 2010 e nell’Atto integrativo del 2021, oltre le
stesse modalita per il calcolo del compenso (che € pari quindi all’importo massimo presunto
di € 574.916,44), anche le modalita di esecuzione dell’incarico che dovranno essere
analoghe a quelle del contratto principale. Il Direttore dei lavori, inoltre, svolgera le attivita
di Misura e contabilita avvalendosi del supporto di personale tecnico in humero adeguato
allo svolgimento, in tempi celeri, del carico di lavoro che si andra via via determinando in
ragione dell’avanzamento della produzione. Tale personale dovra essere in possesso della
necessaria professionalita ed esperienza nel campo della “Misura e Contabilita” dei lavori.
Il curriculum delle suddette unita tecniche, diverse da quelle tecniche previste dall’Atto
originario, e gia indicate dal Direttore dei lavori, dovra essere trasmesso
all’Amministrazione per le opportune verifiche di congruenza rispetto alle attivita da
svolgere e conseguente accettazione preventiva. L’ Amministrazione, inoltre, si riserva la
facolta di richiedere la sostituzione, adeguatamente motivata, di una o piu delle suddette
unita tecniche, nonché ’incremento delle stesse, nel caso in cui si dovesse rilevare una
particolare inerzia nello svolgimento delle attivita.

I’articolo 5 della convenzione di incarico di Direzione Lavori del 24 marzo 2010 prevede,
come dettagliatamente riportato innanzi, che le condizioni economiche dell’incarico
possono essere riconcordate tra le parti ove ricorrano le specifiche situazioni ivi riportate;

RILEVATO, INOLTRE, CHE

in attuazione dell’articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 e della Deliberazione di Giunta regionale
della Campania n. 327 del 16.07.2019, I’Ufficio Speciale “Grandi Opere” con decreto n.306
del 13.05.21 ha stabilito di subentrare nella convenzione sottoscritta in data 24 marzo 2010
dal Commissario ad acta ex articolo 86 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con il
Professionista Ing. Giancarlo d’ Agostino;

DATO, INFINE, ATTO CHE

sono state acquisite agli atti dell’Ufficio le necessarie certificazioni e dichiarazioni
aggiornate da parte del Professionista Ing. Giancarlo d’ Agostino;

il Professionista Ing. Giancarlo d’Agostino risulta assicurato per la responsabilita civile
contro i rischi professionali, con apposita polizza n. 2023/07/6312597 contratta con la
Compagnia di Assicurazioni “ITALIANA ASSICURAZIONI — Compagnia italiana di
previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.” — Agenzia SOGEA S.r.l. di Sant’Agata
de’ Goti (BN), codice G33, massimale assicurato 1.000.000 euro, scadenza 04/10/2024;

sullo schema del presente Contratto ¢ stato acquisito il parere dell’ Avvocatura Regionale n.
317/2023, nota prot. n. 38365 del 23.01.2024
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TUTTO CIO PREMESSO
Si conviene quanto segue

ART. 1
Premesse e allegati

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante del presente contratto e hanno valore

di patto tra le Parti.

ART. 2
Oggetto ed ambito di operativita dell’incarico

. L’incarico di Misura e Contabilita, aggiuntivo rispetto alla convenzione del 24 marzo 2010

e all’Atto integrativo del 9 luglio 2021, oggetto del presente contratto, deve intendersi
riferito a tutti i lavori contrattualizzati con i Concessionari e sino al completamento degli
stessi, nonché ai lavori gia assegnati per effetto delle delibere CIPE n. 62/2011 e n. 27/2012
sebbene non ancora materialmente affidati ai Concessionari entro il 24 marzo 2015 e sino al
completamento degli stessi, trattandosi, in questo secondo caso, di provvedimenti di
finanziamento intervenuti durante il quinquennio di validita della detta convenzione
stipulata dall’organo commissariale con il Direttore dei Lavori, in stretta coerenza tra ’altro
a quanto riportato nell’ Atto integrativo del 9 luglio 2021, in particolare all’art. 3.

. Con il presente atto, I’attivita di Misura e Contabilita diventa parte integrante dell’attivita di

Direzione Lavori di cui alla convenzione del 24 marzo 2010 per come integrata dall’ Atto del
9 luglio 2021, estesa, agli stessi patti e condizioni, con riferimento alle lavorazioni in detti
atti specificati e sino alla conclusione delle stesse.

. L’attivita necessaria per 1’espletamento della “misura e contabilita” dei lavori ¢ regolata

dall’ Allegato I1.14 del codice dei contratti pubblici di cui D. Lgs 36/2023 che dall’1.7.2023
ha sostituito gli articoli 13, 14 e 15 del D.M. 7.3.2018 N. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore dell esecuzione»”.

A norma del comma 3 dell’art. 1 dell’ Allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023 ¢ proprio al direttore
dei lavori che spetta “il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono
atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con 1 quali si realizza [’accertamento e la registrazione
dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni
eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita e per le conseguenti
operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il
principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento dei
fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e,
quindi, devono procedere di pari passo con I’esecuzione. Il direttore dei lavori provvede
all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al
loro accadere”.

. L’attivita di misura e contabilita si sostanzia nella compilazione con precisione e

tempestivita dei documenti contabili con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione
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dei fatti producenti spesa, il tutto al fine del controllo della spesa legata all'esecuzione

dell'opera.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito dell’attivita di Misura e contabilita:

o dovra essere effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei
lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa
esecutrice nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, il monitoraggio e la verifica delle
fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e sub-affidatari in genere in
rapporto all’emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione
delle quietanze degli stessi;

o gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere
supportati da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e
devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio
delle opere a corpo, disegni esecutivi, a carico del concessionario, programma
avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;

o dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari e, in specie, dovra essere aggiornato quotidianamente il giornale
dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta),
dovra essere aggiornata tutta la contabilita dei lavori sia per quanto concernente le
liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare
qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

o dovra essere altresi garantita la consegna di tutti gli atti tecnico - contabili necessari
(relazioni, elaborati grafici, eventuali rilievi, atti economici, contabili e grafici) alla
perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali
atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale
fruibilita dell’opera ed al collaudo tecnico-amministrativo.

ART. 3
Modalita di esecuzione dell’incarico

. Le modalita di esecuzione dell’incarico relativo al servizio aggiuntivo di “Misura e

Contabilita” dovranno essere analoghe a quelle del contratto principale riguardante
I’esecuzione del servizio “Direzione dei Lavori e Assistenza Giornaliera relativamente ai
lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda”, giusta
Convenzione del 24.03.2010 e Convenzione del 09.07.2021.

. Il Direttore dei lavori svolge le attivita di Misura e contabilita di cui al presente incarico

avvalendosi del supporto di personale tecnico in numero adeguato allo svolgimento, in tempi
celeri, del carico di lavoro che si andra via via determinando in ragione dell’avanzamento
della produzione. Tale personale dovra essere in possesso della necessaria professionalita ed
esperienza nel campo della “Misura e Contabilita” dei lavori.

. II curriculum delle suddette unita tecniche, diverse da quelle tecniche previste dall’Atto

originario, e gia indicate dal Direttore dei lavori, dovra essere trasmesso
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all’ Amministrazione per le opportune verifiche di congruenza rispetto alle attivita da
svolgere e conseguente accettazione preventiva.

. Parimenti, ove, nel corso del servizio, sorga la necessita di sostituire una o piu delle suddette

unita tecniche, occorrera trasmettere all’amministrazione il curriculum delle figure in
sostituzione, per le opportune verifiche di congruenza rispetto alle attivita da svolgere e
conseguente accettazione preventiva.

. L’amministrazione si riserva, in ogni caso, la facolta di richiedere la sostituzione
9 g 2 9

adeguatamente motivata, di una o piu delle suddette unita tecniche, nonché I’incremento
delle stesse, nel caso in cui si dovesse rilevare una particolare inerzia nello svolgimento delle
attivita.

. Il servizio aggiuntivo di “Misura e Contabilita” dovra, inoltre, essere eseguito in
9 9

ottemperanza all’art.114 e all’Allegato I1.14 del D. Lgs. 36/2023.

. La figura deputata alla contabilita agisce, in qualita di Direttore Operativo contabile,

nell’ambito dell’ufficio di direzione dei lavori, in ovvio accordo con il direttore dei lavori
che ¢ gerarchicamente a capo dell’ufficio stesso; il medesimo Direttore Operativo contabile,
direttamente o tramite i suoi delegati, provvede a:

o classificare e misurare le lavorazioni eseguite;

o trasferire i rilievi effettuati in campo sul Libretto delle misure e sul Registro di contabilita
per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della
spesa, con accertamento dei fatti producenti spesa eseguito contemporaneamente al loro
accadere e, quindi, di pari passo con l'esecuzione.

Quanto sopra al fine di mettere sempre il Direttore dei lavori nelle condizioni di:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione
di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti
da parte del RUP, salvo ritardi del Concessionario nella consegna dei disegni contabili;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per
la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

A maggiore specificazione, il Direttore Operativo contabile, anche per il tramite di ispettori
di cantiere, esplica la delega del Direttore predisponendo i documenti contabili previsti
dall’art.12, dell’ Allegato I1.14 del D.Lgs 36/2023.

ART. 4
Integrazione del corrispettivo

. Il corrispettivo massimo presunto lordo per I’esecuzione del servizio di ingegneria “Misura

e Contabilita” relativamente ai restanti lavori da eseguirsi per I’intervento in oggetto, da
svolgere con professionalita esterne all’amministrazione, ¢ pari a € 1.139.350,85 (cfr.
progetto del servizio allegato); tale importo é stato determinato in conformita al decreto
parametri di cui al D.M. 17.6.2016, la cui ripartizione delle aliquote e stata rimodulata
dall'art.41, c.15, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Nel calcolo é stata applicata 1’aliquota
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Qcl.09 correlata all’importo massimo presunto di € 233.040.403 dei restanti lavori da
contabilizzarsi dei due lotti.

2. L’affidamento diretto dell’incarico aggiuntivo relativo al servizio “Misura e Contabilita”
deve essere regolato dalle medesime condizioni presenti nella Convenzione del 24.3.2010,
ribadite nella Convenzione del 06.07.2021, che si intendono qui integralmente richiamate,
prevedendo quindi I’applicazione delle medesime modalita per il calcolo del compenso
(ridotto del 49,54% rispetto alle tariffe vigenti) e con analoghe condizioni a salvaguardia
dell’efficacia della prestazione professionale, cosi come previsto nell’Atto originario;
pertanto il compenso omnicomprensivo massimo presunto netto per la suddetta prestazione
professionale é di € 574.916,44, fatta salva la esatta quantificazione del corrispettivo sulla
base degli effettivi lavori restanti e da contabilizzarsi alla data di sottoscrizione del presente
atto.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che 1I’importo massimo presunto di € 574.916,44
complessivamente riconoscibile al Professionista per il servizio aggiuntivo “Misura e
Contabilita” a partire dal giorno successivo alla stipula del presente Atto, deve essere inteso
come importo massimo da poter accordare in favore del Professionista, senza ulteriori
riconoscimenti economici ad alcun titolo, fatto salvo maggiori importi dei lavori che
dovessero determinarsi e relativi compensi da calcolarsi con le stesse modalita. Nessun
importo aggiuntivo potra infine riconoscersi ad alcun titolo rispetto a quello gia stabilito
nell’ Atto del 24.3.2010 e nell’ Atto integrativo del 09.07.2021.

4. Per tutto quanto sopra, le Parti convengono che il compenso, comprensivo del rimborso
spese, per il servizio di Misura e Contabilita, nell’ambito del servizio di Direzione dei
Lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, € individuato sulla base del Progetto del
Servizio “Misura e Contabilita” dei lavori che, sottoscritto per accettazione dal
professionista, si intende parte integrante del presente atto.

5. 1l pagamento del compenso professionale per il servizio di Misura e Contabilita avverra
secondo le modalita gia previste all’art. 6 — “Pagamento del corrispettivo” della
Convenzione del 24.3.2010, ovvero nel modo seguente:

- 90% dell’onorario con acconti calcolati in proporzione all’avanzamento dei lavori;

- 10% dell’onorario a saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo. Detta
aliquota percentuale prevista a saldo, potra essere anticipata, relativamente a ciascuna rata
in acconto, a seguito di presentazione di idonea fidejussione a garanzia per un importo
pari alla medesima aliquota del compenso in acconto.

ART.5
Garanzia definitiva

1. Aisensidell’art. 117 del D.1gs. n. 36/2023, il professionista costituisce, per la sottoscrizione
del presente contratto, idonea garanzia fideiussoria.

ART. 6
Tracciabilita dei flussi finanziari
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. Ai sensi dell’articolo 3, della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilita dei flussi finanziari” e

ss.mm.ii., il pagamento a favore del Professionista, sara effettuato esclusivamente mediante
bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto presso 1I’istituto bancario Banca
Popolare di Bari in via Salvatore Pescatori n.99, 83100 Avellino, IBAN
IT5510542415102000000001720;

. Ai sensi dell’art. 3 comma 8) della L. 13/08/2010 n. 136 ¢ ss.mm.ii., le parti, con la

sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di rintracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla citata legge.

. Trovasi applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono

state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane Spa ai sensi dell’art. 3,
co. 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136.

. | pagamenti secondo le predette modalita hanno valore di quietanza e fanno salva

I’ Amministrazione da ogni responsabilita conseguente.

. II Contraente s’impegna a comunicare all’Amministrazione, con nota scritta, le eventuali

modifiche relativamente alle modalita di accredito.

ART.7
Rinunce del Professionista

. Il Professionista rinunzia espressamente a ogni domanda, diritto, azione ed a qualsivoglia

pretesa, anche di natura economica, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nei confronti della
Giunta Regionale della Campania, a qualungue titolo e in relazione a tutti i rapporti,
contrattuali e di fatto, intercorsi con il Commissario ad acta ex legge n. 289 del 27 dicembre
2002, articolo 86, e dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Giunta Regionale della
Campania per le predette causali.

. Il Professionista rinunzia, altresi, espressamente a ogni domanda, diritto, azione ed a

qualsivoglia pretesa, anche di natura economica, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nei
confronti della Giunta Regionale della Campania, in riferimento ad eventuali attivita di
Misura e Contabilita, oggetto del presente contratto, effettuate prima della stipula del
presente atto integrativo, e dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Giunta Regionale
della Campania per le predette causali.

. Nel caso di mancato o parziale finanziamento delle lavorazioni interconnesse e/o

sovrapposte alle quali il presente atto estende ’attivita di Misura e Contabilita all’attivita di
cui al contratto principale di Direzione Lavori - convenzione del 24 marzo 2010 dell’Atto
integrativo del 09.07.2021 -, il Professionista dichiara sin d’ora di non avere nulla a
pretendere, in relazione alle opere non realizzate, per parziale esecuzione del proprio
incarico, rinunciando sin d’ora e a ogni effetto di legge a qualsivoglia pretesa economica a
qualsiasi titolo avanzata e in qualsiasi sede, giudiziale e/o stragiudiziale, azionata.

ART. 8
Foro competente in via esclusiva

- pag. 11 di 13 -



Regione Campania
Data: 24/04/2024 09:16:25, CO/2024/0000298

el

. Per tutte le controversie che potessero insorgere in merito all’interpretazione od esecuzione

delle obbligazioni nascenti della convenzione di incarico del 24.03.2010, dall’Atto
integrativo del 09.07.2021 e dal presente atto 0, comunque, in dipendenza degli stessi, le
Parti riconoscono quale Foro competente in via esclusiva quello di Napoli.

. Le Parti esprimono, pertanto, la concorde volonta non solo di derogare alla ordinaria

competenza territoriale ma anche di escludere la concorrenza del Foro dalle stesse
convenzionalmente designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.

ART.9
Spese

. Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla

stipulazione e registrazione del presente contratto e quelle per gli atti relativi all’esecuzione
del contratto stesso.

. A carico esclusivo del Professionista restano, altresi, tutte le assicurazioni previste, le tasse,

le imposte e, in genere, qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel
futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del contratto.

. 1l Professionista potra avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 70 del T.U. delle leggi per

gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. approvato con D.Lgs. del
30/03/1990, n. 76 e s.m.i..

. Gli importi erogati in esecuzione della convenzione di incarico del 24/03/2010 e del presente

atto sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 74, comma 2, del medesimo Testo Unico.

ART. 10
Domicilio e comunicazioni

. Ai fini della convenzione di incarico del 24.03.2010, dell’Atto integrativo del 2021 e del

presente atto le Parti eleggono domicilio:

o la Giunta Regionale della Campania, Ufficio Speciale “Grandi Opere”, in 80132 Napoli
alla via Generale Giordano Orsini 46, indirizzo pec
progettazione@pec.regione.campania.it;

o il Professionista in X830 XxAxEMxR Xk XaaOCIMSEE X MEBMK XX X RBX HOMNKNZ20X RBX
WORANLARYIHIRBHERNK X

. Ciascuna Parte potra modificare i recapiti indicati dandone avviso a mezzo pec all’altra

Parte.

ART. 11
Rinvio
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1. Resta fermo tra le Parti tutto quanto stabilito con convenzione di incarico del 24.03.2010 -
registrata presso 1’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, Ufficio
Territoriale di Ariano Irpino, in data 29.11.2016 con il n. 1518 — e con I’ Atto integrativo del
06.07.2021, non modificato dal presente atto.

ART.12
Clausola di riservatezza

1. Il professionista garantisce che le informazioni di cui verra a conoscenza durante
I’espletamento dell’incarico di Direzione dei lavori, oggetto del presente contratto, saranno
tenute strettamente riservate e non saranno in alcun modo utilizzate o divulgate per scopi
estranei all’espletamento dell’attivita.

Napolj,
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA IL PROFESSIONISTA
UFFICIO SPECIALE “GRANDI OPERE” iancarlo d'
(dott. Fabrizio Manduca) (i 'E)gé’? stino)
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