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REP.N.14774
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALITA

IDRAULICA FIUME SARNO” — I STRALCIO COME DA PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO_1 - TRATTO FOCE SARNO - TRAVERSA DI SCAFATI E PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO_2 - TRATTO TRAVERSA DI SCAFATI - CONFLUENZA ALVEO COMUNE
NOCERINO. CUP: B48H23000730006 CIG: A0O1ABCAGA1

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di maggio, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella
sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale
della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei
contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 del R.D. del 18
novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e
degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virta del
combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione Disciplinare
recante Norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC n.
145 dell’1/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. PG/2024/0210380 del
26/04/2024 ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata agli atti
dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta

Regionale si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione o Regione Campania,
nella persona del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere (di seguito denominato
Ufficio Speciale), Dott. Fabrizio Manduca, nato a ||| | | N . domiciliato per la carica
presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del
presente Accordo Quadro in virtd del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 11 costituito Dirigente ha,
altresi, reso, con nota prot. 0268093 del 30/05/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, consetrvata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti

sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;
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2. La Societa SMA Campania Spa di seguito denominata Societa, con sede legale in Napoli al Centro
Direzionale Isola E/7, isctrizione al registro delle imprese di Napoli al n. NA-659800, pattita iva e
C.F. n. 077886800630, nella persona del dr. Antonio Capasso, nato ad | GGG
identificato a mezzo CI n. MBI ril2sciata dal comune di Casoria (NA) il 17.06.2019, in qualita
di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica

presso la sede legale della Societa in Napoli al Centro Ditrezionale Isola E/7.

Verificato dalla Direzione Generale che dal DURC online prot. INPS_39795987, data richiesta
20/02/2024, scadenza validita 19/06/2024, trasmesso dalla UOD 60.06.92, risulta che la Societa ¢
regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Verificato dalla Direzione Generale che da visure camerali effettuate in data 20/02/2024 (document n.
T 549508316 ¢ T 549508392), tramite il sistema telematico Telemaco, si evince che la Societa risulta
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria
del Registro delle Imprese dal 17.07.2001, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese/P.IVA 07788680630

- REA NA 659800, e che non sono in corso scioglimenti o procedure concorsuali;

Verificato dalla Direzione Generale che ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, alla societa
in House della Regione Campania, non va richiesta informazione/comunicazione antimafia in quanto
la stessa non ¢ prevista per i rapporti tra “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in
stagioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa o imprese comungue
controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, i contraenti generali
di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (successivamente art. 194 del d.Igs. n. 50
del 2016, oggi art. 204 del d.Igs. n. 36/2023).

PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo,

premettono che:

la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, come modificata con
la Decisione n. C(2018) 2283 finale del 17 aprile 2018, ha approvato il Programma Operativo
Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione

Campania in Italia;

b) con Decisione n. C (2020)5382 del 04.08.2020, la Commissione Europea ha approvato 'ultima
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h)

versione del PO FESR Campania FESR 2014-2020, successivamente fatta propria dall’Autorita di

Gestione FESR con DD n. 686 del 09.09.2020;

nell’ambito del PO FESR Campania 2014 /2020 viene definito ’Obiettivo Specifico 5.1 — “Riduzione

del rischio idrogeologico e di erosione costiera” -, all’interno del quale si specifica ’Azione 5.1.2, cosi

rubricata: “Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque,

laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture

verdi”’;

con Decreto Dirigenziale n. 238 del 18.10.2022 ¢ stata approvata I'ultima versione del Manuale di

Attuazione del PO FESR Campania 2014-20, al cui paragrafo 5.1 vengono descritte le modalita di

ammissione a finanziamento ed erogazione delle risorse in favore dei beneficiari del programma

comunitario;

con Comunicazione della Commissione europea C (2022) 8836 del 07.12.2022 ¢ stata rilasciata

I'ultima versione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare

dell’assistenza del FESR, FSE, FC, FEAMP e dei programmi di cooperazione transfrontaliera;

con delibera di Giunta regionale della Campania n. 460 del 26.07.2023, avente ad oggetto “DGR

230/2023 — Programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idraulico del

fiume Sarno. Determinazioni”, ¢ stato aggiornato il piano programmatico di finanziamento degli

interventi per il fiume Sarno, per come di seguito:

- nell’ambito del PO FESR 2014/2020 — Obiettivo Specifico 5.1, per un importo complessivo di
€ 23.886.025,37;

- nell’ambito del PO FESR 2014/2020 — Obiettivo Specifico 6.3, pet un importo complessivo di
€ 43.090.789,59;

- nell’ambito del PR FESR 2021-2027 - Obiettivo Specifico 2.4 — Azione 2.4.3, per un importo
complessivo di € 455.786.808,44;

- nell’lambito del PR FESR 2021-2027 — Obiettivo Specifico 2.5 — Azione 2.5.1, per un importo
complessivo di € 53.317.316,56;

tra gli interventi elencati negli Allegati 1 e 5 della DGR n. 460 del 26.07.2023, figura l'intervento a

titolarita cod. “RIPR4.1”, denominato “Ripristino funzionalita idraulica fiume Sarno — I stralcio”,

dallimporto programmato di €. 11.593.052,88, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 5.1,

Azione 5.1.2;

con nota prot. n. 101232 del 26.02.2024 ¢ stato acquisito da parte della Direzione Generale Autorita

di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale il relativo parere DNSH;

con DD n. 258 del 27.03.2024 si ¢ proceduto all’'ammissione a finanziamento ed impegno di spesa

sul PR Campania FESR 2021/2027 — ASSE 2 — Energia — Ambiente — Sostenibilita — O.S. 2.4 —
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Azione 2.4.3 dell'intervento cod. RIPR4.1 “Ripristino funzionalita idraulica filume Sarno — I stralcio”,
per 'importo di € 10.350.748,54 - CUP: B48H23000730006, avente come beneficiario la Regione

Campania, provvista del seguente quadro economico:

A LAVORI LOTTO_1 LOTTO_2 LOTTO_3 TOTALE
A1 Importo dei lavori a base d'asta € 1.040.959,52  E 748.168,25 € 2.522.685,42 € 4.311.813,19
A2 Oneri di sicurezza da rischio € 9.795,40 € 7.036,14 € 18.289,69 € 35.121,23
specifico soggetti a ribasso
TOTALE A BASE D'ASTA € 1.050.754,92  E 755.204,39 € 2.540.975,11 € 4.346.934,42
A3 Costi per la manodopera non € 356.179,12 € 255.478,32 € 611.657,44
soggetti a ribasso d'asta
A4 Costi per la sicurezza non soggetti € 26.733,24 € 26.733,24 E 32.856,76 € 86.323,24
b ribasso d'asta
TOTALE LAVORI €1.433.667,28 € 1.037.415,95 € 2.573.831,87 € 5.044.915,10
B SOMME A DISPOSIZIONE € 0,00
DELLA STAZIONE
APPALTANTE
Bl.a Oneri di discarica € 379.000,00 € 271.850,00 € 675.900,00 € 1.326.750,00
B1.b Varie (aggottamenti, acquisizioni € 200.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 € 650.000,00
temp., ripristini, mezzi speciali)
B.2 Spese tecniche (12% di A) € 190.881,20 € 138.031,51 € 308.859,82 € 637.772,53
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
B.4 Imprevisti 7% di (A+B1.a) € 137.877,36 € 99.547,88 € 227.481,23 € 464.906,47
B.5 Acquisizione aree o immobili e € 100.000,00 € 100.000,00 E 50.000,00 € 250.000,00
pertinenti indennizzi
B.6 Accantonamento ai sensi dell'art. €31.813,53 € 23.005,25 € 51.476,64 € 106.295,42
P9 Legge 28/03/022 n°25
B.7 [VA al 22% di (A + Bl.a + B1.b) € 477.328,86 € 356.864,77 € 769.941,01 € 1.604.134,64
B.8 [VA al 22% di (B2 + B4 + B6) € 79.325,86 € 57.328,62 € 129.319,89 € 265.974,37
TOTALE (B) €1.596.226,81 € 1.246.628,03 € 2.462.978,60 € 5.305.833,44
IMPORTO TOTALE (A+B) €3.029.894,09 € 2.284.043,98 € 5.036.810,47 € 10.350.748,54

L’importo totale del quadro economico dei due lotti, la cui esecuzione dei lavori ¢ oggetto del
presente contratto, ammonta ad € 5.313.938,07;

con lo stesso DD n. 258 del 27.03.2024 si ¢ proceduto ad impegnare, in favore della societa SMA
Campania S.p.A. con sede presso il Centro Direzionale Isola E/7 — 80143, Napoli (NA), P.IVA
07788680630, la somma complessiva di € 3.808.758,54
(eurotremilioniottocentoottomilasettecentocinquantotto/54), di cui € 3.121.933,23 imponibile ed €
686.825,31 per IVA, cosi distinto:

- L Lavori € 2.471.083,23

- 1L IVA 22% su lavori € 543.638,31
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per un importo totale lavori e IVA di € 3.014.721,54

III. Oneri di discarica € 650.850,00 (somme a disposizione)

(rimborso su fattura maggiorata delle S.G. pari al 15%, ai sensi dell’art. 37 del CSA)

IV. IVA 22% su Oneri di discarica € 143.187,00

per un importo totale oneri discarica e IVA di € 794.037,00;

premettono, altresi, che

)

b)

8

I'Ufticio Speciale Centrale Acquisti (oggi Ufficio Speciale Grandi Opere), con Decreto Dirigenziale
n. 125 del 13.07.2018, ha stabilito di procedere, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei Contratti” o “Codice”), alla conclusione di un
Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, avente ad oggetto le
regole e le condizioni relative all’espletamento, mediante I'affidamento di singoli appalti specifici,
dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del Programma degli interventi
di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume
Sarno in Ragione Campania;

il suddetto appalto ¢ stato suddiviso in n. 3 lotti, con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto
per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad altro
operatore economico;

all’esito dell’anzidetta procedura, ¢ stato aggiudicato il lotto 1AQ a favore del Raggruppamento
Temporaneo Prestatori di Servizi (di seguito denominato per brevita “RTPS) PROGER S.p.A.
(capogruppo), con un ribasso percentuale pari al 42,23 %, per un importo lordo di € 3.119.901,15,
Cassa ed Iva esclusa;

nella data del 24.07.2020, con Rep. n. 14604, ¢ stato stipulato il contratto di Accordo Quadro lotto
1AQ trala Regione Campania e il RTPS”, di cui ¢ capogruppo e mandataria la Societa " PROGER
S.p.A., con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale e partita iva
010248300687, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare
le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e
le modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi, per 'intera durata contrattuale fissata in 48
mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo, ovvero fino all’esaurimento dell'importo di
spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;

nelle more della stipula del Contratto Attuativo cod. AQ1_8, con verbale di avvio dell’esecuzione
del contratto in via d’urgenza del 04.08.2023, veniva intrapreso, sotto riserva di legge, il servizio di

progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo
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allintervento cod. “RIPR4.1”, denominato “Ripristino funzionalita idraulica Fiume Sarno — I

stralcio”;

f) l'intervento cod. “RIPR4.1”, denominato “Ripristino funzionalita idraulica Fiume Sarno — I

stralcio”, risulta suddiviso in n. 3 lotti, per come di seguito in dettaglio:

lotto I: tratto foce Sarno - traversa di Scafati
lotto 1I: tratto Traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino
lotto III: tratto dalla confluenza dell’Alveo Comune Nocerino nel fiume Sarno alle

sorgenti di Sarno

g) con DD n. 23 del 27.06.2023 UOD ¢ stato nominato RUP dell'intervento in parola 'Ing. Willy
Pastore incardinato presso 'Ufficio Speciale 60.06 “Grandi Opere” UOD 05;
h) con PEC del 09.08.2023, il RTPS ha da ultimo trasmesso gli elaborati tecnici afferenti alla

progettazione esecutiva relativa ai lotti I e II del sopracitato intervento codice “RIPR4.17,

denominato “Ripristino funzionalita idraulica Fiume Sarno — I stralcio”;

i) con DD n. 59 del 06/10/2023 I’'Ufficio Speciale Grandi Opere ha decretato di:

prendere atto del Rapporto di Verifica prot. n.14339 del 27/09/2023, redatto ai sensi dell’att.
42 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 36 AlLL7 del D. Lgs. n. 36/2023, trasmesso
dall’affidatatio del servizio di verifica della progettazione Societa con PEC del 28/09/2023
registrata al PG/2023/461316 del 28/09/2023, per il Progetto Esecutivo “Ripristino
funzionalita idraulica flume Sarno” — I stralcio. Lotto_1 - Tratto foce Sarno - traversa di
Scafati e per il Progetto Esecutivo “Ripristino funzionalita idraulica fiume Sarno” — I stralcio.
Lotto_2 — Tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocetino;

prendere atto del Verbale di Validazione del 05/10/2023, redatto dal RUP ai sensi dell’att.
42 del D. Lgs n.36/2023 e che, sottoscritto anche dal Progettista RTPS PROGER S.p.A.
(Capogruppo), ¢ stato assunto al PG/2023/477502 del 06/10/2023;

approvare il Progetto Esecutivo — “Ripristino funzionalita idraulica Fiume Sarno” — I stralcio.
Lotto_1 - tratto foce Sarno - traversa di Scafati, redatto dal Progettista RTPS PROGER
S.p.A. (Capogtuppo), trasmesso con PEC del 27/09/2023 e assunto al PG /2023 /458174 del
27/09/2023;

approvare il Progetto Esecutivo — "Ripristino funzionalita idraulica Fiume Sarno” — I stralcio.
Lotto_2 - tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino, redatto dal
Progettista RTPS PROGER S.p.A. (Capogtuppo), trasmesso con PEC del 27/09/2023 e
assunto al PG/2023/458154 del 27/09/2023;

approvare il Capitolato Speciale d’Appalto trasmesso dal Progettista RTPS PROGER S.p.A.
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(Capogruppo) con PEC del 04/10/2023 e assunto al PG/2023/473055 del 05/10/2023, che,

come richiesto dall’Amministrazione, ¢ relativo all’affidamento dei lavori congiunti di

entrambi i lotti 1 e 2 e include tra ’altro il quadro economico dell'intervento complessivo da

appaltare costituito da entrambi i lotti 1 e 2;

con lo stesso DD n. 59 del 06/10/2023 I'Ufficio Speciale Grandi Opetre aveva ammesso a

finanziamento lintervento in contesto a valere sulle risorse del’OS 5.1, Azione 5.1.2, PO FESR

Campania 2014/2020, per 'importo di € 5.583.794,08 - rimodulando la precedente ammissione a

finanziamento effettuata con DD n. 43 del 22/08/2023, come da quadro economico di seguito

riportato (decreto superato dal nuovo decreto di ammissione a finanziamento gia citato DD 258 del

27.03.2024):

“Rapristino funzionalita idraulica Fiume Sarno” — 1 stralcio. 1otto_1 - tratto foce Sarno - traversa di Scafati

"Ripristino funzionalita idranlica Finme Sarno” — I stralcio. Lotto_2 - tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo
Comune Nocerino

QUADRO ECONOMICO PROGETTI ESECUTIVI LOTTO 1 + LOTTO 2

A) PARTE PRIMA - LAVORI

Lotto 1

Lotto 2

TOTALE

1. Lavori a2 misura € 1.552.684,32| €1.115.441,83| € 2.668.126,15
Oneri di sicurezza da rischio specifico
2. soggetti a ribasso € 11.259,08 € 8.087,52 € 19.346,60
Sommano | € 1.563.943,40| €1.123.529,35| € 2.687.472,75
di cui Manodopera € 356.179,12 € 255.478,32 € 611.657,44
Oneri di sicurezza speciali non soggetti a
5. ribasso (a misura) € 26.733,24 € 26.733,24 € 53.466,48
Importo complessivo lavori | € 1.590.676,64| €1.150.262,59| € 2.740.939,23

B) PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE

Bla| Oneridi discarica € 379.000,00] € 271.850,00] € 650.850,00

Kol

g Varie (aggottamenti, acquisizioni temp.,

§ Bl.b| ripristini, mezzi speciali) 200.000,00 200.000,00| € 400.000,00
£ B2 | Spese tecniche (12% di A) 190.881,20 138.031,51| € 328.912,71
& B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi € € e -
] €
AU | B4 | Imprevisti 7% di (A+Bla) € 137.877,36 99.547,88| € 237.425,25
% Acquisizione aree o immobili e pertinenti
IRGAL | BS | indennizzi € 100.000,00] € 100.000,00| € 200.000,00
- '
Mﬁ Accantonamento ai sensi dell'art. 29 € €
B2i | BG | Legge 28/03/0221n°25 31.813,53 23.005,25| €  54.818,78
kst
il 7




Data: 05/06/2024 09:43:33, CO/2024/0000371

Regione Campania

S
S
A
i
e

B8

IVA al 22% di (A + Bl.a + Bl.b)

€ 477.328,86

€ 356.804,77

€ 834.193,63

IVA al 22% di (B2 + B4 + B0)

€ 79.325,86

€ 57.328,62

€ 136.654,48

Importo complessivo Somme a
disposizione

€ 1.596.226,82

€ 1.246.628,04

€ 2.842.854,85

Totale complessivo (A+B)

€ 3.186.903,46

€ 2.396.890,63

€ 5.583.794,08

premettono, ancora, che

2)

b)

d)

I’'Ufficio Speciale Grandi Opere, con nota PG n. 409531 del 22/08/2023, tenuto conto della
carenza di personale tecnico e del carico dilavoro di cui il personale in organico risulta gia investito,
ha ritenuto di poter procedere all’affidamento del servizio di verifica preliminare della
progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 36 dell’Allegato 1.7 del D. Lgs 36/2023 per il progetto
esecutivo dell’intervento denominato “Ripristino funzionalita idraulica fiume Sarno — I stralcio”
Lotto_1 - Tratto foce Sarno - traversa di Scafati e per il progetto esecutivo dell'intervento
denominato “Ripristino funzionalita idraulica fiume Sarno — I stralcio”, Lotto_2 — Tratto traversa
di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino, previa verifica dei requisiti e di congruita della
relativa offerta tecnico-economica, alla Societa

La Societa ¢ societa in house della Regione Campania ed ¢ stato ritenuto, dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 526 del 13 novembre 2015, soggetto idoneo per la gestione diretta degli
impiantidi depurazione nella regione e che, pertanto, dispone delle risorse umane e delle competenze
professionali adeguati a realizzare il servizio in oggetto;

con nota PG/2023/409822 del 22/08/2023 del Dirigente della UODO05, e del RUP dell’intervento
(giusta nomina D.D. n.23 del 27/06/2023 della UOD 60.06.05) ¢ stato richiesto alla Societa la
presentazione di un’offerta Tecnica ed Economica per la verifica della progettazione esecutiva
dei lotti 1 e 2 dell’intervento “Ripristino funzionalita idraulica fiume Sarno — I stralcio”;

con nota prot.12818 del 24/08/2023, registrata al PG della Regione il 25/08/2023 con numero
412248, integrata con nota prot.12904 del 28/08/2023, registrata al PG della Regione il
29/08/2023 con numero 414691, la Societa ha inviato la propria Offerta;

con nota PG n.416153 del 29.08.2023, emessa dal RUP, I’'Ufficio Speciale Grandi Opere ha valutato
congrua l'offerta tecnico economica presentata dalla Societa;

con Decteto Dirigenziale n. 45 del 08/09/2023 I'Ufficio Speciale Grandi Opere ha affidato alla
Societa i servizi per la verifica della progettazione esecutiva ex art. 36 dell’Allegato 1.7 del D. Lgs.

36/2023 per il progetto esecutivo dellintervento denominato “Ripristino funzionalita idraulica
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h)

k)

D

fiume Sarno — I stralcio” Lotto_1 - Tratto foce Sarno - traversa di Scafati e per il progetto esecutivo
dell’intervento denominato “Ripristino funzionalita idraulica fiume Sarno — I stralcio”, Lotto_2 —
Tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino, a valle della verifica di congruita
economica effettuata ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 36/2023 per un importo pati a € 18.860,00 oltre
IVA;

in data 15.09.2023 con nota recante n. prot. 2023/0447295 del 21.09.2023, il RUP, unitamente
al Dirigente della UOD 05 dell’'Ufficio Speciale Grandi Opere, ha proceduto all’avvio in via
d’urgenza, nelle more dello stipulando contratto, del servizio di verifica della progettazione
esecutiva, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs n. 36/2023, del Progetto Esecutivo denominato
“Ripristino funzionalita idraulica flume Sarno — I stralcio”, Lotto 1 - Tratto foce Sarno - traversa
di Scafati e del Progetto Esecutivo denominato “Ripristino funzionalita idraulica filume Sarno —
I stralcio”, Lotto 2 - Tratto Traversa di Scafati - Confluenza Alveo Comune Nocetino”;

con nota PG/2023/443283 del 19/09/2023 & stato trasmesso dal RUP il verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza del 15/09/2023 del setvizio di verifica della
progettazione;

con PEC del 20/09/2023, registrata al PG/2023/447295 del 21/09/2023, il suddetto verbale
sottosctitto in data 20/09/2023, ¢ stato trasmesso dall’affidataria, la quale ha dichiarato altresi di
aver ricevuto gli elaborati costituenti i Progetti Esecutivi in oggetto ed 1 relativi pareri espressi dagli
enti di competenza;

con nota PG/2023/458174 del 27/09/2023 il progettista RTPS PROGER SPA (Capogtuppo) ha
trasmesso il Progetto Esecutivo — “Ripristino fungionalita idranlica Finme Sarno” — I straleio Lotto_1,
tratto foce Sarno - traversa di Scafati revisionato;

con nota PG/2023/458154 del 27/09/2023 il progettista RTPS PROGER SPA (Capogtuppo) ha
trasmesso il Progetto Esecutivo — "Rapristine funzionalita idranlica Finme Sarno” — I stralcio. 1otto 2,

tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino revisionato;

con nota PG/2023/458418 del 27/09/2023 il RUP ha trasmesso alla Societa il Progetto Esecutivo
“Rapristino funzionalita idraulica Fiume Sarmo” — I stralcio Lotto_1, tratto foce Sarno - traversa di Scafatz, ed il
Progetto Esecutivo — "Ripristino fungionalita idranlica Fiume Sarno” — 1 stralcio. Lotto 2, tratto traversa di

Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino, come da ultima revisione pervenuta dal progettista;

m) con PEC del 28/09/2023 e registrata al PG/2023/461316 del 28/09/2023, il Rapporto di Verifica

n)

prot. n.14339 del 27/09/2023, ¢ stato trasmesso dall’affidatario del servizio di verifica della
progettazione, ai sensi dell’art.36 AllL7 del D. Lgs. n. 36/2023;
con PEC del 04/10/2023, registrata al PG/2023/473055 del 05/10/2023, il Progettista ha

trasmesso il Capitolato Speciale d’Appalto;



o) con nota PG/2023/475174 del 05/10/2023 il RUP ha redatto il Verbale di Validazione ai sensi
dell’art. 42 del D. Lgs n. 36/2023;

p) con nota PG/2023/477502 del 06/10/2023 il Progettista ha trasmesso la sottosctizione del
Verbale di Validazione ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs n. 36/2023;

q) con nota PG/2023/477861 del 07/10/2023 I'Ufficio Speciale Grandi Opere ha trasmesso alla
Societa una Richiesta d’Offerta avente ad oggetto I'esecuzione dei lavori previsti dal Progetto
Esecutivo — “Ripristino funzionalita idraulica Fiume Sarno” — I stralcio. Lotto 1, tratto foce Sarno
- traversa di Scafati e dal Progetto Esecutivo — "Ripristino funzionalita idraulica Fiume Sarno” - I
stralcio. Lotto 2, tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino e dal CSA relativo
all’affidamento dei lavori congiunti di entrambi i lotti 1 e 2 (PE e CSA sopra richiamati ed approvati
con il DD n. 59 del 06/10/2023);

f) con PEC del 09/10/2023 prot. 15088/2023 in pati data, assunta al PG/2023/481770 del
10/10/2023, integrate con PEC del 11/10/2023 prot. 15301/2023 in pari data, assunta al
PG/2023/486714 del 12/10/2023, la Societa. ha trasmesso la propria offerta tecnico-economica
per Pesecuzione dei lavori relativi all'intervento in contesto costituito dai citati due lotti 1 e 2.
L’offerta riguarda ’esecuzione dei lavori di entrambi i lotti e comprende una miglioria sui tempi di
esecuzione per un tempo offerto di 70 giorni totali, naturali e consecutivi, ed un ribasso del 13%
da applicarsi, ai sensi dell’art. 41 c. 14 D. Lgs. 36/2023, secondo il seguente quadro economico

parte A — lavori oggetto di affidamento:

Quadro Economico (parte A-lavori) RIPR 4.1 - Lotto_1 e Lotto_2 RIBASSATO del 13%

&
3
S
<
S A LAVORI LOTTO_1 LOTTO_2 TOTALE
5
% A.1| Importo deilavori a base d'asta € 1.040.959,52 € 748.168,25 1.789.127,77 €
3
=3
c <
g% A2| Oneri di sicurezza da rischio € 9.795,40 €7.036,14 16.831,54 €
38 specifico soggetti a ribasso
3! TOTALE A BASE D'ASTA € 1.050.754,92 € 755.204,39 € 1.805.959,31
RIBASSATO
A3 | Costi per la manodopera non € 356.179,12 € 255.478,32 611.657,44 €

soggetti a ribasso d'asta
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A4 | Costl per la sicurezza non soggetti a €26.733,24 € 26.733,24 53.466,48 €
ribasso d'asta

TOTALE LAVORI €1.433.667,28 | €1.037.415,95 € 2.471.083,23

s) I'Ufficio Speciale Grandi Opere ha valutato congrua la succitata Offerta Tecnica ed Economica per
'esecuzione dei lavori presentata dalla Societa. come da nota-istruttoria PG/2023/488749 del
12/10/2023 emessa dal RUP;

t) con DD n. 69 del 12/10/2023 I’Ufficio Speciale Grandi Opere ha:

- preso atto della richiesta di offerta, nota PG/2023/477861 del 07/10/2023, con la quale I’Ufficio
Speciale Grandi Opere ha richiesto alla Societa la disponibilita ad eseguire i lavori previsti dal
Progetto Esecutivo — “Ripristino funzionalita idraulica Fiume Sarno” — I stralcio. Lotto 1 e Lotto
2, nonché di tutto quanto previsto e disciplinato dal relativo CSA (PE e CSA approvati con DD
n. 59 del 06/10/2023), ed a presentare un’offerta tecnico-economica pet le suddette attivita;

- di prendere atto dell’Offerta Tecnico-Economica per ’esecuzione dei lavori relativi all’intervento
in contesto costituito dai citati due lotti 1 e 2 formulata dalla Societa con nota prot. n. 15088,/2023
del 09/10/2023, assunta al PG/2023/481770 del 10/10/2023, e successiva integrazione prot. n.
15301/2023 del 11/10/2023, assunta al PG/2023/486714 del 12/10/2023;

- preso atto della verifica di congruita dell’offerta redatta dal RUP con nota-istruttoria
PG/2023/488749 del 12/10/2023

- affidato alla Societa ’esecuzione dei lavori di "Ripristino funzionalita idraulica fiume Sarno" - I
stralcio Lotto 1, dalla foce alla traversa di Scafati e Lotto 2, dalla traversa di Scafati alla confluenza
dell’Alveo Comune Nocerino nel fiume Sarno;

- impegnato, in favore della Societa, 'importo complessivo di € 3.808.758,54 (euro
tremilioniottocentoottomilasettecentocinquantotto/54), di cui € 3.121.933,23 imponibile ed €
686.825,31 per IVA sul capitolo di spesa U06356 per Iesercizio finanziario 2023;

u) con DD n. 760 del 09/10/2023 I'Ufficio Speciale Grandi Opete ha provveduto a nominare il
Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in corso di Esecuzione per l'intervento in
oggetto;

v) con nota PG/2023/502480 del 19/10/2023 ¢ stata redatta dal Direttore dei lavori ’attestazione
dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo
2018, n. 49;

w) con Disposizione di setvizio, emessa con nota PG/2023/530194 del 03/11/2023, ¢ stata

autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs n.

11
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x) con nota PG/2023/537064 del 08//11/2023 ¢ stato acquisito il verbale di consegna dei lavoti in
via d’urgenza redatto dal Direttore dei lavori, in contraddittotio con I'appaltatore il 7/11/2023, in
tale verbale il Direttore dei lavori ha fissato Ieffettivo inizio dei lavori al giorno dopo, da cui ha
fatto decorrere i tempi contrattuali, stabiliti negli atti in 70 gg. n.c., con conseguente scadenza al
16/01/2024;

y) con PEC acquisita al PG/2024/16898 del 11/10/2024 la societa esecutrice SMA Campania Spa ha
richiesto proroga contrattuale pari a 40 giorni naturali e consecutivi, con nuova data di scadenza
per l'ultimazione dei lavori al 25/02/2024;

z) con nota PG/2024/31365 del 18/01/2024, rettificata con nota PG/2024/33660 del 19/01/2024,
il DL ha trasmesso parere su richiesta di proroga del contratto di 40 giorni naturali e consecutivi
con nuova data di scadenza per 'ultimazione dei lavori al 25/02/2024;

aa) con nota PG/2024/46864 del 26/01/2024 I'Ufficio Speciale Grandi Opere ha concesso la proroga
richiesta dalla Societa esecutrice, portando la data di scadenza per I'ultimazione dei lavori al
25/02/2024;

bb) con PEC acquisita al PG/2024/91441 del 21/02/2024 la Societa esecutrice ha prodotto una
seconda istanza di proroga dei tempi contrattuali, di 19 giorni naturali e consecutivi con nuova data
di scadenza per 'ultimazione dei lavori al 15/03/2024;

cc) con nota PG/2024/96469 del 23/02/2024 il DL ha espresso il proptio patere sulla seconda
richiesta di proroga di ulteriori 19 giorni portando la data di scadenza per I'ultimazione dei lavori
al 15/03/2024;

dd)con nota PG/2024/108594 del 29/02/2024 I'Ufficio Speciale Grandi Opere ha concesso la
seconda proroga richiesta dalla Societa esecutrice, portando la fine dei lavori al 15/03/2024;

ee) con PEC acquisita al PG/2024/ 132943 del 13/03/2024 la Societa esecutrice ha prodotto una terza
istanza di proroga dei tempi contrattuali, di 46 giorni naturali e consecutivi con nuova data di
scadenza per l'ultimazione dei lavori al 30/04/2024;

ff) con nota PG/2024/58536 del 27/03/2024 il DL ha espresso il proptio parere sulla terza richiesta
di proroga di ulteriori 46 giorni, portando la data di scadenza per I'ultimazione dei lavori al
30/04/2024;

gg) con nota PG/2024/181370 del 10/04/2024 I'Ufficio Speciale Grandi Opete ha concesso la terza
proroga richiesta dalla Societa esecutrice, portando data di scadenza per 'ultimazione dei lavori al
30/04/2024,

hh) con DD 920 del 09/11/2023 I’Ufficio Speciale Grandi Opere ha provveduto a nominare il

Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera, nonché personale di supporto all’ufficio del
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Direttore dei lavori ed all’ufficio del RUP;

premettono, infine, che
a) con nota PG/2023/477612 del 06/10/2023 lo Schema di contratto per 'affidamento dei lavori ¢

stato trasmesso all’Avvocatura Regionale per il parere di competenza;

b) ’Avvocatura Regionale ha reso il suddetto parere con nota PG/2023/596942 del 11/12/2023,
assunta dall’Ufficio Speciale in pari data al PG/2023/597301;

c) con DD 1113 del 21/12/2023 I'Ufficio Speciale Grandi Opete ha approvato lo schema di
contratto, tenuto conto del summenzionato parere e degli aggiornamenti intervenuti;

d) con nota PG/2024/232072 del 09/05/2024 il DL ha emesso il Certificato di Ultimazione dei

Lavori, certificando che i lavori risultano ultimati in tempo utile.

Tutto cio premesso tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1- PREMESSE

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono,
che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla

ocumentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, ¢ conservata
d tazi ivi el ta. La richiamata d tazione, iuta dai traenti, rvat
presso I'Ufficio Speciale Grandi Opere, a via S. Lucia n. 81. Per richiesta espressa, le parti contraenti

vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto la Regione affida alla Societa, che accetta, 'esecuzione dei lavori del Progetto
Esecutivo — “Ripristino funzionalita idraulica Fiume Sarno” — I stralcio. Lotto 1, tratto foce Sarno -
traversa di Scafati, e del Progetto Esecutivo — "Ripristino funzionalita idraulica Fiume Sarno” — I
stralcio. Lotto 2, tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino, come da offerta
tecnica ed economica presentata dalla Societa con nota prot. 15088 del 09/10/2023, registrata al PG
della Regione il 10/10/2023 con numero 481770. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto
la loro responsabilita le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e
sostanziale del presente contratto. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, ¢
conservata presso gli uffici regionali dell’Ufficio Speciale Grandi Opere avente sede in Napoli alla via
S. Lucia n 81. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione
della documentazione richiamata, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche C.S.A.),

I’Elenco prezzi e il Computo metrico estimativo e tutti gli elaborati costituenti i progetti esecutivi lotto
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1 e lotto 2, il tutto approvato con DD 59 del 6/10/2023 (PE lotto 1 e lotto 2 approvati con DD 59 del
6/10/2023).

ART. 3 - NORME REGOLATRICI

L’esecuzione del Contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto dalla medesima:
a) dai Regolamenti Europei in materia di Fondi SIE;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione tra cui il D. Lgs.
36/2023 ss.mm.ii.;

c¢) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
d) dalle disposizioni del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2021/2027;

e) dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi

intervenuti tra la Regione e la Societa;

f) dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli elaborati progettuali che sono stati allegati agli atti di gara
e che I'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati
e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché dall'offerta presentata dalla Societa,
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Per richiesta espressa, le parti
contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della suddetta documentazione
richiamata, compreso il C.S.A., 'Elenco prezzi e il Computo metrico estimativo e tutti gli elaborati
costituenti 1 progetti esecutivi citati;

g) le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per
effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare

in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso.

ART. 4 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Le attivita sono espletate dalla Societa in costante raccordo con la Regione Campania — Ufficio Speciale
Grandi Opere che ne definisce le modalita di svolgimento e si impegna, per quanto di competenza, a

fornire tutta la documentazione e le informazioni a sua disposizione, utili alla Societa per lo svolgimento

Data: 05/06/2024 09:43:33, CO/2024/0000371
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delle medesime attivita.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA
La Societa si obbliga a garantire:

* la tempestiva presentazione del Piano Operativo di dettaglio;

* la completa e regolare realizzazione delle attivita, in conformita con quanto previsto nel progetto
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approvato e nel Piano operativo di dettaglio citato;

e il rispetto delle norme previste dalla legislazione comunitaria — con specifico riferimento ai
Regolamenti in materia di Fondi SIE — nazionale e regionale;

* delle norme in materia di tutela ambientale, pari opportunita, gare di appalto, trasparenza e
concorrenza;

il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilita delle spese, nonché
il rispetto delle disposizioni del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2021-2027;

* l'adozione di un sistema di contabilita separata o una codificazione contabile adeguata a consentire
la tracciabilita delle transazioni relative al progetto;

e Tutilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie
afferenti al progetto (pagamenti a favore dei dipendenti, dei consulenti, nonché dei fornitori di beni
e servizi);

* la comunicazione alla Regione Campania — Ufficio Speciale Grandi Opere degli estremi
identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dalla sua accensione o, in caso di conto
corrente gia esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alle attivita di
cui al presente Contratto, nonché, entro lo stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso, provvedendo altresi a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmesst;

il rispetto, in caso di acquisizione di beni o, comunque, di affidamento di attivita a terzi, delle
previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023;

* Tosservanza, in caso di affidamento di consulenze e¢/o di collaborazioni, dei principi di pubblicita e
trasparenza delle procedure e di efficace ed appropriata selezione dei candidati;

* il rispetto delle norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010
e ss.mm.il., attraverso:

v’ Deffettuazione delle movimentazioni finanziarie esclusivamente mediante bonifico
bancario o postale ovvero attraverso I'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

v" Tlindicazione, sugli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione, del Codice
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Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3 del 16
Gennaio 2003, del Codice Unico di Progetto (CUP);

1

il rispetto, sulla base di quanto previsto dalle Linee guida approvate, delle disposizioni in materia
di comunicazione, informazione e pubblicita imposte dai Regolamento (UE) n. 1058/2021 e n.

1060/2021,
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e lutilizzo, ai fini della realizzazione dell’offerta tecnica approvata, di personale dotato delle
competenze indicate nell’offerta medesima e per il quale sia accertata:

* l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con I'incarico ricoperto ai
fini del progetto;

* Tassenza di stato di incapacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi
della normativa vigente;

* Tassenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, di procedimenti penali in
corso ovvero di procedimenti per 'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
in corso, di precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale e di indagini
preliminari in corso;

* lindividuazione del responsabile del progetto e la comunicazione del suo nominativo alla Regione
Campania — Ufficio Speciale Grandi Opere;

* il rispetto del cronoprogramma, anche con riferimento alla tempistica prevista per la realizzazione
delle singole attivita,

* il costante raccordo, nel corso dell’intero periodo di vigenza del presente Contratto, con la Regione
Campania— Ufficio Speciale Grandi Opere -, con 'impegno ad adeguare i contenuti delle attivita
ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall’Ufficio Speciale Grandi Opere;

* la comunicazione tempestiva alla Regione Campania — Ufficio Speciale Grandi Opere, in merito
a qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che possa creare ritardi o riguardi comunque
I'implementazione del progetto;

» listituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e
contabile in originale;

* la corretta gestione, classificazione e conservazione della documentazione relativa agli atti
amministrativi e contabili di ciascuna operazione.

L’inosservanza degli obblighi di cui sopra ¢ ipotesi di risoluzione contrattuale.

ART. 6 - DURATA

Le prestazioni oggetto del presente contratto avrebbero dovuto completarsi entro il termine del
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30.04.2024. 11 citato certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, ha attestato

che i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

1

La Regione si riserva la facolta di prorogare/modificate il presente Contratto, mediante atto aggiuntivo

alla stessa, da sottoscrivere tra le parti.

ART. 7 - VARIAZIONI ALLA PRESTAZIONE
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Eventuali variazioni, che si dovessero rendere necessarie in corso d’opera, rispetto ai contenuti del
progetto, dovranno essere concordate preventivamente con la Regione Campania — Ufficio Speciale

Grandi Opere e comunicate dalla Societa in forma scritta.

ART. 8 = CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il presente contratto ¢ stipulato “a misura”. Il corrispettivo relativo ai lavori oggetto del presente
Contratto ¢ pati ad euro 2.471.083,23 (euro duemilioniquattrocentosettantunomilaottantatre/23) al
netto dell’iva se dovuta come per legge.

Il corrispettivo non puo subire variazioni per tutta la durata del Contratto stesso, fatta salva la
previsione di eventuali servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale e nel presente
Contratto, che - a seguito di circostanze impreviste e sopraggiunte - si rendessero necessari per
I'esecuzione del servizio.

In tale ipotesi l'affidamento dei servizi complementari dovra essere approvato con ulteriore

provvedimento da parte della Regione.

ART. 9— MODALITA DI RENDICONTAZIONE

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano,
al netto della ritenuta come per legge sullimporto netto progressivo dei lavori posta a garanzia
dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, raggiungano un importo
non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), fatte salve diverse disposizioni della Regione
per casi specifici.

Il pagamento avverra su presentazione di regolari fatture, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse,
e da emettersi previo accertamento delle attivita eseguite da parte del Direttore dei lavori e conseguente
emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento.

Nello specifico la fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania Ufficio
UOD 60 06 05 "Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno" - C.F. 80011990639
- Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1. La fattura dovra inoltre contenere 'indicazione del titolo
dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP e dovra tener conto di quanto previsto
dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti).

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle
prestazioni, avverra entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A.; a

seguito della verifica della regolatita ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e dell’acquisizione del
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documento unico di regolarita contributiva (DURC), attestante la regolarita del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

dei dipendenti. I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato ai
sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La Societa non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o
contestazioni sulla spettanza o sull’entita del medesimo, fatta salva la facolta del medesimo di far valere
le proprie osservazioni, secondo I'apposita disciplina in materia di riserve.

Il subappalto ¢ ammesso nei limiti e secondo le modalita previste dalla normativa vigente (Dlgs

36/2023).

ART. 10 - MODALITA DI EROGAZIONE
11 corrispettivo di cui all’articolo 8 ¢ liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica,
con le modalita di seguito indicate.
Fermo restando il diritto all’anticipazione come per legge, la Societa ha diritto a pagamenti in acconto in
corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi degli specifici articoli del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto delle ritenute
previste per legge, un importo non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), fatte salve
diverse disposizioni del’Amministrazione per casi specifici. In seguito all’emissione del certificato di
pagamento, I'Impresa potra emettere la relativa fattura per 'importo corrispondente a quello riportato
dal Certificato di Pagamento.
11 conto finale dei lavori ¢ redatto entro 180 giorni dalla data del certificato di ultimazione e comunque
non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per 'effettuazione del collaudo
o per la verifica della regolare esecuzione det lavori; ¢ sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al
Responsabile Unico del Progetto. Con il conto finale ¢ accertato e proposto 'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle
verifiche di collaudo o di regolare esecuzione e con presentazione della relativa documentazione da
parte della Societa.
La Societa procede all’emissione della fattura elettronica relativa al saldo solo a seguito di
comunicazione, da parte della Regione Campania — Ufficio Speciale Grandi Opere, dell’avvenuta
positiva verifica della relativa documentazione, nonché di valutazione di conformita, al fine di accertare

che il progetto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative,
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sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni di cui al presente Contratto e di tutto
quanto concordato in sede di affidamento.

In sede di saldo, ¢ possibile procedere al rimborso di fatture non pagate, a condizione che la Societa si
impegni ad attestarne e dimostrarne il pagamento entro e non oltre il termine di 30 giorni dall’accredito
del saldo stesso.

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di sp/iz payment, la Regione Campania corrispondera
alla Societa i soli corrispettivi imponibili; le quote relative al’TVA saranno invece versate direttamente

all’Erario.

ART. 11 - UTILIZZO DEI MATERIALI PRODOTTI

I materiali, in formato cartaceo ed informatico, elaborati nel corso della realizzazione dell’intervento
sono di esclusiva proprieta della Regione, che ne dispone la pubblicazione e la diffusione.
Utilizzazioni e revisioni di tale materiale diverse da quelle previste nel corso delle attivita progettuali,
vanno espressamente autorizzate dalla Regione.

I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati previsti, ivi
compresi documenti preparatori, generati dalla Societa nell’ambito o in occasione dell’esecuzione delle
prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarita esclusiva della
Regione, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la

vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

ART. 12 - GARANZIA FIDEIUSSORIA-SOSTITUZIONE

I’Ufficio Speciale, con nota prot. PG/2024/0195991 del 17/04/2024 ha esonerato la Societa dalla
presentazione della polizza fideiussoria, consentendo alla medesima di avvalersi di quanto disposto
dall’art. 117 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale la garanzia definitiva puo essere sostituita
con I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi.

Le ritenute saranno svincolate all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante

dal relativo certificato.

ART. 13 - RISOLUZIONE
La Regione, fatto salvo il controllo analogo esercitato dagli uffici competenti, puo, in qualsiasi momento,
effettuare controlli e verifiche, anche presso la sede, gli uffici e le unita operative della Societa e
richiedere gli elementi, i dati e le informazioni necessari all’accertamento della correttezza e completezza

dello svolgimento delle attivita affidate.

19



Data: 05/06/2024 09:43:33, CO/2024/0000371

Regione Campania

1

LA
ghig
Wy
=r
S
B

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali di cui al Codice Civile (art. 1453 e ss.) e
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, la Regione ha altresi il diritto, ai sensi dell’art.
1455 c.c., di risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:

» abbandono o sospensione delle attivita per fatto della Societa;

* cessione, anche parziale, del presente Contratto;

* gravi e reiterate inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni;

* inadempienze che compromettono 'immagine della Regione;

* inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 4 del presente Contratto.

ART. 14 - RECESSO

La Regione puo recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Contratto nei
confronti della Societa, qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attivita, intervengano
fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del Contratto e
medesima e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conclusione.

La Regione si riserva la facolta di recesso qualora la Societa non dovesse rispettare i termini, le
condizioni, le modalita di attuazione e/o i livelli di qualita delle attivita previste dal presente Contratto.
In caso di recesso, sono comunque riconosciute alla Societa le spese eventualmente sostenute e gli
impegni vincolanti assunti a fronte di attivita gia svolte alla data di comunicazione del recesso stesso.
Dalla data d’efficacia del recesso, la Societa ¢ tenuta a cessare tutte le prestazioni, assicurando che
tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

La Societa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o

indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 15 - RITARDI NELLE PRESTAZIONI - PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento rispetto alle scadenze previste dal cronoprogramma
redatto dalla Societa sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille
del’lammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare
netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni determini un importo massimo della penale
in misura superiore, si procedera alla risoluzione del Contratto con le modalita previste dalla normativa

vigente.

ART. 16 - CLAUSOLA DI MANLEVA
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La Societa terra sollevata ed indenne la Regione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che
possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle imprese di noleggio o
fornitura che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del
presente Contratto. Nessuna responsabilita potra derivare alla Regione nei confronti del personale
utilizzato dalla Societa nell’espletamento delle attivita.

La Societa ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) n. 2023/25/6207331 emessa in data
23/10/2023 dalla compagnia Italiana Assicurazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
in subiecta matetia (art. 17 comma 10 del D. lgs. n. 36/2023), inviata via pec alla Regione - PG
511807/2023 del 25/10/2023, periodo di validita 23/10/2023 - 23/10/2024, per una somma assicurata
di € 2.471.024,00 (duemilioniquattrocentosettantunomilaeventiquattro/00) con un massimale di €

500.000,00.

ART. 17 - OSSERVANZA DI NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

La Societa ¢ unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento
del servizio. Essa ¢ obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e ad osservare la normativa vigente sotto ogni profilo, compresi quello
previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro, con
particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

La Societa si obbliga, altresi, ad applicare, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei
dipendenti occupati nelle attivita contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del
presente contratto, alla categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni

risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Societa dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni
di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
“GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del
Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Le Parti siimpegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati

personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce
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in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo
alle misure di sicurezza da adottare.

La Societa prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla societa stessa ai fini della stipula del
Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati acquisiti dalla Regione
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Societa acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali come sopra definito e si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di
consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali
nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da
parte della Regione per le finalita sopra descritte.

La Societa si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge,
nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a
quello adottato dalla Regione; la Societa si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole
della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori,
quali Persone autorizzate al Trattamento.

La Societa prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare
I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo,
la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Societa

sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

ART. 19 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Societa ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine
il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per 'esecuzione delle attivita oggetto
del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole
operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi
specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il

Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Societa.

ART. 20 — ASSENZA DI INCOMPATIBILITA

La Societa si obbliga ad acquisire dalle risorse umane impiegate per 'espletamento del servizio
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apposita dichiarazione di assenza di incompatibilita nella quale si attesti:

* di essere esente da qualsiasi rischio di conflitto di interessi rispetto alle attivita di gestione del
POR FESR Campania 2014-2020;

* di essere esente da qualsiasi rischio di conflitto di interessi rispetto alle attivita di certificazione del
POR FESR Campania 2014-2020;

* di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilita e di astensione previste per 'attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014-2020;

* di non aver subito condanna alcuna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati che
comportino la perdita o la cessazione della capacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

* di non avere contenziosi pendenti con la Regione Campania afferenti all’incarico.

La Societa si obbliga inoltre a verificare tutte le forme di incompatibilita che possano generarsi anche

con altre eventuali commesse disposte dalla Regione procedendo, nel caso, alle dovute segnalazioni.

ART. 21 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento a quanto stabilito

in materia, per quanto applicabile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

ART. 22 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia conseguente che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione,

esecuzione del presente Contratto ¢ competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 23 - OBBLIGHI NASCENTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO E DAL
PROTOCOLLO DI LEGALITA
Nello svolgimento delle attivita oggetto del contratto di appalto, la Societa deve uniformarsi ai principi
e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013 n. 62 nonché nel Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione Campania e la
Prefettura di Napoli, in data 1/08/2007 (pubblicato sul BURC n. 54 del 15.10.2007), al cui rispetto
sono tenute ambo le Parti contrattuali. In particolare, la Societa si obbliga a rispettare ed a far rispettare
dai propri dipendenti e collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui

alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 (pubblicata sul B.UR.C. n. 24 del 15/03/2021).

ART. 24 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA FINANZIARIA
Al sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 1306, la Societa si impegna a

rispettare puntualmente quanto previsto dalla gia menzionata disposizione in ordine agli obblighi di
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tracciabilita dei flussi finanziari.

A tal fine la Societa ha comunicato all’Ufficio Speciale Grandi Opere gli estremi del conto/i cotrente/i
dedicato/i al presente contratto nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare
su di esso/i. La Societa dichiara che il gia menzionato conto opera nel rispetto della 1. 136/2010 e si
assume 1 relativi obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. I.a Societa ¢ tenuta a comunicare ogni
variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 3, co. 9 bis della 1. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del
bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Societa si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della 1. 136/2010, a insetire nei contratti
sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

La Societa garantisce che nei contratti sottoscritti con 1 subappaltatori e 1 subcontraenti, venga inserita
la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale,
ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento
costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle
persone delegate a operare sugli stessi, la Societa ¢ tenuta a comunicatle tempestivamente e comunque
entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, la Societa non potra tra I’altro sollevare
eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 556 del
31.5.2017 recante “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari”.

La Societa si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale
del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 25 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Regione e Societa si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti
indirizzi:
Regione: uod.600605@pec.regione.campania.it

Societa: smacampaniaspa@pec.it
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ARTICOLO 26 - IMPOSTE E SPESE
Sono a carico della Societa le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e
contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione del’Imposta sul Valore
Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalita
telematica.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
quanto disposto dall’” art. 18, comma 1 del D.Igs. 31 marzo 2023, n. 36.
Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia
fiducia mediante strumenti informatici, composto da venticinque pagine, di cui ventiquattro per intero
e l'ultima soltanto in parte.
Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’articolo 1 del D.Igs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice del’amministrazione digitale
(CAD).
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma
digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione

digitale (CAD).

ANTONIO Documento firmato da:
CAPASSO FABRIZIO MANDUCA
30.05.2024 30.05.2024 09:59:33 UTC
09:55:43

GMT+00:00

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
30.05.2024 10:02:11 UTC
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