REP.N.14786

CONTRATTO ATTUATIVO DELL> ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE (REP.14603 DEL
22/07/2020) PER I’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI AL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA - CIG: 76588001B3 - CUP:
B76C11000060008 — CIG DERIVATO B25DF9E535. LOTTO 2. COD. AQ2_11 - Intervento
“Laminazione piene lungo il corso del torrente Lavinaio” - PFTE per appalto integrato “Vasca

Lavinaio 1” e PFTE per appalto integrato “Vasca Lavinaio 2” —

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di luglio, in Napoli, nella sede della Giunta
Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della
Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in
forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n.
2440, sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virta del combinato disposto del
DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2 10.2015, nonché
di idonea dichiarazione, prot. n 0323816 del 1/07/2024, resa ai sensi dell’art. 6 bis 1..241/1990 e dell’art.
6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a

registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito Regione, nella persona del Direttore
Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Manduca

Fabrizio, nato a_, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in
Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto attuativo in virtu del DPGRC

n. 140 del 09/11/2022. 1l costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n. 66695 del 07/02/2024
idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata
agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della

Giunta Regionale;
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2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato per brevita “RTI”, di cui ¢
Capogruppo e mandataria la Societa ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., con sede in Milano, alla Via
E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08897290154, in persona del Sig. Giovanni Battista Peduzzi,
nato a ||| | . idcntificato tramite C1. n I, rilasciata il 14/06/2016 dal Comune
di Villa Guardia, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua
qualita di Amministratore Delegato e legale rappresentante della societa mandataria del RTI.

Verificato dall’Ufficio Speciale che i seguenti soggetti si sono costituiti in Raggruppamento Temporaneo
di Imprese per sctittura privata, Repertorio n. 128796 del 10/4/2020 autenticata nelle firme dal Dott.
Vittorio Meda, Notaio in Vimercate, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei distretti notarili riunti di

Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese:

1) ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., con sede in Milano, alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale
e partita IVA 08897290154

2) BETA STUDIO S.R.L., con sede in Ponte San Nicolo (PD) alla Via Guido Rossa n. 29/A, codice
fiscale e partita iva 00689340289;

3) TECHNITAL S.P.A. con sede in Verona, alla Via Carlo Cattaneo n. 20, codice fiscale e partita iva
05139031008;

4) QUANTICA INGEGNERIA S.R.L., con sede in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, codice fiscale
e partita iva 08248051214

5) W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con sede in Napoli alla Piazza G. Bovio
n. 22, codice fiscale e partita iva 06643011213;

0) Associazione Professionale “Studio Paoletti Ingegneri Associati”, con sede legale e operativa in

Milano alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08698310151,

7) Ing. Franco Guidotti, nato a_, codice fiscale || GTcNGEGE
B

Verificata la regolarita della visura camerale del 02/02/2024 (documento n. T 547225090) tramite il sistema
telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. ¢ iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano, Monza, Brianza e Lodi, nella sezione
ordinaria del Registro delle Imprese dal 21/09/1987, codice fiscale, partita IVA e iscrizione alla C.C.LA.A.
di Milano Monza Brianza Lodi n. 08897290154, R.E.A. M1 1255064;

Verificata la regolarita della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557923619) tramite il sistema
telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa BETA STUDIO S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura di Padova, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal
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05/08/1977, codice fiscale, pattita iva e isctizione alla C.C.I.LA.A. di Padova n. 00689340289, R.E.A. PD —
131351,

Verificata la regolarita della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557924177) tramite il sistema
telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa TECHNITAL S.P.A. ¢ iscritta alla Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Verona, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal
30/01/2018, codice fiscale, partita iva e isctizione alla C.C.ILA.A. di Verona n. 05139031008, R.E.A. VR
374379;

Verificata la regolarita della visura camerale del 02/04/2024 (documento n. T 554682560) tramite il sistema
telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. ¢ iscritta alla Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese
dal 30/12/2015, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli n. 08248051214, R.E.A. NA-
943781,

Verificata la regolarita della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557924562) tramite il sistema
telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L.. ¢
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 07/05/2010 codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli n.
06643011213, R.E.A. NA-82841;

Verificato che I'Ing. PAOLETTI Alessandro ¢ iscritto al’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al
n. 8580 dal 17/5/1967,

Verificato che 'Ing. GUIDOTTI Franco ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno
al n. 1577 dal 13/09/20006;

Verificate, altresi, dall’Ufficio Speciale le richieste di Informazioni Antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs.
n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia:

. per  DPAssociazione STUDIO  PAOLETTI Ingegneri Associati con nota  prot.
PR_MIUTG_Ingresso_0164444 del 17/05/2024;

. per la Societa TECHNITAL S.P.A, con nota prot. VRUTG_Ingresso_0016799_ del 22/02/2024;
Verificato che per le suddette Societa sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti
dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di
una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii.;

Verificato che il Ministero dell’Interno ha rilasciato, per le seguenti Societa 'Informazione Liberatoria
provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.I. 16/07/2020, n. 76, da cui si evince che a carico della
Societa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 e 84, comma 4, lettera a), b), e ¢) del Codice Antimafia:



. per la Societa BETA STUDIO S.R.L con nota prot. PR_ PDUTG_Ingresso _0016249 del
22/02/2024;
. per la  Societa ~ETATEC  STUDIO PAOLETTI SRL con nota  prot.
PR_MIUTG_Ingresso_0060817 del 22/02/2024;
. per la Societa QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. con nota prot. R_NAUTG_Ingresso_0069424
del 22/02/2024;
. per la Societa W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY SR.L., con nota prot.
PR_NAUTG_Ingresso_0069431_ del 22/02/2024;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa ETATEC
STUDIO PAOLETTI S.R.L con prot. n. INPS_42538765 del 19/02/2024, con scadenza 18/06/2024, da
cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa BETA STUDIO
S.R.L con prot. n. INAIL,_44000865 del 05/06/2024, con scadenza 03/10/2024, da cui tisulta che la societa
¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa TECHNITAL
S.P.A. con prot. n. INAIL_43894944del 28/05/2024, con scadenza 25/09/2024, da cui tisulta che la societa
¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa QUANTICA
INGEGNERIA S.R.L., con prot. n. INPS_41357803 del 14/06/2024, con scadenza 12/10/2024, da cui
risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per la Societa W.E.E.
WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con prot. n. INAIL_43957697 del 03/06/2024, con
scadenza 01/10/2024, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per I’Associazione
Professionale “STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI” con prot. n. INPS_41004546 del
17/05/2024, con scadenza 14/09/2024, da cui risulta I’associazione ¢ in regola nei confronti di INPS e
INAIL;

Verificata la regolarita contributiva per I'Ing. Franco Guidotti tramite richiesta del 02/04/2024 alla Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, da cui risulta che
I'Ingegnere ¢ in regola con gli adempimenti contributivi fino al 02.08.2024;

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto
Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneti della sicutezza sono pati a euro 0 (zero),
come risulta dalla nota prot. n. /0323068 del 01/07/2024 dell’Ufficio Speciale 60.06.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:



b)

d

g

h)

con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, 'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha indetto una
procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei
Contratti”),finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del predetto
Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all’espletamento, mediante
laffidamento di singoli appalti specifici, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla
realizzazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale
afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania;

con medesimo Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 ¢ stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento dell’Accordo Quadro;

il suddetto appalto ¢ stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per
ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad altro
operatore eCoOnomico;

all’esito dell’anzidetta procedura si ¢ preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5 del 28 marzo
2019 e la gara ¢ stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti n 352
del 14 ottobre 2019 -per il lotto 2AQ- a favore del RTI-ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l.
(capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 40,50 % per un importo di € 1.130.780,07 iva esclusa;
con nota prot. n 2020.0143029 del 4.3.2020, 'Utticio Speciale sopra menzionato, a seguito dei controlli
effettuati ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.gs. 50/2016 ha comunicato che non sono emersi
elementi ostativi e che pertanto I'aggiudicazione ¢ divenuta efficace;

in data 22 luglio 2020 ¢ stato stipulato ’Accordo Quadro con il RTT (Rep. n 14603) con cui sono state
stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo
medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalita di attuazione dei singoli
contratti attuativi, per 'intera durata contrattuale, fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato
Accordo, ovvero fino all’esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della
decorrenza dei 48 mesi;

il RTI, in sede di Accordo Quadro, ha reso dichiarazione da intendersi ribadita, nonché integralmente
riportata e trascritta nel presente atto, che quanto risulta dal medesimo Accordo e dat suoi allegati, ivi
compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.), definisce in modo adeguato e completo gli impegni
assunti nonché l'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una
idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
con decreto 419 del 29/09/2020 ¢ stato nominato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi - Parte Generale e Parte
Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti Attuativi, che il RTT si ¢
impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalita e nei termini previsti nei documenti

suindicati;



k)

)

p)

in data 12 dicembre 2022 ¢ stata stipulato I’Atto aggiuntivo n. rep. 14709 all’Accordo Quadro
quadriennale n. rep. 14603 stipulato il 22/07/2020, con il quale veniva affidato un ulteriore incarico di
progettazione alla RTT;

con le DD.GG.RR n.230 del 27/04/2023 e n. 460 del 26/07/2023, ¢ stato aggiornato il Programma
degli interventi di cui alle DD.GG.RR. n. 144/2018 e n. 462/2018;

conlaD.GR. n.23 del 17/01/2024 ¢ stata ulteriormente aggiornata la programmazione degli intervent;
in data 26 gennaio 2024 ¢ stata stipulata ’Appendice recante il Rep. n. 14758 all’Accordo Quadro
quadriennale n. rep. 14603 stipulato il 22/07/2020, con la quale veniva modificato P'art. 4 del predetto
Accordo Quadro;

il 31 marzo 2023 ¢ stato pubblicato in G.U. il nuovo codice appalti D. Lgs 36/2023, entrato in vigore il
1° aprile 2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, in sostituzione della
previgente normativa dettata dal D. Lgs 50/2016;

all'articolo 226, comma 2, il nuovo codice, nel regolamentare il regime transitorio, prevede che “le
disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 continuino ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”,
intendendosi per tali, tra I’altro, quelli in cui la procedura di scelta del contraente sia stata definita
(pubblicata o inviti gia inviati) prima del 1° luglio 2023, data in cui il D. Lgs 36/2023 ha acquistato
efficacia;

con lentrata in vigore del D. Lgs 36/2023 sono stati modificati i livelli di progettazione ed i relativi
contenuti e, nello specifico, I'art 44 che richiede per l'appalto integrato, un progetto di fattibilita tecnico-

economica approvato, per cui nel caso di specie, non si potra non tenere conto di queste modifiche;

PREMESSO inoltre che

9

)

E’ possibile stipulare il presente contratto attuativo con effetti ultrattivi rispetto all’accordo quadro, in
quanto quest’ultimo ha natura di contratto normativo ed esaurisce la propria funzione nella fase genetica
dei contratti attuativi, ovvero la sua durata va considerata a guisa di arco temporale entro il quale
possono essere stipulati 1 contratti attuativi, che ¢ cosa diversa dalla durata di questi ultimi (cfr. Sentenza
n. 1851 del 22 marzo 2018 Tar Campania, Napoli, TAR Campania Napoli n. 5209/2017, Tar Lazio,
Roma, Sez. 111, 22/05/2023, n. 8633);

a supporto di tale radicato principio va ricordato che la stessa UE ha precisato che “wmentre gli appalti
basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell’accordo quadro stesso, la durata dei singoli
appalti basata su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe
eventualmente essere inferio re o superiore” (considerando n. 62 della direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 ¢ n. 72
della direttiva UE n. 25 del 26 febbraio 2014);

s) con nota prot. n. 186403 del 12.04.2024 I'UOD 05 Ufficio Speciale Grandi Opere ha chiesto

all’ Avvocatura Regionale di formulare parere su schema di contratto avente medesimo contenuto dello

stipulando contratto attuativo;



t) con nota prot. 0230088 del 09.05.2024 I'Utficio Speciale Avvocatura ha reso parere sullo schema del

contratto come richiesto;

u) con nota prot. 259696 del 24.05.2024 I'UOD 05 Ufficio Speciale Grandi Opere ha chiesto

interpretazione autentica del parere sopra citato;

v) PAvvocatura con nota prot. n. 0300677 del 18.06.2024 ha riscontrato la richiesta di interpretazione

autentica confermando il contenuto del parere reso in data 09.05.2024;

w)’Ufficio Speciale Grandi Opere, nel prendere atto del parere del MIT n. 2523 del 17/04/2024 e
dellinterpretazione autentica fornita dall’Avvocatura, con nota prot. 294820 del 13/06/2024 ha
comunicato quanto segue: “conformemente alle indicazioni di Codesta Avvocatura il contratto attuativo sard
stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui é avvenuto l'affidamento dell’accordo quadro, ovvero, quella del
D.fgs. 50/2016, ma gli elaborati progettnali saranno redatti, verificati ed approvati dalla S.A. conformemente alla
disciplina del D.lgs. n. 36/2023”,

x) il presente contratto attuativo cod. AQ2_11, tenuto conto di quanto sopra esposto, ha ad oggetto
I'intervento “Laminazione piene lungo il corso del torrente Lavinaio - PFTE per appalto integrato
“Vasca Lavinaio 17 il cui importo della parcella ¢ pari a € 233.878,51 ¢ PFTE per appalto integrato

“Vasca Lavinaio 27, il cui importo della parcella ¢ pari a € 211.959,75, come di seguito riportato:

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA PER APPALTO INTEGRATO

“VASCA LAVINAIO 1?

LAVORI - CATEGORIA IDRAULICA [D.02]

Qb.1.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.PR. 207/2010) 889,79 €
Qb.l.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 593,19 €
Qb.IIL.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. | 10.677,47 €

Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb.I1.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. ), d.P.R. 207/2010) 593,19 €

Qb.I1.04 Piano patticellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.PR. 207/2010 2.372,77 €

Qb.IL.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro | 2.965,96 €

economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)




Qb.IL.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.PR. 207/2010) | 593,19 €
Qb.I1.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.PR. 207/2010) 1.186,39 €
Qb.I1.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010) 3.559,16 €
Qb.IL.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 1.779,58 €
Qb.IL.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010) 1.779,58 €
Qb.IL.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10) 1.779,58 €
QblIIL13 Relazione geologica 7.001,99 €
QblIIL17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 2.965,96 €
Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.1gs. 42/2004) 1.186,39 €
Qb.I1.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 593,19 €
Qb.I1.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 5.931,93 €
Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 1.186,39 €
Qb.II1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro | 1.186,39 €
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), g, 1), d.PR. 207/10)
Qb.II1.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 593,19 €
Qb.IIL.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera ¢), d.PR. 207/2010) | 593,19 €
Qb.IIL.07 Piano di Sicutrezza e Cootdinamento (attt. 91 e 100 d.Igs. n. 81/2008) 2.965,96 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI - D2] | 52.974,44 €
LAVORI - CATEGORIA STRUTTURA [S.03]
Qb.1.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.PR. 207/2010) 3.018,51 €
Qb.l.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 2.012,34 €
Qb.IL.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. 36.222,14 €

Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie




Qb.I1.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.PR. 207/2010) 2.012,34 €
Qb.I1.04 Piano particellare d’esproptio (art. 24, comma 2, lettera i), d.PR. 207/2010 8.049,36 €
Qb.I1.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 8.049,36 €
economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.PR. 207/2010)
Qb.I1.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 6.037,02 €
Qb.I1.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.PR. 207/2010) 4.024,68 €
Qb.IL.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010) 12.074,05 €
Qb.IL.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 6.037,02 €
Qb.IL.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010) 6.037,02 €
Qb.IL.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10) 6.037,02 €
QblIIL13 Relazione geologica 8.154,85 €
Qb.IL.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni | 10.061,71 €
specialistiche
QbIIL19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 4.024,68 €
QblIL23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC | 2.012,34 €
Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 21.970,85 €
Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale 4.380,02 €
QDb.I11.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, | 3.018,51 €
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma
1, lettere f), ), i), d.P.R. 207/10)
Qb.IIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 1.006,17 €
QDb.II1.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera ¢), d.P.R. 207/2010) | 2.51543 €
Qb.IIL.O7 Piano di Sicutezza e Cootdinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81,/2008) 10.061,71 €

TOTALE PARZIALE [LAVORI - S.03]

166.817,15 €




TRASPOSRTI ED ONERI DI SCARICA - CATEGORIA IDRAULICA D.02

Qb.IL.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. | 9.752,48 €
Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb.IL.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro | 2.709,02 €
economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.PR. 207/2010)

Qb.II1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro | 1.083,61 €
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), ), ), d.PR. 207/10)

Qb.II1.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 541,80 €
TOTALE PARZIALE [TRASPORTI ED ONERI DI DISCARICA - D2] | 14.086,92 €

TOTALE PARCELLA

233.878,51 €

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA PER APPALTO INTEGRATO

“VASCA LAVINAIO 2”

LAVORI - CATEGORIA IDRAULICA [D.02]

Qb.I.10 Relazione atcheologica (art. 19, comma 1, d.PR. 207/2010) 526,97 €

Qb.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 351,31 €

Qb.IL.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. | 6.323,58 €
Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb.I1.03 Disciplinare desctittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. ), d.PR. 207/2010) 351,31 €

Qb.IL.04 Piano particellare d’esproptio (att. 24, comma 2, lettera i), d.PR. 207/2010 1.405,24 €

Qb.I1.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro | 1.756,55 €
economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.PR. 207/2010)

Qb.IL.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) | 351,31 €

Qb.IL.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 702,62 €

Qb.IL.09 Relazione geotecnica (att. 26, comma 1, d.PR. 207/2010) 2.107,86 €
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Qb.IL.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010) 1.053,93 €
Qb.IL.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010) 1.053,93 €
Qb.IL.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.PR. 207/10) 1.053,93 €
Qb.IL.13 Relazione geologica 4.981,56 €
Qb.IL.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni | 1.756,55 €
specialistiche
Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 702,62 €
Qb.IL.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 351,31 €
Qb.I1.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 3.513,10 €
Qb.I1.25 Piano di monitoraggio ambientale 702,62 €
Qb.I11.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro | 702,62 €
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), ), 1), d.PR. 207/10)
Qb.IIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 351,31 €
QDb.II1.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera €), d.PR. 207/2010) | 351,31 €
Qb.II1.07 Piano di Sicurezza e Cootrdinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008) 1.756,55 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI - D2] | 32.208,10 €
LAVORI - CATEGORIA STRUTTURA [S.03]
Qb.L.10 Relazione atcheologica (art. 19, comma 1, d.PR. 207/2010) 3.2006,88 €
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 2.137,92 €
Qb.IL01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. | 38.482,61 €
Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie
Qb.I1.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. ), d.P.R. 207/2010) 213792 €
Qb.I1.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.PR. 207/2010 8.551,69 €
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Qb.IL.05 Elenco prezzi unitati ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro | 8.551,69 €
economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)
Qb.IL1.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.PR. 207/2010) | 6.413,77 €
Qb.I1.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.PR. 207/2010) 4.275,85 €
Qb.IL.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010) 12.827,54 €
Qb.IL.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 6.413,77 €
Qb.IL.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010) 6.413,77 €
Qb.IL.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10) 6.413,77 €
QblIIL13 Relazione geologica 8.692,16 €
Qb.IL.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni | 10.689,61 €
specialistiche
QbIIL19 Relazione paesaggistica (d.1gs. 42/2004) 4.275,85 €
Qb.I1.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC | 2.137,92 €
Qb.IIL.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 23.286,42 €
Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale 4.634,67 €
QDb.I11.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, | 3.206,88 €
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma
1, lettere f), @), i), d.PR. 207/10)
Qb.IIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 1.068,96 €
QDb.II1.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera €), d.PR. 207/2010) | 2.672,40 €
Qb.II1.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008) 10.689,61 €

TOTALE PARZIALE [LAVORI - S3]

177.181,68 €

TRASPORTI ED ONERI DI DISCARICA - CATEGORIA IDRAULICA [D.02]

Qb.I1.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.

Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

1.779,21 €
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Qb.I1.05 Elenco prezzi unitati ed eventuali analisi, Computo mettico estimativo, Quadro | 494,23 €

economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

Qb.II1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, | 197,69 €
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma

1, lettere f), ), i), d.PR. 207/10)

Qb.II1.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 98,85 €

TOTALE PARZIALE [TRASPORTI ED ONERI A DISCARICA - D2] | 2.569,97 €

TOTALE PARCELLA | 211.959,75 €

y) la copertura finanziaria del presente contratto ¢ garantita con i fondi FESR 2021/2027 assegnati
all’Utticio Speciale Grandi Opere.

Tutto cio premesso e ritenuto, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono, che

costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la
documentazione ivi elencata. Tale documentazione pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti,
nonché conservata presso la Direzione Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” della Regione
Campania, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Le previsioni del presente Contratto sono integrative e complementari delle disposizioni dettate
dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi richiamati
che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall” Accordo Quadro (Rep. n.
14603) sottosctitto con il RTT in data 22/07/2020, nonché dalle Appendici al predetto Accordo Quadro
recanti Rep. n. 14758 e Rep n. 147009.

Art. 2 - Norme regolatrici
L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal d.lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal
Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto
ptivato, precisando che gli elaborati progettuali sono conformi al D. lgs 36/2023, come meglio specificato

in premessa.
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Art. 3 — Consenso e Oggetto del contratto
La Regione affida al RTI, che accetta, I'esecuzione dei servizi di progettazione per la realizzazione
dell'intervento “Laminazione piene lungo il corso del torrente Lavinaio” - PFTE per appalto
integrato “Vasca Lavinaio 1” e PFTE per appalto integrato “Vasca Lavinaio 2” (“Programma di
interventi di mitigazione del rischio idranlico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno in Regione

Campania” - Lotto 2 - D.G.R. n. 23 del 17/01/2024), cosi come di seguito specificati:

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA PER APPALTO INTEGRATO

“VASCA LAVINAIO 1?

LAVORI - CATEGORIA IDRAULICA [D.02]

Qb.1.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.l.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

Qb.IL01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.

Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb.I1.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.PR. 207/2010)

Qb.IL.04 Piano particellare d’esproptio (art. 24, comma 2, lettera i), d.PR. 207/2010

Qb.IIL.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro

economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

Qb.I1.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Qb.IL1.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.PR. 207/2010)

Qb.I1.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.IL.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.IL.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.IL.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)

QblIIL13 Relazione geologica

Qb.IL.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)




Qb.II.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Qb.I1.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)

Qb.I1.25 Piano di monitoraggio ambientale

Qb.II1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro
dell'incidenza petrcentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), g), 1), d.PR. 207/10)

Qb.II1.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Qb.III.05 Piano di manutenzione dell'opeta (art. 33, comma 1, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)

Qb.II1.07 Piano di Sicutezza e Cootdinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81,/2008)

LAVORI - CATEGORIA STRUTTURA [S.03]

Qb.I.10 Relazione atcheologica (art. 19, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

Qb.IL.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.
Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

QbIIL.03 Disciplinare desctittivo e prestazionale (att. 24, co. 2, lett. g), d.PR. 207/2010)

Qb.IL.04 Piano particellare d’esproptio (art. 24, comma 2, lettera i), d.PR. 207/2010

Qb.IL.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.PR. 207/2010)

Qb.IL.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207,/2010)

Qb.IIL.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Qb.IL.09 Relazione geotecnica (att. 26, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.IL.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.IL.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.IL.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)
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QblIL13 Relazione geologica

QblIL17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche

QbIL19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

QblIL23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Qb.IIL.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)

Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale

Qb.II1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma
1, lettere ), @), i), d.PR. 207/10)

Qb.II1.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Qb.IIIL.05 Piano di manutenzione dell'opera (att. 33, comma 1, lettera ¢), d.PR. 207/2010)

Qb.II1.07 Piano di Sicutrezza e Cootdinamento (attt. 91 e 100 d.Igs. n. 81,/2008)

TRASPOSRTI ED ONERI DI SCARICA - CATEGORIA IDRAULICA D.02

Qb.IL.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.
Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb.IL.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

QDb.I11.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), ), i), d.PR. 207/10)

Qb.IIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA PER APPALTO INTEGRATO

“VASCA LAVINAIO 2”

LAVORI - CATEGORIA IDRAULICA [D.02]
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Qb.1.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.l.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

Qb.IL01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.
Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb.I1.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)

Qb.IL.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.PR. 207/2010

Qb.IL.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

Qb.I1.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)

Qb.I1.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.PR. 207/2010)

Qb.IL.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.IL.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.IL.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.IL.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)

QblIIL13 Relazione geologica

Qb.IL.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche

QbIIL19 Relazione paesaggistica (d.1gs. 42/2004)

QblIL23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)

Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale

Qb.I11.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), g), 1), d.PR. 207/10)

Qb.IIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
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Qb.IILO5

Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera ¢), d.PR. 207/2010)

Qb.IIL07

Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

LAVORI - CATEGORIA STRUTTURA [S.03]

Qb.L.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.l.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

Qb.IL01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.
Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione matetie

Qb.I1.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.PR. 207/2010)

Qb.IL.04 Piano particellare d’esproptio (art. 24, comma 2, lettera i), d.PR. 207/2010

Qb.IL.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.PR. 207/2010)

Qb.I1.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.PR. 207/2010)

Qb.I1.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.PR. 207/2010)

Qb.I1.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.IL.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.IL.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.PR. 207/2010)

Qb.IL.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.PR. 207/10)

QblIIL13 Relazione geologica

Qb.IL.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche

QbIIL19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Qb.I1.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Qb.IIL.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)

Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale
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QDb.I11.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma
1, lettere f), ), i), d.P.R. 207/10)

Qb.IIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Qb.II1.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera ¢), d.PR. 207/2010)

Qb.II1.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

TRASPORTI ED ONERI DI DISCARICA - CATEGORIA IDRAULICA [D.02]

Qb.I1.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.
Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione matetie

Qb.II1.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.PR. 207/2010)

Qb.II1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma
1, lettere f), g), 1), d.PR. 207/10)

Qb.II1.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
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Le prestazioni previste dal presente Contratto devono essere eseguite in conformita alle vigenti disposizioni

di legge e con i criteri di buona tecnica.

Resta salva la facolta della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto del

presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito CSA) di

Servizi — Parte Generale.

La Societa si obbliga ad eseguire 'appalto alle condizioni, modalita e patti previsti dal presente contratto e

dal Capitolato Speciale D’Appalto, approvati con Decteto Dirigenziale n. 15 del 02/09/2021.

Detti atti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I RTT espletera le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della Societa ETATEC STUDIO
PAOLETTI S.R.L., (capogruppo) in Milano, alla Via Edoardo Bassini n. 23.

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e sara espletato nel rispetto dei termini di seguito

specificati.

Art. 4 — Decorrenza e durata.
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Il RTT per Pespletamento della prestazione oggetto del contratto, si obbliga:

a) a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, nonché il “Piano delle indagini”, entro 15 giorni dalla
sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, ad eccezione della “relazione sulla gestione
materie”, utilmente redatti al fine di:

1. avviare le verifiche preliminari presso I’'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali;

2. acquisire la relativa autorizzazione paesaggistica;

3. avviare la relativa conferenza di servizi ai sensi della L.. 241/1990.

b) alla luce delle prescrizioni della conferenza di servizi, a consegnare la revisione di tutti gli elaborati
gia consegnati al punto precedente — elaborati planimetrici in formato Shapefile (GIS) - nonché “la Relazione
sulla gestione materie”, entro 30 giorni dalla trasmissione da parte della Regione al RTPS degli esiti delle
indagini (geotecniche, strutturali, ambientali, ecc.).

Thutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’Ufficio Speciale Grandi Opere
- UODO05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” entro il termine suindicato.
Per il rispetto degli anzidetti termini contrattuali si considera la data del formale e completo deposito presso
la Regione — Ufficio Speciale Grandi Opere UODO05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del
fiume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto.

E facolta del RTT, ai sensi dell’art.107 del D.lgs. 50/2016 chiedere sospensioni della prestazione qualora
circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso
la Regione dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTT. Al
cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione ¢ redatto analogo verbale di ripresa che dovra
riportare nuovo termine di esecuzione del contratto.

In relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la
Regione ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico
stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTT il certificato di
regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016.

I RTI avra T'obbligo di rilasciare una dichiarazione di presa visione dei luoghi con allegata
documentazione fotografica, di tutte le aree interessate dall’intervento in oggetto, relazionando
dettagliatamente sulle interferenze preesistenti e sull’accessibilita dei luoghi.

11 RTI, in accordo con il DEC, dovra sottoscrive un verbale di sopralluogo congiunto, indicando nello stesso

le criticita dello stato dei luoghi.

Art. 5 — Corrispettivo
Per le prestazioni previste al precedente art. 3, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al precedente art. 4,
sara  corrisposto  un  onorario  complessivo  netto  pari a €  445.838,26 €

(quattrocentoquarantacinquemilaottocentotrentotto/26), oltre IVA al 22% ed oneri di legge se dovudi,
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determinato a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale pari a 40,50% a tutti i
parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., come da
offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento all’elenco prezzi ed all'Accordo Quadro.

11 presente contratto ¢ stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo ¢ da intendersi fisso e invariabile,
non ¢ soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione l'art.
1664, comma 1 del codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sara liquidata con le

percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A.

Art. 6 - Modalita di pagamento
Per ciascuna prestazione il RTI emettera fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A. cui si
rimanda.
Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese generali e dei
compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra
attivita connessa all'incarico affidato.
La Regione liquida i servizi eseguiti — anche in riferimento a singoli interventi e previa verifica di conformita
- con le modalita stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi -Parte Generale e Parte
Tecnica.
Il pagamento delle prestazioni rese dal RTT di cui al presente contratto sara effettuato a fronte fattura da
emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle
modalita di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.
La Fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 60 06 05
"Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno" — (CF 800.119.906.39) - Codice
Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1 e dovra inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del
riferimento al contratto, del CIG e del CUP.
L'emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTT di specifica relazione
tecnica sulle attivita svolte, resa con le modalita di cui all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a seguito di verifica
positiva da parte del DEC.
I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul
sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica dei seguenti requisiti:
- della permanenza della regolarita contributiva e previdenziale dell’appaltatore, tramite acquisizione
d’ufficio del Documento Unico di regolarita contributiva (DURC);
- dell’assenza di inadempimenti fiscali dell’appaltatore, tramite acquisizione d’ufficio della
certificazione di regolarita fiscale rilasciata telematicamente dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione, gia

Equitalia Spa.
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11 termine per disporre il pagamento ¢ comunque connesso alla disponibilita presso I'Ufficio su indicato di
fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e
l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Condizione necessaria per la liquidazione della fattura ¢ il visto di regolarita del Direttore di Esecuzione del
Contratto e la completezza di tutta la documentazione presentata.

I RTT si impegna a comunicare, contestualmente alla richiesta di anticipazione /o sas e/ o saldo delle fatture,
un prospetto riepilogativo delle diverse quote di prestazione per I'espletamento del servizio oggetto del
contratto, indicando per ciascuno il regime fiscale di appartenenza.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale, ¢ facolta

della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Art. 7 - Tracciabilita dei flussi finanziari
I1 RTT ¢ obbligato ad ossetrvare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.
In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto
corrente dedicato di ciascun soggetto facente parte del RTL
11 RTT ha comunicato, con nota acquisita al prot. regionale n. 252828 del 28/05/2020, gli estremi del conto
corrente dedicato e 1 nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono
riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei
singoli contratti attuativi.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.
11 RTT ¢ obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC da inoltrarsi presso
'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del
fiume Sarno” via S. Lucia, 81 — Napoli, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente,
nonché alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. di Fino a quando tale
comunicazione non sara pervenuta alla Regione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente
precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
Il RTI, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi — Parte Generale, ¢ obbligato ad inserire, nei contratti
sottoscritti con la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullita assoluta,
apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
Legge n.136/2010.
Il RTT che ha notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura
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- Utficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli. In particolare, a tal fine, con nota prot. n. 21343
del 12.01.2024 1 Utficio Grandi Opere attesta che la Societa ha comunicato il conto corrente, nonché la
persona delegata ad operare sul conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti

finanziati.

Art. 8 - Gruppo di lavoro

I1 RTT si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica. ’eventuale sostituzione dei
componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da
parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di
specifica e motivata richiesta, e previo 'esame di idonea documentazione presentata da parte del RTI

La documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte dei nuovi
componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso
dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione det rispettivi nominativi

e delle referenze.

Art. 9 — Ritardi nelle prestazioni - Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 4, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo rispetto al termine finale, verra applicata una penale pari allo 0,10% (zero virgola dieci per cento)
dell'importo di cui al precedente art. 5.
I1 RTT garantisce che le risorse utilizzate per 'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sono
coerenti con 1 curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed allegati al presente Contratto.
In caso di violazione del precedente comma, la Regione applichera una penale pari allo 0,40% (zero virgola
quaranta percento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non effettivamente messa a
disposizione per ogni singolo contratto attuativo.
L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potra comunque
superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno ulteriore.
Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facolta di risolvere
solo il presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo
le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.
Lapplicazione delle penali avverra previa contestazione scritta da parte della Regione al RTI, a mezzo del
R.U.P. su proposta del D.E.C. che provvedera al rilevamento ed all’applicazione delle penali entro il termine
15 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.
IIRTT dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo
di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a

giudizio della Regione,saranno applicate al RTT le penali come sopra indicate. Le penali non pregiudicano
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il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 10 — Verifica di conformita
Non oltre il termine di 20 (venti) giorni, dall’approvazione del progetto oggetto del presente contratto, deve

essere conclusa la verifica di conformita sul valore complessivo delle prestazioni, nelle forme e secondo le

modalita stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale.

Art. 11 - Cauzione, garanzie e polizze
Il RTI, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia e quale cauzione dell'esatto
adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con I'"Accordo Quadro, e degli
impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della
procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. 01.000044353, emessa in data
09/04/2020 dalla compagnia S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e cauzioni (A116 BIZZARRI
GIUSEPPE MILANO MI). Detta polizza, avente scadenza il 14/04/2025, ¢ corredata dalle appendici n. 1
del 5/06/2020 e n. 2 del 23/10/2023.
Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva
escussione dell’obbligato principale, e 1 termini di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTT, anche quelli a fronte
dei quali ¢ prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto
di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per 'applicazione delle penali. La Regione
ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver subito, senza
pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTT per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente
la somma incamerata.
In ogni caso il RTT ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante I'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta
della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facolta di dichiarare risolto di
diritto il presente contratto.
Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente all’accettazione,
espressa in forma scritta, da parte della Regionedi tutti 1 servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti
della Regione verso la Societa.
Il RTT tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che puo subire 'opera o possa derivare a cose e
persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la responsabilita civile

verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina alla data di certificazione
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dell’ultimazione degli stessi.

A tale fine I’RTT ha stipulato polizza C.A.R. n. PC4FQ4B9 presso la compagnia Zurich Insurance Europe
AG secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia - petiodo di validita 18/06/2024 —
31/12/2025, per una somma assicutrata di € 445.838,26 con un massimale di € 500.000,00.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RT1 sono disciplinati dal CSA

di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.

Art. 12 — Manleva

Il RTT ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, tiene altresi indenne la Regione da ogni
responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a
cose, durante 'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed 1 materiali di sua
proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione
del contratto e delle attivita connesse ¢, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi
causa determinato.

II RTT assume, altresi, direttamente la responsabilita per i danni subiti dalla Regione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTT ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione
e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e, quindi, del
presente contratto avente validita dalla data di consegna dei servizi relativi al presente contratto attuativo
sino alla data di accettazione nelle modalita previste dal CSA Servizi - Parte Generale o comunque decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato:

. ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
A124C873714-LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validita: dal
15/06/2024 al 15/06/2025;

. BETA STUDIO S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. A123C821520-LB, in
corso di validita, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - petiodo di validita: dal 31/12/2023 al
31/12/2024;

. TECHNITAL S.P.A. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 430234373 presso la
compagnia Generali Italia S.p.A., 24 secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa

vigente, trasmessa alla Regione, periodo di validita dal 21/06/2023 al 31/12/2024;
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. QUANTICA INGEGNERIA SR.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
2024/03/2557389 presso la compagnia Reale Mutua, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla
normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo validita: dal 05/02/2024 al 05/02/2025;

. W.E.E. WATER ENVIRONMENT ENERGY S.l ha stipulato la polizza assicurativa
professionale n. 2022/03/2540055, presso la compagnia Reale Mutua, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - petiodo di validita: dal 14/10/2023 al
14/10/2024;

. I’Associazione professionale “Studio Paoletti Ingegneri Associati” ha stipulato la polizza assicurativa
professionale n. A124C873714-LB presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validita: dal
15/06/2024 al 15/06/2025;

. I'Ing. Franco Guidotti ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. A124C850452-LB presso
la compagnia Lloyd’s Insurance SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa
vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validita: dal 01/03/2024 al 01/03/2025.

11 personale impiegato dal RTI non avra nulla a che pretendere, per l'attivita svolta, nei confronti dell'Ente

Regione.

Art. 13 — Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

In tuttii casi di inadempimento da parte del RTT degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall'Accordo
Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, esso puo essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni
del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Salve, le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453 del cc.,
la Regione avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTI non abbia ottemperato alla diffida ad
adempiere che dovra essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni,
mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei
casi qui di seguito indicati:

a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi

di esecuzione;

b. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
c. sospensione dei servizi da parte del RTT senza giustificato motivo;
d. rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la realizzazione dei

servizi nei termini previsti dal contratto;
e. cessione anche parziale del contratto;
f. scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.UP. e/o degli organi competenti al

rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
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g. non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;
h. errori materiali nella progettazione e¢/o mancato rispetto della normativa applicabile;
1. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4, 1.6., 1.7,
1.8,1.9,1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA
di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456
codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale ¢/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente
contratti attuativo, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico della Regione
Campania.

E altresi, facolta della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle modificazioni
delle condizioni soggettive del RT1 riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del presente contratto ¢ dovuta laddove nei confronti del RTT sia intervenuto
un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al D. Lgs.
159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del
D. Lgs. D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi a mezzo
comunicazione PEC.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte della
Regione non potra mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la
Regione dovesse sopportare per fatto del RTT con riferimento ad una o piu fattispecie di seguito riportate:
- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Etico;

- Dovere di riservatezza;

- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalita per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso
riferimento a quanto piu dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale.

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla sospensione
dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre che alla corresponsione
delle maggiori spese che 'Ente dovra sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando ad altri la
prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto inadempiente.

Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito dell’esercizio, da parte degli
organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al secondo comma del presente articolo,

a seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate, previa
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necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione

negoziale contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 — Recesso
La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto e dall’Accordo Quadro
in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro
stesso, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTT a mezzo PEC ai sensi dell’art.
109 del D. 1gs .50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalita previste dall’art. 5.3 del CSA di Servizi — Parte
generale.
Dalla data d’efficacia del recesso il RTI dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale
cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
In caso di recesso della Regione il RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola
d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
II RTT rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa tisarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso delle spese.
Qualora taluno dei componenti 'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico delle Societa costituenti il RTT siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, 'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,
ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal
presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ultima ipotesi, il RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo
1 corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni

ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 15 — Recesso per infiltrazione mafiosa
La Regione recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo al RTI, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs. 159/2011 cosi come aggiornato dal DI. 123/2023, nonché la
sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011 cosi

come aggiornato dal DI 123/2023.

In tal caso, il RTT avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
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Art. 16 - Sicurezza dei lavoratori — Obblighi RTI

I1 RTT si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, in ottemperanza alla
normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm. ii., nei modi e nei tempi
previsti dall’allegato CSA di Servizi — parte Generale, cui integralmente si rinvia.

I RTT assume altresi a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché si impegna ad applicare nei confronti dei
propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e
nelle localita in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni

contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle localita medesime.

Art. 17 - Vigilanza e controllo
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il RTT ¢ tenuto a svolgere in
esecuzione del presente contratto, potra in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri
incaricati per verificare ’'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Direttore di Esecuzione del Contratto.

Art. 18 — Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti.
I1 RTT non puo avvalersi del subappalto, cosi come previsto e concordato nel sottoscritto Accordo Quadro
di riferimento, salvo le eccezioni espressamente previste dall’art. 31 comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
Le attivita potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Regione e nel rispetto dell’articolo 105
del Codice dei Contratti, secondo i termini, le condizioni e le modalita disciplinati nel Capitolato d’oneri e
dello stesso Accordo Quadro, ed entro il limite massimo del 30% dell'importo del contratto di appalto.
In caso di violazione di tale prescrizione il presente contratto ed il relativo Accordo si intendera risolto ipso
facto.
In conformita a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, ¢ fatto divieto al RTT di cedere il presente
contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), 2, del Codice. Ogni atto contratio
¢ nullo di diritto ed in caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intendera risolto ipso facto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
L’Operatore economico ¢ tenuto a comunicare tempestivamente al’Ente ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.
E ammessa la cessione dei crediti detivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 comma 13 e ss.mm.ii. e in conformita di quanto disposto

dal Protocollo di Legalita, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e



30

creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate all’Autorita. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E fatto, altresi, divieto
all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

IL RTI, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara al cessionario
(CIG), eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di
pagamento utilizzati.

11 cessionario ¢ tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al RTI, mediante
bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati al RTI medesimo, riportando il codice identificativo
gara (CIG).

In caso di violazione di tali prescrizioni il presente contratto si intendera risolto ipso facto.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza
11 RTT ha I'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature dielaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei
rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
I1 RTT potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione necessaria per la

partecipazione a gare ed appalti.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Il RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con tiguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR?”), circa
il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e 'esecuzione del Contratto stesso, e di essere
a conoscenza det diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza nel
pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi
inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi
dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza
da adottare.

11 RTT prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle societa stesse ai fini della stipula del Contratto,
per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica
ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per

fini di studio e statistici.
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Con la sottoscrizione del Contratto, Il RTT acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come
sopra definito, impegnandosi, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti Dati personali nell’ambito dell’esecuzione
del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalita
sopra descritte.

Il RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché
tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato
dalla Regione; il RTT si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia
di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al
Trattamento.

11 RTI prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare I'applicazione delle
regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la
Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTT sara

tenuto a risarcire tutti 1 danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 21 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RT1 ¢ nominato Responsabile del
trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile ¢
autorizzato a trattare 1 dati personali necessari per 'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si obbliga
ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il
servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy,
del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la

Regione e il RTL.

Art. 22 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della .. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-tet,
del D. Lgs. 165/2001, la Societa dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra
1 titolari, gli amministratori, 1 soci e i dipendenti della Societa e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti
della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla
cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto,
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alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni, con 'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva,
in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno
subito.
Art. 23 — Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente
contratto o dell’Accordo Quadro, sara competente I’Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale,
ovvero ’Autorita Giudiziaria di Napoli. Tale competenza ¢ prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro

Giudice.

Art. 24 — Protocollo di legalita - Obblighi per la legalita
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007
e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTT si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui
si intendono integralmente riportate e trascritte.
St applicano al RTI, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge n.
136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale di Appalto. Il RTI
parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da subappaltatori, subfornitori
e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese",
senza riserva alcuna, le condizioni di Legalita, per quanto applicabili a prestazioni di natura intellettuale quali
quelle oggetto del presente contratto.
In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, degli allegati, Egli accetta espressamente,
integralmente ed incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. Il RTT assume
gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche successivamente alla
sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e
queste verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed
automaticamente risolti a cura della Regione, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le
ipotesi di applicazione dell'atticolo 94, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011.
Il RTT parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e subcontratti stipulati,
approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale ¢ stabilita I'immediata e automatica
risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato
esito positivo. In detti casi la Regione comunica senza ritardo alla Prefettura, al' ANAC - Autorita Nazionale
Anticorruzione l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della societa
o impresa cui le informazioni si riferiscono. I1 RTT parte del presente atto accetta che la Regione valutera

l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo di tisoluzione/revoca del presente contratto attuativo
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dell'Accordo Quadro.

11 RTT parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti
una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti
derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte della Regione, delle informazioni
antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, ¢ 91, co. 6, del D. Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario; I1 RTI
parte del presente atto si obbliga a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni
illecita interferenza criminosa nella procedura di cui al presente atto e ad adottare ogni misura organizzativa
preventiva necessaria.

Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorita giudiziaria proceda per i delitti di cui agli
articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322. c.p. 322-bis c.p. 346-
bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche
di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all'impresa aggiudicataria, I'esercizio della potesta risolutoria
da parte della Regione ¢ subordinato alla intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare
se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale
tra la Regione e il RTI parte del presente contratto, alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno

2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).

Art. 25 - Codice del comportamento
I1 RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del
09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento,
qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione

del contratto.

Articolo 26 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Societa saranno gestiti dal Responsabile Unico del Procedimento
dell’Accordo Quadro, Ing. Roberto Vacca, nominato con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13.07.2018, e, per
il RTT dal Legale rappresentante, Prof. Ing. Paoletti Alessandro.

11 Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la Regione ¢ ’Arch. Brunello De Feo, nominato con decreto
dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 della Direzione Generale; per il RTT il Capo Progetto ¢ la societa Etatec
Studio Paoletti S.t.I.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un anticipo di

sette giorni rispetto alla data di designazione.
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Articolo 27 - Comunicazioni tra le parti e domicilio del RTI

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTT elegge il proprio domicilio presso la sede
della Societa ETATEC Studio Paoletti S.R.L., (capogruppo) in Milano, alla Via Edoardo Bassini n. 23.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione
e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo Pec:
1u0d.600605@pec.regione.campania.it della Regione ed all’indirizzo Pec: etatec@pec.etatec.it del
RTIL

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTI al momento del loro ricevimento al
predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilita per la Regione di eseguire le comunicazioni a mezzo

raccomandata con A/R.

Art. 28 — Proprieta degli elaborati

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle
prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di proprieta
piena ed assoluta della Regione che potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come
anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che
saranno riconosciute necessarie, senza che il RTI possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette
modifiche non vengano attribuite al RTT.

La Regione potra pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento preparato
da o per il RTT in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del
nominativo e dei dati del RTT stesso. La proprieta intellettuale ¢ riservata al RT1 a norma dilegge e la Regione
autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed

espressamente indicati dalla Regione medesima.

Art. 29 — Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro, si rinvia
alla normati.va comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa

applicabile vigente in materia.

Art. 30 - Imposte e spese
Sono a carico del RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di
ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che
sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalita

telematica.
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Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto
disposto dall’ art. 32, comma 14 del d. Igs. 18 aprile 2016, n. 50.

Io Uftficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, che ¢ stato redatto sotto il mio controllo da persona
di mia fiducia mediante strumenti informatici, ed ¢ composto da trentacinque pagine, di cui trentaquattro
per intero e 'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi
al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’ Amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme
alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi

dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice del’ Amministrazione digitale (CAD).
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