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ATTO INTEGRATIVO 

ALLA CONVENZIONE DEL 24/03/2010 E ALL’ATTO INTEGRATIVO DEL 

09.07.2021 CO/2021/0000161 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

AGGIUNTIVO DI “MISURA E CONTABILITA’” AL DIRETTORE DEI 

LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 

STRADA A SCORRIMENTO VELOCE LIONI - GROTTAMINARDA 

CUP B61B03000270005 - CIG 26043086F1 

TRA 

La GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE “GRANDI OPERE”, 

con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia, 81 - C.F. 80011990639 - nella persona del 

responsabile ad interim dott. Fabrizio Manduca, ivi domiciliato per la carica, nel seguito 

denominata “Regione Campania” o “Regione”,  

(da una parte) 

E 

l’Ing. Giancarlo d’Agostino, nato ad Avellino il 21.07.1947 e ivi domiciliato alla via Giuseppe 

Verdi n. 20, C.F. DGSGCR47L21A509F, P.I. 00195340641, pec giancarlo.dagostino@pec.it, 

telefono 0825-783313, fax 0825-783313, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Avellino al n. 319, di seguito indicato come il “Professionista”, 

(dall’altra) 

PREMESSO CHE 

- con “Convenzione di affidamento in estensione della Direzione dei Lavori e Assistenza 

Giornaliera relativamente ai lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Lioni-

Grottaminarda”, del 24.03.2010, giusto Atto Aggiuntivo quadro approvato con decreto il 

12.03.2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha conferito all’ ing. Giancarlo 

D’Agostino l’incarico professionale per la direzione, assistenza giornaliera assistenza al 

collaudo e liquidazione (con esclusione di misura e contabilità che sarebbe stata curata dal 

Provveditorato Interregionale OO.PP. di Campania e Molise); 

- come si evince dalla specifica “Tabella” - allegata e parte integrante e sostanziale della 

convenzione del 24.03.2010 stipulata tra il Professionista e il Commissario ad acta -, il 

corrispettivo contrattuale per le prestazioni dell’incarico di “Direzione Lavori ed Assistenza 

giornaliera” è stato calcolato secondo le indicazioni “ex-Casmez e appunto n.11 per incarichi 

successivi al 28.02.1985”, con l’aggiornamento delle aliquote all’anno 2001 mediante 

percentuale media del 33,792% e riduzione del 20% giusta L. n. 155/89. Lo stesso si 

compone sostanzialmente di tre aliquote: “Onorario” (connesso agli importi delle varie 

categorie che compongono i lavori), “Assistenza e sorveglianza” (connessa all’entità e alla 

durata dei lavori); “Rimborso spese” (calcolata in percentuale rispetto all’onorario); 

- la convenzione in parola, all’art 2, stabilisce, tra l’altro, che per le attività di competenza il 

Direttore dei lavori si avvarrà “di personale dallo stesso dipendente nella misura necessaria 
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e sufficiente allo svolgimento dell’incarico ed in ogni caso a regime, di non meno di tre unità 

di cui due ingegneri ed un geometra”; 

- l’articolo 5 della medesima Convenzione, intitolato “Determinazione del corrispettivo” 

prevede che “... Il Professionista resta comunque vincolato alle condizioni riportate nel 

presente atto per un anno dalla sua sottoscrizione. Successivamente le stesse potranno essere 

riconcordate ove sussistano le motivazioni (variazioni significative delle categorie e classi 

nelle rispettive percentuali, tempi di affidamento dei lotti particolarmente differiti, ecc.). 

Trascorsi 5 anni dalla data di sottoscrizione dell’atto aggiuntivo con i Concessionari il 

presente Atto non avrà più efficacia per i lavori ancora da assegnare”; 

- successivamente al parere dell’Avvocatura Regionale del 19.04.2021, con Atto tra la Giunta 

Regionale della Regione Campania, Ufficio Speciale Grandi Opere, e l’ing. Giancarlo 

D’Agostino, è stato stipulato apposito “Subentro e Relativo Atto Integrativo alla 

Convenzione del 24.03.2010 di Affidamento in estensione della Direzione dei Lavori e 

Assistenza Giornaliera relativamente ai lavori di costruzione della strada a scorrimento 

veloce Lioni-Grottaminarda”, del 09.07.2021; 

CONSIDERATO CHE 

- per i lavori in concessione in oggetto, il Commissario ad acta ex art. 86 legge n. 289/2002, 

in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 dicembre 2008 

n. 211 e coerentemente alle previsioni di cui all'art. 33 D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, si è 

avvalso del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e Molise, 

stipulando apposita Convenzione n. 6883 in data 17.09.2009 che, in particolare, ha attribuito 

al Provveditorato le competenze di "Stazione Appaltante" ex art. 33 D.Lgs. 12 aprile 2006 

n. 163;  

- il Responsabile dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” ed il Provveditore Interregionale alle 

OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata hanno stipulato la nuova Convenzione Rep. 

78 del 13.04.21, che, tra l’altro, ha previsto a far data del 21.04.21, la cessazione da parte 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata delle 

competenze di “Stazione Appaltante” ex art. 33 D.Lgs. n.163/2006 di cui alla precedente 

Convenzione Rep. 6883 in data 17.09.2009, con il contestuale subentro della Regione 

Campania in tale funzione;  

- nella suddetta Convenzione è, altresì, previsto il proseguimento della collaborazione tra 

Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la regolare 

prosecuzione di tutte le attività tecnico amministrative in essere;  

- il Responsabile dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” ed il Provveditore Interregionale alle 

OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata, in data 29.04.2021, hanno stipulato l’Atto 

Aggiuntivo Rep. 112 del 29.04.2021 alla Convenzione Rep. 78 del 13.04.2021. Nel 

suddetto atto aggiuntivo, tra l’altro, sono state assegnate al Provveditorato anche le 

attività di Ufficio di Direzione lavori, limitatamente alle figure dei direttori operativi e degli 

ispettori di cantiere, in particolare per lo svolgimento delle attività di misura e contabilità 

non previste a carico del Direttore dei Lavori;  
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- con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” n. 286 del 05.05.2021, tra 

l’altro, è stata effettuata la presa d'atto della Convenzione Rep.78 del 13.04.2021 e del 

relativo Atto Aggiuntivo Rep.112 del 29.04.2021; 

- con nota prot. n. 376201 del 20.07.2022, l’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, facendo seguito 

all’incontro tenutosi nella sede del Provveditorato in data 08.07.22, nel corso del quale era 

emersa la comune volontà̀ di risolvere consensualmente la Convenzione inter partes e il 

relativo Atto Aggiuntivo indicati in oggetto, ha confermato l’intendimento di sciogliere il 

detto rapporto convenzionale. In un’ottica di massima salvaguardia dell’Amministrazione e 

onde evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione dei lavori ovvero argomenti per i quali 

il Concessionario avrebbe potuto iscrivere riserve e/o avanzare richieste di natura economica 

nei confronti dell’Ente Regione, è stato richiesto al Provveditorato di continuare a garantire 

tutte le attività̀ di supporto, quelle di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico e di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché́ le attività̀ di Ufficio di Direzione 

Lavori come declinate nella Convenzione oggettivata e nel relativo Atto Aggiuntivo sino al 

conferimento dei nuovi incarichi da parte della Regione Campania; 

- la convenzione Rep. 78 del 13.04.2021, afferente alla assegnazione al Provveditorato anche 

delle attività̀ di Ufficio di Direzione lavori, limitatamente alle figure dei Direttori operativi 

e degli Ispettori di cantiere, in particolare per lo svolgimento delle attività̀ di contabilità̀ e 

misura non previste a carico del Direttore dei Lavori, risulta cessata per mutuo consenso 

tra le parti, così come concordato nella riunione dell’8 luglio 2022, a far data del Decreto 

Dirigenziale n. 598 del 25.08.2022 Ufficio Grandi Opere e dal relativo subentro di tutte le 

figure professionali (interne all’amministrazione) da esso disposte; 

RILEVATO CHE 

- a seguito della decadenza, a far data dal 25.8.2022, dell’accordo con il Provveditorato 

interregionale OO.PP. Campania e Molise, è rimasta dunque a carico dell’Ufficio Speciale 

Grandi Opere la responsabilità di eseguire il servizio di “misura e contabilità” dei lavori e 

tale attività è stata fino ad oggi espletata con utilizzo del personale presente all’interno degli 

uffici; 

- occorre oggi dare una consistente accelerazione ai restanti lavori da eseguire (circa il 50% 

per il 1° lotto e il 90% per il 2° lotto), ai fini del rispetto dei limiti temporali stringenti fissati 

per l’ultimazione degli stessi (31.07.2027), il cui mancato rispetto metterebbe a forte rischio 

i relativi finanziamenti (FSC);  

- l’utilizzo del solo personale interno per le attività connesse al servizio di Misura e Contabilità 

- visti la carenza dello stesso, peraltro impegnato in compiti essenziali d’ufficio, la 

complessità dell’intervento, anche e soprattutto in relazione ai tempi residui ristretti e 

l’impegno costante giornaliero da dedicare alla realizzazione dell’intervento in oggetto - non 

offrirebbe adeguata evidenza al rispetto dei cronoprogrammi di esecuzione dei lavori, a 

confronto di un appropriato affidamento a soggetto esterno all’amministrazione;  

- l’importo massimo presunto del corrispettivo per l’esecuzione del suddetto servizio di 

ingegneria di Misura e Contabilità, da svolgere con professionalità esterne 

all’amministrazione, è pari a € 1.139.350,85, determinato in conformità al decreto parametri 
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di cui al D.M. 17.6.2016, la cui ripartizione delle aliquote è stata rimodulata dall'art.41, c.15, 

del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, applicando nel calcolo l’aliquota QcI.09 correlata 

all’importo massimo presunto di € 233.040.403 dei restanti lavori da contabilizzarsi dei due 

lotti; 

- l’incarico aggiuntivo è regolato dalle medesime condizioni presenti nella Convenzione del 

24.3.2010, ribadite nella Convenzione del 2021, prevedendo quindi l’applicazione delle 

medesime modalità per il calcolo del compenso (ridotto del 49,54% rispetto alle tariffe 

vigenti) salvaguardando, in tal modo, l’efficacia della prestazione professionale; 

- l’affidamento del sevizio aggiuntivo, inoltre, non comporta una modifica sostanziale del 

contratto originario, né una rinegoziazione di elementi essenziali dello stesso, ma 

l’affidamento di una  prestazione aggiuntiva funzionalmente connessa a quella originaria, 

resasi necessaria a seguito di evento sopravvenuto, costituito dalla cessazione della 

convenzione con il Provveditorato interregionale OO.PP. Campania e Molise e necessaria a 

evitare ritardi, disagi tecnici ed economici e aggravi  a carico dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- un affidamento del servizio di “Misura e Contabilità” a un differente contraente esterno, 

rispetto al soggetto già incaricato del servizio principale di “Direzione Lavori ed Assistenza 

giornaliera”, comporterebbe nel contempo: 

o costi probabilmente più elevati, tenuto conto che la riduzione offerta dall’affidatario 

prevista nel contratto principale (riduzione del 49,54% sul compenso da porre a base di 

gara) è probabilmente più elevata rispetto alla media delle riduzioni desumibili per 

prestazioni simili (verosimilmente superiore ai ribassi medi offerti nelle procedure aperte 

con offerta economicamente più vantaggiosa, che è il criterio obbligatorio da adottare 

nella eventuale gara di affidamento del servizio, in conformità all’art. 108, c. 2, lett. b), 

del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023);  

o difficoltà tecniche oggettive, in quanto non si avrebbe un Direttore dei Lavori pienamente 

e completamente responsabile delle attività afferenti ai suoi compiti, non concordante con 

l’impostazione della direzione dei lavori prevista dal nuovo codice dei contratti (art. 114, 

c.3 e allegato II.14, art. 1 D. Lgs. 36/2023), con un unico soggetto responsabile per 

l’Amministrazione per la direzione dei lavori, in tutte le articolazioni e compiti 

dell’ufficio di direzione dei lavori, quindi con minore efficienza, efficacia e tempestività 

della gestione tecnica ed economica dei lavori rispetto ad una conduzione unitaria; 

- la Convenzione originaria stipulata il 24.03.2010, così come l’Atto del 09.07.2021, prevede 

nelle premesse un importo del compenso delle prestazioni “per la direzione e assistenza 

giornaliera”, senza escludere la prestazione “Misura e Contabilità”; 

- viceversa, la stessa Convenzione originaria, così come l’Atto del 09.07.2021, all’Art. 1 – 

Oggetto dell’incarico – prevede l’incarico professionale “per la direzione, assistenza 

giornaliera, assistenza al collaudo e liquidazione (con esclusione di misura e contabilità 

che sarà curata dal Provveditorato Interregionale OO.PP. di Campania e Molise) …”;  

- da sempre è “prassi consolidata” l’affidamento del servizio di “misura e contabilità” dei 

lavori al soggetto incaricato della direzione lavori, per come pure prefigurato implicitamente 
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sia dal citato Allegato II.14 che dal precedente D.M. 49/2018, pur non ponendo obblighi in 

tale senso; 

- al direttore dei lavori è comunque posta la responsabilità della emissione degli Stati di 

Avanzamento dei Lavori e il controllo dei costi per l’esecuzione dell’opera; le norme più 

recenti sugli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006, D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 36/2023), per gli 

interventi complessi, pongono accanto alla figura del Direttore dei Lavori un ufficio di 

direzione dei lavori, ufficio che agisce sotto la responsabilità, il coordinamento e la 

supervisione del direttore dei lavori, unico soggetto che interloquisce in via esclusiva con 

l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto (cfr. art. 101, c. 3, D.Lgs. 

50/2016, ed art. 2, All. II.14, D.Lgs. 36/2023;  

- l’attività di misura e contabilità si sostanzia nella compilazione con precisione e tempestività 

dei documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti 

producenti spesa, il tutto al fine del controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera;  

- nella suddetta ottica la figura deputata alla contabilità agisce, in qualità di Direttore 

Operativo contabile, nell’ambito dell’ufficio di direzione dei lavori, in ovvio accordo con il 

direttore dei lavori che è gerarchicamente a capo dell’ufficio stesso; il medesimo D.O. 

contabile, direttamente o tramite i suoi delegati, provvede a:  

o classificare e misurare le lavorazioni eseguite; 

o trasferire i rilievi effettuati in campo sul Libretto delle misure e sul Registro di contabilità 

per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della 

spesa, con accertamento dei fatti producenti spesa eseguito contemporaneamente al loro 

accadere e, quindi, di pari passo con l'esecuzione; 

- a norma del comma 3 dell’art. 1 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 è proprio al direttore 

dei lavori che spetta “il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, 

attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono 

atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione 

dei fatti producenti spesa”. 

PRESO ATTO CHE 

- con nota PG/2023/0399497 del 08.08.2023, l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” ha richiesto 

parere all’Avvocatura Regionale su “Affidamento aggiuntivo del servizio di “Misura e 

Contabilità̀” al Direttore dei Lavori, con riferimento all’intervento “Strada a S.V. Lioni-

Grottaminarda per il collegamento dell’autostrada A3 SA– RC (Svincolo di Contursi) con 

l’autostrada A16 NA–BA (Svincolo di Grottaminarda–) - Lotto N.1 e Lotto N.2”; 

- l’Avvocatura Regionale ha riscontrato la suddetta nota con parere n. 187/2023, nota prot.n. 

437523 del 14.09.2023, che interamente si richiama; 

CONSIDERATO, INFINE, CHE 

- a seguito di incontri con il Professionista ing. Giancarlo d’Agostino, lo stesso ha manifestato 

disponibilità all’assunzione dell’incarico relativo al servizio di “Misura e Contabilità” alle 

stesse condizioni presenti nella Convenzione del 24.3.2010, ribadite nell’Atto Integrativo 
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del 09.07.2021, prevedendo quindi l’applicazione delle medesime modalità per il calcolo del 

compenso (ridotto del 49,54% rispetto alle tariffe vigenti) e con analoghe condizioni a 

salvaguardia dell’efficacia della prestazione professionale, così come previsto nell’Atto 

originario; in particolare, il Direttore dei Lavori accetta, nel  rispetto dei patti e delle 

condizioni previste nella Convenzione del 2010 e nell’Atto integrativo del 2021, oltre le 

stesse modalità per il calcolo del compenso (che è pari quindi all’importo massimo presunto 

di € 574.916,44), anche le modalità di esecuzione dell’incarico che dovranno essere 

analoghe a quelle del contratto principale. Il Direttore dei lavori, inoltre, svolgerà le attività 

di Misura e contabilità avvalendosi del supporto di personale tecnico in numero adeguato 

allo svolgimento, in tempi celeri, del carico di lavoro che si andrà via via determinando in 

ragione dell’avanzamento della produzione. Tale personale dovrà essere in possesso della 

necessaria professionalità ed esperienza nel campo della “Misura e Contabilità” dei lavori. 

Il curriculum delle suddette unità tecniche, diverse da quelle tecniche previste dall’Atto 

originario, e già indicate dal Direttore dei lavori, dovrà essere trasmesso 

all’Amministrazione per le opportune verifiche di congruenza rispetto alle attività da 

svolgere e conseguente accettazione preventiva. L’Amministrazione, inoltre, si riserva la 

facoltà di richiedere la sostituzione, adeguatamente motivata, di una o più delle suddette 

unità tecniche, nonché l’incremento delle stesse, nel caso in cui si dovesse rilevare una 

particolare inerzia nello svolgimento delle attività. 

- l’articolo 5 della convenzione di incarico di Direzione Lavori del 24 marzo 2010 prevede, 

come dettagliatamente riportato innanzi, che le condizioni economiche dell’incarico 

possono essere riconcordate tra le parti ove ricorrano le specifiche situazioni ivi riportate; 

RILEVATO, INOLTRE, CHE 

- in attuazione dell’articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 e della Deliberazione di Giunta regionale 

della Campania n. 327 del 16.07.2019, l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” con decreto n.306 

del 13.05.21 ha stabilito di subentrare nella convenzione sottoscritta in data 24 marzo 2010 

dal Commissario ad acta ex articolo 86 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con il 

Professionista Ing. Giancarlo d’Agostino; 

DATO, INFINE, ATTO CHE 

- sono state acquisite agli atti dell’Ufficio le necessarie certificazioni e dichiarazioni 

aggiornate da parte del Professionista Ing. Giancarlo d’Agostino;  

- il Professionista Ing. Giancarlo d’Agostino risulta assicurato per la responsabilità civile 

contro i rischi professionali, con apposita polizza n. 2023/07/6312597 contratta con la 

Compagnia di Assicurazioni “ITALIANA ASSICURAZIONI – Compagnia italiana di 

previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.” – Agenzia SOGEA S.r.l. di Sant’Agata 

de’ Goti (BN), codice G33, massimale assicurato 1.000.000 euro, scadenza 04/10/2024; 

- sullo schema del presente Contratto è stato acquisito il parere dell’Avvocatura Regionale n. 

317/2023, nota prot. n. 38365 del 23.01.2024 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si conviene quanto segue 

ART. 1  

Premesse e allegati 

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante del presente contratto e hanno valore 

di patto tra le Parti.  

ART. 2  

Oggetto ed ambito di operatività dell’incarico 

1. L’incarico di Misura e Contabilità, aggiuntivo rispetto alla convenzione del 24 marzo 2010 

e all’Atto integrativo del 9 luglio 2021, oggetto del presente contratto, deve intendersi 

riferito a tutti i lavori contrattualizzati con i Concessionari e sino al completamento degli 

stessi, nonché ai lavori già assegnati per effetto delle delibere CIPE n. 62/2011 e n. 27/2012 

sebbene non ancora materialmente affidati ai Concessionari entro il 24 marzo 2015 e sino al 

completamento degli stessi, trattandosi, in questo secondo caso, di provvedimenti di 

finanziamento intervenuti durante il quinquennio di validità della detta convenzione 

stipulata dall’organo commissariale con il Direttore dei Lavori, in stretta coerenza tra l’altro 

a quanto riportato nell’Atto integrativo del 9 luglio 2021, in particolare all’art. 3. 

2. Con il presente atto, l’attività di Misura e Contabilità diventa parte integrante dell’attività di 

Direzione Lavori di cui alla convenzione del 24 marzo 2010 per come integrata dall’Atto del 

9 luglio 2021, estesa, agli stessi patti e condizioni, con riferimento alle lavorazioni in detti 

atti specificati e sino alla conclusione delle stesse. 

3. L’attività necessaria per l’espletamento della “misura e contabilità” dei lavori è regolata 

dall’Allegato II.14 del codice dei contratti pubblici di cui D. Lgs 36/2023 che dall’1.7.2023 

ha sostituito gli articoli 13, 14 e 15 del D.M. 7.3.2018 N. 49 “Regolamento recante: 

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 

dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”. 

A norma del comma 3 dell’art. 1 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 è proprio al direttore 

dei lavori che spetta “il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, 

attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono 

atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione 

dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni 

eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti 

operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il 

principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei 

fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, 

quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione. Il direttore dei lavori provvede 

all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al 

loro accadere”. 

4. L’attività di misura e contabilità si sostanzia nella compilazione con precisione e 

tempestività dei documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione 
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dei fatti producenti spesa, il tutto al fine del controllo della spesa legata all'esecuzione 

dell'opera. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito dell’attività di Misura e contabilità: 

o dovrà essere effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei 

lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa 

esecutrice nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, il monitoraggio e la verifica delle 

fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e sub-affidatari in genere in 

rapporto all’emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione 

delle quietanze degli stessi; 

o gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere 

supportati da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e 

devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio 

delle opere a corpo, disegni esecutivi, a carico del concessionario, programma 

avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti; 

o dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale 

dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), 

dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le 

liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare 

qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice; 

o dovrà essere altresì garantita la consegna di tutti gli atti tecnico - contabili necessari 

(relazioni, elaborati grafici, eventuali rilievi, atti economici, contabili e grafici) alla 

perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali 

atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale 

fruibilità dell’opera ed al collaudo tecnico-amministrativo. 

ART. 3  

Modalità di esecuzione dell’incarico 

1. Le modalità di esecuzione dell’incarico relativo al servizio aggiuntivo di “Misura e 

Contabilità” dovranno essere analoghe a quelle del contratto principale riguardante 

l’esecuzione del servizio “Direzione dei Lavori e Assistenza Giornaliera relativamente ai 

lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda”, giusta 

Convenzione del 24.03.2010 e Convenzione del 09.07.2021. 

2. Il Direttore dei lavori svolge le attività di Misura e contabilità di cui al presente incarico 

avvalendosi del supporto di personale tecnico in numero adeguato allo svolgimento, in tempi 

celeri, del carico di lavoro che si andrà via via determinando in ragione dell’avanzamento 

della produzione. Tale personale dovrà essere in possesso della necessaria professionalità ed 

esperienza nel campo della “Misura e Contabilità” dei lavori. 

3. Il curriculum delle suddette unità tecniche, diverse da quelle tecniche previste dall’Atto 

originario, e già indicate dal Direttore dei lavori, dovrà essere trasmesso 
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all’Amministrazione per le opportune verifiche di congruenza rispetto alle attività da 

svolgere e conseguente accettazione preventiva. 

4. Parimenti, ove, nel corso del servizio, sorga la necessità di sostituire una o più delle suddette 

unità tecniche, occorrerà trasmettere all’amministrazione il curriculum delle figure in 

sostituzione, per le opportune verifiche di congruenza rispetto alle attività da svolgere e 

conseguente accettazione preventiva. 

5. L’amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere la sostituzione, 

adeguatamente motivata, di una o più delle suddette unità tecniche, nonché l’incremento 

delle stesse, nel caso in cui si dovesse rilevare una particolare inerzia nello svolgimento delle 

attività. 

6. Il servizio aggiuntivo di “Misura e Contabilità” dovrà, inoltre, essere eseguito in 

ottemperanza all’art.114 e all’Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023. 

7. La figura deputata alla contabilità agisce, in qualità di Direttore Operativo contabile, 

nell’ambito dell’ufficio di direzione dei lavori, in ovvio accordo con il direttore dei lavori 

che è gerarchicamente a capo dell’ufficio stesso; il medesimo Direttore Operativo contabile, 

direttamente o tramite i suoi delegati, provvede a: 

o classificare e misurare le lavorazioni eseguite; 

o trasferire i rilievi effettuati in campo sul Libretto delle misure e sul Registro di contabilità 

per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della 

spesa, con accertamento dei fatti producenti spesa eseguito contemporaneamente al loro 

accadere e, quindi, di pari passo con l'esecuzione. 

Quanto sopra al fine di mettere sempre il Direttore dei lavori nelle condizioni di: 

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione 

di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti 

da parte del RUP, salvo ritardi del Concessionario nella consegna dei disegni contabili; 

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per 

la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. 

A maggiore specificazione, il Direttore Operativo contabile, anche per il tramite di ispettori 

di cantiere, esplica la delega del Direttore predisponendo i documenti contabili previsti 

dall’art.12, dell’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023. 

ART. 4  

Integrazione del corrispettivo 

1. Il corrispettivo massimo presunto lordo per l’esecuzione del servizio di ingegneria “Misura 

e Contabilità” relativamente ai restanti lavori da eseguirsi per l’intervento in oggetto, da 

svolgere con professionalità esterne all’amministrazione, è pari a € 1.139.350,85 (cfr. 

progetto del servizio allegato); tale importo è stato determinato in conformità al decreto 

parametri di cui al D.M. 17.6.2016, la cui ripartizione delle aliquote è stata rimodulata 

dall'art.41, c.15, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Nel calcolo è stata applicata l’aliquota 
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QcI.09 correlata all’importo massimo presunto di € 233.040.403 dei restanti lavori da 

contabilizzarsi dei due lotti. 

2. L’affidamento diretto dell’incarico aggiuntivo relativo al servizio “Misura e Contabilità” 

deve essere regolato dalle medesime condizioni presenti nella Convenzione del 24.3.2010, 

ribadite nella Convenzione del 06.07.2021, che si intendono qui integralmente richiamate, 

prevedendo quindi l’applicazione delle medesime modalità per il calcolo del compenso 

(ridotto del 49,54% rispetto alle tariffe vigenti) e con analoghe condizioni a salvaguardia 

dell’efficacia della prestazione professionale, così come previsto nell’Atto originario; 

pertanto il compenso omnicomprensivo massimo presunto netto per la suddetta prestazione 

professionale è di € 574.916,44, fatta salva la esatta quantificazione del corrispettivo sulla 

base degli effettivi lavori restanti e da contabilizzarsi alla data di sottoscrizione del presente 

atto. 

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’importo massimo presunto di € 574.916,44 

complessivamente riconoscibile al Professionista per il servizio aggiuntivo “Misura e 

Contabilità” a partire dal giorno successivo alla stipula del presente Atto, deve essere inteso 

come importo massimo da poter accordare in favore del Professionista, senza ulteriori 

riconoscimenti economici ad alcun titolo, fatto salvo maggiori importi dei lavori che 

dovessero determinarsi e relativi compensi da calcolarsi con le stesse modalità. Nessun 

importo aggiuntivo potrà infine riconoscersi ad alcun titolo rispetto a quello già stabilito 

nell’Atto del 24.3.2010 e nell’Atto integrativo del 09.07.2021. 

4. Per tutto quanto sopra, le Parti convengono che il compenso, comprensivo del rimborso 

spese, per il servizio di Misura e Contabilità, nell’ambito del servizio di Direzione dei 

Lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, è individuato sulla base del Progetto del 

Servizio “Misura e Contabilità” dei lavori che, sottoscritto per accettazione dal 

professionista, si intende parte integrante del presente atto. 

5. Il pagamento del compenso professionale per il servizio di Misura e Contabilità avverrà 

secondo le modalità già previste all’art. 6 – “Pagamento del corrispettivo” della 

Convenzione del 24.3.2010, ovvero nel modo seguente: 

- 90% dell’onorario con acconti calcolati in proporzione all’avanzamento dei lavori; 

- 10% dell’onorario a saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo. Detta 

aliquota percentuale prevista a saldo, potrà essere anticipata, relativamente a ciascuna rata 

in acconto, a seguito di presentazione di idonea fidejussione a garanzia per un importo 

pari alla medesima aliquota del compenso in acconto. 

ART. 5 

Garanzia definitiva 

1. Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, il professionista costituisce, per la sottoscrizione 

del presente contratto, idonea garanzia fideiussoria. 

ART. 6 

Tracciabilità dei flussi finanziari 
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1. Ai sensi dell’articolo 3, della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e 

ss.mm.ii., il pagamento a favore del Professionista, sarà effettuato esclusivamente mediante 

bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l’istituto bancario Banca 

Popolare di Bari in via Salvatore Pescatori n.99, 83100 Avellino, IBAN 

IT55I0542415102000000001720; 

2. Ai sensi dell’art. 3 comma 8) della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., le parti, con la 

sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla citata legge. 

3. Trovasi applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono 

state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell’art. 3, 

co. 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

4. I pagamenti secondo le predette modalità hanno valore di quietanza e fanno salva 

l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente. 

5. Il Contraente s’impegna a comunicare all’Amministrazione, con nota scritta, le eventuali 

modifiche relativamente alle modalità di accredito. 

ART. 7 

Rinunce del Professionista 

1. Il Professionista rinunzia espressamente a ogni domanda, diritto, azione ed a qualsivoglia 

pretesa, anche di natura economica, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nei confronti della 

Giunta Regionale della Campania, a qualunque titolo e in relazione a tutti i rapporti, 

contrattuali e di fatto, intercorsi con il Commissario ad acta ex legge n. 289 del 27 dicembre 

2002, articolo 86, e dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Giunta Regionale della 

Campania per le predette causali. 

2. Il Professionista rinunzia, altresì, espressamente a ogni domanda, diritto, azione ed a 

qualsivoglia pretesa, anche di natura economica, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nei 

confronti della Giunta Regionale della Campania, in riferimento ad eventuali attività di 

Misura e Contabilità, oggetto del presente contratto, effettuate prima della stipula del 

presente atto integrativo, e dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Giunta Regionale 

della Campania per le predette causali. 

3. Nel caso di mancato o parziale finanziamento delle lavorazioni interconnesse e/o 

sovrapposte alle quali il presente atto estende l’attività di Misura e Contabilità all’attività di 

cui al contratto principale di Direzione Lavori - convenzione del 24 marzo 2010 dell’Atto 

integrativo del 09.07.2021 -, il Professionista dichiara sin d’ora di non avere nulla a 

pretendere, in relazione alle opere non realizzate, per parziale esecuzione del proprio 

incarico, rinunciando sin d’ora e a ogni effetto di legge a qualsivoglia pretesa economica a 

qualsiasi titolo avanzata e in qualsiasi sede, giudiziale e/o stragiudiziale, azionata.  

ART. 8 

Foro competente in via esclusiva 
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1. Per tutte le controversie che potessero insorgere in merito all’interpretazione od esecuzione 

delle obbligazioni nascenti della convenzione di incarico del 24.03.2010, dall’Atto 

integrativo del 09.07.2021 e dal presente atto o, comunque, in dipendenza degli stessi, le 

Parti riconoscono quale Foro competente in via esclusiva quello di Napoli.  

2. Le Parti esprimono, pertanto, la concorde volontà non solo di derogare alla ordinaria 

competenza territoriale ma anche di escludere la concorrenza del Foro dalle stesse 

convenzionalmente designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.  

ART. 9 

Spese 

1. Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla 

stipulazione e registrazione del presente contratto e quelle per gli atti relativi all’esecuzione 

del contratto stesso.  

2. A carico esclusivo del Professionista restano, altresì, tutte le assicurazioni previste, le tasse, 

le imposte e, in genere, qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel 

futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del contratto.  

3. Il Professionista potrà avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 70 del T.U. delle leggi per 

gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi 

sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. approvato con D.Lgs. del 

30/03/1990, n. 76 e s.m.i..  

4. Gli importi erogati in esecuzione della convenzione di incarico del 24/03/2010 e del presente 

atto sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 74, comma 2, del medesimo Testo Unico.  

 

ART. 10 

Domicilio e comunicazioni 

1. Ai fini della convenzione di incarico del 24.03.2010, dell’Atto integrativo del 2021 e del 

presente atto le Parti eleggono domicilio: 

o la Giunta Regionale della Campania, Ufficio Speciale “Grandi Opere”, in 80132 Napoli 

alla via Generale Giordano Orsini 46, indirizzo pec 

progettazione@pec.regione.campania.it; 

o il Professionista in 83100 Avellino alla via Giuseppe Verdi n. 20, indirizzo pec 

giancarlo.dagostino@pec.it. 

2. Ciascuna Parte potrà modificare i recapiti indicati dandone avviso a mezzo pec all’altra 

Parte. 

ART. 11 

Rinvio 
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1. Resta fermo tra le Parti tutto quanto stabilito con convenzione di incarico del 24.03.2010 - 

registrata presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, Ufficio 

Territoriale di Ariano Irpino, in data 29.11.2016 con il n. 1518 – e con l’Atto integrativo del 

06.07.2021, non modificato dal presente atto. 

ART.12 

Clausola di riservatezza 

1. Il professionista garantisce che le informazioni di cui verrà a conoscenza durante 

l’espletamento dell’incarico di Direzione dei lavori, oggetto del presente contratto, saranno 

tenute strettamente riservate e non saranno in alcun modo utilizzate o divulgate per scopi 

estranei all’espletamento dell’attività.  

Napoli, _________________ 

 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
UFFICIO SPECIALE “GRANDI OPERE” 

(dott. Fabrizio Manduca) 

IL PROFESSIONISTA 
 

(ing. Giancarlo d’Agostino) 
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