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REP. N. 14709
ATTO AGGIUNTIVO ALIACCORDO QUADRO REP. N. 14603 DEL 22/07/2020 PER
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA QUALE PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE DEFINITIVA
E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA DEGLIINTERVENTI DIMITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME
SARNO IN REGIONE CAMPANIA SUDDIVISO IN TRE LOTTI CON UNICO
OPERATORE PER CIASCUNO DEI LOTTI IN GARA - LOTTO 2.
CIG: 76588001B3 — CUP: B76C11000060008

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di dicembre, in Napoli alla via S Lucia n. 81,
nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore
Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato
alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma
dell’art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sul’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018
avente ad oggetto “Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attivita
dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC di conferimento di incarico n. 145
dell’1/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. PG/2022/0607734 del
06/12/2022 ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata
agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp -
Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:
la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del
Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di seguito denominato Ufficio
Speciale, dott. Manduca Fabrizio, nato 2 | | j |} b GEEEEEEE, domiciliato per la carica presso

la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente
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atto aggiuntivo in virtu del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 1l costituito Ditigente ha, altresi,
reso, con nota prot. n. 0589429 del 28/11/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis
legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti ¢ URP della Segreteria della Giunta
Regionale;
il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato per brevita “RTI”, di cui
¢ Capogruppo e mandataria la Societa ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., con sede in
Milano, alla Via E. Bassini, n. 23, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese
di Milano Monza Brianza Lodi n. 08897290154, in persona del Dott. Giuseppe Vacca, nato a
I o ouqlita Procuratore Speciale, giusta procura speciale conferita
per scrittura privata, Repertorio n. 6960, del 12/12/2022, autenticata nella firma dalla dott.ssa
Emanuela Motta, Notaio in Milano, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, procura che si allega al presente
contratto.
Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTI ¢ stato costituito per scrittura privata,
Repertorio n. 128796 del 10/4/2020, autenticata nelle firme dal Dott. Vittorio Meda, Notaio
in Vimercate, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei distretti notarili riunti di Milano, Busto
Arsizio, Lodi, Monza e Varese, dai seguenti operatoti economici:
1) ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (societa mandataria), con sede in Milano, alla Via
E. Bassini n. 23, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di Milano
Monza Brianza Lodi n. 08897290154;
2) BETA STUDIO S.R.L. (societa mandante), con sede in Ponte San Nicolo (PD), alla Via
Guido Rossa n. 29/A, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Padova n.
00689340289;
3) TECHNITAL S.P.A. (societa mandante), con sede in Verona, alla Via Carlo Cattaneo n. 20,
codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Verona n. 05139031008;
4) QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. (societa mandante), con sede in Napoli, alla Piazza G.
Bovio n. 22, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli n. 08248051214,
5) WE.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. (societa mandante), con sede in

Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.LLA.A. di
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Napoli n. 06643011213;
0) Associazione Professionale “STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATT”, con sede

legale e operativa in Milano, alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08698310151;

7) Ing. Franco Guidotti, nato a || G codicc fiscale

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 05/09/2022 (documento
n. T 486858249) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa ETATEC
STUDIO PAOLETTI SR.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Milano, Monza, Brianza e Lodi, nella sezione ordinaria nel Registro delle
Imprese dal 21/09/1987, codice fiscale, patrtita IVA e iscrizione alla C.C.I.LA.A. di Milano
Monza Brianza Lodi n. 08897290154, R.E.A. MI 12550064.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 15/11/2022 (documento
n. T 495004771) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa BETA
STUDIO SR.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Padova, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 05/08/1977, codice fiscale,
partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Padova n. 00689340289, R.E.A. PD — 131351.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 15/11/2022 (documento
n. T 495005180) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa
TECHNITAL S.PA. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Verona, nella sezione ordinatia nel Registro delle Imprese dal 30/01/2018, codice fiscale,
partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Verona n. 05139031008, R.E.A. VR 374379.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 25/10/2022 (documento
n. T 492746595) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa
QUANTICA INGEGNERIA S.R.IL. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal
30/12/2015, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli n. 08248051214,
R.E.A. NA-943781.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 15/11/2022 (documento
n. T 495005779) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa W.E.E.

WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria
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Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal
07/05/2010 codice fiscale, partita iva e isctizione alla C.CLA.A. di Napoli n. 06643011213,
R.E.A. NA-828410.
Verificato dall’'Ufficio Speciale che I'Ing. PAOLETTI Alessandro ¢ iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano al n. 8580 dal 17/5/1967.
Verificato dall’Ufficio Speciale che I'Ing. GUIDOTTI Franco ¢ iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1577 dal 13/09/2006.
Verificate dall’Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91
D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia:
1) per la Societa ETATEC STUDIO PAOLETTI SR.L. con prot. MIUTG n. 0136233
del 21/04/2022;
2) per la Societa BETA STUDIO S.R.L con prot. PDUTG n. 0034594 del 21/04/2022;
3) per la Societa TECHNITAL S.PA. con prot. VRUTG n. 0033496 del 21/04/2022;
4) per la Societa QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. con prot. NAUTG n. 0127967 del
21/04/2022;
5) per la Societa W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con prot.
NAUTG n. 0126901 del 21/04/2022;
6) per [I’Associazione Professionale “STUDIO PAOLETTI INGEGNERI
ASSOCIATT” con prot. MIUTG n. 0190241 del 31/05/2022.
Verificato dall’Utficio Speciale che il professionista Ing. Franco Guidotti esercita la propria
attivita professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione
antimafia non ¢ richiesta, cosi come previsto dall’articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del
6/6/2011 n. 159.
Verificato che il Ministero dell’Interno ha rilasciato, per le Societa ETATEC STUDIO
PAOLETTI SR.L. e WE.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L., informazione
liberatotia provvisoria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.I.. 76 del 16/07/2020, da cui risulta
che a carico delle societa e dei soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna,
non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e¢ 84,

comma 4, lettere a), b) e ¢) del codice antimafia.



Verificato che il Ministero dell'Interno ha rilasciato, per la Societa QUANTICA
INGEGNERIA S.R.L., informazione liberatoria, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del d.Igs.
6 settembre 2011, n.159, da cui risulta che a carico della societa e dei relativi soggetti di cui
all'art.85 del d.dgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84,
comma 4, ¢ all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificato, altresi, che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti
dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di
sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.
lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato per Societa ETATEC STUDIO PAOLETTI SR.L con prot. n. INAIL_33268825
del 24/10/2022, con scadenza 21/02/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei
confronti di INPS e INAITL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato per Societa BETA STUDIO SR.L con prot. n. INPS_33107084 del 13/10/2022,
con scadenza 10/02/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e
INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato per Societa TECHNITAL S.P.A. con prot. n. NAIL_32979740 del 05/10/2022, con
scadenza 02/02/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato per Societa QUANTICA INGEGNERIA S.R.L., con prot. n. INAIL_35107150 del
18/10/2022, con scadenza 15/02/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti
di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato per la Societa WE.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con prot. n.
INAIL 33041572 del 10/10/2022, con scadenza 07/02/2023, da cui risulta che la societa ¢ in
regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
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rilasciato  per D’Associazione Professionale “STUDIO PAOLETTI INGEGNERI
ASSOCIATT” con prot. n. NPS_32733695 del 19/09/2022, con scadenza 17/01/2023, da cui
risulta I’associazione ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato per I'Ing. Franco Guidotti con prot. n INPS_35521638 del 15/11/2022, con
scadenza 15/03/2023, da cui risulta che 'Ing. ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.
Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo,
premettono che:

con DGR n. 144 del 13/03/2018 ¢ stato approvato il “Programma degli interventi di mitigazione
rischio idranlico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno” e definito ’elenco
puntuale degli 11 interventi rientranti nel detto Programma;

con successiva DGR n. 462 del 17/07/2018 venivano programmate le risorse necessarie a
garantire I'attuazione del Programma sopra descritto, istituendo un capitolo di spesa in capo
all’Ufficio Speciale 600600 “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi
ad infrastrutture e Progettazione” (oggi denominato Ufficio Grandi Opere), per la
realizzazione di servizi tecnici relativi al “Programma degli interventi di mitigazione rischio idraulico di
interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno”;

in coerenza con tale previsione, con Decreto Dirigenziale n. 162 del 01/10/2018 dell’Ufficio
Speciale Centrale Acquisti veniva indetta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, procedura
di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, per
'appalto di uno o piu livelli di progettazione tecnica per la realizzazione delle opere di cui al
“Programma degli interventi di mitigazione del rischio idranlico di interesse regionale afferenti il bacino
tdrografico del finme Sarno”, per 'importo totale di € 7.754.408,53 oltre IVA e altri oneri di legge
se dovuti, suddiviso in tre lotti, per i quali il valore a base di gara ¢ quello di seguito specificato:
- Lotto 1 AQ .€ 3.119.901,15;

- Lotto 2 AQ. € 1.900.470,71;

- Lotto 3 AQ. € 2.734.036,67;

gli interventi ricompresi nel lotto 2 del’Accordo Quadro (di seguito AQ) riguardano:
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva di opere di ingegneria e architettura di cui agli

interventi o subinterventi di seguito specificati:



1. Sistemazione ed adeguamento alveo Comune Nocerino 2° tronco, Cavaiola e
Solofrana a valle della vasca Pandola e realizzazione della vasca Casarzano:

e Adeguamento alveo Comune Nocerino - monte vasca Cicalest;

e Laminazione piene in localita Casarsano (Nocera Inferiore);

e Adeguamento torrente Solofrana a valle della localita Pandola in Comune di Mercato
S. Severino;

e Adeguamento torrente Cavaiola;

e Attraversamenti;

2. Realizzazione vasche comparto alta Solofrana, Calvagnola e Lavinaio ed
adeguamento della Solofrana a monte della vasca di Pandola 2° tronco:

e Laminazione piene loc. S. Bartolomeo (Montoro);

e Adeguamento torrente Solofrana a monte della localita Pandola in Comune di Mercato
S. Severino;

e Laminazione piene in localita Pozzello (Mortoro);

e Laminazione piene lungo il corso del torrente Calvagnola (Fisciano);

e Laminazione piene lungo il torrente Lavinaio - loc. San Rocco (Fisciano Mercato S.
Severino);

e [aminazione piene lungo il corso del torrente Lavinaio 2 (Fisciano);

e Attraversamenti;

- a seguito della procedura di gara, con AQ Rep n. 14603 del 22/07/2020, la Regione affidava
al RTT la realizzazione dei “servizi di ingegneria e architettura quale progettazione di fattibilita
tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o progettazione esecutiva, per la
realizzazione del programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse
regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania, suddiviso in tre
lotti con unico operatore per ciascuno dei lotti in gara — lotto 2 (CIG : 76588001B3 - CUP:
B76C11000060008)”, per I'importo di € 1.130.780,07
(unmilionecentotrentamilasettecentoottanta/07), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, e della

durata di 48 mesi decorrenti dalla data della stipula;



- nel settembre 2021 il RTT trasmetteva all’'Ufficio UOD 60.05.06 la relazione del Quadro
Economico, aggiornando il Piano Economico e Finanziario di Massima degli interventi
afferenti al lotto 2 AQ, tra i quali venivano ricompresi i seguenti interventi: “Realizzazione
vasche comparto alta Solofrana, Calvagnola e Lavinaio ed adeguamento della Solofrana a

monte della vasca di Pandola 2° tronco — II fase”: “Vasca Pandola”, per un importo pari ad €

29.848.984,997;

1

I'integrazione segnalata all'interno della relazione tramessa riguardava, giustappunto,
Pampliamento dell’esistente vasca di laminazione Pandola, non previsto nei progetti ex Arcadis
2013; i risultati delle modellazioni effettuate evidenziavano la necessita di una volumetria
aggiuntiva (di scavo), oltre alla necessita della modifica della sua modalita di funzionamento
(in derivazione in luogo di quella attuale in linea); 'importo lavori dell'intervento veniva poi
stimato utilizzando i prezzi unitari del Prezziario Opere Pubbliche della Regione Campania -
anno 2020 - per i movimenti di materia, incrementato poi del 30% per tener conto delle relative
opere accessorie necessarie per la trasformazione delle modalita di funzionamento in

derivazione;

con la suindicata relazione si rappresentava, quindi, la necessita di inserire nel quadro
economico generale l'intervento di “Realizzazione delle vasche comparto alta Solofrana,
Calvagnola e Lavinaio ed adeguamento della Solofrana a monte della vasca di Pandola 2°

tronco — I fase - “Vasca Pandola”;

con DGR N. 131 del 22/03/2022 ¢ stato rimodulato il Programma degli interventi afferent al
bacino idrografico del fiume Sarno e, conseguentemente, ¢ stato determinato di razionalizzare
le relative fonti di finanziamento, riprogrammando 'articolazione finanziaria di cui alle DGR
n. 462/2018 e n. 262/2020, anche in considerazione del’imminente chiusura del PO FESR
2014/2020, e, in particolare, sul POR FESR 2014/2020 — OS 5.1: € 67.472.173,61, per gli
interventi a titolarita regionale — tutti con previsioni di spesa entro il 31/12/2023 — di cui al
“Programma degli interventi di mitigazione rischio idraulico di interesse regionale afferenti al
bacino idrografico del fiume Sarno” tra cui: “Realizzazione vasche comparto alta Solofrana,
Calvagnola e Lavinaio ed adeguamento della Solofrana a monte della vasca di Pandola 2°

tronco — 1I fase”: “Vasca Pandola”, importo € 29.848.984,99;



- al fine di garantire la coerenza e la continuita delle soluzioni progettuali da adottare a scala di
sub-bacino, ¢ necessario procedere — nella cornice del’AQ lotto 2 — all’affidamento
supplementare della progettazione per l'intervento suindicato “Realizzazione vasche comparto
alta Solofrana, Calvagnola e Lavinaio ed adeguamento della Solofrana a monte della vasca di
Pandola 2° tronco — 1II fase”: @ “Vasca Pandola”, agli stessi patti ¢ condizioni stabilite con il
Contratto AQ n. Rep. 14603 stipulato con il RTI il 22/07/2020, conformemente alle
indicazioni dell’Avvocatura regionale in merito allo schema dell’atto aggiuntivo Lotto AQ1;

la modifica del contratto di AQ Rep. N. 14603 del 22/07/2020 rientra nella fattispecie di cui

1

all’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché la necessita di affidate i
servizi supplementari - intesi come prestazioni ulteriori, funzionalmente connesse a quelle
originarie, che le integrano in quanto necessarie - ¢ insorta, come precedentemente illustrato,
solo successivamente all’originaria aggiudicazione ed un cambiamento del contraente
produrrebbe entrambi i seguenti effetti:

1. risulterebbe impraticabile per motivi tecnici quali il rispetto dei requisiti di
interoperabilita tra servizi forniti nell’ambito dell’appalto iniziale (il RTI ha difatti
curato la modellazione idrologico-idraulica del lotto 2 e sta progettando tutti 1 connessi
interventi di mitigazione del rischio idraulico, per cui l'affidamento allo stesso RTI
assicura la coerenza delle soluzioni progettuali adottate nell’ambito degli interventi
afferenti il sub-bacino idrografico, I'adozione delle stesse metodologie di calcolo e
Iutilizzo delle stesse apparecchiature e degli stessi software);

2. comporterebbe per la Regione una consistente duplicazione di costi (il RTI ha gia
offerto un ribasso del 40,50% su tutte le prestazioni da rendere);

- come risulta dalla documentazione di gara, e piu precisamente all’art. 1.12 del Capitolato
Speciale d’Appalto (di seguito CSA) di Servizi - Parte Generale, il RT1, con la sottoscrizione
dell’AQ, si ¢ impegnato ad eseguire tutte le aggiunte /o variazioni richieste dalla Regione in
corso di esecuzione, fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell’AQ e senza possibilita
di far valere il diritto alla risoluzione.

Tutto cio premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 — Valore delle Premesse



Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno ad
ogni effetto valore di patto.
Le previsioni del presente atto aggiuntivo sono integrative e complementari delle disposizioni
dettate dal contratto, dal CSA di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da
essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto, secondo quanto previsto dall’
AQ (tep. n. 14603) sottoscritto con il RTT in data 22/07/2020.
Per le finalita di cui al precedente comma, il RTT dichiara espressamente che tutte le clausole e
le condizioni previste nell’AQ, nonché tutti gli altri documenti e nel presente atto aggiuntivo,
che formano parte integrante del predetto Accordo, che, per il resto rimane invariato, hanno
carattere di essenzialita.
Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della
documentazione richiamata.
Art. 2 — Consenso e Oggetto dell’atto aggiuntivo

La Regione affida al RTT, che accetta, I’esecuzione dei seguenti servizi di progettazione per la
realizzazione del “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse
regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione Campania: “Realizzazione
vasche comparto alta Solofrana, Calvagnola e Lavinaio ed adeguamento della Solofrana a
monte della vasca di Pandola 2° tronco — II fase”: “Vasca Pandola”.
L’incarico deve essere eseguito in conformita alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di
lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché
alle istruzioni del Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) e del Direttore
dell’esecuzione del Contratto (DEC), rispettivamente nominati con Decreto Dirigenziale n.
125 del 13.07.2018 e Decreto Dirigenziale n. 419 del 29.09.2020.
Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di
riferimento (art. 23 del D. Lgs n.50/2016), in quelle indicate all’art. 1 del CSA di Servizi —
Parte Generale e Parte Tecnica.
I1 RTT espletera le prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo presso la sede della societa
ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., con sede in Milano, alla Via E. Bassini n. 23.

Art. 3. - Termini per Pesecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe

Il RTI, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, si impegna a rispettare la scadenza
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massima fissata nei relativi contratti attuativi.
Si precisa che:

a) le prestazioni dovranno essere avviate con Ordine di Servizio del DEC;

b) tutti gli elaborati oggetto del presente atto aggiuntivo devono essere consegnati
all’'Ufficio Speciale entro i termini indicati nei relativi contratti attuativi;

¢) Perilrispetto del/i termine/i contrattuale/i si considera la data del formale e completo
deposito presso la Regione — Ufficio Speciale, di tutti gli elaborati oggetto dei relativi
contratti attuativi;

d) ¢ facolta del RTI, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della
prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto dei relativi contratti attuativi; in tal caso la Regione dispone la
sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTT. Al
cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione ¢ redatto analogo verbale di
ripresa che dovra riportare nuovo termine di esecuzione dei relativi contratti attuativi.

In relazioni a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento
dell'incarico, la Regione ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita
e il buon esito dell'incatico stesso.
Al termine delle prestazioni, dopo 1 necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTT il
certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice degli
appalti.

Art. 4 - Corrispettivo e modalita di pagamento
Il pagamento delle prestazioni rese dal RTT sara effettuato separatamente per ciascun contratto
attuativo, secondo le modalita nello stesso indicate.
La Regione, a suo insindacabile giudizio e secondo necessita, potra affidare al RT1, attraverso
successivi contratti attuativi, prestazioni per un importo complessivo massimo netto pati ad €
1.130.780,07 (euro unmilionecentotrenatamilasettecentoottanta/07), oltre IVA ed oneri di
legge se dovuti.
L’importo complessivo massimo netto - definito con il presente atto aggiuntivo - pari ad €
1.130.780,07 (euro unmilionecentotrenatamilasettecentoottanta/07), oltre IVA ed oneri di

legge se dovuti, risulta, pertanto, pari alllimporto gia affidato con contratto AQ Lotto 2
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stipulato in data 22/07/2020 rep. n. 14603, non detivandone pertanto alcun incremento
rispetto all'importo gia affidato.
Per ciascuna prestazione il RTI emettera fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del
CSA cui si rinvia rimanda.
Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese
generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni
al progetto ed ogni altra attivita connessa all'incarico affidato.
La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalita stabilite dall'articolo 4.4 del CSA di Servizi
-Parte Generale e Parte Tecnica.

Art. 5 - Autorizzazione al trattamento dati personali
Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda 'affidamento dalla Regione al RTI
della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a
disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679 del Patlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscri-
zione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli
Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli
la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalita del trattamento, il tipo
di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
La Regione informa il RTT che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusi-
vamente per lo svolgimento delle attivita e per 'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi
e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini
istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto
stabilito dal D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 - Garanzie

Ciascuno dei componenti il RTT ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecu-
zione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro,
nello specifico:
. la ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL ha stipulato una polizza assicurativa profes-
sionale n. A122C622339-LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd Insurance Com-

pany SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo
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di validita 15/06/2022 al 15/06/2023;
. la BETA STUDIO S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.
A121C552861-LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA,
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validita
31/12/2021 al 31/12/2022;
. la. TECHNITAL S.PA. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.
370632514, in corso di validita, presso la compagnia Generali Italia S.p.A., secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - petiodo di validita 31/12/2021 al
31/12/2022;
. QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professio-
nale n. 1/39459/122/184472766, in corso di validita, presso la compagnia Unipolsai Assicu-
razioni S.p.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente -
petiodo validita 5/2/2022 al 5/2/2023,;
. la societa W.E.E. WATER ENVIRONMENT ENERGY S.r.l. ha stipulato una polizza
assicurativa professionale 2022/03/2501702, in corso di validita, presso la compagnia Reale
Mutua, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di
validita: 14/10/2022 al 14/10/2023;
. I’Associazione professionale “STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATT” ha
stipulato una polizza assicurativa professionale n. A122C622339-LB, in corso di validita, presso
la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
e dalla normativa vigente - petiodo di validita 15/06/2022 al 15/06/2023;
. I'Ing. Franco Guidotti ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.
A121C479735-LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd’s Insurance SA, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validita dal
01/3/2022 a1 01/3/2023.

Art. 7 - Protocollo di legalita
Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme
di cui al Protocollo di Legalita in materia di appalti, siglato tra la Prefettura di Napoli e la
Regione in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta

Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicata sul B.U.R.C. del 15.10.2007, n. 54, che qui
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si intendono integralmente riportati.
Art. 8 - Codice di Comportamento

Il RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipen-
denti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della
stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di
cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B UR.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione
degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura
un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto ovvero, nelle ipotesi di minor
gravita, puo comportare I’'obbligo del RTT ad una penale non superiore allo 0,5% dell'importo
annuale messo a contratto.

Art. 9 — Tracciabilita dei flussi finanziari
Il RTT si obbliga al rispetto di quanto previsto, in tema di tracciabilita dei flussi finanziari,
all’art. 3 della .13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
I1 RTT ha comunicato, con nota di trasmissione assunta al protocollo regionale al n. 64440 del
07/02/2022, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non
esclusiva, ai pagamenti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni del presente contratto ed 1
nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.
Il RTT ¢ obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o
Raccomandata A.R., da inoltrarsi presso 1'Ufficio Speciale U.O.D. 05 “Risanamento ambientale
del bacino idrografico del fiume Sarno” via S. Lucia, 81 — Napoli, ogni modifica relativa agli
estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operarvi.
L’esecuzione, anche di una sola transazione, senza avvalersi del sistema di tracciabilita di cui
alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risat-
cimento di ogni danno e spese alla Regione.
I1 RTT assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di conseguenza, per ciascuna
prestazione, il RTT emettera fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del CSA, cui si rinvia
rimanda.
Il pagamento delle prestazioni rese dal RTI di cui al presente atto aggiuntivo sara effettuato a

fronte fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa
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vigente in materia e delle modalita di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda
integralmente.

La Fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 60 06
05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" — (CF 800.119.906.39) -
Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNGT1 e dovra inoltre contenere l'indicazione del titolo
dell'intervento, del riferimento all’atto aggiuntivo, del CIG, del CUP e del numero di impegno.
L'emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTI di
specifica relazione tecnica sulle attivita svolte, resa con le modalita di cui all’art. 4.4 del CSA di
servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte della Regione.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di
conformita.

Tutti 1 movimenti finanziari relativi al presente atto aggiuntivo devono essere registrati sul
conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove
obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.

Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, Il RTI prende atto
del seguente CIG: 76588001B3.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del
contratto.

I1 RTI, oltre agli obblighi di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, ¢ obbligato ad inserire, nei
contratti sottoscritti con i propti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con cui
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010.

Il RTI, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziati di cui alla Legge n. 136/2010, deve

darne immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - UTG territorialmente
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competente.
11 termine per disporre il pagamento ¢ comunque connesso alla disponibilita presso 1'Ufficio
su indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al
pagamento. L'istruttoria e I'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura
¢ il visto di regolarita del RUP dell'AQ e del DEC, e la completezza di tutta la documentazione
presentata.
Art. 10 - Clausola Antipantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012, e dell’art. 53,
comma 16-tet, del D. Lgs. 165/2001, il RTT dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequenta-
zione abituale tra i titolari, gli amministratori, 1 soci e 1 dipendenti del RTT e gli amministratori,
1 dirigenti e i dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi
a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e compot-
tano il divieto, all'impresa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche ammi-
nistrazioni per i successivi tre anni, con Pobbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere,
ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 11 — Condizioni contrattuali e rinvio
Per quanto riguarda le condizioni contrattuali ed ogni altro aspetto non disciplinato nel
presente atto aggiuntivo, si richiama quanto stabilito nel contratto principale Rep. N. 14603,
sottoscritto con il RTT in data 22/07/2020.
Art. 12 — Disposizioni Finali
11 presente atto diviene esecutivo a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Art. 13 — Foro Competente

In caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sara del Foro di Napoli.
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Art. 14 - Comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni

tra Regione e RT1 si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti

indirizzi PEC:
1) Regione: uod.600605@pec.regione.campania.it
2) RTI: etatec@pec.etatec.it
Art. 15 — Spese contrattuali

Sono a carico della RTT le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse
e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in
modalita telematica.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente
a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.gs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Io Utficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona
di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da diciassette pagine, di cui sedici
pagine per intero e I'ultima soltanto in parte.
To sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi
e conformi al disposto dell’articolo 1 del D.gs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministra-
zione digitale (CAD).
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscen-
dolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con mo-
dalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del Dgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice
del’amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da: Firmato digitalmente da:Gius

FABRIZIO MANDUCA eppe Vacca

12.12.2022 11:16:21 UTC Data:12/12/2022 12:30:36

Documento firmato da: MAURC(
12.12.2022 12:49:13 CET
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