REP. N 14799

CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE (REP.14605 DEL
24/07/2020) PER IAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI AL BACINO IDROGRAFICO
DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA - LottO 3 - CIG: 7658826726 - CUP:
B66C11000000008 - CONTRATTO ATTUATIVO coD. 3AQ_5 - “I11 - INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE PEDEMONTANE DEL VESUVIO, PIANILLO E
FORNILLO” - CIG DERIVATO: B26BASCFD1

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di luglio, in Napoli, nella sede della
Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr. Mauro Ferrara, Direttore
Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla
stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art.
16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale
dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827, in virtu del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del
3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2 10.2015, nonché di idonea dichiarazione, prot. n 0210371
del 26/04/2024 | resa ai sensi dell’art. 6 bis 1..241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013
(conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp
della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) laRegione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona
del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito denominato Ufficio
Speciale, dott. Fabrizio Manduca, XXooxdXXOMKX Ik X6GK domiciliato per la carica presso la
sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente
contratto attuativo in virta del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 1l costituito Dirigente ha, altresi,
reso, con nota prot. n.0589429 del 28/11/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge
241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti
sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

E


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


2) il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo Misto, di seguito denominato per

brevita RTP, di cui ¢ Capogruppo e mandataria la Societa “HUB ENGINEERING

CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA”, con

sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 20, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.LLA.A. di

Roma n. 14208011008, in persona del sig. Domenico Maria Damiano, e o sexdOResex
JODOAK RXRK XXX identificato tramite C.1 xXXIGAXRIXBX rilasciata il IHRQKIOZRIIK SORIXRK
RXKX¢XEX, in qualita di Procuratore della societa mandataria del RTP, giusta procura-registrata

all’Ag. Entrate di Caserta, il 30.09.2022 al n. 29868/IT - autenticata nelle firme dall’Avv. Onoftio

di Caprio, Notaio in Caserta, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere,

domiciliato per la carica presso la sede sociale, gia acquisita agli atti dell’ufficio (contratto rep. n.

14769).

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTP ¢ stato costituito per scrittura privata,

autenticata nelle firme il 17/4/2020, Rep. n. 2271, dal Dott. Massimo Buonauro, Notaio in Roma,

iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.

n. 4415 e n. 3400, dal dott. Onofrio Di Caprio, notaio in Orta di Atella, iscritto nel Ruolo del

Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, tra i seguenti soggetti:

1) HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.
(mandataria), con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale, partita IVA e
iscrizione alla C.C.I.LA.A. di Roma n. 14208011008;

2) ROMAIR CONSULTING S.R.L., con sede in Bucarest (Romania), Sectorul 1, Strada
Maior Aviator Stefan Sdndtescu n. 53, Codice unico di registrazione n. 10182058, Numero
d'ordine nel Registro di Commercio: J40/9663/1997, assegnato il 02.12.1997,

3) V.AM.S. INGEGNERIA S.R.L, con sede in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 34,
codice fiscale e iscrizione alla C.CIL.A.A. di Roma n. 01338810581, partita Iva n.
00987261005;

4) 3TI PROGETTI ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., con sede in Roma,
via Delle Sette Chiese, 142, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.LA.A. di Roma
n. 07025291001,

5) SERVIZI INTEGRATI S.R.L,, con sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 105, codice
fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A di Napoli n. 055084006306;

6) Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, satoC0exdXpOtxk X Roaexiex ¥R, codice fiscale
XRXCOPIOAX SOOI KIONRK, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al
n. 11084, sezione A;

7) Ing. Tonio COZZOLINO, xarpoxdXXPOXK XK ROGEOHEK XXX codice fiscale RXXXKXEK
XEXIXKEIRX iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11143,

sezione A;
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8) Ing. Giovanni DI MARCO n@XX RRXDOODOOMMXSEEKX KK IOGHX AKX codice fiscale
DMR GNN 53L08 G5968, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al
n. 8658, sezione A.

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T
548762140) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa HUB Engineering
Consorzio Stabile S.C.A.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/02/2017, codice fiscale e P. IVA
n. 14208011008, R.E.A. RM — 1504439;
Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 03/07/2024 (documento n. T
5661124945) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa V.A.M.S.
INGEGNERIA S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Roma, nella sezione ordinatia nel Registro delle Imprese dal 12/06/1974 codice fiscale e partita iva
01338810581, R.E.A. RM-392115;
Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T
548764126) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa 3TT PROGETTI
ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agticoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10/04/2002
codice fiscale e partita iva 07025291001, R.E.A. RM-1005043;
Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T
548764546) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa SERVIZI
INTEGRATI S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Napoli, nella sezione ordinatia nel Registro delle Imprese dal 17/02/1988 codice fiscale e pattita
iva 05508400636, R.E.A. NA-4440062;
Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita del certificato camerale del 05.07.2024 (documento n.
874624/05.07.2024, codice 7HRXTHB5E3) da cui risulta che la Societa ROMAIR
CONSULTING S.R.L. ¢ iscritta presso ’'Ufficio Nazionale del Registro di Commercio con il
numero d’ordine J40 /9663/1997, assegnato il 02.12.1997, Identificatore Unico Europeo (EUID):
ROONRC.J40 /9663/1997, Codice unico di registrazione: 10182058.
Verificato dall’Ufficio Speciale che I'Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA ¢ iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Napoli al n. 11084 dal 15/04/1992;
Verificato dall’Ufficio Speciale che I'Ing. Tonio COZZOLINO ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri
di Napoli al n. 11143 dal 1/06/1992;
Verificato dall’'Ufficio Speciale che I'Ing. Giovanni DI MARCO ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri
di Napoli al n. 8658 dal 24/04/1979;
Verificate, altresi, dall’'Ufficio Speciale le richieste di Informazioni Antimafia, ai sensi dell’art. 91

del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia:
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e per la Societa HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA'
CONSORTPLE A R.L. con nota prot. RMUTG n. 0283154 del 24/07/2023;

e per la Societa V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. con nota prot. RMUTG n. 0461748 del
06/12/2023;

e perla Societa 3TT PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. con nota
prot. RMUTG n. 0172314 del 28/05/2024;

e per la Societa SERVIZI INTEGRATI- S.R.L. con nota prot. NAUTG n. 0238034 del
24/07/2023;

e per la Societa ROMAIR COSULTING S.R.L. con nota prot. NAUTG n. 0054717 del
12/02/2024;

Verificato dall’Ufficio Speciale che i professionisti Paolo MINUCCI BENCIVENGA, Tonio
COZZOLINO e Giovanni DI MARCO esercitano la loro attivita professionale non organizzata
in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non ¢ richiesta, cosi come
previsto dall’articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159. Verificato altresi che
sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011
e ss.mm.il. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sara
risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. 1gs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. INPS_40535090 del 09/04/2024, con scadenza 07/08/2024, da cui risulta
che la Societa HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A
R.L., ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. INPS_41546205 del 25/06/2024, con scadenza 23/10/2024, da cui risulta
che la Societa V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. INPS_41203550 del 03/06/2024 con scadenza al 01/10/2024, da cui risulta
che la Societa 3TT PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. ¢ in regola nei
confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. INPS_40344710 del 25/03/2024 con scadenza 23/07/2024, da cui risulta
che la Societa SERVIZI INTEGRATI SRL ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Certificato di regolarita contributiva rilasciato con
prot. n. Inarcassa. 2094924 del 10/04/2024, con scadenza 10/08/2024, da cui risulta che I'Ing.
Paolo MINUCCI BENCIVENGA ¢ in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della
Cassa Nazionale Di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

Verificata dall’Utficio Speciale la regolarita del Certificato di regolarita contributiva rilasciato con
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prot. n. Inarcassa. 0511837 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che I'Ing. Di
Marco Giovanni ¢ in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del certificato di regolarita contributiva rilasciato con
prot. n. Inarcassa. 0511833 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che I'Ing.
Tonio COZZOLINO ¢ in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;
Verificato altresi 'adempimento degli obblighi contributivi della ROMAIR CONSULTING stl
come risultante da certificazione 422236 del 21.06.2024 rilasciata dalla Direzione generale delle

imposte e delle tasse locali del settore 1 del Comune di Bucarest;

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono

che:

a) I'Ufficio Speciale Centrale Acquisti (oggi Ufficio Speciale Grandi Opere) con Decreto
Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, ha stabilito di procedere, mediante procedura aperta ex
articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei Contratti” o “Codice”), alla
conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del predetto Codice dei Contratti,
avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all’espletamento, mediante affidamento di
singoli appalti specifici, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del
Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il
bacino idrografico del fiume Sarno in Ragione Campania;

b) il suddetto appalto ¢ stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto
per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad
altro operatore economico;

¢) all’esito dell’anzidetta procedura si ¢ preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5 del
28 marzo 2019 e la gara ¢ stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale n 352 del 14 ottobre 2019
dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a
infrastrutture” per il lotto 3AQ a favore del RTP-HUB ENGINEERING Consorzio Stabile
S.C.a.R.L. (capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 49,70 % per un importo di €
1.375.220,45, Cassa ed Iva esclusa;

d) con nota prot. n. 0140509 del 04/03/2020 I’'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedute di
finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, progettazione”, a seguito dei controlli
effettuati ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 ha comunicato che non sono
emersi elementi ostativi e che pertanto 'aggiudicazione ¢ divenuta efficace;

¢) in data 24 luglio 2020 ¢ stato stipulato il contratto di Accordo Quadro lotto 3AQ con il RTP,
Rep. n. 14605, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare

le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e
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contrattuali e le modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi, per lintera durata
contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino
all’esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei
48 mesi;

I’avviso di conclusione dell’Accordo Quadro ¢ stato regolarmente pubblicato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 98 del D.Igs. n. 50/2016;

L’Accordo Quadro ¢ stato sottoscritto nelle more del rilascio, da parte degli Uffici Territoriali
del Governo competenti, delle informazioni antimafia richieste, dalla Regione Campania,
tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per tutti i componenti il
RTP;

il RTP in sede di Accordo Quadro ha dichiarato che quanto risultante dal medesimo Accordo e
dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) allegati e gli atti della
procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché 'oggetto del
servizio da fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione
tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

con decreto dirigenziale n. 125 del 13.07.2018 ¢ stato nominato il RUP - quale Responsabile
Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro - finalizzato all’affidamento del servizio di uno o
piu livelli di progettazione tecnica del Programma degli interventi di mitigazione del rischio
idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno;

con decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 ¢ stato nominato il DEC - quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;

ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi - Parte Generale e
Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi contratti attuativi,
che II RTP si ¢ impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalita e nei termini

previsti nei documenti suindicati;

Premesso ancora che:

)

Con le DD.GG.RR n.230 del 27/04/2023 e n. 460 del 26/07/2023, ¢ stato aggiornato il
Programma degli interventi di cui alle DD.GG.RR. n. 144/2018 e n. 462/2018;

m) Con la D.G.R. n. 23 del 17/01/2024 ¢ stata ulteriormente aggiornata la programmazione degli

)

interventi,

11 31 marzo 2023 ¢ stato pubblicato in G.U. il nuovo codice appalti D. I gs 36/2023, entrato in
vigore il 1° aprile 2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, in
sostituzione della previgente normativa dettata dal D. Lgs 50/2016;

All'articolo 226, comma 2, il nuovo codice, nel regolamentare il regime transitorio, prevede che
“le disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 continuino ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti
in corso”, intendendosi per tali, tra 'altro, quelli in cui la procedura di scelta del contraente sia

stata definita (pubblicata o inviti gia inviati) prima del 1° luglio 2023, data in cui il D. Lgs
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V)

36/2023 ha acquistato efficacia;

Con lentrata in vigore del D. Lgs 36/2023 sono stati modificati i livelli di progettazione ed i
relativi contenuti e, nello specifico, 1'art 44 che richiede per l'appalto integrato, un progetto di
fattibilita tecnico-economica approvato, per cui nel caso di specie, non si potra non tenere conto
di queste modifiche;

In data 3 maggio 2024 ¢ stata stipulata ’Appendice recante il rep. n. 14769 all’Accordo Quadro
quadriennale n. rep. n. 14605 stipulato il 24/07/2020, con la quale veniva modificato I'art. 4 del
gia menzionato Accordo Quadro, per un importo pari a € 2.734.036,67 oltre oneri e IVA;

E’ possibile stipulare il presente contratto attuativo con effetti ultrattivi rispetto all’accordo
quadro, in quanto quest’ultimo ha natura di contratto normativo ed esaurisce la propria funzione
nella fase genetica dei contratti attuativi, ovvero la sua durata va considerata a guisa di arco
temporale entro il quale posso essere stipulati i contratti attuativi, che ¢ cosa diversa dalla durata
di questi ultimi (cfr. Sentenza n. 1851 del 22 marzo 2018 Tar Campania, Napoli, TAR Campania
Napoli n. 5209/2017, Tar Lazio, Roma, Sez. 111, 22/05/2023, n. 8633);

A supporto di tale radicato principio va ricordato che la stessa UE ha precisato che “wentre gli
appalti basati su un accordo quadro devono essere aggindicati prima della scadenza dell’accordo quadro stesso, la
durata dei singoli appalti basata su un accordo guadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale
accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore” (considerando n. 62 della direttiva UE
n. 24 del 26 febbraio 2014 e n. 72 della direttiva UE n. 25 del 26 febbraio 2074).

Con nota prot. n. 186403 del 12.04.2024 'UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha
chiesto all’Avvocatura Regionale di formulare parere su schema di contratto avente medesimo
contenuto dello stipulando contratto attuativo;

Con nota prot. 0230088 del 09.05.2024, I'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso parere sullo
schema del contratto come richiesto;

Con nota prot. 259696 del 24.05.2024, 'UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha chiesto

interpretazione autentica del parere sopra citato;

w) PAvvocatura con nota prot.0300677 del 18.06.2024 ha riscontrato la richiesta di interpretazione

y)

autentica, confermando il contenuto del parere reso in data 09.05.2024;

L’Ufficio Speciale Grandi Opere, nel prendere atto del patere del MIT n. 2523 del 17/04/2024
e dell'interpretazione autentica fornita dall’Avvocatura, con nota prot. 294820 del 13/06/2024
ha comunicato quanto segue: “conformemente alle indicazioni di Codesta Avvocatura il
contratto attuativo sara stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui ¢ avvenuto
I'affidamento dell’accordo quadro, ovvero, quella del D.lgs. 50/2016, ma gli elaborati progettuali
saranno redatti, verificati ed approvati dalla S.A. conformemente alla disciplina del D.gs. n.
36/20237;

Premesso altresi che :

Tra gli intervent elencati nell’Allegato 1 e 5 alla citata DGR 460/2023 figura, in patticolare,
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I'intervento “I11 - Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del
Vesuvio, Pianillo e Fornillo”;

z) La Regione Campania ha quindi stabilito di affidare al RTP un quinto contratto attuativo
riguardante la progettazione di livello esecutivo ai sensi del D.lgs. 36/2023 per gli Interventi di
manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo — I e II
stralcio;

aa) La progettazione esecutiva del suddetto intervento deve essere rispondente anche all’art. 41
comma 5 del medesimo D.Igs. 36/2023, per il quale la Regione Campania ha deciso che venga
omesso il primo livello di progettazione con la condizione che il progetto esecutivo contenga
tutti gli elementi previsti per il livello omesso;

bb) In data 16.11.2023 il DEC ha emesso il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, sottoscritto anche dal RTP affidatario della progettazione in contesto, assunto al prot.
Reg. n. 603169 del 13.12.2023;

cc) Nel medesimo verbale veniva previsto che per redazione del progetto esecutivo si sarebbe
dovuto adottare la metodologia Building Information Modeling (BIM), oggi non piu prevista;

dd) In data 29 dicembre 2023, con prot. n. 624744 del 29/12/2023, il DEC unitamente al RUP
del’Accordo Quadro lotto 3AQ e il RTP affidatario hanno disposto, con apposito verbale
acquisito al prot. n. 12557 del 09.01.2024, la sospensione del servizio della progettazione
esecutiva in contesto, con decorrenza dal 28.11.2023 (data del verbale della citata seduta della
C.d.S.), nelle more dell’acquisizione degli esisti delle richiamate conferenze di servizi, previste al
comma 4 dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2000, relative ai documenti di analisi di rischio di
entrambi gli invasi Pianillo e Fornillo;

ee) Nel medesimo verbale ¢ stato evidenziato che appena saranno venute a cessare le cause che
hanno indotto la sospensione del servizio, sara disposta la ripresa dell’esecuzione, residuando n.
18 (diciotto) gg. n.c. per dare compiuto il servizio;

ff) in data 04.07.2024 per tramite della Conferenza dei Servizi indetta dalla UOD 50.17.08 sono
stati approvati gli esisti della caratterizzazione e il documento dell’analisi di rischio sito
specifica rev.03 aprile 2024 di cui alla nota PG.2024/271813 del 31/05/2024 con le
prescrizioni espresse in sede di CdS in relazione all’intervento sull’invaso denominato
“Vasca Pianillo”;

gg)il CIG DERIVATO relativo allo stipulando Contratto Attuativo cod. 3AQ 5 é
B26BASCFD1;

hh) la copertura finanziaria del presente contratto ¢ garantita con i fondi PSC 2014,/2020;

ii) con nota prot. N. PG20240358056 del 19/07/2024 il RUP dell’AQ Progettazione, Dirigente
UOD 05, Ing. Roberto Vacca ha attestato che I’esito positivo della verifica dei requisiti in capo

al RTP, cosi come prevista nel relativo disciplinare di gara, alla luce delle variazioni degli importi



delle categorie dei lavori oggetto delle prestazioni professionali.

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’Accordo Quadro di cui in premessa, si

stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 — Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto,
nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione pienamente conosciuta e
condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale dell’Ufficio Speciale
“Grandi Opere” della Regione Campania, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta espressa
delle Parti contraenti.

Le previsioni del presente Contratto sono integrative e complementari delle disposizioni dettate
dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi
richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall’ Accordo
Quadro (Rep. n. 14605) sottoscritto con il RTP in data 24/07/2020, nonché dell’Appendice al
predetto Accordo Quadro Rep. n. 14769 del 03.05.2024.

Art. 2 - Norme regolatrici

L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal
dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica
amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in
materiadi contratti di diritto privato, precisando che gli elaborati progettuali sono conformi al D.

lgs 36/2023, come meglio specificato in premessa.

Art. 3 — Consenso e Oggetto del contratto

La Regione affida al RTP, che accetta, 'esecuzione dei seguenti servizi di progettazione di livello
esecutivo (art. 41 c. 5 del D.gs. 36/2023) per la realizzazione del "Programma strategico di
riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idranlico del fiume Sarno” nel quale ¢ presente PInt. I.11
“Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo
e Fornillo” programmato con D.G.R. n. 460/2023 del 26/07/2023, cosi come di seguito
specificati e meglio dettagliati nelle parcelle redatte ai sensi del D.M. 17/06/2016, che si
riassumono all’art. 4 del presente contratto attuativo:

1) 3AQ_5 - I.11.1 - Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio,

Pianillo e Fornillo. I Stralcio - PROGETTO ESECUTIVO VASCA PIANILLO



CAT. IDRAULICA: D.02

Qb.IL01  Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su
risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione matetie

Qb.IL.05  Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
(art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

Qb.I1.08  Schema di contratto, Capitolato speciale d"appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)

Qb.IL.09  Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.IL.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.IL.13  Relazione geologica

Qb.IL.17  Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.IL.19  Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Qb.IL.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni pet la redazione del PSC

Qb.II1.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere
a), b), ¢, d), d.P.R. 207/2010

Qb.II1.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Qb.I1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), @), i),
d.P.R. 207/10)

Qb.II1.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Qb.IIL.O6 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.II1.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

2) 3AQ_5 - I.11.1 - Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del
Vesuvio, Pianillo e Fornillo. I Stralcio - PROGETTO ESECUTIVO VASCA
FORNILLO

CAT. IDRAULICA: D.02

Qb.IL.01  Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su
risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb.IL.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
(art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

Qb.I.08  Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)

Qb.IL.09  Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.IL.17  Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.IL.19  Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Qb.IL.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Qb.III1.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere
a), b), ¢, d), d.P.R. 207/2010

Qb.IIL.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)
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Qb.I1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere £), g), i),
d.P.R. 207/10)

Qb.II1.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Qb.IIL.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.II1.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.Igs. n. 81/2008)

3) 3AQ_5 - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ex art. 242 c. 3 D.gs. 152/2006 - VASCA
PIANILLO

4) 3AQ_5 - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ex art. 242 c. 3 D.gs. 152/2006 - VASCA
FORNILLO

5) 3AQ_5 - DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO ex art. 242 c. 4 D.lgs. 152/2006 - VASCA
PIANILLO

6) 3AQ_5 - DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO ex art. 242 c. 4 D.lgs. 152/2006 - VASCA
FORNILLO

7) 3AQ_5 - I11.2 - Interventi di manutenzione straordinaria delle Vasche Pedemontane del Vesuvio,

Pianillo e Fornillo - IT Stralcio - PROGETTO ESECUTIVO (art. 41 c. 5 del D.lgs. 36/2023)

CAT. IDRAULICA: D.02

Qb.I.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.L.02  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Qb.l.03  Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.I.05  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Qb.1.06  Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.1.07  Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.1.08  Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.1.09  Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.I.10  Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.I.11  Relazione geologica

Qb.l.12  Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.I.13  Studio di inserimento urbanistico

Qb.I.16  Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera
f), d.P.R. 207/2010)

Qb.I.17  Studi di prefattibilita ambientale

Qb.I.18  Piano di monitoraggio ambientale

Qb.I.21  Prime indicazioni piano di manutenzione
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Qb.IL01

Qb.I1.03
Qb.I1.04
Qb.IL.06
Qb.IL.07
Qb.IL.08
Qb.IL.09
Qb.IL.10
Qb.IL11
Qb.IL12
Qb.I1.13
Qb.IL17
Qb.I1.19
Qb.I1.23
Qb.I1.24
Qb.I1.25
Qb.I1.05

Qb.II1.01

Qb.II1.02
Qb.II1.03

Qb.IIL.04
Qb.I11.05
Qb.IT1.06
Qb.I11.07

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su
risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Disciplinare descrittivo e prestazionale (att. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)

Piano patticellare d’esproptio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010

Studio di inserimento urbanistico (att. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)
Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idrologica (att. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)

Relazione geologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)

Piano di monitoraggio ambientale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
(art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere
a), b), ¢), d), d.P.R. 207/2010

Particolati costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i),
d.P.R. 207/10)

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

TRASPORTO ED ONERI DI CONFERIMENTO
CAT. IDRAULICA: D: 02

Qb.L.01
Qb.I1.01

Qb.IL.08
Qb.I1.05

Qb.I11.01

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su
risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
(art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere

a), b), ¢), d), d.P.R. 207/2010
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Qb.I1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere £), g), i),
d.P.R. 207/10)

Qb.II1.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Le prestazioni previste dal presente Contratto devono essere eseguite in conformita alle vigenti
disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica.

Resta salva la facolta della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni
oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto
(di seguito CSA) di Servizi — Parte Generale.

La Societa si obbliga ad eseguire 'appalto alle condizioni, modalita e patti previsti dal presente
contratto e dal Capitolato Speciale D’Appalto, approvati con Decreto Dirigenziale n. 15 del
02/09/2021.

Detti atti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La progettazione dell'intervento di cui al presente contratto consiste nella progettazione esecutiva
ai sensi del D.gs. 36/2023, rispondente anche all’art. 41 comma 5 del medesimo Codice per il
quale viene omesso il primo livello di progettazione con la condizione che il progetto esecutivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Gli elaborati della progettazione esecutiva dovranno tener conto degli esiti delle conferenze di
setvizi, previste al comma 4 dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006, trelative ai documenti di analisi del
rischio di entrambi gli invasi Pianillo e Fornillo come disposto rispettivamente nei Decreti
Dirigenziali della UOD 50.17.08 n. 118 del 08.06.2021 e n. 172 del 29.07.2021.

Il RTP espletera le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della Societa
Capogruppo HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Societa Consortile a

Responsabilita Limitata", con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26.

Art. 4 — Decorrenza e durata
I termini assegnati al RTP per espletamento di tutte le prestazioni numerate da n. 1 a n. 7 oggetto
del presente contratto attuativo, relative alle progettazioni indicate nel precedente art. 3, riguardanti
I'intervento I.11 “Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del
Vesuvio, Pianillo e Fornillo”, vengono di seguito specificati:

1) Progetto esecutivo - I11.1 Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche
pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo - "Intervento di manutenzione straordinaria
della Vasca pedemontana del Vesuvio Pianillo — I stralcio'. La prestazione n. 1in parola &
stata gia consegnata e ultimata dal RTP in tempo utile, non dando luogo ad applicazione
di penali. Infatti, con DD 23 del 10.11.2021 avente ad Oggetto: Intervento di manutenzione
straordinaria delle vasche pedemontane del 1 esuvio, Pianillo ¢ Fornillo. -"Intervento di manutenzione straordinaria
della V asche pedemontane del 1 esnvio Pianillo ¢ Fornillo- Risanamento Ambientale di 1° fase" - Avvio procedura

a contrarve - approvazione schema di contratto - prenotazione d'impegno, sono statl approvat i progetti
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2)

3)

4)

5)

6)

esecutivi “Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio,
Pianillo - Risanamento Ambientale di I™ Fase” e “Intervento di manutenzione straordinaria delle
vasche pedemontane del Vesuvio, Fornillo - Risanamento Ambientale di 1™ Fase”;

Progetto esecutivo - I11.1 Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche
pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo - "Intervento di manutenzione straordinaria
della Vasca pedemontana del Vesuvio Fornillo — I stralcio". La prestazione n. 2 in parola
¢ stata gia consegnata e ultimata dal RTP in tempo utile, non dando luogo ad applicazione
di penali. Infatti, con DD 23 del 10.11.2021 avente ad Oggetto: Intervento di manutenzione
straordinaria delle vasche pedemontane del V esuvio, Pianillo ¢ Fornillo. -"Intervento di manutenzione straordinaria
della 1 asche pedemontane del 1 esuvio Pianillo e Fornillo- Risanamento Ambientale di 1° fase" - Avvio procedura
a contrarre - approvazione schema di contratto - prenotazione d'impegno, sono stati approvati i progetti
esecutivi “Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio,
Pianillo - Risanamento Ambientale di I™ Fase” e “Intervento di manutenzione straordinaria delle
vasche pedemontane del Vesuvio, Fornillo - Risanamento Ambientale di 1™ Fase”;

Piano di carattetizzazione ex art. 242 c. 3 D.Igs. 152/2006 Vasca Pianillo. La prestazione n.
3 in parola ¢ stata gia consegnata e ultimata dal RTP in tempo utile, non dando luogo ad
applicazione di penali. Infatti Con DD n. 118 del 08.06.2021 — U.O.D. 50.17.08 vi ¢ stata
I'approvazione con prescrizioni del Piano di caratterizzazione presentato dall'Ufficio "Grandi
Opere" - U.O.D. 05 Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno - Giunta
Regionale della Campania - in qualita di Soggetto proponente non responsabile della potenziale
contaminazione - art. 245 del D.gs. 152/06 - per l'invaso denominato "Vasca Pianillo" e rilascio

dell'autorizzazione per l'esecuzione delle attivita previste nel medesimo Piano;

Piano di caratterizzazione ex art. 242 c. 3 D.Igs. 152/2006 Vasca Fornillo. La prestazione n.
4 in parola ¢ stata gia consegnata e ultimata dal RTP in tempo utile, non dando luogo ad
applicazione di penali. Infatti con DD n. 172 del 29.07.2021 — U.O.D. 50.17.08, ’Approvazione
con prescrizioni del Piano di caratterizzazione presentato dall'Ufficio "Grandi Opere" - U.O.D. 05
Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno - Giunta Regionale della
Campania - in qualita di Soggetto proponente non responsabile della potenziale contaminazione -
art. 245 del D.Igs. 152/06 - per l'invaso denominato "Vasca Fornillo" e rilascio dell'autorizzazione
pet l'esecuzione delle attivita previste nel medesimo Piano;

Documento di analisi di rischio ex art. 242 c. 4 D.lgs. 152/2006 Vasca Pianillo. La
prestazione n. 5 in parola é stata consegnata dal RTP, ¢ stata eseguita in tempo utile, non
dando luogo ad applicazione di penali. Infatti in data del 31.05.2024 ¢ stata consegnata I'ultima
revisione del documento AdR per la Vasca Pianillo. In data 04.07.2024 per tramite della Conferenza
dei Servizi indetta dalla UOD 50.17.08 sono stati approvati gli esisti della caratterizzazione e il
documento dell’analisi di rischio sito specifica rev.03 aprile 2024 di cui alla nota di trasmissione del
predetto documento n. PG.2024/271813 del 31/05/2024, con le prescrizioni espresse in sede di

CdS, per il momento in relazione all’'intervento del solo invaso “Vasca Pianillo”.
bl

Documento di analisi di rischio ex art. 242 c. 4 D.gs. 152/2006 Vasca Fornillo. La
prestazione n. 6 in parola ¢ stata consegnata dal RTP, in una prima versione, al momento
oggetto di aggiornamento. Infatti, con nota acquisita al prot. n. 515799 del 26.10.2023 ¢ stata
consegnata la succitata prima stesura del documento AdR per la Vasca Fornillo. Al momento ¢
ancora in corso la CdS finalizzata all’approvazione del documento indetta dalla UOD 50.17.08. La

revisione del documento AdR per I'invaso “Vasca Fornillo” dovra essere consegnata alla Regione
Campania entro il 10.09.2024;
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7) Progetto esecutivo ai sensi del D.gs. n. 36/2023 - I11.2 - Interventi di manutenzione

straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo — II stralcio. In data
16.11.2023 ¢ stato emesso il verbale di avvio in via d’urgenza del servizio di progettazione n. 7 in
parola, che ¢ stato assunto al prot. Reg. n. 603169 del 13.12.2023; veniva stabilito il tempo per la
consegna di tutti gli elaborati in 30 (trenta) giorni n.c. a far data dal predetto verbale, con
conseguente scadenza fissata al 15.12.2023. In data 29.12.2023, ¢ stata disposta, con apposito
verbale acquisito al prot. n. 12557 del 09.01.2024, la sospensione del servizio della progettazione
esecutiva in contesto, con decorrenza dal 28.11.2023, in attesa degli esiti delle Conferenze di servizi,
previste al comma 4 dell’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, relative ai documenti di analisi di rischio
di entrambi gli invasi Pianillo e Fornillo, come disposto rispettivamente nei DD della UOD
50.17.08 n. 118 del 08.06.2021 e n. 172 del 29.07.2021. Nel medesimo verbale ¢ stato evidenziato
che appena saranno venute a cessate le cause che hanno indotto la sospensione del servizio, sara
disposta la ripresa dell’esecuzione, residuando n. 18 (diciotto) gg. n.c. per dare compiuto il
servizio a far data dal suddetto verbale di ripresa.
In data 04.07.2024 per tramite della Conferenza dei Servizi indetta dalla UOD 50.17.08 sono stati
approvati gli esisti della caratterizzazione e il documento dell’analisi di rischio sito specifica rev.03
aprile 2024 di cui alla nota PG.2024/271813 del 31/05/2024, con le presctizioni espresse in sede
di CdS, per il momento in relazione allintervento del solo invaso “Vasca Pianillo”. Tutti gli
claborati relativi all’invaso “Vasca Pianillo” dovranno comunque essere trasmessi alla Regione
Campania entro e non oltre il termine del 20.09.2024.

Tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’'Ufficio Speciale
Grandi Opere - UODO05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” entro
i termini suindicati.

Per 1l rispetto degli anzidetti termini contrattuali si considera la data del formale e completo
deposito presso la Regione — Ufficio Speciale Grandi Opere UODO05 “Risanamento ambientale
del bacino idrografico del fiume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto.

E facolta del professionista incaricato, ai sensi dell’art.107 del D.Igs. 50/2016 chiedere sospensioni
della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione
compilando apposito verbale sottoscritto dal RTP. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la
sospensione ¢ redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare nuovo termine di esecuzione
del contratto.

In relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento
dell'incarico, la Regione ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e
il buon esito dell'incarico stesso.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTP il certificato

di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell’art. 102 del D.Igs. 50/2016.

Art.5 — Corrispettivo
L’importo contrattuale ¢ dato dall’importo delle prestazioni previste al precedente art. 3, cosi come

riportate nelle parcelle di seguito riportate, determinato a corpo e derivato dall'applicazione
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dell'offerto ribasso percentuale pari a 49,70% a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione,

nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede

di gara, con riferimento all’elenco prezzi ed all'Accordo Quadro. Quindi 'importo contrattuale

risulta pati ad € 284.421,69 (duecentottantaquattromilaquattrocentoventuno/69), oltre IVA

al 22% ed oneri di legge se dovuti come dettagliato nelle parcelle delle prestazioni da n. 1 an. 7

che seguono:

1)

3AQ _5-1.11.1 - Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del VVesuvio,
Pianillo e Fornillo. I Stralcio - PROGETTO ESECUTIVO VASCA PIANILLO

quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i),
d.P.R. 207/10)

Codice IMPORTO AL
Prestazione Prestazione Costo V NETTO DEL
RIBASSO
LAVORI
CAT.
«ID- IDRAULICA [D] 2
Opere»

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo

Qb.11.01 strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 1.231,50 €
interferenze e Relazione su gestione materie
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo

Qb.11.05 metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, 342,08 €
lettere 1), m), 0), d.P.R. 207/2010)
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24,

QbILO8 | 5 '3 d.p.R. 207/2010) 478,92 €

Qb.11.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 8.385,25 €

Qb.11.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 4.192,62 €

Qb.11.13 Relazione geologica 10.480,24 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 287.628,65 €

Qb.11.17 prestazioni specialistiche 342,08 €

Qb.11.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 136,83 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per

Qb.11.23 la redazione del PSC 1397,54 €
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici,

Qb.111.01 Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), 752,59 €
d.P.R. 207/2010
Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1,

Qb.111.02 lettera c), d.P.R. 207/2010) 6.987,71 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco

Qb.111.03 prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 273,67 €
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Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,

Qb.111.04 cronoprogramma 136,83 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

Qb.111.06 prestazioni specialistiche 205,25 €
Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs.

Qb.111.07 n. 81/2008) 684,18 €

TOTALE 6.516,63 €
2)

3AQ_5-1.11.1 - Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del VVesuvio,
Pianillo e Fornillo. | Stralcio - PROGETTO ESECUTIVO VASCA FORNILLO

Codice IMPORTO AL
Prestazione Prestazione Costo V NETTO DEL
RIBASSO
LAVORI
CAT.
«ID-Opere» IDRAULICA [D] 2

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,

Qb.11.01 Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione 380,50 €
delle interferenze e Relazione su gestione materie
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo

Qb.11.05 metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, 105,70 €
comma 2, lettere 1), m), 0), d.P.R. 207/2010)
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.

Qb.11.08 24, ¢o. 3, d.P.R. 207/2010) 14797€
Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R.

Qb.11.09 207/2010) 8.385,25 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione

Qb.11.17 delle prestazioni specialistiche 105,70 €

Qb.11.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 4228 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni

Qb.11.23 per la redazione del PSC 53.632.88 € 1.397.54 €
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici,

Qb.111.01 Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), 232,53 €
d), d.P.R. 207/2010
Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1,

Qb.111.02 lettera ¢), d.P.R. 207/2010) 6.987,71 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico,
Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza

Qb.111.03 percentuale della quantita di manodopera (art.33, 84,56 €
comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,

Qb.111.04 cronoprogramma 42,28 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione

Qb.111.06 delle prestazioni specialistiche 63,42 €

Qb.111.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 21138 €

d.lgs. n. 81/2008)
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TOTALE 1.669,99 €

3)
3AQ_5-PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ex art. 242 c. 3 D.Lgs 152/2006 - VASCA PIANILLO
AL NETTO DEL
LOCALIZZAZIONE TOT. SPESE CP+S RIBASSO
8.342,14 € 834,21 € 9.176,36 € 4.615,71 €
Vasca Pianillo 5.805,85 € 580,59 € 6.386,44 € 3.212,38 €
14.147,99 € 1.414,80 € 15.562,79 € 7.828,09 €

4)
3AQ 5- PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ex art. 242 c. 3 D.lgs. 152/2006 - VASCA FORNILLO
AL NETTO
LOCALIZZAZIONE TOT. SPESE CP+S DEL RIBASSO
7.724,21 € 772,42 € 8.496,63 € 4.273,80 €
Vasca Fornillo 5.375,79 € 537,58 € 591337 € 2.974.42 €
13.100,00 € 1.310,00 € 14.409,99 € 7.248,23 €

5)
3AQ_5- DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO ex art. 242 c. 4 D.Igs. 152/2006 —
VASCA PIANILLO
AL NETTO DEL
LOCALIZZAZIONE TOT. SPESE CP+S RIBASSO
1119450 €| 1.11945€| 12.313,95¢€ 6.193,92 €
Vasca Pianillo 7.791,00 € 779,10 € 8.570,10 € 4.310,76 €
18.98550 € | 1.898,55€ | 20.884,05¢€ 10.504,68 €
6)
3AQ_5- DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO ex art. 242 c. 4 D.Igs. 152/2006 —
VASCA FORNILLO
AL NETTO DEL
LOCALIZZAZIONE TOT. SPESE CP+S RIBASSO
11.194,50 €| 1.119.45€| 12.313,95€ 6.193,92 €
Vasca Fornillo 7791,00€|  779,10€| 8.570,10 € 4.310,76 €
18.98550 € | 1.898,55 € | 20.884,05 € 10.504,68 €
7)
3AQ 5-
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111.2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE
PEDEMONTANE DEL VESUVIO, PIANILLO E FORNILLO - Il STRALCIO - PROGETTO

ESECUTIVO
. IMPORTO AL
Codice . c 5
Prestazione Prestazione osto V NETTO DEL
RIBASSO
LAVORI
CAT. IDRAULICA 2
«ID-Opere» [D]
Qb.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 9.782,79 €
Qb.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di 1397.54 €
progetto
Qb.1.03 P_|ano p_artlcellar_e_prellm_lr!are delle aree o rilievo 279508 €
di massima degli immobili
Qb.1.05 Capltolatc_) speciale descrittivo e prestazionale, 9.782.79 €
schema di contratto
Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R.
Qb.1.06 207/2010) 4.192,62 €
Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R.
Qb.1.07 207/2010) 2.096,31 €
Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R.
Qb.1.08 207/2010) 2.096,31 €
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19,
Qb.1.09 comma 1, d.P.R. 207/2010) 2.096,31 €
Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R.
Qb.1.10 207/2010) 2.096,31 €
Qb.l1.11 Relazione geologica 542148 €
> —— 1 " 12.631.869,00 €
rogettazione integrale € coordinata -
Qb.1.12 Integrazione delle prestazioni specialistiche 2.795,08 €
Qb.1.13 Studio di inserimento urbanistico 1.397,54 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei
Qb.1.16 Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 1.397,54 €
d.P.R. 207/2010)
Qb.1.17 Studi di prefattibilita ambientale 4.696,88 €
Qb.1.18 Piano di monitoraggio ambientale 2.618,11 €
Qb.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 1.397,54 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Qb.11.01 Qalcolq strutture e impianti. Rela2|on_e su 25.155.75 €
risoluzione delle interferenze e Relazione su
gestione materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24,
Qb.11.03 co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010) 1.397,54 €
Qb.11.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, 5.590.17 €

lettera i), d.P.R. 207/2010

19




Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma

1.397,54 €

2.795,08 €

9.782,79 €

8.385,25 €

4.192,62 €

4.192,62 €

4.192,62 €

10.480,24 €

6.987,71 €

2.795,08 €

1.397,54 €

13.551,31 €

2.618,11 €

6.987,71 €

15.372,96 €

6.987,71 €

5.590,17 €

2.795,08 €

2.795,08 €

Qb.11.06 2. lettera c), d.P.R. 207/2010)
Qb.11.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera

o c), d.P.R. 207/2010)

Qb.11.08 Schema di contratto, Capitolato speciale
o d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)
Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R.
Qb.11.09 207/2010)
Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R.
Qb.11.10 207/2010)
Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R.
Qb.11.11 207/2010)
Qb.11.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26,
o comma 1, d.P.R. 207/10)
Qb.11.13 Relazione geologica
Qb.11.17 Progettazione integrale e coordinata -

o Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qb.11.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Qb.11.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e

o prescrizioni per la redazione del PSC
Qb.11.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale

o (VIA-VAS- AIA)

Qb.11.25 Piano di monitoraggio ambientale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
Qb.11.05 Computo metrico estimativo, Quadro economico
o (art. 24, comma 2, lettere 1), m), 0), d.P.R.
207/2010)
Relazione generale e specialistiche, Elaborati
Qb.111.01 grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1,
lettere a), b), ¢), d), d.P.R. 207/2010
Qb.111.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36,
T comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)
Computo metrico estimativo, Quadro economico,
Qb.111.03 Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza
T percentuale della quantita di manodopera (art.33,
comma 1, lettere ), g), i), d.P.R. 207/10)
Qb.111.04 Schema di contratto, capitolato speciale

o d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma

T 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)

Qb.111.06 Progettazione integrale e coordinata -

T Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.111.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e

100 d.lgs. n. 81/2008)

4.192,62 €

13.975,42 €
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TOTALE PARZIALE [LAVORI - D2] 219.668,99 €

TRASPORTI ED ONERI DI CONFERIMENTO

CAT. IDRAULICA 2
«ID-Opere» [D]
Qb.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 2.654,87 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Qb.11.01 Qalcolg strutture e impianti. Rela2|on_e su 6.826.80 €
risoluzione delle interferenze e Relazione su
gestione materie
Schema di contratto, Capitolato speciale
Qb.11.08 d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010) 2.654.87€
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
Computo metrico estimativo, Quadro economico
Qb.11.05 (art. 24, comma 2, lettere 1), m), 0), d.P.R. 2 680.000.00 € 1.896,33 €
207/2010) ’
Relazione generale e specialistiche, Elaborati
Qb.111.01 grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, 4.171,93 €
lettere a), b), ¢), d), d.P.R. 207/2010
Computo metrico estimativo, Quadro economico,
Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza
Qb.111.03 percentuale della quantita di manodopera (art.33, 1517.07¢€
comma 1, lettere ), g), i), d.P.R. 207/10)
Qb.111.04 Slchema di contratto, capitolato speciale 758,53 €
d'appalto, cronoprogramma
TOTALE PARZIALE [TRASPORTI ED ONERI DI CONFERIMENTO - D2] 20.480.41 €
TOTALE 240.149,40 €
Totale prestazionin. 1,2, 3,4,5,6e7 284.421,69 €

Il presente contratto ¢ stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo ¢ da intendersi fisso e
invariabile, non ¢ soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova
applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sara liquidata con

le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A.

Art. 6 - Modalita di pagamento

Per ciascuna prestazione il RTP emettera fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A.
cui si rimanda.

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese
generali e dei compensi accessoti per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al
progetto ed ogni altra attivita connessa all'incarico affidato.

La Regione liquida i servizi eseguiti — anche in riferimento a singoli interventi e previa verifica di
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conformita - con le modalita stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi
-Parte Generale e Parte Tecnica.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTP di cui al presente contratto sara effettuato a fronte
fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in
materia e delle modalita di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.
La Fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 60 06
05 "Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno" - (CF
800.119.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1 e dovra inoltre contenere l'indicazione
del titolo dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP.

L'emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTP di specifica
relazione tecnica sulle attivita svolte, resa con le modalita di cui all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a
seguito di verifica positiva da parte del DEC.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica dei seguenti
requisiti:

- della permanenza della regolarita contributiva e previdenziale dell’appaltatore, tramite
acquisizione d’ufficio del Documento Unico di regolarita contributiva (DURC).;

- dell’assenza di inadempimenti fiscali dell’appaltatore, tramite acquisizione d’ufficio della
certificazione di regolarita fiscale rilasciata telematicamente dall’Agenzia delle Entrate e
Riscossione gia Equitalia Spa.

I termine per disporre il pagamento ¢ comunque connesso alla disponibilita presso 1'Ufficio su
indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al
pagamento. L'istruttoria e 'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura ¢ il
visto di regolarita del Direttore di Esecuzione del Contratto e la completezza di tutta la
documentazione presentata.

L’RTP si impegna a comunicare, contestualmente alla richiesta di anticipazione e/o sas e/o saldo
delle fatture, un prospetto riepilogativo delle diverse quote di prestazione per I'espletamento del
servizio oggetto del contratto, indicando per ciascuno il regime fiscale di appartenenza.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale,
¢ facolta della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di

corrispettivo.

Art. 7 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Il RTP ¢ obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge

n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere
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registrati sul conto corrente dedicato di ciascun soggetto facente parte del RTP.

II RTP ha comunicato, con nota acquisita al prot. regionale prot. n. 251722 del 28.05.2020, gli
estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.
Detti pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove
obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.
II RTP ¢ obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o
Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso 1'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05
"Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” via S. Lucia, 81 - Napoli ogni
modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalita e codice fiscale
delle persone delegate ad operarvi.

I1RTP, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi — Parte Generale, ¢ obbligato ad inserire, nei contratti
sottoscritti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullita assoluta,
apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla Legge n.136/2010.

II RTP che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione
ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli. In particolare, a tal
fine, con nota prot. n. 21343 del 12.01.2024 1 *Ufficio Grandi Opere attesta che la Societa ha
comunicato il conto corrente, nonché la persona delegata ad operare sul conto corrente bancario

dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari.

Art. 8 - Gruppo di lavoro

I1 RTP. si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica. L’eventuale
sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi di forza maggiore,
al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del
procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo 'esame di idonea documentazione
presentata da parte del RTP.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte dei
nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a
quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originatio, con la

precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.
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Art. 9 — Ritardi nelle prestazioni - Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 4, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verra applicata una penale pari allo 0,10% (zero
virgola dieci per cento) dell'importo di cui al precedente art. 5.
Il RTP garantisce che le risorse utilizzate per 'esecuzione del servizio oggetto del presente
contratto sono coerenti con 1 curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed
allegati al presente Contratto.
In caso di violazione del precedente comma, la Regione applichera una penale pari allo 0,40% (zero
virgola quaranta percento) dellimporto dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non
effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.
L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potra
comunque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno
ulteriore.
Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facolta di
risolvere solo il presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456
cod. civ., secondo le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.
L’applicazione delle penali avverra previa contestazione scritta da parte della Regione al RTP., a
mezzo del R.U.P. su proposta del D.E.C. che provvedera al rilevamento ed all’applicazione delle
penali entro il termine 15 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.
I1 RTP dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel
termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano
ritenute ammissibili a giudizio della Regione,saranno applicate al R.T.I. le penali come sopra

indicate. Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 10 — Verifica di conformita
Non oltre il termine di 20 (venti) giorni, dall’approvazione del progetto oggetto del presente
contratto, deve essere conclusa la verifica di conformita sul valore complessivo delle prestazioni,

nelle forme e secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale.

Art. 11 — Cauzione, garanzie e polizze

Il RTP, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle
obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con I'"Accordo Quadro, e degli impegni
comungque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della
procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fideiussoria n. KIL033038/DE emessa
in data 16/07/2024 dalla compagnia KLPP per 'importo di Euro 1.085.413,00 Detta polizza ¢

stata inviata alla Regione con nota pec assunta al prot. regionale n. PG/2024/0356519.
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Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice civile, il beneficio della
preventiva escussione dell’'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTP., anche
quelli a fronte dei quali ¢ prevista 'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso
che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per
'applicazione delle penali. a Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per
1 danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del R.T 1. per
la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTP ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in
parte, durante I'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facolta
di dichiarare risolto di diritto ilpresente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente
all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regionedi tutti i servizi resi e previa
deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Societa.

I1 RTP tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che puo subire 'opera o possa derivare
a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la
responsabilita civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina
alla data di certificazione dell’'ultimazione degli stessi.

I1 RTP gia in data 7 ottobre 2023, ha provveduto a costituire per lo stipulando contratto cod.
3AQ_5 la polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) n. 6137400024 - emessa dalla compagnia HDI
Assicurazioni S.P.A., secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia, inoltrata
alla Regione via pec in data 16/11/2023 e recante n. prot. 552857/2023, petiodo di validita
30.10.2023 -  30.10.2024, per una somma  assicurata di € = 236.159,00
(duecentotrentaseicentocinquanove/00) con un massimale di € 500.000,00.

Al fine di poter sottoscrivere il contratto in oggetto, ¢ stato chiesto alla RTP di stipulare una
appendice alla polizza C.a.r. n. 6137400024 emessa in data 07.11.2024 dalla compagnia HDI
Assicurazioni S.P.A, per un importo pati ad € 48.262,69,
(quarantottomiladuecentosessantadue/69), somma desunta dalla differenza dell'importo del
presente contratto 3AQ_5 pari ad € 284.421,69 € e la somma assicurata della polizza C.A.R. gia
emessa pari ad € 236.159,00.

A tale fine il RTP ha stipulato una seconda polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) Appendice n. 1
alla Polizza n. 6137400024 emessa in data 16/07/2024 dalla compagnia HDI Assicurazioni,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia (art. 103 c. 7 del D.Lgs. n.
50/2016), inviata via pec alla Regione, petriodo di validita invatiato rispetto a (fino al 30.10.2024)
_, per una somma assicurata incrementata ad € 284.422.,00,

(duecentottantaquattromilaquattrocentoventidue/00), con un massimale di € 500.000,00.
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Art. 12 — Manleva

Il RTP ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tiene altresi indenne la Regione da
ogni responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a
persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti
ed 1 materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque
altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

I RTP assume, altresi, direttamente la responsabilita per i danni subiti dalla Regione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTP ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro
e, quindi, del presente contratto avente validita dalla data di consegna dei servizi relativi al presente
contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalita previste dal CSA Servizi - Parte
Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data cli ultimazione delle prestazioni risultante dal
relativo certificato:

- HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE A R.L. ha stipulato la polizza
assicurativa professionale n. OX00025163, in corso di validita, presso la compagnia REVO
Insurance S.p.A.., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa
vigente — periodo di validita 15/04/2024 al 15/04/2025;

- VAMS INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
1/2362/122/201263897/2, in corso di wvalidita, presso la compagnia UnipolSai
Assicurazioni S.P.A.., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa
vigente - periodo di validita 03/07/2024 al 02/07/2025;

- 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. ha stipulato la polizza
assicurativa professionale n. I'T00022676EO23A, in corso di validita, presso la compagnia
XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla
normativa vigente - periodo di validita 10/11/2023 al 10/11/2024;

- SERVIZI INTEGRATI SRL ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
A123C827998-LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd’s Insurance Company
S.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo
di validita 24/12/2023 al 24/12/2024;

- I'Ing. Paolo Minucci Bencivenga ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.

564A4765, in corso di validita, presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto
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previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente- periodo di validita dal
05/11/2023 al 05/11/2024;

- I'Ing. Tonio Cozzolino ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 564A4764, in
corso di validita, presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validita dal 05/11/2023 al
05/11/2024;

- I'Ing. Giovanni Di Marco ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.
LSMAEC104133-00, in corso di validita, presso la compagnia Liberty Specialty Markets,
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di
validita dal 17/10/2023 al 17/10/2024;

- ROMAIR CONSULTING S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale
serie G n. 1069980, in corso di validita, presso la Omniasig Vienna Insurance Group S.A.,
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di
validita 01/01/2024 al 31/12/2024.

11 personale impiegato dal RTP non avra nulla a che pretendere per l'attivita svolta nei confronti

della Regione.

Art. 13 — Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTP degli obblighi derivanti dal presente contratto,
dall'Accordo Quadro, dal CSA di Setvizi - Parte Generale, esso puo essete risolto dalla Regione, ai
sensi delle disposizioni del Codice civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Salve, le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453
del cc., la Regione avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTP non abbia ottemperato
alla diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di
quindici (15) giorni, mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata,

ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi qui di seguito indicati:

a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto
circa i tempi di esecuzione;

b. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

c. sospensione dei servizi da parte del RTP senza giustificato motivo;

d. rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;

e. cessione anche parziale del contratto;

f.  scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi
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competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
g. non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita,
h. errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

1. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.
La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4,

1.6, 1.7,18,1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso
richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale
e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratto attuativo, nonché in caso di mancato rispetto
delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania.

E altresi, facolta della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle
modificazioni delle condizioni soggettive del RTP riconducibili alle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D. Lgs. D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del presente contratto ¢ dovuta laddove nei confronti del RTP sia
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi
a mezzo comunicazione PEC.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte
della Regione non potra mai essetre invocato dall'esecutore al fine di escludete o limitare gli oneri
e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTP con riferimento ad una o piu
fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Etico;

- Dovere di riservatezza;

- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalita per procedere alla risoluzione contrattuale si fa
espresso riferimento a quanto piu dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale.
Laddove si realizzi un'ipotesti di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla
sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre
che alla corresponsione delle maggiori spese che I'Ente dovra sostenere per il restante periodo
contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto
inadempiente.

Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito dell’esercizio, da
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parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al secondo comma del
presente articolo, a seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle ipotesi
in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da
trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volonta di avvalersi della

clausola risolutiva espressa.

Art. 14 — Recesso
La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto e
dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni
oggetto del’Accordo Quadro stesso, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da
comunicarsi al R'T.I. a mezzo PEC ai sensi dell’art. 109 del D. Igs .50/2016 e ss.mm.ii. secondo le
modalita previste dall’art. 5.3 del CSA di Servizi — Parte generale.
Dalla data d’efficacia del recesso il R.T.I. dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando
che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
In caso di recesso della Regione il RTP ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito
a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
Il R'T.I. rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese.
Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile tecnico delle Societa costituenti il RTP siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la
fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque
sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ultima ipotesi, il RTP ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola
d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e tinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 15 — Recesso per infiltrazione mafiosa
La Regione recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo al RTP, la sussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Igs. 159/2011 cosi come aggiornato dal DL
123/2023, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal
medesimo D. Lgs. 159/2011 cosi come aggiornato dal DI. 123/2023.
In tal caso, il RTP avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento

del recesso.
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Art. 16 - Sicurezza dei lavoratori — Obblighi R.T.I.

I1 RTP si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, in
ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs n. 81/2008 ¢
ss.mm. ii., nei modi e nei tempi previsti dall’allegato CSA di Servizi — parte Generale, cui
integralmente si rinvia.

Il RTP assume altresi a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché si impegna ad applicare nei
confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad
applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la

categoria stessa e applicabile nelle localita medesime.

Art. 17 - Vigilanza e controllo
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il RTP ¢ tenuto a
svolgere in esecuzione del presente contratto, potra in ogni momento, procedere ad accertamenti
eseguiti da propri incaricati per verificare ’'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Direttore di Esecuzione del Contratto.

Art. 18 — Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti.
I1 RTP non puo avvalersi del subappalto, cosi come previsto e concordato nel sottoscritto Accordo
Quadro di riferimento, salvo le eccezioni espressamente previste dall’art. 31 comma 8, del D. Lgs.
n. 50/2016.
Le attivita potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Regione e nel rispetto
dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, secondo i termini, le condizioni e le modalita disciplinati
nel Capitolato d’oneri e dello stesso Accordo Quadro, ed entro il limite massimo del 30%
dellimporto del contratto di appalto.
In caso di violazione di tale prescrizione il presente contratto ed il relativo Accordo si intendera
risolto ipso facto.
In conformita a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, ¢ fatto divieto al R.T.I. di
cedere il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), 2,
del Codice. Ogni atto contrario ¢ nullo di diritto ed in caso di violazione di tale divieto il presente
contratto si intendera risolto ipso facto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni
di cui all’art. 106 del Codice.
II RTP ¢ tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel
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rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D.gs. 50/2016 comma 13 e ss.mm.ii. e in
conformita di quanto disposto dal Protocollo di Legalita, a banche, intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio
dell’attivita di acquisto di crediti.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e devono essere notificate all’Autorita. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E fatto,
altresi, divieto all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

IL RTP, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara al
cessionario (CIG), eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato
sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario ¢ tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al RTP,
mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati al RTP medesimo, riportando il
codice identificativo gara (CIG).

In caso di violazione di tali prescrizioni il presente contratto si intendera risolto ipso facto.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza
Il RTP ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i document, le notizie e le informazioni,
ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature dielaborazione dati, di cui venga in
possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi
titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessati all'esecuzione del presente contratto.
II RTP potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione

necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali
I1 RTP dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni
di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito
anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e 'esecuzione
del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta
normativa.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei
Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
I1 RTP prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle societa stesse ai fini della stipula del

Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
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esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati acquisiti dalla Regione
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, Il RTP acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali come sopra definito, impegnandosi, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa
e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti
Dati personali nell’'ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei
loro dati personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte.
I1 RTP si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge,
nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno
equivalente a quello adottato dalla Regione; il R.T L. si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti
disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai
relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.
II RTP prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare
'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
articolo la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo

restando che il RTP. sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 21 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTP ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A
tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per 'esecuzione delle
attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del
trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto,
nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni

fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTP

Art. 22 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012, e dell’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, IL RTP dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra 1 titolari, gli amministratori, 1 soci e i dipendenti delle Societa e gli amministratori, 1
dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle medesime, per il
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a

qualsiasi titolo.
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I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano
il divieto, alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni, con 'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di

legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 23 — Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del
presente contratto o dell’Accordo Quadro, sara competente I’Autorita giudiziaria ove la Regione
ha la sede legale, ovvero I’Autorita Giudiziaria di Napoli. Tale competenza ¢ prevista dalle parti
in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢ espressamente

esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 24 — Protocollo di legalita - Obblighi per la legalita

In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data
1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTP. si obbliga al rispetto delle norme
ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Si applicano al RTP, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla
Legge n. 136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale
di Appalto. Il RTP parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare
da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente,
facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, le condizioni di Legalita, per
quanto applicabili a prestazioni di natura intellettuale quali quelle oggetto del presente contratto.
In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, degli allegati, Egli accetta
espressamente, integralmente ed incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del
presente articolo. II RTP assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto,
qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori
verifiche antimafia nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi
contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Regione,
mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell'articolo
94, co. 3, del D.gs. n. 159/2011.

I RTP parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e subcontratti
stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale ¢ stabilita 'immediata
e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente
effettuate abbiano dato esito positivo. In detti casi la Regione comunica senza ritardo alla
Prefettura, all' ANAC - Autorita Nazionale Anticorruzione 'applicazione della clausola risolutiva

espressa e la conseguente estromissione della societa o impresa cui le informazioni si riferiscono.
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I1 RTP parte del presente atto accetta che la Regione valutera l'inosservanza dei predetti obblighi
quale motivo di risoluzione/tevoca del presente contratto attuativo dell'Accordo Quadro.

I RTP parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri
Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, I'efficacia della
cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte della
Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs. n.
159/2011, a carico del cessionario; Il RTP parte del presente atto si obbliga a denunciare all'A.G.
e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura
di cui al presente atto e ad adottare ogni misura organizzativa preventiva necessaria.

Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorita giudiziaria proceda per i delitti
di cui agli articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322.
c.p. 322-bis c.p. 346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni
anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all'impresa
aggiudicataria, l'esercizio della potesta risolutoria da parte della Regione ¢ subordinato alla intesa
con I'Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Regione e il RTP parte
del presente contratto, alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90

(convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).

Art. 25 - Codice del comportamento
I1 R.T I si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti
o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il
Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla
D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli
obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di

inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Societa saranno gestiti dal Responsabile Unico del
Procedimento dell’Accordo Quadro, Ing. Roberto Vacca. nominato con Decreto Dirigenziale n.
125 del 13.07.2018, e, per il RTP dal Legale rappresentante, Ing. FACCHINI Massimo.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la Regione ¢ I'Ing. Willy Pastore, nominato con
decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 della Direzione Generale; per il RTP. il Capo Progetto
¢ la societa "HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Societa Consortile a
Responsabilita Limitata".

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.
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Art. 27 - Comunicazioni tra le parti e domicilio del RTP

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTP elegge il proprio domicilio presso
la sede della Societa HUBENGINEERING CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. (capogruppo), con
sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
la Regione e RTP si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo
Pec: 10d.600605@pec.regione.campania.it della Regione ed allindirizzo Pec:
hubengineeringconsorziostabile@pec.it del RTP.

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTP al momento del loro ricevimento
al predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilita per la Regione di eseguire le comunicazioni a

mezzo raccomandata A/R.

Art. 28 — Proprieta degli elaborati

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle
prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di
proprieta piena ed assoluta della Regione che potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pitt opportuni tutte quelle
varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTP possa sollevare
eccezione di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano attribuite al RTP.

La Regione potra pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento
preparato da o per il RTP in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di
chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTP stesso. La proprieta intellettuale ¢ riservata al
RTP a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta

eccezione per 1 dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima.

Art. 29 — Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro,
si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in

generale, alla normativa applicabile vigente in materia.

Art. 30 - Imposte e spese
Sono a carico del RTP le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e
contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore
Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le

imposte di registro e di bollo saranno versate in modalita telematica.
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Le parti st danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
quanto disposto dall’ art. 32, comma 14 del d. lIgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, che ¢ stato redatto sotto il mio controllo da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, ed ¢ composto da trentasei pagine, di cui
trentacinque per intero e l'ultima soltanto in parte.
To sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che 1 certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice del’ Amministrazione
digitale.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di
firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice
del’ Amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da:

: - FABRIZIO MANDUCA
Firmato digitalmente da: 19.07.2024 09:36:43 uTC

DOMENICO MARIA
DAMIANO

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
19.07.2024 09:38:13 UTC
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