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REP.N.14625 

CONTRATTO ATTUATIVO COD. 3AQ_1 (DELL’ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE REP. N. 14605 

DEL 24/07/2020) PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE 

REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA - 

LOTTO 3AQ - CIG: 7658826726 - CUP: B66C11000000008 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo., in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella 

sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore 

Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla 

stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 

del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto 

“Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale 

Rogante della Giunta” e del DPGRC di conferimento di incarico n. 145 dell’1/12/2020, nonché 

di idonea dichiarazione resa ai sensi dell’ art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 

prot. n. 0165630 del 26/03/2021 conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a 

registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, 

comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona 

del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito denominato Ufficio 

Speciale, ing. Negro Sergio, nato a Napoli il 18 settembre 1968, domiciliato per la carica presso la 

sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente 

contratto in virtù del DPGRC n. 68 del 15/05/2019. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea 
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dichiarazione prot. n. 0590015  del 10/12/2020 ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 

2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione 

e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale; 

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato per brevità “RTI”, di 

cui è Capogruppo e mandataria la Società "HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE 

Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice 

fiscale e partita iva 14208011008, in persona dell’Ing. FACCHINI Massimo, nato a Caserta, l’uno 

gennaio 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della 

società mandataria del RTI. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che i seguenti soggetti si sono costituiti in Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti di tipo misto per scrittura privata, autenticata nelle firme al Rep. n. 

2271 il 16/04/2020 dal Dott. Massimo Buonauro Notaio in Roma, con studio ivi alla via G. 

Andreoli n. 2, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia per i seguenti soggetti: 

1) V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L., con sede in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 34, codice fiscale 

01338810581;  

2) 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., con sede in Roma, al 

Lungotevere Vittorio Gassman n. 22, codice fiscale e partita iva 07025291001; 

e al Rep. n. 4415, Racc. 3406 dall’Avv. ONOFRIO di CAPRIO Notaio in Orta di Atella, con 

studio ivi alla via Fabrizio De Andrè n. 29, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria 

Capua Vetere per i seguenti soggetti: 

1) HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Società Consortile a R.L., con sede in Roma, 

alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale e partita IVA: 14208011008;  

2) ROMAIR CONSULTING S.R.L., con sede in Bucarest (Romania), Sectorul 1, Strada Maior 

Aviator ȘtefanSănătescu n. 53, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio di Bucarest 10182058; 
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3) SERVIZI INTEGRATI S.R.L. con sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 105, codice fiscale e 

partita iva 05508400636;  

4) Ing. Minucci Bencivenga Paolo, nato a Napoli il 15 aprile 1963, codice fiscale MNCPLA 

63D15F839M;  

5) Ing. Cozzolino Tonio nato a Napoli il 18 novembre 1962, codice fiscale CZZTNO62S18F839V;  

6) Ing, Di Marco Giovanni, nato a Piedimonte Matese (CE) l'8 luglio 1953, codice fiscale 

DMRGNN53L08G596S. 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale dell’08/03/2021 (documento n. 

T 427518956) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società HUB 

Engineering Consorzio Stabile S.C.a.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/02/2017, codice 

fiscale e P. IVA n. 14208011008, R.E.A. RM - 1504439. 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale dell’08/03/2021 (documento n. 

T 427520055) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società V.A.M.S. 

INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/06/1974 codice 

fiscale  01338810581, R.E.A. RM-392115. 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale dell’08/03/2021 (documento n. 

T 427522157) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società 3TI PROGETTI 

ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese 

dal1’10/04/2002 codice fiscale e partita iva 07025291001, R.E.A. RM-1005043. 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale dell’08/03/2021 (documento n. 

T 427520555) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società SERVIZI 

INTEGRATI S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 17/02/1988 codice fiscale e partita 

iva 05508400636, R.E.A. NA-444062. 
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Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 12/02/2021, (documento n. 

118313, codice BRBGFG447), da cui risulta che la Società ROMAIR CONSULTING S.R.L. è 

iscritta presso l’Ufficio Nazionale del Registro di Commercio con il numero d’ordine J40 / 

9663/1997, assegnato il 02.12.1997 (Identificatore Unico Europeo (EUID): ROONRC.J40 

/9663/1997; Codice unico di registrazione: 10182058), codice fiscale e partita iva 10182058. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che l’Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA è iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri di Napoli al n. 11084 dal 15/04/1992. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che l’Ing. Tonio COZZOLINO è iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

di Napoli al n. 11143 dal 01/06/1992. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che l’Ing. Giovanni DI MARCO è iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

di Napoli al n. 8658 dal 24/04/1979. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. RMUTG n. 0136785 del 

16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società HUB ENGINEERING 

CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 

159/2011 e ss.mm.ii. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. RMUTG n. 0136782 del 

16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società V.A.M.S. 

INGEGNERIA S.R.L. ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. RMUTG n. 0136783 del 

16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società 3TI PROGETTI ITALIA 

- INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. NAUTG n. 0111100 del 

16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società SERVIZI INTEGRATI- 

S.R.L. ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. NAUTG n. 

0072246 del 05/03/2021 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società ROMAIR 

COSULTING S.R.L. ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 

Verificato altresì che, ai sensi della L. 120/2020 all’art. 3 comma 2, fino al 31 dicembre 2021, per 
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le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad 

oggetto lavori, servizi e forniture, è previsto il rilascio della cosiddetta “informativa liberatoria 

provvisoria”, e che pertanto, una volta acquisita l’informativa liberatoria provvisoria la stazione 

appaltante può stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi 

e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della 

documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni. Inoltre, secondo il comma 1, dell’art. 3 

della suddetta legge, è consentita l’erogazione di benefici economici, comunque denominati, 

erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di 

Pubbliche amministrazioni, anche se il rilascio di tale documentazione non dovesse essere 

immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale antimafia. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che i professionisti Paolo MINUCCI BENCIVENGA, Tonio 

COZZOLINO e Giovanni DI MARCO esercitano la loro attività professionale non organizzata 

in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non è richiesta, così come 

previsto dall’articolo 83, comma 3, lett. d) del D.lgs. 159 del 06/06/2011. 

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia previsti dall’art. 

92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di 

una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.lgs. 159/2011 e 

ss.mm.ii. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva 

rilasciato con prot. n. INAIL 25331277 del 12/12/2020, con scadenza 11/04/2021, da cui risulta 

che la Società HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A 

R.L. è in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva 

rilasciato con prot. n. INAIL 26478032 del 06/03/2021, con scadenza 04/07/2021, da cui risulta 

che la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. è in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva 

rilasciato con prot. n. INPS 24947495 del 18/02/2021 con scadenza 18/06/2021, da cui risulta 

che la Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. è in regola nei 

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 1
5/

04
/2

02
1 

09
:2

0:
23

, P
G

/2
02

1/
02

02
63

4



6 

 

 

confronti di INPS e INAIL. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva 

rilasciato con prot. n. INAIL 26628734 del 15/03/2021 con scadenza 13/07/2021, da cui risulta 

che la Società SERVIZI INTEGRATI S.R.L. è in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con 

prot. n. inarcassa.317355 dell’08/03/2021, con scadenza 08/07/2021, da cui risulta che l’Ing. 

Giovanni DI MARCO è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa 

Nazionale Di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con 

prot. n. inarcassa.346638 del 15/03/2021, con scadenza 15/07/2021, da cui risulta che l’Ing. Paolo 

MINUCCI BENCIVENGA è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa 

Nazionale Di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con 

prot. n. inarcassa.317411 dell’08/03/2021, con scadenza 08/07/2021, da cui risulta che l’Ing. 

Tonio COZZOLINO è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa 

Nazionale Di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti. 

Verificato altresì l’adempimento degli obblighi contributivi della ROMAIR CONSULTING S.R.L. 

come risultante dalle seguenti certificazioni: 

- Nr. 325357 rilasciata in data 16marzo 2021 dal “Direzione generale delle imposte e tasse locali 

del settore 1 di Bucarest”; 

- Nr. A2021-409800 rilasciata in data 17marzo 2021 dal “Dipartimento fiscale del Comune di 

Timisoara”; 

- Nr. 403901 rilasciata in data 17marzo 2021 dal “Dipartimento Generale di Economia e Finanza 

Pubblica Locale del Comune di Iasi”; 

- Nr. 5997 rilasciata in data 17marzo 2021 dal “Dipartimento delle imposte e delle tasse locali del 

Comune di Botosani”. 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono 

che: 
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a) l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti (oggi Ufficio Speciale Grandi Opere) con Decreto 

Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, ha stabilito di procedere, mediante procedura aperta ex 

articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei Contratti” o “Codice”), alla 

conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, 

avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all’espletamento, mediante l’affidamento di 

singoli appalti specifici, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del 

Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il 

bacino idrografico del fiume Sarno in Ragione Campania;  

b) il suddetto appalto è stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo 

lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti 

ad altro operatore economico; 

c) all’esito dell’anzidetta procedura si è preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 

5 del 28 marzo 2019 e la gara è stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale n 352 del 14 ottobre 

2019 dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture” 

per il lotto 3AQ a favore del RTI-HUB ENGINEERING Consorzio Stabile S.C.a.R.L. 

(capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 49,70 % per un importo di € 1.375.220,45, Cassa 

ed Iva esclusa; 

d) con nota prot. n 2020.0140509 del 04/03/2020 l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure 

di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, progettazione”, a seguito dei controlli effettuati ai sensi 

dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 ha comunicato che non sono emersi elementi ostativi 

e che pertanto l’aggiudicazione è divenuta efficace; 

e) in data 24 luglio 2020 è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro lotto 3AQ con il 

RTI, Rep. n. 14605, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali 

affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e 

contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per l’intera durata contrattuale 

fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento 

dell’importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi; 

f) l’avviso di conclusione dell’Accordo Quadro è stato regolarmente pubblicato ai sensi e per 
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gli effetti dell’art. 98 del D.lgs. n. 50/2016; 

g) l’Accordo Quadro è stato sottoscritto nelle more del rilascio, da parte degli Ufficio 

Territoriali del Governo competenti, delle informazioni antimafia richieste, dalla Regione 

Campania, tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per tutti i 

componenti il RTI; 

h) Il RTI in sede di Accordo Quadro ha reso dichiarazione, da intendersi ribadita nonché 

integralmente riportata e trascritta nel presente atto, che quanto risultante dal medesimo Accordo 

e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) e gli atti della procedura, 

definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché l’oggetto del servizio da 

fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed 

economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

i) con decreto dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 è stato nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento dell’Accordo Quadro finalizzato all’affidamento del servizio di uno o più livelli di 

progettazione tecnica del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di 

interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno; 

j) con decreto dirigenziale n. 419 del 29/09/2020 è stato nominato il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto;  

k) ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi - Parte Generale 

e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti Attuativi, 

che Il RTI si è impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalità e nei termini previsti 

nei documenti suindicati; 

l) l’Avvocatura regionale ha espresso parere di propria competenza reso con nota acquisita 

al prot. n. 2018.0518605 del 07/08/2018 sullo schema del presente Contratto Attuativo 

dell’Accordo Quadro; 

m) con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24/10/2018 della UOD 01 Ufficio Speciale “Centrale 

Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture”, oggi Ufficio Speciale Grandi Opere, 

è stato approvato lo schema del presente Contratto Attuativo; 
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n) la copertura finanziaria del presente contratto è garantita con i fondi FSC 2014/2020, i cui 

capitoli di spesa U02937, U02939 e U02941 sono stati assegnati con D.G.R. n. 339 del 09/07/2020 

all’Ufficio Speciale Grandi Opere; 

o) con decreto dirigenziale n. 13 del 05/08/2020 è stato disposto, tra l’altro, di impegnare, ai 

sensi dell’art. 20 del Regolamento di Contabilità Regionale n. 5/2018, in favore della mandataria 

HubEngineering Consorzio Stabile S.C.a.R.L. (capogruppo), con sede in Roma alla via dei 

Lucchesi n. 26, l’importo di € 872.439,85 sul capitolo U02939 per l’esercizio finanziario anno 2021; 

p) il RUP dell’AQ, come previsto dall’art. 32 comma 13 del Codice, ha chiesto al RTI 

l’esecuzione anticipata parziale (relativa al solo intervento I11 Intervento di manutenzione straordinaria 

delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo) del contratto e quindi disposto al DEC di 

procedere all’avvio del servizio di progettazione parziale (relativa al solo intervento I11, come 

specificato nei “Considerato”) in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto attuativo cod. 

3AQ_1, in applicazione del combinato disposto dell’art. 32 comma 8 del predetto codice e dell’art. 

8 comma 1 lettera a) della L. 120 del 11/09/2020 (conversione in legge del D.L. n. 76 del 

16/07/2020 c.d. decreto semplificazioni) per il quale: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via 

di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;  

q) con Verbale di avvio dell’esecuzione del presente Contratto parziale e in via d’urgenza, 

sottoscritto in data 17/03/2021 dal RUP, dal DEC e dal RTI, è stato dato avvio al servizio di 

progettazione relativo al solo intervento I11 Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche 

pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo. 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti si stipula e conviene quanto segue.  

Art. 1 - Valore delle Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni 

effetto valore di patto. 

Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni 

dettate dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli 
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atti da essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall’ 

Accordo Quadro Rep. n. 14605 sottoscritto con il RTI in data 24/07/2020.  

Per le finalità di cui al precedente comma, il RTI dichiara espressamente che tutte le clausole e le 

condizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti e nel presente 

Contratto attuativo che formano parte integrante del predetto Accordo, hanno carattere di 

essenzialità. 

La documentazione richiamata, pienamente conosciuta, condivisa e accettata dai contraenti, è 

conservata presso l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” con sede in Via Santa Lucia, n. 81 - 80128 

Napoli.  

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della 

documentazione richiamata.  

Art. 2 - Consenso e Oggetto del contratto 

La Regione affida al RTI, che accetta, l’esecuzione dei seguenti servizi di progettazione per la 

realizzazione del Programma di interventi di mitigatone del rischio idraulico di interesse 

regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania, per gli interventi 

programmati con D.G.R. n. 462 del 17/07/2018, così come di seguito specificati e meglio 

dettagliati nelle parcelle redatte ai sensi del D.M. 17/06/2016.  

 

I8 - Vasche di laminazione vesuviane 
 

 

Categoria Idraulica D.02:  

N.ord. DESCRIZIONE Q  

I8_1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01  

I8_2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02  

I8_3 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili  

QbI.03  

I8_4 Piano economico e finanziario di massima QbI.04  

I8_5 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

QbI.05  

I8_6 Relazione idrologica QbI.07  
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I8_7 Relazione idraulica QbI.08  

I8_8 Relazione archeologica QbI.10  

I8_9 Relazione geologica QbI.11  

I8_10 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

QbI.12  

I8_11 Studio di inserimento urbanistico QbI.13  

I8_12 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

QbI.16  

I8_13 Studi di prefattibilità ambientale QbI.17  

I8_14 Piano di monitoraggio ambientale QbI.18  

I8_15 Rilievi plano-altimetrici QbII.07  

    

Categoria Strutture S.03:  

N.ord. DESCRIZIONE Q  

I8_16 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01  

I8_17 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02  

I8_18 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

QbI.05  

I8_19 Relazione geotecnica QbI.06  

I8_20 Relazione sismica QbI.09  

I8_21 Relazione geologica QbI.11  

I8_22 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

QbI.12  

I8_23 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

QbI.16  

I8_24 Rilievo dei manufatti QbII.02  

I8_25 Rilievi plano-altimetrici QbII.07  

        

 

I11 - Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche 

pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo 
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Categoria Idraulica D.02:  

N.ord. DESCRIZIONE Q  

I11_01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01  

I11_02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02  

I11_03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di 
massima degli immobili  

QbI.03  

I11_04 Piano economico e finanziario di massima QbI.04  

I11_05 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

QbI.05  

I11_06 Relazione geotecnica QbI.06  

I11_07 Relazione idrologica QbI.07  

I11_08 Relazione idraulica QbI.08  

I11_09 Relazione sismica QbI.09  

I11_10 Relazione archeologica QbI.10  

I11_11 Relazione geologica QbI.11  

I11_12 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

QbI.12  

I11_13 Studio di inserimento urbanistico QbI.13  

I11_14 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

QbI.16  

I11_15 Studi di prefattibilità ambientale QbI.17   

I11_16 Piano di monitoraggio ambientale  QbI.18  

I11_17 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla 
risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione 
materie 

QbII.01  

I11_18 Disciplinare descrittivo e prestazionale QbII.03  

I11_19 Piano particolareggiato d'esproprio QbII.04  
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I11_20 
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro 
economico 

QbII.05  

I11_21 Studio di inserimento urbanistico QbII.06  

I11_22 Rilievi plano-altimetrici QbII.07  

I11_23 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto QbII.08  

I11_24 Relazione geotecnica QbII.09  

I11_25 Relazione idrologica QbII.10  

I11_26 Relazione idraulica QbII.11  

I11_27 Relazione sismica QbII.12  

I11_28 Relazione geologica 
QbII.13 

 
 

I11_29 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

QbII.17  

I11_30 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) QbII.19  

I11_31 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

QbII.23  

I11_32 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale 
(VIA-VAS-AIA) 

QbII.24  

I11_33 Piano di monitoraggio ambientale QbII.25  

I11_34 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli 
esecutivi 

QbIII.01  

I11_35 Particolari costruttivi e decorativi QbIII.02  

I11_36 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco 
prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale 
della quantità di manodopera 

QbIII.03  

I11_37 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

QbIII.04  

I11_38 Piano di manutenzione dell'opera QbIII.05  

I11_39 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

QbIII.06  

I11_40 Piano di sicurezza e coordinamento QbIII.07  
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I9 - Rifunzionalizzazione Canale Conte di Sarno 
 

 

Categoria Idraulica D.02: 
 

 

N.ord. DESCRIZIONE Q  

I9_01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01  

I9_02 
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02  

I9_03 

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di 
massima degli immobili  

QbI.03  

I9_04 Piano economico e finanziario di massima QbI.04  

I9_05 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

QbI.05  

I9_06 Relazione idrologica QbI.07  

I9_07 Relazione idraulica QbI.08  

I9_08 Relazione archeologica QbI.10  

I9_09 Relazione geologica QbI.11  

I9_10 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

QbI.12  

I9_11 Studio di inserimento urbanistico QbI.13  

I9_12 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

QbI.16  

I9_13 
Studi di prefattibilità ambientale 

 
QbI.17 

 
 

I9_14 
 
Piano di monitoraggio ambientale 

 
QbI.18 

 

I9_15 Rilievi plano-altimetrici QbII.07  

Categoria Strutture S.03:  

N.ord. DESCRIZIONE Q  

I9_16 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01  

I9_17 
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02  

I9_18 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

QbI.05  

I9_19 
Relazione geotecnica QbI.06  

I9_20 
Relazione sismica QbI.09  
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I9_21 
Relazione geologica QbI.11  

I9_22 

Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

QbI.12  

I9_23 

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili 
da ristrutturare 

QbI.14  

I9_24 

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

QbI.16  

I9_25 
Rilievo dei manufatti QbII.02  

I9_26 
Rilievi plano-altimetrici QbII.07  

Categoria Idraulica D.04:  

N.ord. DESCRIZIONE Q  

I9_27 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01  

I9_28 
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02  

I9_29 

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di 
massima degli immobili  

QbI.03  

I9_30 
Piano economico e finanziario di massima QbI.04  

I9_31 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

QbI.05  

I9_32 
Relazione idrologica QbI.07  

I9_33 
Relazione idraulica QbI.08  

I9_34 
Relazione archeologica QbI.10  

I9_35 
Relazione geologica: QbI.11  

I9_36 

Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

QbI.12  

I9_37 
Studio di inserimento urbanistico QbI.13  

I9_38 

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

QbI.16  

I9_39 
Studi di prefattibilità ambientale: QbI.17  
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I9_40 
Piano di monitoraggio ambientale: QbI.18  

I9_41 
Rilievi plano-altimetrici QbII.07  

 

Si specifica che, al fine di accelerare l’attuazione dell’Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche 

pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo (I.11), il RTP dovrà trasmettere gli elaborati del progetto 

esecutivo - ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016 saranno omessi i primi due livelli di 

progettazione, purché ovviamente l’esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, 

salvaguardando la qualità della progettazione - distinguendoli per ciascuna delle due vasche 

Fornillo e Pianillo. 

Sono comprese nel prezzo contrattuale di cui al successivo art. 4 anche le eventuali ulteriori perizie 

di stima relative a tutte le indagini supplementari che l’Amministrazione dovesse ritenere necessarie 

per la corretta redazione delle progettazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce 

ad indagini relative alle componenti suolo, acqua, aria, nonché al rilevamento topografico anche a 

mezzo di strumentazioni sofisticate, nonché ad indagini di tipo sismico, geofisico, geognostico, 

geotecnico, geologico, etc. 

L’incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori 

pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché alle 

istruzioni del RUP e del DEC. 

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di riferimento 

(art. 23 del D.lgs. n.50/2016), in quelle indicate agli articoli 1 dei Capitolati Speciali di Appalto 

(C.S.A.) di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, che anche se non allegati materialmente al 

presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Il RTI espleterà le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della Società 

HUBENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.a.R.L., (capogruppo) con sede in Roma, 

alla Via dei Lucchesi n. 26. 

Art. 3 - Termini per l’esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe 

Il termine assegnato al RTI per l’espletamento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto 
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attuativo, relative alle progettazioni dei tre interventi I8, I11 e I9 di cui all’art. 2, è fissato in: 

• 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per I8, 

• 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per I11, 

• 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per I9, 

a partire dalla data di avvio dell’esecuzione del suddetto contratto, come risultante da apposito 

verbale redatto dal DEC e sottoscritto anche dal RTI. Si precisa che per quanto concerne la 

progettazione relativa all’intervento I11, essendo intervenuto l’avvio anticipato del servizio con 

verbale in data 17/03/2021, resta già fissata la data di ultimazione al 14/06/2021.  

Si precisa che: 

a) tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’Ufficio 

Speciale Grandi Opere- UOD05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno 

”entro il termine suindicato; 

b) per il rispetto del/i termine/i contrattuale/i si considera la data del formale e completo 

deposito presso la Regione – Ufficio Speciale Grandi Opere UOD05 “Risanamento ambientale 

del bacino idrografico del fiume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto; 

c) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni 

della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione 

compilando apposito verbale sottoscritto dal RTI. Al cessare delle ragioni che hanno imposto 

la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare nuovo/i termine/i di 

esecuzione del contratto. 

In relazioni a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento 

dell'incarico, la Regione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e 

il buon esito dell'incarico stesso.  

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTI il certificato 

di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice. 

Art.4 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per le prestazioni previste all’art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente art. 3, 
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sarà corrisposto un onorario complessivo netto pari ad Euro 387.661,51, 

(trecentottantasettemilaseicentosessantuno/51), oltre oneri di legge ed IVA se dovuti, determinato 

a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale pari a 49,70% a tutti i parametri 

"Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e  s.m.i.,  come  da  

offerta  economica  presentata  in  sede di gara,  con  riferimento  all’elenco prezzi ed all'Accordo 

Quadro.  

Il presente contratto è stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo è da intendersi fisso e 

invariabile, non è soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova 

applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile. 

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sarà liquidata con 

le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A. parte generale e 

precisamente: 

 

I8 - Vasche di laminazione vesuviane 
 

Categoria Idraulica D.02: 

N.ord. DESCRIZIONE Q 
IMPORTO NETTO 

(€) 

I8_01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01             18.155,13  

I8_02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02               2.593,59  

I8_03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili  

QbI.03               5.187,18  

I8_04 Piano economico e finanziario di massima QbI.04               7.780,77  

I8_05 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

QbI.05             18.155,13  

I8_06 Relazione idrologica QbI.07               3.890,39  

I8_07 Relazione idraulica QbI.08               3.890,39  

I8_08 Relazione archeologica QbI.10               3.890,39  

I8_09 Relazione geologica QbI.11 
               7.123,07  

 

I8_10 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

QbI.12               5.187,18  

I8_11 Studio di inserimento urbanistico QbI.13               2.593,59  

I8_12 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

QbI.16               2.593,59  
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I8_13 Studi di prefattibilità ambientale QbI.17                   5.283,07  

I8_14 Piano di monitoraggio ambientale QbI.18 
                   2.824,51  

 

I8_15 Rilievi plano-altimetrici QbII.07               5.187,18  

Categoria Strutture S.03: 

N.ord. DESCRIZIONE Q 
IMPORTO NETTO 

(€) 

I8_16 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01             14.753,35  

I8_17 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02               1.639,26  

I8_18 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

QbI.05             11.474,83  

I8_19 Relazione geotecnica QbI.06               4.917,78  

I8_20 Relazione sismica QbI.09               2.458,89  

I8_21 Relazione geologica QbI.11                 3.175,06  

I8_22 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

QbI.12               3.278,52  

I8_23 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

QbI.16               1.639,26  

I8_24 Rilievo dei manufatti QbII.02               6.557,04  

I8_25 Rilievi plano-altimetrici QbII.07               3.278,52  

    

 Totale 3AQ_1 – I8               147.507,68  

 

 

I11 - Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del 

Vesuvio, Pianillo e Fornillo 
 

Categoria Idraulica D.02: 

N.ord. DESCRIZIONE Q 
IMPORTO NETTO 

(€) 
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I11_01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01           2.991,17  

I11_02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02               427,31  

I11_03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di 
massima degli immobili  

QbI.03               854,62  

I11_04 Piano economico e finanziario di massima QbI.04           1.281,93  

I11_05 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

QbI.05           2.991,17  

I11_06 Relazione geotecnica QbI.06           1.281,93  

I11_07 Relazione idrologica QbI.07               640,96  

I11_08 Relazione idraulica QbI.08               640,96  

I11_09 Relazione sismica QbI.09               640,96  

I11_10 Relazione archeologica QbI.10               640,96  

I11_11 Relazione geologica QbI.11 
  

1.856,96 
 

I11_12 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

QbI.12               854,62  

I11_13 Studio di inserimento urbanistico QbI.13               427,31  

I11_14 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

QbI.16               427,31  

I11_15 Studi di prefattibilità ambientale QbI.17   1.495,59 

I11_16 Piano di monitoraggio ambientale  QbI.18                854,62 

I11_17 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla 
risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione 
materie 

QbII.01           7.691,58  

I11_18 Disciplinare descrittivo e prestazionale QbII.03               427,31  

I11_19 Piano particolareggiato d'esproprio QbII.04           1.709,24  

I11_20 
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro 
economico 

QbII.05           2.136,55  

I11_21 Studio di inserimento urbanistico QbII.06               427,31  
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I11_22 Rilievi plano-altimetrici QbII.07               854,62  

I11_23 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto QbII.08           2.991,17  

I11_24 Relazione geotecnica QbII.09           2.563,86  

I11_25 Relazione idrologica QbII.10           1.281,93  

I11_26 Relazione idraulica QbII.11           1.281,93  

I11_27 Relazione sismica QbII.12           1.281,93  

I11_28 Relazione geologica 
QbII.13 

 
                 3.758,43  

 

I11_29 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

QbII.17           2.136,55  

I11_30 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) QbII.19               854,62  

I11_31 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

QbII.23               427,31  

I11_32 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale 
(VIA-VAS-AIA) 

QbII.24 
4.273,10  

 

I11_33 Piano di monitoraggio ambientale QbII.25 
              854,62  

 

I11_34 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli 
esecutivi 

QbIII.01           4.700,41  

I11_35 Particolari costruttivi e decorativi QbIII.02           2.136,55  

I11_36 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco 
prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale 
della quantità di manodopera 

QbIII.03           1.709,24  

I11_37 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

QbIII.04               854,62  

I11_38 Piano di manutenzione dell'opera QbIII.05               854,62  

I11_39 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

QbIII.06           1.281,93  

I11_40 Piano di sicurezza e coordinamento QbIII.07           4.273,10  

 

 Totale 3AQ_1 – I11  
    69.070,95  
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I9 - Rifunzionalizzazione Canale Conte di Sarno 
 

Categoria Idraulica D.02: 

N.ord. DESCRIZIONE Q IMPORTO NETTO (€) 

I9_01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01 10.299,00 

I9_02 
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02                        1.471,29  

I9_03 

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di 
massima degli immobili  

QbI.03                        2.942,57  

I9_04 Piano economico e finanziario di massima QbI.04                        4.413,86  

I9_05 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

QbI.05                     10.299,00  

I9_06 Relazione idrologica QbI.07                        2.206,93  

I9_07 Relazione idraulica QbI.08                        2.206,93  

I9_08 Relazione archeologica QbI.10                        2.206,93  

I9_09 
Relazione geologica QbI.11 

                 
4.367,19  

I9_10 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

QbI.12                        2.942,57  

I9_11 Studio di inserimento urbanistico QbI.13                        1.471,29  

I9_12 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

QbI.16                        1.471,29  

I9_13 
Studi di pre-fattibilità ambientale 

 
QbI.17 

 

  
               4.374,77  

 

I9_14 

 
Piano di monitoraggio ambientale 

 
QbI.18 

  
               2.426,08  

 

I9_15 Rilievi plano-altimetrici QbII.07                        2.942,57  

Categoria Strutture S.03: 

N.ord. DESCRIZIONE Q IMPORTO NETTO (€) 

I9_16 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01                     15.482,73  

I9_17 
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02                        1.720,30  

I9_18 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

QbI.05                     12.042,12  

I9_19 
Relazione geotecnica QbI.06                        5.160,91  
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I9_20 
Relazione sismica QbI.09                        2.580,45  

I9_21 
Relazione geologica QbI.11 

 
3.360,27  

  

I9_22 

Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

QbI.12                        3.440,61  

I9_23 

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili 
da ristrutturare 

QbI.14                        5.160,91  

I9_24 

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

QbI.16                       1.720,30  

I9_25 
Rilievo dei manufatti QbII.02                        6.881,21  

I9_26 
Rilievi plano-altimetrici QbII.07                        3.440,61  

Categoria Idraulica D.04: 

N.ord. DESCRIZIONE Q IMPORTO NETTO (€) 

I9_27 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01                        9.628,60  

I9_28 
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbI.02                        1.375,51  

I9_29 

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di 
massima degli immobili  

QbI.03                        2.751,03  

I9_30 
Piano economico e finanziario di massima QbI.04                        4.126,54  

I9_31 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

QbI.05                        9.628,60  

I9_32 
Relazione idrologica QbI.07                        2.063,27  

I9_33 
Relazione idraulica QbI.08                        2.063,27  

I9_34 
Relazione archeologica QbI.10                        2.063,27  

I9_35 
Relazione geologica: QbI.11                        4.802,52  

I9_36 

Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

QbI.12                        2.751,03  

I9_37 
Studio di inserimento urbanistico QbI.13                        1.375,51  

I9_38 

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

QbI.16                        1.375,51  

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 1
5/

04
/2

02
1 

09
:2

0:
23

, P
G

/2
02

1/
02

02
63

4



24 

 

 

I9_39 
Studi di pre fattibilità ambientale: QbI.17                        4.651,80  

I9_40 
Piano di monitoraggio ambientale: QbI.18                        2.642,69  

I9_41 
Rilievi plano-altimetrici QbII.07                        2.751,03  

 

 Totale 3AQ_1 – I11 (€)  171.082,88 

 
 

 Totale 3AQ_1 (€)   387.661,51 

 

Per le prestazioni il RTI emetterà fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A. parte 

generale cui si rimanda. 

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese 

generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al 

progetto ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato. 

La Regione liquida i servizi eseguiti – anche riferiti ai singoli interventi - previa relativa verifica di 

conformità e con le modalità stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi 

-Parte Generale. 

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTI di cui al presente contratto sarà effettuato a fronte 

fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in 

materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente. 

La Fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla Regione Campania UOD 60 06 

05"Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno" – (C.F. 80011990639) - Codice 

Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1e dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, 

del riferimento al contratto, del CIG e del CUP. 

L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTI di specifica 

relazione tecnica sulle attività svolte, resa con le modalità di cui all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a 

seguito di verifica positiva da parte del DEC. 
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I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della 

fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità. 

Il RTI è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere 

registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove 

obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del 

contratto.  

Il RTI è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC all’indirizzo 

uod.600605@pec.regione.campania.it o raccomandata A.R. da inoltrarsi all’Ufficio Speciale 

“Grandi Opere” UOD 60.06.05"Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” 

via S. Lucia, 81 - Napoli, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché 

alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. 

Il termine per disporre il pagamento è comunque connesso alla disponibilità presso l'Ufficio su 

indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al 

pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della 

normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è 

la regolarità e la completezza di tutta la documentazione presentata.  

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale, 

è facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di 

corrispettivo. 

Art. 5 - Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art.3, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,20% (zero 

virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 4. 

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 1
5/

04
/2

02
1 

09
:2

0:
23

, P
G

/2
02

1/
02

02
63

4

mailto:uod.600605@pec.regione.campania.it


26 

 

 

Il RTI garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto 

sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara. 

In caso di violazione del precedente comma, la Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero 

virgola quaranta percento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non 

effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo. 

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potrà 

comunque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno 

ulteriore. 

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facoltà di 

risolvere solo il presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 

cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale. 

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., 

secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, laddove l'importo complessivo delle 

penali applicate in esecuzione del presente contratto raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore 

dell'Accordo Quadro. 

Art. 6 - Verifica di conformità 

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall’ultimazione delle prestazioni è avviata la verifica di 

conformità sulle succitate prestazioni oggetto del presente contratto attuativo nelle forme e 

secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale. La verifica di conformità dovrà 

avere luogo non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. 

Art. 7 - Garanzie e polizze 

Il RTI, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle 

obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l'Accordo Quadro, e degli impegni 

comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della 

procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria serie IM, Nr.24539 emessa 

in data 07/05/2020 dalla compagnia City Insurance S A, per l’importo di Euro 545.963,00 

(cinquecentoquarantacinquemilanovecentosessantatre/00). Detta polizza, corredata da appendice 

n. 1 del 05/06/2020, è stata consegnata in originale alla Regione. 
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La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte del RTI, 

delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse. 

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTI sono disciplinati 

dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa. 

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo del RTI procedere 

immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La 

violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione avrà diritto di dichiarare 

risolto il presente contratto. 

Il RTI tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che può subire l’opera o possa derivare 

a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la 

responsabilità civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina 

alla data di certificazione dell’ultimazione degli stessi. 

A tale fine il RTI ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) n. 1715489 emessa in data 

17/11/2020 dalla compagnia Elba Assicurazione S.p.A., secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in subiecta materia (art. 103 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016), inviata via pec alla Regione, periodo 

di validità 17/11/2020 - 17/11/2021, per una somma assicurata di euro 151.007,74 con un 

massimale di euro 500.000,00. Ha poi stipulato con la medesima compagnia in data 25/02/2021 

appendice n. 1 alla polizza n. 1715489, inviata via pec alla Regione, periodo di validità 25/02/2021 

- 17/11/2021, tale che la somma assicurata sia corrispondente all’importo contrattuale pari ad euro 

387.661,51. 

Art. 8 - Manleva 

Il RTI ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, tiene altresì indenne la Regione da ogni  

responsabilità,  diretta  ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a 

persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti 

ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per  qualunque  

altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. 
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Il RTI assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. 

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTI ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro 

e, quindi, del presente contratto avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi al presente 

contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità  previste dal CSA Servizi - Parte 

Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal 

relativo certificato: 

- la HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE A R.L. ha stipulato una polizza 

assicurativa professionale n. A0200130500-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd 

Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente 

il cui originale è stato consegnato alla Regione - periodo di validità 05/05/2020 al 05/05/2021;  

- la VAMS INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 

DCE642003384/LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, 

secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato 

consegnato alla Regione, periodo di validità 02/07/2020 al 02/07/2021; 

- la 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. ha stipulato una 

polizza assicurativa professionale n. IT00022676EO20A, in corso di validità, presso la compagnia 

XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa 

vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione, periodo di validità 10/11/2020 al 

10/11/2021;  

- la SERVIZI INTEGRATI SRL ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 

A0200388600-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A., 

secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, inviata via pec alla 

Regione, periodo di validità 24/12/2020 al 24/12/2021; 

- l’Ing. Paolo Minucci Bencivenga ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 

564A4765, in corso di validità, presso la compagnia ZurichInsurance, secondo quanto previsto nel 
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disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione, 

periodo di validità dal 05/11/2020 al 05/11/2021;  

- l’Ing. Tonio Cozzolino ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 564A4764, in 

corso di validità, presso la compagnia ZurichInsurance, secondo quanto previsto nel disciplinare 

di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione, periodo di validità 

dal 05/11/2020 al 05/11/2021;  

- l’Ing. Giovanni Di Marco ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 

A0200313600-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance company SA, secondo 

quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato 

alla Regione, periodo di validità dal 17/10/2020 al 17/10/2021; 

- la ROMAIR CONSULTING S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale 

serie G n. 1007030, in corso di validità, presso la Omniasig Vienna Insurance Group S.A., 

secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, inviata via pec 

alla Regione, periodo di validità 01/01/2021 al 31/12/2021. 

Il personale impiegato dal RTI non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta nei confronti 

dell'Ente Regione. 

Art. 9 - Cessione del contratto attuativo, dell’accordo quadro e dei crediti 

È vietata la cessione del presente contratto così come dell'Accordo sotto qualsiasi forma, salvo le 

previsioni cli cui all'art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D.Lgs.n. 50/2016. Ogni atto contrario è nullo di 

diritto. In caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intenderà risolto ipso facto. 

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel 

rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e in conformità di 

quanto disposto dal Protocollo di Legalità. In caso di violazione di tale prescrizione il presente 

Contratto si intenderà risolto ipso facto. 

Art. 10 - Sicurezza dei lavoratori 

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza 

e salute dei lavoratori ex D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nei modi e nei tempi previsti dal CSA di 

Servizi - Parte Generale, a cui integralmente si rinvia. 

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 1
5/

04
/2

02
1 

09
:2

0:
23

, P
G

/2
02

1/
02

02
63

4



30 

 

 

Art. 11 - Obblighi per la legalità 

Si applicano al RTI, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale 

di Appalto. 

Il RTI parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da 

subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 

parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, le condizioni di Legalità, per quanto 

applicabili a prestazioni di natura intellettuale quali quelle oggetto del presente contratto. In 

particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, degli allagati, Egli accetta espressamente, 

integralmente ed incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. 

Il RTI assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche 

successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche 

antimafia nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o 

subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Regione, mediante 

attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell'articolo 94, co. 3, del 

D.lgs. n. 159/2011. Il RTI parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei 

contratti e subcontratti stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale 

è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche 

antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. 

In detti casi la Regione comunica senza ritardo alla Prefettura, all'ANAC - Autorità Nazionale 

Anticorruzione l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della 

società o impresa cui le informazioni si riferiscono. 

Il RTI parte del presente atto accetta che la Regione valuterà l'inosservanza dei predetti obblighi 

quale motivo di risoluzione/revoca del presente contratto attuativo dell'Accordo Quadro. 

Il RTI parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri 

Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della 

cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte della 

Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 
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159/2011, a carico del cessionario. 

Il RTI, parte del presente atto, si obbliga a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla 

Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura di cui al presente atto e ad adottare 

ogni misura organizzativa preventiva necessaria. 

Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti 

di cui agli articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322. 

c.p. 322-bis c.p. 346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in  presenza di rilevate situazioni 

anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o  eventi criminali attribuibili all'impresa 

aggiudicataria, l'esercizio della potestà  risolutoria da parte della Regione è subordinato alla intesa 

con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, 

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Regione e il RTI parte 

del presente contratto, alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 

(convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114). 

Art. 12 - Risoluzione del contratto 

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTI degli obblighi derivanti dal presente contratto, 

dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della L. n. 136/2010 

può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTI non abbia ottemperato alla 

diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di 15 

(quindici) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata ai 

sensi dell'art. 1454 c.c. nei casi qui di seguito indicati: 

a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto 

circa i tempi di esecuzione; 

b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi; 

c. sospensione dei servizi da parte del RTI senza giustificato motivo; 

d. rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; 
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e. cessione anche parziale del contratto; 

f. la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi 

competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

g. non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività; 

h. errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile; 

i. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara. 

La Regione avrà il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., ovvero alla risoluzione di 

diritto dell'Accordo Quadro e del presente contratto attuativo nel caso di inadempimento grave 

configurante la mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi di progettazione. 

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4, 

1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso 

richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale 

e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di mancato rispetto 

delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di 

violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania. 

E', altresì, facoltà della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle 

modificazioni delle condizioni soggettive del RTI riconducibili alle cause di esclusione previste 

dall'art. 80 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In particolare, la risoluzione del presente contratto è dovuta laddove nei confronti del RTI sia 

intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.  

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi 

a mezzo comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, pec).  

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte 

della Regione non potrà mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri 

e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTI con riferimento ad una o più 
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fattispecie di seguito riportate: 

- Norme a tutela della sicurezza;  

- Codice Etico; 

- Dovere di riservatezza;  

- Tutela dei dati personali. 

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa 

espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale. 

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla 

sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre 

che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il restante periodo 

contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto 

inadempiente. 

Art. 13 - Recesso 

La Regione ha la facoltà di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qualunque 

tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso 

ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti secondo le modalità previste dall'art. 5.3 del CSA di 

Servizi - Parte Generale. 

In caso di recesso unilaterale attuato dalla Regione, al RTI spetta un compenso pari all'attività 

effettivamente svolta sino al momento del sopravvenuto recesso. 

Art. 14 - Recesso per infiltrazione mafiosa 

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la 

documentazione antimafia attestante, in capo al RTI, la sussistenza delle cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza 

di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.lgs. n. 159/2011. In 

tal caso, il RTI avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del 

recesso. 

Art. 15 - Domicilio del RTI e comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTI elegge il proprio domicilio presso 
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la sede della Società HUBENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.a.R..L. 

(capogruppo),con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, e si impegna in caso di modifica del 

domicilio a darne tempestiva comunicazione al Responsabile unico del procedimento competente.  

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

la Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo 

PEC uod.600605@pec.regione.campania.it della Regione ed all’indirizzo PEC 

hubengineeringconsorziostabile@pec.itdel RTI. 

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTI al momento del loro ricevimento 

al predetto indirizzo PEC. 

Resta ferma la possibilità per la Regione di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R. 

Art. 16 - Proprietà degli elaborati 

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni  altro  elaborato  redatti  in  esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di 

proprietà piena ed assoluta della Regione che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno 

esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle 

varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTI possa sollevare eccezione 

di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano attribuite al RTI. 

La Regione potrà pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento 

preparato da o per il RTI in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara 

indicazione del nominativo e dei dati del RTI stesso. La proprietà intellettuale è riservata al RTI a 

norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta eccezione per 

i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima. 

Art. 17 -Controversie e foro competente 

Ai sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti stabiliscono che tutte le controversie che sorgessero tra le parti 

in merito o in dipendenza dal presente contratto o dall'Accordo Quadro, saranno decise con 

competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli. 

Art. 18 -Trattamento dei dati personali 

Fermo restando quanto disciplinato dall'art 13 del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in 
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materia di Protezione dei Dati. Personali" (di seguito denominato solo "Codice") e dell'art. 1.11 

del CSA di Servizi - Parte Generale, si informa che, ai soli fini della stipulazione del presente 

contratto e della sua esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte della 

Regione, quale titolare del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi informatici, 

sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima 

riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed 

esecuzione del contratto.  

Si informa inoltre che il responsabile del trattamento è il dott. Vincenzo Fragomeni domiciliato 

per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 nominato con 

decreto Presidenziale n. 55 del 9/03/2021. 

Le modalità del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal CSA di Servizi – Parte Generale. 

Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda l’affidamento dalla Regione al RTI della 

gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare 

i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito 

contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli 

il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la 

durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie 

di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.  

Art. 19 - Clausola anti-pantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, e dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 il RTI dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTI, gli amministratori, i dirigenti 

e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della 

Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il 
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triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a 

qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il 

divieto, il RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 

ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il 

risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

Art. 20 - Protocollo di legalità 

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 

1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto delle norme 

ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

L’inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità comporta, ai sensi dell’art. 1456 

del c.c., la risoluzione del contratto e dà luogo alle sanzioni previste, ferma restando la facoltà della 

Regione ad agire per il risarcimento dei danni subiti. 

Art. 21-  Codice di comportamento 

Il RTI si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti 

o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice 

di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 

del 29/08/2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74 del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di 

comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di 

inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

Art. 22 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro, 

si rinvia alla normati.va comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in 

generale, alla normativa applicabile vigente in materia. 

Art. 23 - Imposte e spese contrattuali 

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse 

e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta 
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sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate 

in modalità telematica. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trentasette pagine, di 

cui trentasei per intero e l’ultima soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono 

validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 

82 Codice dell’amministrazione digitale.  

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, 

riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo 

sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

 

Firmato digitalmente da:FACCHINI MASSIMO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Luogo:Napoli
Data:30/03/2021 11:50:09

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 1
5/

04
/2

02
1 

09
:2

0:
23

, P
G

/2
02

1/
02

02
63

4



Ricevuta del: 30/03/2021 ora: 14:03:08

Utc: 1617105783941588
Utc_string: 2021-03-30T14:03:03.941588+02:00

                  Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 30/03/2021
Ora invio:  14:03:03

                              Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 2
Codice invio attribuito dall'Amministrazione:   154122542
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRA67L20F839F

Ufficio delle entrate competente: 
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1
Numero atti scartati:  0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro 
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639     

                 Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14625/2021 (del codice fiscale: FRRMRA67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 13789 del 30/03/2021

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

          Tributo                                                     Importo
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      200,00 Euro 
 9802 IMPOSTA DI BOLLO                              45,00 Euro 
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Data: 02/04/2021 ora: 19:47:50

                             Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 30/03/2021
Ora invio:  14:03:03

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 154122542
Identificativo attribuito dall'utente: 2
Codice fiscale del Notaio: 80011990639     

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro 

L'importo e' stato addebitato in data: 01/04/2021

Atto con Repertorio: 14625/2021

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I
           Tributo                                 Importo
 9802 IMPOSTA DI BOLLO                              45,00 Euro 
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      200,00 Euro 
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AUTENTICA DI COPIA ATTI 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE 

SEGRETERIA DI GIUNTA 

UFFICIO III 

                                         La  presente   copia   composta   da  nr   39   fogli 

                                      è conforme  all’originale  esistente  presso questo 

                                      Ufficio. Si rilascia per gli usi consentiti. 

  

                                   Napoli, 13 Aprile 2021                                 Il Dirigente 

                                                                                                Dott.Vincenzo Fragomeni 
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