Rep. n.14610

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA E / O LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/ O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE
CAMPANIA - CIG: 765766590F - CUP: B66C15000010006. CONTRATTO ATTUATIVO coD.
AQ1_1

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventi, il giorno primo del mese di dicembre, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara,
Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante,
autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a
norma dell’art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924 n. 827, in virtd del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad
oggetto “Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale
Rogante della Giunta” e del DPGRC di conferimento di incarico n. 145 dell’1/12/2020, nonché di
idonea dichiarazione resa ai sensi dell’ art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot.
n.573183 del 01/12/2020 conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a
registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti,
comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti, nel rispetto della
normativa prevista dal D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile
2020, n. 27 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
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1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona del
Responsabile Generale dell’Utficio Speciale “Grandi Opere” di seguito denominato Ufficio Speciale,
dott. Negro Sergio, nato a_, domiciliato per la carica presso la sede legale
della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtu
del DPGRC n. 68 del 15/5/2019. 11 costituito Dirigente ha, altresi, reso idonea dichiarazione prot.
n. 272752 del 10/6/2020 ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013,
conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della
Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi, di seguito denominato per brevita
RTPS, di cui ¢ Capogruppo e mandataria la Societa "PROGER S.PA.", con sede legale in Pescara,
alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale e partita iva 01024830687, in persona del Sig. Sgambati
Umberto, nato _, domiciliato per la catica presso la sede sociale, il quale
interviene al presente atto nella sua qualita di Amministratore Delegato e Rappresentante della
societa mandataria del RTPS.

Verificato dall’'Ufficio Speciale che i seguenti soggetti si sono effettivamente costituiti in
Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi per scrittura privata, Repertorio n. 35.000,
Raccolta n. 11834 il giorno 10 aprile 2020 autenticata nelle firme dal Dott. Gilberto Di Cave, Notaio
in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma:

1) PROGER S.PA, con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale e partita
iva 010248300687

2) HYDRODATA S.PA, con sede legale in Torino, alla Via Pomba, 23, codice fiscale e partita iva
01735260018;

3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L., con sede legale in Napoli, alla Via Filangieri, 48, codice fiscale
e partita iva 04925801211;

4) PROGIN S.P.A, con sede legale in Roma, alla Via Antonio Salandra, 6, codice fiscale 08221700589

e partita Iva 01994821005;


universe-redact-block

universe-redact-block


5) DHI SR.L., con sede legale in Genova, alla Via Bombrini, 11, codice fiscale e partita iva
07741870013;

6) Dott. Domenico FERRARO, nato _, codice ﬁscale_
Lk

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 3/07/2020 (documento n. T
394643777) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa PROGER S.P.A ¢
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti - Pescara, nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 11,/02/1983, codice fiscale e partita iva 01024830687, R.E.A.
PE - 63729.

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 3/07/2020 (documento n. T
394643997) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa HYDRODATA S.PA
¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino, nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 3/02/1977, codice fiscale e partita iva: 01735260018, R.E.A.
TO-5182009.

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 3/07/2020 (documento n. T
394644126) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa FINALCA
INGEGNERIA SR.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/2004, codice fiscale e partita iva
04925801211, R.E.A. NA-723180.

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 3/07/2020 (documento n. T
3946447306) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa PROGIN S.PA. ¢
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordina-
ria nel Registro delle Imprese dal 12/02/1988, codice fiscale 08221700589, partita iva 01994821005,
R.E.A. RM-650139.

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 3/07/2020 (documento n. T

394644557) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa DHI S.R.L. ¢ iscritta
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alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 2/07/2018 codice fiscale e partita iva 07741870013, R.E.A. GE-455751.
Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. PEUTG n.
0065920 del 20/11/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la PROGER S.PA. ai
sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. TOUTG n.
0189044 del 20/11/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Societa
HYDRODATA S.P.A, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. NAUTG n.
0328885 del 20/11/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Societa FINALCA
INGEGNERIA S.R.L. ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. prot. RMUTG n.
0404952 del 20/11/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Societa PROGIN S.P.A
ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. GEUTG n.
0072659 del 20/11/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Societa DHI S.R.L. ai
sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato dall’Ufficio Speciale che il professionista Dott. Domenico Ferraro esercita la sua attivita
professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non
¢ richiesta, cosi come previsto dall’articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159.
Verificato altresi che, ai sensi della L. 120/2020 all’art. 3 comma 2, fino al 31 dicembre 2021, per le
verifiche antimafia riguardanti affidamento e I'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, ¢ previsto il rilascio della cosiddetta “informativa liberatoria provvisoria”,
e che pertanto, una volta acquisita 'informativa liberatoria provvisoria la Regione puo stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione
risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da

completarsi entro 60 giorni. Inoltre, secondo il comma 1, dell’art. 3 della suddetta legge, ¢ consentita



I'erogazione di benefici economici, comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di Pubbliche amministrazioni, anche se il
rilascio di tale documentazione non dovesse essere immediatamente conseguente alla consultazione
della banca dati nazionale antimafia.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato
con prot. n. INAIL 24233373 del 16/10/2020, con scadenza 13/02/2021, da cui risulta che la Societa
PROGER S.PA, ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato
con prot. n. INAIL 24177337 del 15/10/2020, con scadenza 12/02/2021, da cui risulta che la Societa
HYDRODATA S.P.A, ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato
con prot. n. INAIL 24334956 del 22/10/2020, con scadenza 19/02/2021, da cui risulta che la Societa
FINALCA INGEGNERIA SR.L. ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato
con prot. n. INAIL 24509741 del 30/10/2020, con scadenza 27/02/2021, da cui risulta che la Societa
PROGIN S.P.A, ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato
con prot. n. INPS 23067311 del 16/10/2020, con scadenza 13/02/2021, da cui risulta che la Societa
DHI S.R.L.,, ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato
con prot. n. INPS 17733987 del 24/10/2019, con scadenza 21/02/2020, da cui risulta che Dott.
Domenico FERRARO, ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato che, con nota prot. n.0554747 del 23/11/2020, 'Ufficio Speciale ha dichiarato che, in
considerazione della tipologia e della natura del presente accordo quadro, non vi sono rischi di inter-
ferenze, in quanto secondo quanto disposto dall’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/2008 “V'obbligo di
cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettnale” e, pertanto, gli oneri della sicurezza, ai sensi

dell’art. 26, comma, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono pati a zero.



Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono
che:

a) la Centrale Acquisti con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, ha stabilito di
procedere, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito,
“Codice dei Contratti”), alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del predetto
Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all’espletamento, mediante
I'affidamento di singoli appalti specifici, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla
realizzazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale
afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Ragione Campania;

b) il suddetto appalto ¢ stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo
lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad
altro operatore economico;

C) all’esito dell’anzidetta procedura si ¢ preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5
del 28 marzo 2019 e la gara ¢ stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale n 352 del 14 ottobre 2019
dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture” per il
lotto 1 AQ a favore del RTPS-PROGER S.p.a (capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 42,23
% per un importo di € 1.802.366,89 iva esclusa;

d) con nota prot. n 2020.0038628 del 21.1.2020 I'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di
[finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, progettazione”, a seguito dei controlli effettuati ai sensi
dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 ha comunicato che non sono emersi elementi ostativi
e che pertanto I'aggiudicazione ¢ divenuta efficace;

e) in data 24 luglio 2020 ¢ stato stipulato I’Accordo Quadro con il RTPS Repertorio n. 14604
(Registrato presso I’'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate Napoli DP I, estremi di registrazione Serie 1T,
Numero 25152 del 24/7/2020) con cui sono state stabilite le condizioni e le presctizioni in base alle
quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e
contrattuali e le modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi, per I'intera durata contrattuale

fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento



dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;

f) 'avviso di conclusione dell’Accordo Quadro ¢ stato regolarmente pubblicato ai sensi e per
gli effetti dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

Q) I'Accordo Quadro ¢ stato sottoscritto nelle more del rilascio, da parte degli Ufficio Territoriali
del Governo competenti, delle informazioni antimafia richieste, dalla Regione Campania, tramite il
portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (BIDIN.A.) per tutti i componenti il RTPS;

h) il RTPS in sede di Accordo Quadro ha reso dichiarazione, da intendersi ribadita nonché
integralmente riportata e trascritta nel presente atto, che quanto risultante dal medesimo Accordo e
dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) allegati e gli atti della
procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché I'oggetto del
servizio da fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica
ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

1) che con decreto dirigenziale n. 125 del 13.07.2018 ¢ stato nominato il Responsabile Unico
del Procedimento dell’Accordo Quadro finalizzato all’affidamento del servizio di uno o piu livelli di
progettazione tecnica del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse
regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno;

) che con decreto n. 419 del 29.09.2020 ¢ stato nominato il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;

k) che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi - Parte
Generale e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti
Attuativi, che il RTPS si ¢ impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalita e nei termini
previsti nei documenti suindicati;

) che ’Avvocatura regionale ha espresso parere di propria competenza reso con nota acquisita
al prot. n. 2018.0518605 del 07.08.2018 sullo schema del presente Contratto Attuativo dell’Accordo
quadro;

m) con Decreto Dirigenziale n. 162 del 01.10.2018 dell’Ufficio Speciale ¢ stato approvato lo

schema del presente Contratto Attuativo;



n) che la copertura finanziaria del presente contratto ¢ garantita con i fondi FSC 2014/2020, i
cui capitoli di spesa U02937, U02939 e U02941 sono stati assegnati con D.G.R. n. 408 del 26.06.2018
e D.G.R. n. 339 del 09/07/2020 all’Ufficio Speciale Grandi Opere;
Tutto cio premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa si
stipula e conviene quanto segue.
Art. 1 - Valore delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni
effetto valore di patto.
Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni
dettate dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti
da essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall’
Accordo Quadro (Rep. n.14604) sottosctritto con il RTPS in data 22/07/2020.
Per le finalita di cui al precedente comma, il RTPS dichiara espressamente che tutte le clausole e le
condizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti e nel presente Contratto
attuativo che formano parte integrante del predetto Accordo, hanno carattere di essenzialita.

Art. 2 - Consenso e Oggetto del contratto
La Regione affida al RTPS che accetta I’esecuzione dei seguenti servizi di progettazione per la
realizzazione del “Programma di interventi di mitigatone del rischio idranlico di interesse regionale afferenti al
bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione Campania, per gli interventi programmati con D.G.R. n.

462 del 17/07/2018, cosi come di seguito specificati:

e I1- Opere di riqualificazione ambientale Torre Annunziata,

Categoria idranlica (D.02)

1. Relazione archeologica - cod. QblL.010;
2. Piano particolareggiato d'esproprio - cod. QbIL.04;
3. Studio di inserimento urbanistico - cod. QbIL.0G;
4. Rilievi plano altimetrici - cod. QbIL.10;

5. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - cod. QbII.19;



6. Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 5.000.000.00 € - cod. QbII.24;
- Sull'eccedenza fino a 11.503.821.70 € - cod. QbIl.24;
e ]2 - Adeguamento canale Bottaro a seconda foce;

Categoria strutturale (5.03)

1. Rilievi planoaltimetrici - cod. QbIL. 07;

Categoria idranlica (D.02)

2. Rilievi planoaltimetrici - cod. QbIL.07;
3. Relazione idrologica - cod. QbIL.10;
4. Relazione idraulica - cod. QbII.11;

5. Piano di monitoraggio ambientale:

- Fino a 5.000.000.00 Euro - cod. QbIL.25
- Sull'eccedenza fino a 20.000.000.00 EURO - cod. QblII. 25
- Sull'eccedenza fino a 24.520.858.24 Euro - cod. QblII. 25

I3 - Adeguamento e sistemazione fiume Sarno a monte traversa di Scafati e dell’alveo
Comune Nocerino 1° tronco, realizzazione area di esondazione di Vetice e ampliamento

vasca Cicalesi
Categoria strutturale (§.03)

1. Rilievi planoaltimetrici - cod. QbIL. 07;

Categoria idranlica (D.02)

2. Rilievi planoaltimetrici - cod. QbIL.07;
3. Relazione idrologica - cod. QbIL.10;
4. Relazione idraulica - cod. QbIL.11;

5. Piano di monitoraggio ambientale:
- Fino a 5.000.000.00 Euro - cod. QbIL.25

- Sull'eccedenza fino a 20.000.000.00 Euro - cod. QblII. 25
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- Sull'eccedenza fino a 24.520.858.24 Euro - cod. QbII. 25
I6 - Adeguamento e sistemazione di canali secondari

Categoria strutturale (5.03)

1. Rilievi planoaltimetrici - cod. QbIL. 07;

Categoria idranlica (D.02)

2. Rilievi planoaltimetrici - cod. QbIL.O7;
3. Relazione idrologica - cod. QbIL.10;
4. Relazione idraulica - cod. QbII.11;

5. Piano di monitoraggio ambientale:

- Fino a 5.000.000.00 Euro - cod. QbIL.25

- Sull'eccedenza fino a 10.682.668.22 Euro - cod. QblII. 25
L’incarico deve essere eseguito in conformita alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori
pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.M. 50/2016 e s.m.i., nonché alle istruzioni
del R.U.P. e del D.E.C.
Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di riferimento
(art. 23 del D. Lgs n.50/2010), in quelle indicate all’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.)
di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, che allegato al presente contratto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
II RTPS espletera le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della societa PROGER
SRL (capogruppo) in Pescara, alla p.zza della Rinascita, 51.

Art. 3. - Termini per ’esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe

Il RTPS, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare la scadenza

massima fissata secondo il seguente schema:

INTERVENTO ELABORATI CONSEGNA
Relazione archeologica 28.12.2020
I1 - Opere di riqualificazione Piano particolareggiato d'esproptio attvitd da avviare

consegna progetto definitivo
attivita da avviare
consegna progetto definitivo

ambientale Torre Annunziata
Studio di insetimento urbanistico
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Rilievi planoaltimetrici 29.01.2021
Relazione  paesaggistica  (d.lgs. attivita da avviare
42/2004) consegna progetto definitivo
Studio di impatto ambientale o di attivita da avviare
fattibilita ambientale (VIA-VAS- consegna progetto definitivo
AIA)
Rilievi planoaltimetrici (strutture) 29.01.2021
12 - Adeguamento canale Bottaro a iﬂie\{i plar.loaltim.etrici (idraulica) 29.01.2021
foce elaz%one %drolo.glca 28.12.2020
seconda Relazione idraulica 28.12.2020
Piano di monitoraggio ambientale 29.01.2021
I3 - Adeguamento e sistemazione | Rilievi planoaltimetrici (strutture) 29.01.2021
fiume Sarno a monte traversa di Rilievi planoaltimetrici (idraulica) 29.01.2021
Scafati e dell’alveo Comune Relazione idrologica 28.12.2020
Nocerino 1° tronco, realizzazione | Relazione idraulica 28.12.2020
area di esondazione di Veticee | p;, 1, 4i monitoraggio ambientale 29.01.2021
ampliamento vasca Cicalesi
Rilievi planoaltimetrici (strutture) 29.01.2021
16 - Ad . . Rilievi planoaltimetrici (idraulica) 29.01.2021
- eguamento € sistemazione Relazi idrolooi 28.12.2020
> . . elazione idrologica
di canali secondari Relazione idraulica 28.12.2020
Piano di monitoraggio ambientale 29.01.2021

Si precisa che:

a)
b)

d)

le prestazioni dovranno essere avviate con Verbale di avvio del Servizio da parte del DEC;
Tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’Ufficio Speciale
Grandi Opere - UODO05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno”
entro il termine suindicato;

Per il rispetto del/i termine/i contrattuale/i si considera la data del formale e completo
deposito presso la Regione - Ufficio Speciale Grandi Opere UODO05 “Risanamento
ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente
contratto;

E facolta del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere
sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la
sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTPS. Al
cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione ¢ redatto analogo verbale di

ripresa che dovra riportare nuovo termine di esecuzione del contratto.

In relazioni a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento
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dell'incarico, la Regione ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita
e il buon esito dell'incarico stesso.
Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTPS il
certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art.102 del Codice.

ART. 4. - Cotrispettivo e modalita di pagamento
Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al precedente

art. 3, sara corrisposto un onorario complessivo pari ad FEuro € 163.090,24

>
(centosessantatremilazeronovanta/ventiquattro), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, determinato
a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale pari a 42,23 % a tutti i parametri
"Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii., come da
offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento all’elenco prezzi ed all'’Accordo
Quadro.

II presente contratto ¢ stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo ¢ da intendersi fisso e
invariabile, non ¢ soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova
applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sara liquidata con
le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A. e precisamente:

e I1- Opere di riqualificazione ambientale Torre Annunziata;

Categoria idranlica (D.02)

1. Relazione archeologica - importo netto € 5.919,40;

2. Piano particolareggiato d'esproprio - importo netto € 15.785,00;

3. Studio di inserimento urbanistico - importo netto € 11.838,79;
4. Rilievi planoaltimetrici - importo netto € 7.892,53;
5. Relazione paesaggistica (d.1gs. 42/2004) - importo netto € 7.892,53;

6. Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS-ATA):
- Fino a 5.000.000.00 € - importo netto € 15.436,77

- Sull'eccedenza fino a 11.503.821.70 € - importo netto € 15.726,78
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e ]2 - Adeguamento canale Bottaro a seconda foce;

Categoria strutturale (5.03)

1. Rilievi planoaltimetrici - importo netto € 6.930,606;

Categoria idranlica (D.02)

2. Rilievi planoaltimetrici - importo netto € 5.759,82;
3. Relazione idrologica - importo netto € 8.639,72;
4. Relazione idraulica - importo netto € 8.639,72;

5. Piano di monitoraggio ambientale:

- Fino a 5.000.000.00 € - importo netto € 1.174,48
- Sull'eccedenza fino a 20.000.000.00 € - importo netto € 1.761,71;
- Sull'eccedenza fino a 24.520.858.24 € - importo netto €  265,47;

e I3 - Adeguamento e sistemazione fiume Sarno a monte traversa di Scafati e dell’alveo
Comune Nocerino 1° tronco, realizzazione area di esondazione di Vetice e
ampliamento vasca Cicalesi

Categoria strutturale (§.03)

1. Rilievi planoaltimetrici - importo netto € 3.239,95;

Categoria idranlica (D.02)

2. Rilievi planoaltimetrici - importo netto € 6.935,73;
3. Relazione idrologica - importo netto € 10.403,59;
4. Relazione idraulica - importo netto € 10.403,59;

Piano di monitoraggio ambientale:

I

- Fino a 5.000.000.00 € - importo netto € 1.149,25
- Sull'eccedenza fino a 20.000.000.00 € - importo netto € 1.723,88
- Sull'eccedenza fino a 24.520.858.24 € - importo netto € 584,68

¢ 16 - Adeguamento e sistemazione di canali secondari

Categoria strutturale (5.03)
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1. Rilievi planoaltimetrici - importo netto € 1.386,02;

Categoria idranlica (D.02)

2. Rilievi planoaltimetrici - importo netto € 2.775,99;
3. Relazione idrologica - importo netto € 4.163,98;
4. Relazione idraulica - importo netto € 4.163,98;

5. Piano di monitoraggio ambientale: 29.01.2021

- Fino a 5.000.000.00 € - importo netto € 1.299,29

- Sull'eccedenza fino a 10.682.668.22 € - importo netto € 1.196,86
Per ciascuna prestazione il RTPS emettera fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A.
cui si rinvia rimanda.
Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese generali
e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto
ed ogni altra attivita connessa all'incarico affidato.
La Regione liquida, anche per singoli interventi previa verifica di conformita, i servizi eseguiti con le
modalita stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi -Parte Generale e Parte
Tecnica.
Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS di cui al presente contratto sara effettuato a fronte
fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in
materia e delle modalita di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.
La Fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 60.06.05
“Risanamento ambientale del bacino Idrografico del fiume Sarno” — (CF 800.779.906.39) - Codice
Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1 e dovra inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento,
del riferimento al contratto, del CIG e del CUP.
L'emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTPS di specifica
relazione tecnica sulle attivita svolte, resa con le modalita di cui all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a
seguito di verifica positiva da parte della Regione.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura
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sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformita.

I RTPS ¢ obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge
n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere
registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove
obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.
IIRTPS, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi - Parte Generale, ¢ obbligato ad inserire, nei contratti
sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'appalto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Il RTPS, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne
immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - UTG territorialmente competente.

Il RTPS ¢ obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o
Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso I'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05
"Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” via S. Lucia, 81 - Napoli ogni
modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalita e codice fiscale
delle persone delegate ad operarvi.

Il termine per disporre il pagamento ¢ comunque connesso alla disponibilita presso 1'Ufficio su
indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento.
L'istruttoria e I'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale
e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura ¢ il visto di regolarita del
R.U.P. dell'Accordo Quadro e del Direttore di Esecuzione del Contratto e la completezza di tutta la

documentazione presentata.
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In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale,
¢ facolta della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di
corrispettivo.
Art. 5 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art.3, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verra applicata una penale pari allo 0,20% (zero
virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 4.
I RTPS garantisce che le risorse utilizzate per I'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto
sono coerenti con 1 curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed allegati al presente
Contratto.
In caso di violazione del precedente comma, la Regione applichera una penale pari allo 0,40% (zero
virgola quaranta percento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non effettivamente
messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.
L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potra
comunque superare il 10% (dieci percento) dellimporto del presente contratto, salvo il danno
ulteriore.
Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facolta di
risolvere solo presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456
cod. civ., secondo le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.
La Regione ha, altresi, la facolta di risolvere 'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ,,
secondo le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, laddove I'importo complessivo delle
penali applicate in esecuzione del presente contratto raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore
dell' Accordo Quadro.

Art. 6 - Verifica di conformita
Non oltre il termine di 20 (venti) giorni, ¢ avviata la verifica di conformita sulle prestazioni oggetto
del presente contratto attuativo nelle forme e secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi -Parte

Generale.
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Art. 7 - Garanzie e polizze
Il RTPS, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle
obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con I'"Accordo Quadro, e degli impegni
comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della
procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. 2286834 emessa in data
16/04/2020 dalla CO.FA.CE Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.,
per importo di Euro 1.161.805,70 (unmilionecentosessantunomilaottocentocinque/70). Detta
polizza, corredata da appendice n. 1 del 5/6/2020, ¢ stata consegnata in originale alla Regione.
LLa garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte del RTPS,
delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse.
Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTPS sono disciplinati
dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.
In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata ¢ obbligo del RTPS procedere
immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La
violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione avra diritto di dichiarare
risolto il presente contratto.
I RTPS tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che puo subire 'opera o possa derivare
a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la
responsabilita civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina
alla data di certificazione dell’ultimazione degli stessi.
A tale fine il RTPS ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) n. 07565/11/48067412 presso
la compagnia Helvetica Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale Direzione
per I'Italia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia, inviata via pec alla
Regione - periodo di validita 17.11.2020-17.05.2021, per una somma assicurata di euro 195.006,88
con un massimale di euro 500.000,00.

Art. 8 - Manleva
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Il RTPS ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, tiene altresi indenne la Regione da ogni
responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone
ed a cose, durante I'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali
di sua proprieta, sia per quanto riguarda 1 danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di
esecuzione da qualsiasi causa determinato.

I RTPS assume, altresi, direttamente la responsabilita per i danni subiti dalla Regione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTPS ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro
e, quindi, del presente contratto avente validita dalla data di consegna dei servizi relativi al presente
contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalita previste dal CSA Servizi - Parte
Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data cli ultimazione delle prestazioni risultante dal
relativo certificato:

la PROGER S.PA. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. IT00017882EO20A, in
corso di validita, presso la compagnia XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale ¢ stato inoltrato alla Regione - periodo
di validita 09/05/2020 al 09/05/2021;

la HYDRODATA S.PA. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. PI-08489319L6, in
corso di validita, presso la compagnia Archlnsurance (EU) DAC, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale ¢ stato inoltrato alla Regione - periodo
di validita 31/12/2019 al 31/12/2020;

la. FINALCA INGEGNERIA SR.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.
A120C444505-LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale ¢ stato inoltrato alla

Regione, periodo di validita 30/10/2020 al 30/10/2021,
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la PROGIN Spa ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. P1-59777020L0, in corso di
validita, presso la compagnia Archlnsurance (EU) DAC, secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara e dalla normativa vigente il cui originale ¢ stato inoltrato alla Regione, periodo di validita
30/09/2020 al 30/09/2021;
la DHI S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. LP23256, in corso di validita,
presso la compagnia IfSkadeforsikring, part of IfSkadeforsikring AB, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale ¢ stato inoltrato alla Regione, periodo di
validita 01/01/2020 al 31/12/2020;
11 Dott. Domenico FERRARO ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. GT0C054815P-
LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A, secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale ¢ stato inoltrato alla Regione,
petiodo di validita dal 20/07/2020 al 20/07/2021.
11 personale impiegato dal RTPS non avra nulla a che pretendere, per l'attivita svolta, nei confronti
della Regione.

Art. 9 - Cessione del contratto attuativo, dell’accordo quadro e dei crediti
E vietata la cessione del presente contratto cosi come dell'Accordo sotto qualsiasi forma, salvo le
previsioni cli cui all'art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D. Lgs. 50/2016. Ogni atto contrario ¢ nullo di
diritto. In caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intendera risolto ipso facto.
E ammessa la cessione dei crediti detivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e in conformita di quanto
disposto dal Protocollo di Legalita. In caso di violazione di tale prescrizione il presente Contratto si
intendera risolto ipso facto.

Art. 10 - Sicurezza dei lavoratori

Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza
e salute dei lavoratori ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. nei modi e nei tempi previsti dall'allegato
CSA di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

Art. 11 - Obblighi per la legalita
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Si applicano al RTPS, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla
Legge n. 136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale di
Appalto.

II RTPS parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte
della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, le condizioni di Legalita, per quanto applicabili
a prestazioni di natura intellettuale quali quelle oggetto del presente contratto. In particolare, con la
sottoscrizione del presente contratto, degli allagati, Egli accetta espressamente, integralmente ed
incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del presente articolo.

II RTPS assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche
successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia
nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti
saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Regione, mediante attivazione di
clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell'articolo 94, co. 3, del D.Lgs. n.
159/2011. 11 RTPS parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e
subcontratti stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale ¢ stabilita
Iimmediata e automatica trisoluzione del vincolo contrattuale, allorché le vetifiche antimafia
successivamente effettuate abbiano dato esito positivo.

In detti casi la Regione comunica senza ritardo alla Prefettura, al'lANAC - Autorita Nazionale
Anticorruzione l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della
societa o impresa cui le informazioni si riferiscono.

I1 RTPS parte del presente atto accetta che la Regione valutera I'inosservanza dei predetti obblighi
quale motivo di risoluzione/revoca del presente contratto attuativo dell'’Accordo Quadro.

Il RTPS parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri
Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, I'efficacia della
cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte della

Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 159/2011,
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a carico del cessionario;
Il RTPS parte del presente atto si obbliga a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla
Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura di cui al presente atto e ad adottare
ogni misura organizzativa preventiva necessaria.
Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorita giudiziaria proceda per i delitti di
cui agli articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322. c.p.
322-bis c.p. 346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e
comungque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all'impresa aggiudicataria,
l'esercizio della potesta risolutoria da parte della Regione ¢ subordinato alla intesa con 1'Autorita
Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Regione e il RTPS parte del presente
contratto, alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.I.. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con
modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).

Art. 12 - Risoluzione del contratto
In tutti 1 casi di inadempimento da parte del RTPS degli obblighi derivanti dal presente contratto,
dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della L. n. 136/2010 puo
essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n.
50/2016.
La Regione avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTPS non abbia ottemperato alla
diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di
quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata ai
sensi dell'art. 1454 c.c. nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto
circa i tempi di esecuzione;
b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
c) sospensione dei servizi da parte del RTPS senza giustificato motivo;

d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la
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realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
e) cessione anche parziale del contratto;
f) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.UP. e/o degli organi

competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;
h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

La Regione avra il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., ovvero alla risoluzione di
diritto dell'Accordo Quadro e del presente contratto attuativo nel caso di inadempimento grave
configurante la mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi di progettazione.

La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4,
1.6.,,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al
medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale e/o
nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di mancato rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania.

E', altresi, facolta della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle
modificazioni delle condizioni soggettive del RTPS riconducibili alle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del presente contratto ¢ dovuta laddove nei confronti del RTPS sia
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi a
mezzo comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, Pec).

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte
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della Regione non potra mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i
danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTPS con riferimento ad una o piu fattispecie
di seguito riportate:
- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice Etico;
- Dovere di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.
Per quanto attiene ai termini e alle modalita per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso
riferimento a quanto piu dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale.
Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla
sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre
che alla corresponsione delle maggiori spese che I'Ente dovra sostenere per il restante periodo
contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto
inadempiente.
Art. 13 - Recesso

La Regione ha la facolta di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qualunque
tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso
ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti secondo le modalita previste dall'art. 5.3 del CSA di
Servizi - Parte Generale.
In caso di recesso unilaterale attuato dalla Regione, al RTPS spetta un compenso pari all'attivita
effettivamente svolta sino al momento del sopravvenuto recesso.

Art. 14 - Recesso per infiltrazione mafiosa
La Regione recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo al RTPS, la sussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 e 84 comma 4 lettere a), b) e ¢) del D. Lgs. 159/2011 e
ss.mm.il. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal

medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso, il RTPS avra diritto al pagamento delle prestazioni
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correttamente eseguite al momento del recesso, il recesso potra essere evitato se I'opera fosse in
corso di ultimazione o se si trattasse di forniture o servizi ritenuti essenziali per il perseguimento
dell’interesse pubblico e il prestatore non fosse sostituibile in tempi rapidi, come previsto dall’articolo
94 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e dall’articolo 32 comma 10 del D.L. n. 90/2014.
Art. 15 - Domicilio del RTPS e comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTPS elegge il proprio domicilio presso
la sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, e si impegna a darne tempestiva
comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la
Regione e RTPS si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo Pec:

uod.600605@pec.regione.campania.itdella Regione ed all’indirizzo Pec: progerspa@pec.it del RTPS.

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTPS al momento del loro ricevimento
al predetto indirizzo PEC.
Resta ferma la possibilita per la Regione di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.
Art. 16 - Proprieta degli elaborati
Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle
prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di
proprieta piena ed assoluta della Regione che potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni tutte quelle
varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTPS possa sollevare eccezione
di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano attribuite al RTPS.
LLa Regione potra pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento
preparato da o per il RTPS in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara
indicazione del nominativo e dei dati del RTPS stesso. La proprieta intellettuale ¢ riservata al RTPS
a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta eccezione per
1 dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima.

Art. 17 - Controversie e foro competente
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Al sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti stabiliscono che tutte le controversie che sorgessero tra le parti in
merito o in dipendenza dal presente contratto o dall'Accordo Quadro, saranno decise con
competenza esclusiva dall'Autorita Giudiziaria del Foro di Napoli.

Art. 18 - Spese di contratto e trattamento fiscale
11 presente atto ¢ soggetto ad IVA ed esente da registrazione, fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del D.PR. 131/1986: ove ne venisse chiesta la registrazione, sara dovuto il pagamento
dell'imposta, in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.PR. 131/1998. Tutte le spese del
presente Contratto e i relativi oneri fiscali sono a carico del RTPS.
Per tutte le altre spese a carico del RTPS si richiama integralmente quanto disciplinato nel CSA di
Servizi - Parte Generale.

Art. 19 - Codice etico e Protocollo di Legalita.

Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, il RTPS dovra uniformarsi ai principi
e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Regione e disponibile in rete sul sito
http:/ /www.regione.campania.it nell'apposita sezione assets/document/codicecomportamento di
cui alla Delibera di Giunta regionale n. 544 del 29.09.2017 (B.UR.C. n. 74/2017). La violazione degli
obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di
inadempimento e causa di risoluzione del contratto.
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data
01/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTPS si obbliga al rispetto delle norme
ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. Con la sottoscrizione del

contratto, il RTPS si obbliga al rispetto del suddetto documento e dei principi in esso contenuti.
Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Fermo restando quanto disciplinato dall'art 13 del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in matetia
di Protezione dei Dati. Personali" (di seguito denominato solo "Codice") e dell'art. 1.11 del CSA di
Servizi - Parte Generale, si informa che, ai soli fini della stipulazione del presente contratto e della
sua esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte della Regione, quale titolare

del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi informatici, sistemi telematici e
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strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed esecuzione del contratto.
Si informa inoltre che il responsabile del trattamento ¢ il Responsabile dott. Eduardo Ascione
domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 nominato
con decreto Presidenziale n. 778 del 25/05/2018.
Le modalita del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal CSA di Servizi — Parte Generale.
Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda 'affidamento dalla Regione al RTPS della
gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare
i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito
contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il
responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata
del trattamento, la natura e la finalita del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di
interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 21 - Clausola anti-pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. 165/2001 il RTPS dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTPS, gli amministratori, i dirigenti
e 1 dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione,
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio
successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ne di avergli attribuito incarichi a qualsiasi
titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il
divieto, il RTPS che Ii ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i

successivi tre anni, con I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad
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essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il
risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro, si
rinvia alla normati.va comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale,
alla normativa applicabile vigente in materia.

Art. 23 - Spese contrattuali
Sono a carico del RTPS le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e
contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore
Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in
modalita telematica.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Io Uftticiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di
mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventisette pagine di cui ventisei per intero
e l'ultima soltanto in parte.
Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice
dell’amministrazione digitale.
I presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma
digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice
dell’amministrazione digitale (CAD).
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