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REP. N.14682 

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGE-

GNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECO-

NOMICA E/O LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECU-

TIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, PER LA REALIZZAZIONE DE-

GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE RE-

GIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE 

CAMPANIA - CIG: 765766590F - CUP: B66C15000010006. 

CONTRATTO ATTUATIVO COD. AQ1_3 - INT. COD. A2.6 “AMPLIAMENTO VASCA CI-

CALESI” 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di aprile, in Napoli alla via 

S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, 

Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regio-

nale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in 

forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 del 

R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto 

della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione Discipli-

nare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante 

della Giunta” e del DPGRC n. 145 dell’1/12/2020, nonché di idonea dichiara-

zione resa con prot. n. 116992 del 02/03/2022 ai sensi dell’art 6 bis, della L. 

241/1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio Affari 
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Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti ammi-

nistrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Se-

greteria della Giunta Regionale si sono costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, 

nella persona del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” 

di seguito denominato Ufficio Speciale, ing. Negro Sergio, nato a Napoli il 

18/09/1968, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in 

Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiun-

tivo in virtù del DPGRC n. 70 del 29/05/2020. Il costituito Dirigente ha, al-

tresì, reso con nota prot. n. 0123005 del 07/03/2022 idonea dichiarazione ai 

sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata 

agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e 

URP della Segreteria della Giunta Regionale; 

2) il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi PROGER S.P.A., di 

seguito denominato RTPS, con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rina-

scita, 51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti 

Pescara n. 01024830687, nella persona dell’Ing Salvatore Sguazzo, nato a Sa-

lerno, il 04/04/1979, in qualità di procuratore speciale. La procura al suddetto 

è stata conferita dall’Amministratore Delegato della Società PROGER S.P.A., 

Sgambati Umberto, nato a Pescara il 02/04/1957 ed è stata redatta per atto 

pubblico, Rep. n. 15855, in data 23/03/2022, dal dott. Mosca Andrea, Notaio 

in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTPS è stato costituito per scrit-
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tura privata, Repertorio n. 35.001, Raccolta n. 11834 il giorno 10/04/2020 au-

tenticata nelle firme dal Dott. Gilberto Di Cave, Notaio in Roma, iscritto nel 

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, tra i seguenti operatori economici: 

1) PROGER S.P.A (società mandataria) con sede legale in Pescara, alla Piazza 

della Rinascita, 51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di 

Pescara n. 01024830687; 

2) HYDRODATA S.P.A, (mandante), con sede legale in Torino, alla Via 

Pomba, 23, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino 

n. 01735260018; 

3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L., (mandante), con sede legale in Napoli, 

alla Via Filangieri, 48, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese 

di Napoli n. 04925801211; 

4) PROGIN S.P.A, (mandante), con sede legale in Roma, alla Via Antonio Sa-

landra, 6, partita iva n. 01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro Im-

prese di Roma n. 08221700589; 

5) DHI S.R.L., (mandante), con sede legale in Genova, alla Via Bombrini, 11, 

codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 

07741870013; 

6)  Dott. Domenico FERRARO, (mandante), nato a Tropea (VV) il 4 luglio 

1977, codice fiscale FRR DNC 77L04 L452A, partita iva n. 03555890791. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 

28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 

463863374), da cui risulta che la Società PROGER S.P.A. è iscritta alla Camera 

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti Pescara nella sezione 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 11/02/1983, codice fiscale, partita iva 
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e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 01024830687, REA n. PE-63729. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 

28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 

463863635), da cui risulta che la Società HYDRODATA S.P.A. è iscritta alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino nella se-

zione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 03/02/1977, codice fiscale, par-

tita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018, REA n. TO-

518209. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 

28/12/2021 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 

460816569), da cui risulta che la Società FINALCA INGEGNERIA S.R.L. è 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli 

nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/2004, codice fi-

scale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n. 04925801211, 

REA n. NA-723186. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 

31/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 

464004980), da cui risulta che la Società PROGIN S.P.A. è iscritta alla Camera 

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma nella sezione ordina-

ria nel Registro delle Imprese dal 12/02/1988, partita iva n. 01994821005, co-

dice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 08221700589, REA n. 

RM-650139. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 

28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 

463864029), da cui risulta che la Società DHI S.R.L. è iscritta alla Camera di 
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Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova nella sezione ordina-

ria nel Registro delle Imprese dal 02/07/2018, codice fiscale, partita iva e iscri-

zione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013, REA n. GE-455751. 

Verificate dall’Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai 

sensi dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia: 

1) PROGER S.P.A. prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0070243_20211129 

del 29/11/2021; 

2) HYDRODATA S.P.A. prot. n. PR_TOUTG_In-

gresso_0201060_20211129 del 29/11/2021; 

3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L. prot. n. PR_NAUTG_In-

gresso_0014458_20220117 del 17/01/2022; 

4) PROGIN S.P.A prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0426726_20211129 

del 29/11/2021; 

5) DHI S.R.L. prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0084630_20211129 del 

29/11/2021; 

6) Dott. Domenico FERRARO prot. n. PR_VVUTG_In-

gresso_0052116_20211129 del 29/11/2021. 

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia 

previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente 

contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai 

sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per la società PROGER S.P.A. con prot. INPS_ 29761810 con 

scadenza 09/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento 
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di premi, accessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per la società HYDRODATA S.P.A. con prot. INPS_29738253 

con scadenza 08/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versa-

mento di premi, accessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per la società FINALCA INGEGNERIA S.R.L. con prot. 

INAIL_ 31665938 con scadenza 24/06/2022 da cui risulta che la Società è in 

regola con il versamento di premi, accessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per la società PROGIN S.P.A. con prot. INAIL_31706817 con 

scadenza 25/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento 

di premi, accessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per la società DHI S.R.L. con prot. INPS_29761928 con scadenza 

09/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, 

accessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per la società Dott. Domenico FERRARO con prot. INPS_ 

29418921 con scadenza 17/05/2022 da cui risulta che la Società è in regola con 

il versamento di premi, accessori e contributi. 

Verificato che l’Ufficio Speciale, con nota prot. n. 342908 del 20/07/2020, ha 

dichiarato che, in considerazione della tipologia e della natura dell’accordo qua-

dro, non vi sono rischi di interferenze, in quanto secondo quanto disposto 

dall’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/2008 “l'obbligo di cui al comma 3 non si 
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applica ai servizi di natura intellettuale” e, pertanto, gli oneri della sicurezza, ai sensi 

dell’art. 26, comma, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono pari a zero. 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante 

sono certo, premettono che: 

- con DGR n. 144 del 13/03/2018 è stato approvato il “Programma degli 

interventi di mitigazione rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino 

idrografico del fiume Sarno” e definito l’elenco puntuale degli 11 interventi 

rientranti nel detto Programma; 

- con successiva DGR n. 462 del 17/07/2018 sono state programmate 

le risorse necessarie a garantire l’attuazione del sopracitato Programma; 

- con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24/10/2018 dell’Ufficio Speciale 

Centrale Acquisti è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione, ai sensi dell’art. 54 del Codice 

dei Contratti, di un Accordo Quadro quadriennale avente ad oggetto le 

regole e le condizioni relative all’espletamento dei servizi di ingegneria 

e architettura finalizzati alla realizzazione del “Programma degli interventi 

di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrogra-

fico del fiume Sarno”, mediante l’affidamento di singoli appalti specifici; 

- il suddetto appalto è stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiu-

dicazione di un solo lotto per ciascun operatore economico selezionato, 

qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad altro operatore econo-

mico; 

- all’esito della procedura di gara, con Decreto Dirigenziale n 352 del 
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14/10/2019 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, preso atto del ver-

bale della Commissione di Gara n. 5 del 28/03/2019, la gara, per il 

Lotto 1 AQ, è stata aggiudicata al RTPS, con un ribasso percentuale 

pari al 42,23%, per un importo di € 1.802.366,89 iva esclusa; 

- l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha comunicato, con nota prot. n 

2020.0038628 del 21/1/2020, che a seguito dei controlli effettuati ai 

sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non sono emersi 

elementi ostativi e che pertanto l’aggiudicazione è divenuta efficace; 

- in data 24/07/2020 è stato stipulato con il RTPS un Accordo Quadro 

(Rep. n. 14604) in cui venivano stabilite le prescrizioni e le condizioni 

in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro 

medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le mo-

dalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per l’intera durata con-

trattuale, fissata in 48 mesi, decorrenti dalla stipula del succitato Ac-

cordo Quadro ovvero fino all’esaurimento dell’importo di spesa, ove 

tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi; 

- l’avviso di conclusione dell’Accordo Quadro è stato regolarmente pub-

blicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il RTPS, in sede di Accordo Quadro, ha reso dichiarazione, da inten-

dersi ribadita nonché integralmente riportata e trascritta nel presente 

atto, che quanto risultante dal medesimo Accordo e dai suoi allegati, ivi 

compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.) e gli atti 

della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni 

assunti nonché l’oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha ac-
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quisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed econo-

mica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

- con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 è stato nominato il 

Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro (di seguito 

RUP) finalizzato all’affidamento del servizio di uno o più livelli di pro-

gettazione tecnica del Programma degli interventi di mitigazione del 

rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del 

fiume Sarno; 

- con Decreto Dirigenziale n.419 del 29/09/2020 è stato nominato il 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC); 

- ai sensi dell'Accordo Quadro e del C.S.A. di Servizi — Parte Generale 

e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di ap-

positi Contratti Attuativi che il RTPS si è impegnato a perfezionare con 

la Regione, secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti 

suindicati; 

- l’Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso, con nota acquisita al prot. n. 

0518665 del 7/08/2018, parere di propria competenza sullo schema 

del presente Contratto Attuativo di Accordo Quadro e le osservazioni 

ivi contenute sono state recepite dalla Direzione Generale; 

- con Decreto Dirigenziale n. 162 del 01/10/2018 dell’Ufficio Speciale 

è stato approvato lo schema del presente Contratto Attuativo, redatto 

sulla scorta delle osservazioni espresse dall’Ufficio Speciale Avvoca-

tura;  

- la copertura finanziaria del presente contratto è garantita con i fondi 

FSC 2014/2020, i cui capitoli di spesa U02937, U02939 e U02941 sono 
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stati assegnati con D.G.R. n. 408 del 26/06/2018 e D.G.R. n. 339 del 

09/07/2020 all’Ufficio Speciale. 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di 

cui in premessa si stipula e conviene quanto segue. 

Art. 1 – Premessa 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le 

premesse che precedono, che hanno ad ogni effetto valore di patto, quale parte 

integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo, nonché tutta la do-

cumentazione ivi elencata. 

Le previsioni del presente Contratto Attuativo, secondo quanto previsto dall’ 

Accordo Quadro (Rep. n. 14604) sottoscritto con il RTPS in data 22/07/2020, 

sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Qua-

dro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da 

essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto. 

Per le finalità di cui al precedente comma, il RTPS dichiara espressamente che 

tutte le clausole e le condizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché in tutti 

gli altri documenti e nel presente Contratto Attuativo, che formano parte inte-

grante del predetto Accordo, hanno carattere di essenzialità. 

Art. 2 – Consenso e Oggetto del contratto 

La Regione affida al RTPS, che accetta, l’esecuzione dei seguenti servizi di pro-

gettazione per la realizzazione del “Programma di interventi di mitigatone del rischio 

idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione 

Campania, relativi agli interventi programmati con D.G.R. n. 462 del 

17/07/2018, così come di seguito specificati: 
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• PROGETTO DEFINITIVO - Int. Cod. A2.6 “Ampliamento Va-

sca Cicalesi” 

Idraulica (D.02) 

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e 

degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e 

relazione sulla gestione materie  - cod. QbII.01; 

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale - cod. QbII.03; 

3. Piano particolareggiato d'esproprio  - cod. QbII.04;    

4. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 

 - cod. QbII.05; 

5. Studio di inserimento urbanistico  - cod. QbII.06;    

6. Rilievi plano-altimetrici - cod. QbII.07;     

7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto - cod. QbII.08;  

8. Relazione geotecnica - cod. QbII.09;      

9. Relazione idrologica - cod. QbII.10;      

10. Relazione idraulica - cod. QbII.11;      

11. Relazione sismica   - cod. QbII.12;      

12. Relazione geologica: 

- Fino a 250'000.00 €    - cod. QbII.13     

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €   -  cod. QbII.13;   

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €  - cod. QbII.13;   

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €  - cod. QbII.13;   

- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 €  - cod. QbII.13;   

13. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche - cod. QbII.17; 
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14. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)    - cod. QbII.19;   

15. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 

del PSC- cod. QbII.23; 

16. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-

AIA): 

- Fino a 5'000'000.00 €    - cod. QbII.24;     

- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 €   - cod. QbII.24;   

17. Piano di monitoraggio ambientale: 

- Fino a 5'000'000.00 €     - cod. QbII.25;     

- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 €   - cod. QbII.25;   

Strutture (S.03) 

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e 

degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e 

relazione sulla gestione materie   - cod. QbII.01;  

2. Rilievo dei manufatti - cod. QbII.02;      

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale - cod. QbII.03;   

4. Piano particolareggiato d'esproprio  - cod. QbII.04;    

5. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 

 - cod. QbII.05; 

6. Studio di inserimento urbanistico   - cod. QbII.06;    

7. Rilievi plano-altimetrici  - cod. QbII.07;     

8. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto  - cod. QbII.08;  

9. Relazione geotecnica - cod. QbII.09;      

10. Relazione idrologica - cod. QbII.10;      

11. Relazione idraulica - cod. QbII.11;      
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12. Relazione sismica - cod. QbII.12;      

13. Relazione geologica: 

- Fino a 250'000.00 €  - cod. QbII.13     

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €     - cod. QbII.13;   

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €   - cod. QbII.13;   

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €   - cod. QbII.13;   

- Sull'eccedenza fino a 3'515'000.00 €    - cod. QbII.13;   

14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze 

strutturali - cod. QbII.16; 

15. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche - cod. QbII.17; 

16. Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)   

 - cod. QbII.18; 

17. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)  - cod. QbII.19;   

18. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 

del PSC  - cod. QbII.23; 

19. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-

AIA): 

- Fino a 3'515'000.00 €  - cod. QbII.24;     

20. Piano di monitoraggio ambientale: 

- Fino a 3'515'000.00 €  - cod. QbII.25;     

• PROGETTO ESECUTIVO - Int. Cod. A2.6 “Ampliamento Va-

sca Cicalesi”; 

Idraulica (D.02) 

1. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi            



14 

 

- cod. QbIII.01; 

2. Particolari costruttivi e decorativi - cod. QbIII.02;    

3. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e          

eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 

manodopera  - cod. QbIII.03; 

4. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma            

- cod. QbIII.04; 

5. Piano di manutenzione dell'opera - cod. QbIII.05;            

6. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche - cod. QbIII.06; 

7. Piano di sicurezza e coordinamento - cod. QbIII.07;         

Strutture (S.03) 

1. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi            

- cod. QbIII.01; 

2. Particolari costruttivi e decorativi   - cod. QbIII.02;   

3. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e even-

tuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di mano-

dopera   - cod. QbIII.03; 

4. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma            

- cod. QbIII.04; 

5. Piano di manutenzione dell'opera     - cod. QbIII.05;   

6. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche - cod. QbIII.06; 

7. Piano di sicurezza e coordinamento    - cod. QbIII.07.   

L’incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti 
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in materia di lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., nonché alle istruzioni del RUP e del DEC. 

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro nor-

mativo di riferimento (art. 23 del D.Lgs n.50/2016), in quelle indicate all’art. 1 

del C.S.A. di Servizi — Parte Generale e Parte Tecnica, che costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

Il RTPS espleterà le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede 

della società PROGER SRL in Pescara, alla p.zza della Rinascita, 51. 

Art. 3 - Termini per l’esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe 

Il RTPS, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegnava, con 

il verbale di avvio del servizio n. prot. PG/2021/504053 del 12/10/2021, a 

rispettare la scadenza massima fissata in 60 gg.  naturali e consecutivi. 

Con nota acquisita al protocollo n. 0654304/2021 del 31/12/2021, il RTPS 

richiedeva che il termine di 60 giorni naturali e consecutivi, previsti dal verbale 

redatto in data 12/10/2021 per la consegna degli elaborati, venisse calcolato a 

partire dalla data del 20/12/2021, dedotti n. 10 giorni di attività operativa già 

eseguiti, a seguito delle riscontrate difficoltà ad eseguire i rilievi topografici pro-

pedeutici alle attività di progettazione in corrispondenza della Vasca Cicalesi e 

zone limitrofe. 

Considerato altresì che solo in data 20/12/2021 il RTPS aveva potuto ultimare 

le relative attività di rilievo topografico, con nota n. 0001498/2022 del 

03/01/2022, il RUP dell’Accordo Quadro – Dirigente della UOD05 – riteneva 

di poter concedere motivata proroga dei predetti termini (divenuti) di 50 giorni 

naturali e consecutivi, fissando all’ 08/02/2022 il termine per la consegna di 

tutti gli elaborati. 
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Con nota acquisita al PG/2022/62008 del 04/02/2022 il RTPS, nel comuni-

care la mancata ricezione, da parte della Regione (Ufficio Grandi Opere-UOD 

05) degli esiti del Piano di Monitoraggio, propedeutici al completamento della 

prestazione affidata, richiedeva la sospensione dei termini per la consegna. 

Con nota n. PG/2022/0064597 del 07/02/2022 il RUP dell’Accordo Quadro 

– Dirigente della UOD05 – per i motivi addotti nella nota suindicata inerenti 

all’impossibilità del RTPS di proseguire le attività di cui al servizio affidato in 

assenza degli esiti del Piano di monitoraggio ambientale, sospendeva l’esecu-

zione del Servizio, ai sensi dell’art. 107, comma 1 del D.lgs. 50/2016, con de-

correnza dal 07/02/2022. 

Di seguito il RTPS dichiarava di non avere nulla da eccepire.  

Si precisa che: 

a) tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere conse-

gnati all’Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD05 “Risanamento am-

bientale del bacino idrografico del fiume Sarno” entro il termine di 30 

giorni naturali e consecutivi dalla consegna-da parte del predetto Uffi-

cio- degli esiti del Piano di Monitoraggio,  

b) per il rispetto dei termini contrattuali si considera la data del formale e 

completo deposito presso la Regione – Ufficio Speciale Grandi Opere 

UOD05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume 

Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto; 

c) è facoltà del RTPS, ai sensi dell'art.107 del Codice dei Contratti, chie-

dere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari im-

pediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del con-

tratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione 
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compilando apposito verbale sottoscritto dal RTPS. Al cessare delle ra-

gioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di 

ripresa che dovrà riportare nuovo termine di esecuzione del contratto. 

In relazioni a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante 

lo svolgimento dell'incarico, la Regione ha facoltà di concedere motivate 

proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. 

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rila-

scia al RTPS il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi 

dell'art.102 del Codice. 

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rila-

scia al RTPS il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi 

dell'art.102 del Codice. 

Art. 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e moda-

lità di cui al precedente art. 3, sarà corrisposto un onorario complessivo pari ad 

Euro 294.733,99 (duecentonovantaquattromilasettecentotrentatre/no-

vantanove), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, determinato a corpo e deri-

vato dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale pari a 42,23 % a tutti i 

parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giu-

gno 2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede di gara, con 

riferimento all’elenco prezzi e all'Accordo Quadro. 

Il presente contratto è stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo è da 

intendersi fisso e invariabile, non è soggetto in alcun modo a revisione prezzi, 

a modificazioni di sorta e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del co-

dice civile. 
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Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente con-

tratto sarà liquidata con le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi 

degli artt. 3 e 4 del C.S.A. e precisamente: 

• PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - Int. Cod. A2.6 

“Ampliamento Vasca Cicalesi” 

Idraulica (D.02) 

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e 

degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e 

relazione sulla gestione materie      - € 18.989,35;    

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale  - € 1.054,96;    

3. Piano particolareggiato d'esproprio   - € 4.219,86;    

4. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 

     - € 5.274,82; 

5. Studio di inserimento urbanistico    - € 1.054,96;    

6. Rilievi plano-altimetrici    - € 2.109,93;     

7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto      - € 7.384,75;  

8. Relazione geotecnica     - € 6.329,78;      

9. Relazione idrologica     - € 3.164,89;      

10. Relazione idraulica     - € 3.164,89;      

11. Relazione sismica     - € 3.164,89;      

12. Relazione geologica: 

- Fino a 250'000.00 €   - € 452,03;      

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €       - € 363,66;    

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €     - € 652,56;    

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €     - € 1.610,99;       
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- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 €     - € 4.395,67;         

13. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche       - € 5.274,82;                                                                                                         

14. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)    - € 2.109,93;   

15. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 

del PSC      - € 1.054,96; 

16. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-

AIA): 

- Fino a 5'000'000.00 €    - € 6.797,45; 

- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 €   - € 3.476,03; 

17. Piano di monitoraggio ambientale: 

- Fino a 5'000'000.00 €    - € 1.359,49; 

- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 €   - € 681,40; 

18. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  

    - € 11.604,60; 

19. Particolari costruttivi e decorativi        - € 5.274,82;                         

20. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e even-

tuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di mano-

dopera  - € 4.219,86; 

21. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 

      - € 2.109,93; 

22. Piano di manutenzione dell'opera   - € 2.109,93;                                                            

23. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche  - € 3.164,89; 

24. Piano di sicurezza e coordinamento                                                              



20 

 

 - € 10.549,63; 

Strutture (S.03)  

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e 

degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e 

relazione sulla gestione materie   - € 20.655,95; 

2. Rilievo dei manufatti       - € 4.590,21; 

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale    - € 1.147,55; 

4. Piano particolareggiato d'esproprio  - € 4.590,21; 

5. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico            

     - € 4.590,21; 

6. Studio di inserimento urbanistico - € 3.442,66; 

7. Rilievi plano-altimetrici        - € 2.295,11; 

8. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto   - € 8.032,87; 

9. Relazione geotecnica      - € 6.885,32; 

10. Relazione idrologica     - € 3.442,66; 

11. Relazione idraulica      - € 3.442,66; 

12. Relazione sismica    - € 3.442,66; 

13. Relazione geologica: 

Fino a 250'000.00 €                       - €    522,36; 

Sull'eccedenza fino a 500'000.00     - €     155,07; 

Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €  - €    342,80; 

Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 € - € 1.420,15; 

Sull'eccedenza fino a 3'515'000.00 € - € 1.001,40; 

14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze 

strutturali - € 20.655,95; 
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15. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche     - € 5.737,77; 

16. Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)              

      - € 6.885,32; 

17. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)    - € 2.295,11; 

18. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 

del PSC - € 1.147,55; 

19. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-

AIA): 

Fino a 3'515'000.00 € - € 11.475,53; 

20. Piano di monitoraggio ambientale: 

Fino a 3'515'000.00 € - € 2.295,11; 

21. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 

    - € 13.770,63; 

22. Particolari costruttivi e decorativi    - € 14.918,19; 

23. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e even-

tuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di mano-

dopera    - € 3.442,66; 

24. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 

     - € 1.147,55; 

25. Piano di manutenzione dell'opera  - € 2.868,88; 

26. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche    - € 3.442,66; 

27. Piano di sicurezza e coordinamento  - € 11.475,53. 

Per ciascuna prestazione il RTPS emetterà fatture per importi e nei tempi fissati 
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all'art. 4 del C.S.A. cui si rinvia rimanda. 

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono compren-

sive delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, 

incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attività connessa all'in-

carico affidato. 

La Regione liquida, anche per singoli interventi previa verifica di conformità, i 

servizi eseguiti con le modalità stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale 

d'Appalto di Servizi -Parte Generale e Parte Tecnica. 

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS di cui al presente contratto sarà 

effettuato a fronte fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico 

nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di 

Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente. 

La Fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla Regione Campania 

U.O.D. 60.06.05 “Risanamento ambientale del bacino Idrografico del fiume 

Sarno” – (CF 800.119.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1 e 

dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento 

al contratto, del CIG e del CUP. 

L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte 

del RTPS di specifica relazione tecnica sulle attività svolte, resa con le modalità 

di cui all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte 

della Regione. 

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di 

acquisizione della fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva con-

clusione della verifica di conformità. 

Il RTPS è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
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di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi 

al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed 

effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di paga-

mento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara 

(CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti 

attuativi. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deter-

mina la risoluzione di diritto del contratto. 

Il RTPS è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, me-

diante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso l'Ufficio Speciale 

“Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale del bacino idro-

grafico del fiume Sarno” via S. Lucia, 81 – Napoli, ogni modifica relativa agli 

estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalità e codice fiscale 

delle persone delegate ad operarvi. 

Il termine per disporre il pagamento è comunque connesso alla disponibilità 

presso l'Ufficio su indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e 

degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei 

provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e re-

gionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto 

di regolarità del RUP dell'Accordo Quadro e del DEC e la completezza di tutta 

la documentazione presentata. 

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di 
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Servizi - Parte Generale, è facoltà della Regione compensare il debito corri-

spondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. 

Art. 5 – Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art.3, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata 

una penale pari allo 0,20% (zero virgola due per cento) dell'importo di cui al 

precedente art. 4. 

Il RTPS garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto 

del presente contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati 

nel procedimento di gara ed allegati al presente Contratto. 

In caso di violazione del precedente comma, la Regione applicherà una penale 

pari allo 0,40% (zero virgola quaranta percento) dell'importo dell'Accordo 

Quadro, per ciascuna figura non effettivamente messa a disposizione per ogni 

singolo contratto attuativo. 

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente con-

tratto non potrà comunque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del 

presente contratto, salvo il danno ulteriore. 

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga l’importo di cui al comma 

precedente, la Regione si riserva la facoltà di risolvere solo il presente contratto 

attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., se-

condo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale. 

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 

1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, 

laddove l'importo complessivo delle penali applicate in esecuzione del presente 

contratto raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro. 
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Art. 6 – Verifica di conformità 

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla consegna degli elaborati, così 

come revisionati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, è avviata la verifica di 

conformità sulle prestazioni oggetto del presente contratto attuativo nelle 

forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale. 

Art. 7 – Garanzie e polizze 

Il RTPS, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adem-

pimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l'Ac-

cordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha 

prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, 

apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. 2286834 emessa in data 

16/04/2020 dalla CO.FA.CE Compagnie française d'assurance pour le com-

merce extérieur S.A., per l’importo di Euro 1.161.805,70 (unmilionecentoses-

santunomilaottocentocinque/70). Detta polizza, corredata da appendice n. 1 

del 5/6/2020, è stata consegnata in originale alla Regione. 

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempi-

mento, da parte del RTPS, delle obbligazioni previste dal contratto e per il ri-

sarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse. 

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del 

RTPS sono disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente nor-

mativa. 

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo del 

RTPS procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci 

giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave 
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inadempimento e la Regione avrà diritto di dichiarare risolto il presente con-

tratto. 

Il RTPS tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che può subire 

l’opera o possa derivare a cose e persone durante la fase di esecuzione del pre-

sente contratto attuativo, ivi compresa la responsabilità civile verso i terzi, per 

tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina alla data di certi-

ficazione dell’ultimazione degli stessi. 

A tale fine il RTPS ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) - Polizza 

n. 08521/11/48533225 presso la compagnia Helvetia Compagnia Svizzera 

d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale Direzione per l’Italia, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia - periodo di coper-

tura assicurativa 01.10.2021 – 30.12.2023, per una somma assicurata di € 

294.733,99 (duecentonovantaquattromilasettecentotrentatre/novanta-

nove) con un massimale di € 500.000,00. 

Art. 8 – Manleva 

Il RTPS si obbliga a tenere indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta 

ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone 

ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri 

dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che 

esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e 

delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque  altro rischio di esecuzione 

da qualsiasi causa determinato. 

Il RTPS assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla 

Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
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dell'appalto. 

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTPS ha stipulato una polizza di assicu-

razione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel 

corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e, quindi, del presente contratto 

avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi al presente contratto 

attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità  previste dal CSA Servizi 

- Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle 

prestazioni risultante dal relativo certificato: 

- la PROGER S.P.A. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 

IT00017882EO21A, in corso di validità, presso la compagnia XL Insurance 

Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla norma-

tiva vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione – periodo di validità 

09/05/2021 al 09/05/2022; 

- la FINALCA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa pro-

fessionale n. IFL0013878, in corso di validità, presso la compagnia AIG Euro-

peS.A. secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vi-

gente il cui originale è stato inoltrato alla Regione, periodo di validità 

30/10/2021 al 30/10/2022; 

- la HYDRODATA S.P.A. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 

PI-08489321N8, in corso di validità, presso la compagnia Arch Insurance (EU) 

DAC, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente 

il cui originale è stato consegnato alla Regione – periodo di validità 31/12/2021 

al 31/12/2022; 

- la PROGIN Spa ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. PI-

59777021M1, in corso di validità, presso la compagnia Arch Insurance (EU) 
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DAC, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente 

il cui originale è stato inoltrato alla Regione, periodo di validità 30/09/2021 al 

30/09/2022; 

- la DHI S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 

LP0000023256, in corso di validità, presso la compagnia IfSkadeforsikring, part 

of  IfSkadeförsäkring AB, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e 

dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione, periodo di 

validità 01/01/2022 al 31/12/2022; 

- Il Dott. Domenico FERRARO ha stipulato una polizza assicurativa professio-

nale n. GT0C083437P-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd’s 

Insurance Company S.A, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e 

dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione, periodo di 

validità dal 20/07/2021 al 20/07/2022. 

      Il personale impiegato dal RTPS non avrà nulla a che pretendere per l'attività 

svolta ne confronti della Regione. 

Art. 9 – Cessione del contratto attuativo, dell’accordo quadro e dei           

crediti 

È vietata la cessione del presente contratto così come dell'Accordo sotto qual-

siasi forma, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D. Lgs. 

50/2016. Ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di violazione di tale 

divieto il presente contratto si intenderà risolto ipso facto. 

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle 

condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice 

dei Contratti e in conformità di quanto disposto dal Protocollo di Legalità. In 

caso di violazione di tale prescrizione il presente Contratto si intenderà risolto 
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ipso facto. 

Art. 10 – Sicurezza dei lavoratori 

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa 

vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. 

nei modi e nei tempi previsti dall'allegato C.S.A. di Servizi - Parte Generale, cui 

integralmente si rinvia. 

Art. 11 – Risoluzione del contratto 

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTPS degli obblighi derivanti dal 

presente contratto, dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, 

di inosservanza della L. n. 136/2010, il contratto può essere risolto dalla Re-

gione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTPS non 

abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla 

Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera 

raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 

1454 c.c. nei casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecu-

zione del contratto circa i tempi di esecuzione; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei 

servizi; 

c) sospensione dei servizi da parte dell’RTPS senza giustificato motivo; 

d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pre-

giudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; 

e) cessione anche parziale del contratto; 
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f) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o 

degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo 

scopo delle attività; 

h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della norma-

tiva applicabile; 

i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara. 

La Regione avrà il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., ovvero 

alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e del presente contratto attua-

tivo nel caso di inadempimento grave configurante la mancata attivazione con-

temporanea di tre contratti attuativi di progettazione. 

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti 

dagli artt. 1.3, 1.4, 1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 

2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Ge-

nerale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo arti-

colo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale e/o 

nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di 

mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione 

della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico 

della Regione Campania. 

E', altresì, facoltà della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si 

verifichino delle modificazioni delle condizioni soggettive del RTPS ricondu-

cibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In particolare, la risoluzione del presente contratto è dovuta laddove nei con-
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fronti del RTPS sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'ap-

plicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero 

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 

80 del D. Lgs. 50/2016. 

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Re-

gione, da effettuarsi a mezzo comunicazione recettizia (esemplificando: fax, te-

legramma, raccomandata A/R, Pec). 

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di 

risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato dall'esecutore 

al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse soppor-

tare per fatto del RTPS con riferimento ad una o più fattispecie di seguito ri-

portate: 

- Norme a tutela della sicurezza; 

- Codice di comportamento 

- Dovere di riservatezza; 

- Tutela dei dati personali. 

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione con-

trattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel 

CSA di Servizi - Parte Generale. 

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto 

di procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento 

di tutti i danni diretti e indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori 

spese che l'Ente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando 

ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto inadempiente. 

Art. 12 – Recesso 
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La Regione ha la facoltà di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Qua-

dro in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell'Accordo Quadro stesso ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Ap-

palti secondo le modalità previste dall'art. 5.3 del CSA di Servizi - Parte Gene-

rale. 

In caso di recesso unilaterale attuato dalla Regione, al RTPS spetta un com-

penso pari all'attività effettivamente svolta sino al momento del sopravvenuto 

recesso. 

Art. 13 – Recesso per infiltrazione mafiosa 

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura 

competente, la documentazione antimafia attestante, in capo al RTPS, la sussi-

stenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione 

mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso, 

il RTI avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al mo-

mento del recesso. 

Art. 14 – Domicilio del RTPS e comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTPS elegge il 

proprio domicilio presso la sede della Società "PROGER S.P.A." con sede le-

gale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale e partita iva 

01024830687, e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile 

Unico del procedimento competente.  

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 

di informazioni tra la Regione e RTPS si intendono validamente ed efficace-

mente effettuate qualora rese agli indirizzi: 
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Regione: uod.600605@pec.regione.campania.it   

RTPS: progerspa@pec.it 

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTPS al momento 

del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC. 

Art. 15 – Proprietà degli elaborati 

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni  altro  elaborato  redatti  

in  esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione 

del relativo corrispettivo, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Re-

gione che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come 

anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle 

varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTPS 

possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette  modifiche  non ven-

gano attribuite al RTPS. 

La Regione potrà pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini 

o altro documento preparato da o per il RTPS in relazione alle opere oggetto 

del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei 

dati del RTPS stesso. La proprietà intellettuale è riservata al RTPS a norma di 

legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta ec-

cezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione me-

desima. 

Art. 16 – Controversie e foro competente 

Ai sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti stabiliscono che tutte le controversie che sor-

gessero tra le parti in merito o in dipendenza dal presente contratto o dall'Ac-

cordo Quadro, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudi-

ziaria del Foro di Napoli. 

mailto:progerspa@pec.it
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Art. 17 – Protocollo di legalità 

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Lega-

lità sottoscritto, in data 1.8.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui 

alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 

15.10.2007).  

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il RTPS si obbliga al rispetto di quanto previsto, in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari, all’art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, il 

RTPS prende atto del seguente CIG 765766590F. 

Il RTPS ha comunicato, con nota assunta al protocollo regionale al n. 

0123047del 07/03/2022, gli estremi identificativi del conto corrente bancario 

dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti derivanti dall’esecuzione delle 

prestazioni del presente contratto ed i nominativi delle persone delegate ad 

operare su di esso. 

Il RTPS si obbliga a informare tempestivamente la Regione in caso di modifi-

che del conto corrente dedicato ovvero delle persone delegate ad operare su di 

esso. 

L’esecuzione, anche di una sola transazione, senza avvalersi del sistema di trac-

ciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione 

contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione. 

Art. 19 – Trattamento dei dati personali 

Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda l’affidamento dalla Re-

gione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa 

sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per 
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gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito con-

tratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati 

membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e 

che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la fina-

lità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli ob-

blighi e i diritti del titolare del trattamento. 

La Regione informa il RTPS che i dati contenuti nel presente contratto saranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento de-

gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti conven-

gono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la 

protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal 

D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 20 – Clausola anti-pantouflage  

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, 

e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 il RTI dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza 

o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

del RTI, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro 

rapporto di lavoro, ne di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono 
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nulli e comportano il divieto, il RTPS che li ha conclusi o conferiti, di contrat-

tare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, 

fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, 

il risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

Art. 21 – Codice di comportamento 

Il RTPS si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare 

dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della 

Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti 

della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 

pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta 

grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di 

risoluzione del contratto. 

Art. 22 – Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche 

nell'Accordo Quadro, si rinvia alla normati.va comunitaria, nazionale e regio-

nale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vi-

gente in materia. 

Art. 23 – Spese contrattuali 

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente con-

tratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con 

la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico 

della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo 
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saranno versate in modalità telematica. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei con-

tratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio con-

trollo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da 

trentasette pagine, di cui trentasei per intero e l’ultima soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle 

parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 

n. 82 c.d. Codice dell’amministrazione digitale. 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti 

che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia pre-

senza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 

1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell’amministrazione digi-

tale (CAD). 
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