REP. N.14682
ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGE-
GNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECO-
NOMICA E/O LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECU-
TIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, PER LA REALIZZAZIONE DE-
GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE RE-
GIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE
CAMPANIA - CIG: 765766590F - CUP: B66C15000010006.
CONTRATTO ATTUATIVO COD. AQ1_3 - INT. COD. A2.6 “AMPLIAMENTO VASCA CI-
CALESI”

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di aprile, in Napoli alla via
S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me,
Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regio-
nale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in
forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 del
R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sul’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del combinato disposto
della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione Discipli-
nare recante Norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante
della Giunta” e del DPGRC n. 145 dell’1/12/2020, nonché di idonea dichiara-
zione resa con prot. n. 116992 del 02/03/2022 ai sensi dell’art 6 bis, della L.

241/1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio Affari



D

2)

Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti ammi-

nistrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Se-

greteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”,

nella persona del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”

di seguito denominato Ufficio Speciale, ing. Negro Sergio, nato a -
- domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in

Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiun-

tivo in virta del DPGRC n. 70 del 29/05/2020. 11 costituito Dirigente ha, al-

tresi, reso con nota prot. n. 0123005 del 07/03/2022 idonea dichiarazione ai

sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, consetvata

agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e

URP della Segreteria della Giunta Regionale;

il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi PROGER S.PA., di

seguito denominato RTPS, con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rina-

scita, 51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti

Pescara n. 01024830687, nella persona dell’Ing Salvatore Sguazzo, nato il

_, in qualita di procuratore speciale. La procura al suddetto

¢ stata conferita dall’Amministratore Delegato della Societa PROGER S.P.A.,
Sgambati Umberto, nato a [ [ NN - ¢ stata redatta per atto
pubblico, Rep. n. 15855, in data 23/03/2022, dal dott. Mosca Andrea, Notaio
in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia.

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTPS ¢ stato costituito per scrit-
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tura privata, Repertotio n. 35.001, Raccolta n. 11834 il giorno 10/04/2020 au-
tenticata nelle firme dal Dott. Gilberto Di Cave, Notaio in Roma, isctitto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, tra i seguenti operatori economici:
1) PROGER S.P.A (societa mandataria) con sede legale in Pescara, alla Piazza
della Rinascita, 51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di
Pescara n. 01024830687,

2) HYDRODATA SP.A, (mandante), con sede legale in Torino, alla Via
Pomba, 23, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino
n. 01735260018;

3) FINALCA INGEGNERIA SR.L., (mandante), con sede legale in Napoli,
alla Via Filangieri, 48, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese
di Napoli n. 04925801211;

4) PROGIN S.PA, (mandante), con sede legale in Roma, alla Via Antonio Sa-
landra, 6, partita iva n. 01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro Im-
prese di Roma n. 08221700589;

5) DHI S.R.L., (mandante), con sede legale in Genova, alla Via Bombrini, 11,
codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n.
07741870013;

6) Dott. Domenico FERRARO, (mandante), nato a _
I codice fiscale _, partita iva n. ||| | | E_

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del
28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T
463863374), da cui risulta che la Societa PROGER S.PA. ¢ iscritta alla Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti Pescara nella sezione

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 11/02/1983, codice fiscale, partita iva
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e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 01024830687, REA n. PE-63729.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del
28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T
463863635), da cui risulta che la Societa HYDRODATA S.PA. ¢ iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino nella se-
zione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 03/02/1977, codice fiscale, pat-
tita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018, REA n. TO-
518209.

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del
28/12/2021 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T
460816569), da cui risulta che la Societa FINALCA INGEGNERIA S.R.L. ¢
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli
nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/2004, codice fi-
scale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n. 04925801211,
REA n. NA-723186.

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del
31/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T
464004980), da cui risulta che la Societa PROGIN S.P.A. ¢ iscritta alla Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma nella sezione ordina-
ria nel Registro delle Imprese dal 12/02/1988, partita iva n. 01994821005, co-
dice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 08221700589, REA n.
RM-650139.

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del
28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T

463864029), da cui risulta che la Societa DHI S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di



Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova nella sezione ordina-
ria nel Registro delle Imprese dal 02/07/2018, codice fiscale, partita iva e iscti-
zione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013, REA n. GE-455751.
Verificate dall’Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai
sensi dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia:
1) PROGER S.PA. prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0070243_20211129
del 29/11/2021;
2) HYDRODATA S.PA. prot. n. PR_TOUTG_In-
gresso_0201060_20211129 del 29/11/2021;
3) FINALCA INGEGNERIA SR.L. prot. n. PR_NAUTG_In-
gresso_0014458_ 20220117 del 17/01/2022;
4) PROGIN SPA prot. n. PR_LRMUTG_Ingresso_0426726_20211129
del 29/11/2021;
5) DHI SR.L. prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0084630_20211129 del
29/11/2021;
6) Dott. Domenico FERRARO prot. n. PR_VVUTG_In-
gresso_0052116_20211129 del 29/11/2021.
Verificato altresi che sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia
previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente
contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai
sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Igs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva per la societa PROGER S.PA. con prot. INPS_ 29761810 con

scadenza 09/06/2022 da cui risulta che la Societa ¢ in regola con il versamento



di premi, accessori e contributi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva per la societa HYDRODATA S.PA. con prot. INPS_29738253
con scadenza 08/06/2022 da cui risulta che la Societa ¢ in regola con il versa-
mento di premi, accessori e contributi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva per la societa FINALCA INGEGNERIA S.R.L. con prot.
INAIL_ 31665938 con scadenza 24/06/2022 da cui risulta che la Societa & in
regola con il versamento di premi, accessoti e contributi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva per la societa PROGIN S.PA. con prot. INAIL_31706817 con
scadenza 25/06/2022 da cui risulta che la Societa ¢ in regola con il versamento
di premi, accessori e contributi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva per la societa DHI S.R.L. con prot. INPS_29761928 con scadenza
09/06/2022 da cui risulta che la Societa ¢ in regola con il versamento di premi,
accessori e contributi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita
Contributiva per la societa Dott. Domenico FERRARO con prot. INPS_
29418921 con scadenza 17/05/2022 da cui risulta che la Societa ¢ in regola con
il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato che 'Ufficio Speciale, con nota prot. n. 342908 del 20/07/2020, ha
dichiarato che, in considerazione della tipologia e della natura dell’accordo qua-
dro, non vi sono rischi di interferenze, in quanto secondo quanto disposto

dall’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/2008 “Vobbligo di cui al comma 3 non si



applica ai servizi di natura intellettuale” e, pertanto, gli oneri della sicurezza, ai sensi

dell’art. 26, comma, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono pati a zeto.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante

sono certo, premettono che:

con DGR n. 144 del 13/03/2018 ¢ stato approvato il “Programma degli
interventi di mitigazione rischio idranlico di interesse regionale afferenti il bacino
tdrografico del fiume Sarno” e definito I'elenco puntuale degli 11 interventi
rientranti nel detto Programma;

con successiva DGR n. 462 del 17/07/2018 sono state programmate
le risorse necessarie a garantire ’attuazione del sopracitato Programma;
con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24/10/2018 dell’Ufficio Speciale
Centrale Acquisti ¢ stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione, ai sensi dell’art. 54 del Codice
dei Contratti, di un Accordo Quadro quadriennale avente ad oggetto le
regole e le condizioni relative all’espletamento dei servizi di ingegneria
e architettura finalizzati alla realizzazione del “Programma degli interventi
di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrogra-
fco del fiume Sarno”, mediante affidamento di singoli appalti specifici;
il suddetto appalto ¢ stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiu-
dicazione di un solo lotto per ciascun operatore economico selezionato,
qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad altro operatore econo-
mico;

all’esito della procedura di gara, con Decreto Dirigenziale n 352 del



14/10/2019 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, preso atto del vet-
bale della Commissione di Gara n. 5 del 28/03/2019, la gara, per il
Lotto 1 AQ, ¢ stata aggiudicata al RTPS, con un ribasso percentuale
pari al 42,23%, per un importo di € 1.802.366,89 iva esclusa;

I'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha comunicato, con nota prot. n
2020.0038628 del 21/1/2020, che a seguito dei controlli effettuati ai
sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non sono emersi
elementi ostativi e che pertanto I'aggiudicazione ¢ divenuta efficace;

in data 24/07/2020 ¢ stato stipulato con il RTPS un Accordo Quadro
(Rep. n. 14604) in cui venivano stabilite le prescrizioni e le condizioni
in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro
medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le mo-
dalita di attuazione dei singoli contratti attuativi, per 'intera durata con-
trattuale, fissata in 48 mesi, decorrenti dalla stipula del succitato Ac-
cordo Quadro ovvero fino all’esaurimento dell'importo di spesa, ove
tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;
'avviso di conclusione dell’Accordo Quadro ¢ stato regolarmente pub-
blicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016;

il RTPS, in sede di Accordo Quadro, ha reso dichiarazione, da inten-
dersi ribadita nonché integralmente riportata e trascritta nel presente
atto, che quanto risultante dal medesimo Accordo e dai suoi allegati, ivi
compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.) e gli atti
della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni

assunti nonché oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha ac-



quisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed econo-
mica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 ¢ stato nominato il
Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro (di seguito
RUP) finalizzato all’affidamento del servizio di uno o piu livelli di pro-
gettazione tecnica del Programma degli interventi di mitigazione del
rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del
fiume Sarno;

con Decreto Dirigenziale n.419 del 29/09/2020 ¢ stato nominato il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC);

ai sensi dell'Accordo Quadro e del C.S.A. di Servizi — Parte Generale
e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di ap-
positi Contratti Attuativi che il RTPS si ¢ impegnato a perfezionare con
la Regione, secondo le modalita e nei termini previsti nei documenti
suindicati;

I’'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso, con nota acquisita al prot. n.
0518665 del 7/08/2018, patere di proptia competenza sullo schema
del presente Contratto Attuativo di Accordo Quadro e le osservazioni
ivi contenute sono state recepite dalla Direzione Generale;

con Decreto Dirigenziale n. 162 del 01/10/2018 dell’Ufficio Speciale
¢ stato approvato lo schema del presente Contratto Attuativo, redatto
sulla scorta delle osservazioni espresse dall’Utficio Speciale Avvoca-
tura;

la copertura finanziaria del presente contratto ¢ garantita con i fondi

FSC 2014/2020, i cui capitoli di spesa U02937, U02939 e U02941 sono
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statl assegnati con D.G.R. n. 408 del 26/06/2018 ¢ D.G.R. n. 339 del

09/07/2020 all’Ufficio Speciale.
Tutto cio premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di
cul in premessa si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 - Premessa
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le
premesse che precedono, che hanno ad ogni effetto valore di patto, quale parte
integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo, nonché tutta la do-
cumentazione ivi elencata.
Le previsioni del presente Contratto Attuativo, secondo quanto previsto dall’
Accordo Quadro (Rep. n. 14604) sottosctitto con il RTPS in data 22/07 /2020,
sono integrative ¢ complementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Qua-
dro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da
essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto.
Per le finalita di cui al precedente comma, il RTPS dichiara espressamente che
tutte le clausole e le condizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché in tutti
gli altri documenti e nel presente Contratto Attuativo, che formano parte inte-
grante del predetto Accordo, hanno carattere di essenzialita.
Art. 2 — Consenso e Oggetto del contratto

La Regione affida al RTPS, che accetta, 'esecuzione dei seguenti servizi di pro-
gettazione per la realizzazione del “Programma di interventi di mitigatone del rischio
tdraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del finme Sarno” in Regione
Campania, relativi agli interventi programmati con D.G.R. n. 462 del

17/07/2018, cosi come di seguito specificati:
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e PROGETTO DEFINITIVO - Int. Cod. A2.6 “Ampliamento Va-
sca Cicalesi”

Idrantica (D.02)

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e
degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e
relazione sulla gestione materie - cod. QbIL01;

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale - cod. QbIL03;

3. Piano particolareggiato d'esproprio - cod. QbIL.04;

4. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico

- cod. QbIL.05;

5. Studio di inserimento urbanistico - cod. QbIL.06;

6. Rilievi plano-altimetrici - cod. QbIL07;

7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto - cod. QbIL.08;

8. Relazione geotecnica - cod. QbIL09Y;

9. Relazione idrologica - cod. QbIIL.10;

10. Relazione idraulica - cod. QbIIL.11;

11. Relazione sismica - cod. QbIIL.12;

12. Relazione geologica:

- Fino 2 250'000.00 € - cod. QbII.13
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 € - cod. QbIL.13;
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 € - cod. QbIIL.13;
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 € - cod. QbIIL.13;
- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 € - cod. QbIIL.13;
13. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

specialistiche - cod. QbIL.17;
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14.

15.

16.

17.

8.

9.

10.

11.

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - cod. QbIL.19;
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
del PSC- cod. QbIIL.23;
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS-
AIA):
- Fino 2 5'000'000.00 € - cod. QblII.24;
- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 € - cod. QblIlL.24;
Piano di monitoraggio ambientale:
- Fino 2 5'000'000.00 € - cod. QbIL.25;
- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 € - cod. QbIL.25;
Strutture (5.03)
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e
degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e
relazione sulla gestione materie - cod. QbIL.01;
Rilievo dei manufatti - cod. QbIL.02;
Disciplinare descrittivo e prestazionale - cod. QbIL03;
Piano patticolareggiato d'esproptio - cod. QbIL.04;
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico
- cod. QbIL.05;
Studio di inserimento urbanistico - cod. QbIL.06;
Rilievi plano-altimetrici - cod. QbIL.07;
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto - cod. QbIL.08;
Relazione geotecnica - cod. QbIL09;
Relazione idrologica - cod. QbIL.10;

Relazione idraulica - cod. QbIL.11;
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12.

13.

Relazione sismica - cod. QbII.12;

Relazione geologica:

- Fino 2 250'000.00 € - cod. QbIIL.13

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 € - cod. QbIL.13;
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 € - cod. QbIL.13;
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 € - cod. QbIL.13;

- Sull'eccedenza fino a 3'515'000.00 € - cod. QbII.13;

14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze
strutturali - cod. QbII.16;

15. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche - cod. QbIL.17;

16. Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

- cod. QDbIL.18;

17. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - cod. QbIL.19;

18. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
del PSC - cod. QbII.23;

19. Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS-
AIA):
- Fino a 3'515'000.00 € - cod. QbIL.24;

20. Piano di monitoraggio ambientale:
- Fino a 3'515'000.00 € - cod. QbIIL.25;

e PROGETTO ESECUTIVO - Int. Cod. A2.6 “Ampliamento Va-
sca Cicalesi”;

Idranlica (D.02)

1. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
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7.

- cod. QbIIL.O1;

Particolari costruttivi e decorativi - cod. QbIIL.02;

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e
eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
manodopera - cod. QbIIL.03;

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

- cod. QbIIL.04;

Piano di manutenzione dell'opera - cod. QbIIL.05;

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche - cod. QbIIL.06;

Piano di sicurezza e coordinamento - cod. QbIIL.07;

Strutture (5.03)

1.

7.

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi

- cod. QbIIL.O1;

Particolati costruttivi e decorativi - cod. QbIIL.02;

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e even-
tuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita di mano-
dopera - cod. QbIIL.03;

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

- cod. QbIIL.04;

Piano di manutenzione dell'opera - cod. QbIIL.05;

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche - cod. QbIIL.06;

Piano di sicurezza e coordinamento - cod. QbIIL.07.

L’incarico deve essere eseguito in conformita alle leggi, ai regolamenti vigenti
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in materia di lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., nonché alle istruzioni del RUP e del DEC.

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro not-
mativo di riferimento (art. 23 del D.Lgs n.50/2016), in quelle indicate all’art. 1
del C.S.A. di Servizi — Parte Generale e Parte Tecnica, che costituisce parte
integrante e sostanziale.

I RTPS espletera le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede
della societa PROGER SRL in Pescara, alla p.zza della Rinascita, 51.

Art. 3 - Termini per esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe
I1 RTPS, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s'impegnava, con
il verbale di avvio del setvizio n. prot. PG/2021/504053 del 12/10/2021, a
rispettare la scadenza massima fissata in 60 gg. naturali e consecutivi.

Con nota acquisita al protocollo n. 0654304/2021 del 31/12/2021, il RTPS
richiedeva che il termine di 60 giorni naturali e consecutivi, previsti dal verbale
redatto in data 12/10/2021 per la consegna degli elaborati, venisse calcolato a
pattire dalla data del 20/12/2021, dedotti n. 10 giorni di attivita operativa gia
eseguiti, a seguito delle riscontrate difficolta ad eseguire i rilievi topografici pro-
pedeutici alle attivita di progettazione in corrispondenza della Vasca Cicalesi e
zone limitrofe.

Considerato altresi che solo in data 20/12/2021 il RTPS aveva potuto ultimare
le relative attivita di rilievo topografico, con nota n. 0001498/2022 del
03/01/2022, il RUP dell’Accordo Quadro — Dirigente della UODO5 — riteneva
di poter concedere motivata proroga dei predetti termini (divenuti) di 50 giorni
naturali e consecutivi, fissando all’ 08/02/2022 il termine per la consegna di

tutti gli elaborati.
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Con nota acquisita al PG/2022/62008 del 04/02/2022 il RTPS, nel comuni-
care la mancata ricezione, da parte della Regione (Ufficio Grandi Opere-UOD
05) degli esiti del Piano di Monitoraggio, propedeutici al completamento della
prestazione affidata, richiedeva la sospensione dei termini per la consegna.
Con nota n. PG/2022/0064597 del 07/02/2022 il RUP dell’Accordo Quadro
— Dirigente della UODO05 — per i motivi addotti nella nota suindicata inerenti
all'impossibilita del RTPS di proseguire le attivita di cui al servizio affidato in
assenza degli esiti del Piano di monitoraggio ambientale, sospendeva I'esecu-
zione del Servizio, ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Dlgs. 50/2016, con de-
correnza dal 07/02/2022.

Di seguito il RTPS dichiarava di non avere nulla da eccepire.

Si precisa che:

a) tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere conse-
gnati all’'Ufficio Speciale Grandi Opere - UODO5 “Risanamento am-
bientale del bacino idrografico del fiume Sarno” entro il termine di 30
glorni naturali e consecutivi dalla consegna-da parte del predetto Uffi-
cio- degli esiti del Piano di Monitoraggio,

b) per il rispetto dei termini contrattuali si considera la data del formale e
completo deposito presso la Regione — Ufficio Speciale Grandi Opere
UODO05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume
Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto;

¢) ¢ facolta del RTPS, ai sensi dell'art.107 del Codice dei Contratti, chie-
dere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari im-
pediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del con-

tratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione
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compilando apposito verbale sottoscritto dal RTPS. Al cessare delle ra-

gioni che hanno imposto la sospensione ¢ redatto analogo verbale di

ripresa che dovra riportare nuovo termine di esecuzione del contratto.
In relazioni a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante
lo svolgimento dell'incarico, la Regione ha facolta di concedere motivate
proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso.
Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rila-
scia al RTPS il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi
dell'art.102 del Codice.
Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rila-
scia al RTPS il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi
dell'art.102 del Codice.

Art. 4 - Corrispettivo e modalita di pagamento

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e moda-
lita di cui al precedente art. 3, sara corrisposto un onorario complessivo pari ad
Euro 294.733,99 (duecentonovantaquattromilasettecentotrentatre/no-
vantanove), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, determinato a corpo e deri-
vato dall'applicazione dell'offerto tibasso percentuale pari a 42,23 % a tutti i
parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giu-
gno 2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede di gara, con
riferimento all’elenco prezzi e all'Accordo Quadro.
I presente contratto ¢ stipulato a corpo e, quindi, il predetto cortispettivo ¢ da
intendersi fisso e invariabile, non ¢ soggetto in alcun modo a revisione prezzi,
a modificazioni di sorta e non trova applicazione 'art. 1664, comma 1 del co-

dice civile.
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Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente con-
tratto sara liquidata con le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi
degli artt. 3 e 4 del C.S.A. e precisamente:

e PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - Int. Cod. A2.6
“Ampliamento Vasca Cicalesi”

Idrantica (D.02)

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e
degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e
relazione sulla gestione materie - € 18.989,35;

2. Disciplinare descrittivo e prestazionale - € 1.054,96;

3. Piano particolareggiato d'esproprio - € 4.219,86;

4. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico

-€5.274,82;

5. Studio di inserimento urbanistico - € 1.054,96;

6. Rilievi plano-altimetrici - € 2.109,93;

7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto - € 7.384,75;

8. Relazione geotecnica - € 6.329,78;

9. Relazione idrologica - €3.164,89;

10. Relazione idraulica - €3.164,89;

11. Relazione sismica - € 3.164,89;

12. Relazione geologica:

- Fino 2 250'000.00 € - € 452,03,

Sull'eccedenza fino a 500'000.00 € - € 363,60;

Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 € - € 652,56;

Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 € -€ 1.610,99;



19

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 € - € 4.395,67;
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche -€5.274,82;
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - € 2.109,93;
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
del PSC - € 1.054,96;
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS-
AIA):
- Fino 2 5'000'000.00 € - € 6.797,45;
- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 € - € 3.476,03;
Piano di monitoraggio ambientale:
- Fino 2 5'000'000.00 € - € 1.359,49;
- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 € - € 681,40;
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi

- € 11.604,60;
Particolati costruttivi e decorativi - €5.274,82;
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e even-
tuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita di mano-
dopera - € 4.219,86;
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

-€2.109,93;

Piano di manutenzione dell'opera - €2.109,93;
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche - € 3.164,89;

Piano di sicurezza e coordinamento
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- €10.549,63;
Strutture (§.03)

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e
degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e
relazione sulla gestione materie - € 20.655,95;

2. Rilievo dei manufatti -€4.590,21;
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale - € 1.147,55;

10.

11.

12.

13.

Piano particolareggiato d'esproprio - € 4.590,21;

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico

- €4.590,21;
Studio di inserimento urbanistico - € 3.442,66;
Rilievi plano-altimetrici -€2.29511;

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto - € 8.032,87;

Relazione geotecnica - € 6.885,32;
Relazione idrologica - € 3.442,66;
Relazione idraulica - € 3.442,66;
Relazione sismica - € 3.442,606;
Relazione geologica:

Fino a 250'000.00 € -€ 522306
Sull'eccedenza fino a 500'000.00 -€ 155,07;
Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 € - € 342.80;
Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 € - € 1.420,15;

Sull'eccedenza fino a 3'515'000.00 € - € 1.001,40;

14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze

strutturali - € 20.655,95;
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15. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

specialistiche -€5.737,77,
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
- € 0.885,32;
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - € 2.295,11;
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
del PSC - € 1.147,55;
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS-
AIA):
Fino a 3'515'000.00 € - € 11.475,53;
Piano di monitoraggio ambientale:
Fino a 3'515'000.00 € - € 2.295,11;
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
-€13.770,63;
Particolari costruttivi e decorativi -€14.918,19;
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e even-
tuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita di mano-
dopera - € 3.442,606;
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
-€1.147,55;

Piano di manutenzione dell'opera - € 2.868,88;

26. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

specialistiche - € 3.442,60;

27. Piano di sicurezza e coordinamento - € 11.475,53.

Per ciascuna prestazione il RTPS emettera fatture per importi e nei tempi fissati
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all'art. 4 del C.S.A. cui si rinvia rimanda.

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono compren-
sive delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi,
incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attivita connessa all'in-
carico affidato.

La Regione liquida, anche per singoli interventi previa verifica di conformita, 1
servizi eseguiti con le modalita stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale
d'Appalto di Servizi -Parte Generale e Parte Tecnica.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS di cui al presente contratto sara
effettuato a fronte fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico
nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalita di cui al CSA di
Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.

La Fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania
U.O.D. 60.06.05 “Risanamento ambientale del bacino Idrografico del fiume
Sarno” — (CF 800.179.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1 e
dovra inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento
al contratto, del CIG e del CUP.

L'emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte
del RTPS di specifica relazione tecnica sulle attivita svolte, resa con le modalita
di cui all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte
della Regione.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
acquisizione della fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva con-
clusione della verifica di conformita.

I1 RTPS ¢ obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
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di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi
al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed
effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di paga-
mento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara
(CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti
attuativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, deter-
mina la risoluzione di diritto del contratto.

I1 RTPS ¢ obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, me-
diante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso 'Ufficio Speciale
“Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale del bacino idro-
grafico del fiume Sarno” via S. Lucia, 81 — Napoli, ogni modifica relativa agli
estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalita e codice fiscale
delle persone delegate ad operarvi.

Il termine per disporre il pagamento ¢ comunque connesso alla disponibilita
presso 1'Ufficio su indicato di fattura regolate, prodotta a termini di legge e
degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei
provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e re-
gionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura ¢ il visto
di regolarita del RUP dell'Accordo Quadro e del DEC e la completezza di tutta
la documentazione presentata.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di
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Servizi - Parte Generale, ¢ facolta della Regione compensare il debito corri-
spondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Art. 5 — Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art.3, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verra applicata
una penale pari allo 0,20% (zero virgola due per cento) dell'importo di cui al
precedente art. 4.
I1 RTPS garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto
del presente contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati
nel procedimento di gara ed allegati al presente Contratto.
In caso di violazione del precedente comma, la Regione applichera una penale
pati allo 0,40% (zero virgola quaranta percento) dell'importo dell'Accordo
Quadro, per ciascuna figura non effettivamente messa a disposizione per ogni
singolo contratto attuativo.
L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente con-
tratto non potra comunque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del
presente contratto, salvo il danno ulteriore.
Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga I'importo di cui al comma
precedente, la Regione si riserva la facolta di risolvere solo il presente contratto
attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., se-
condo le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.
La Regione ha, altresi, la facolta di risolvere 'Accordo Quadro, ai sensi dell'art.
1456 cod. civ., secondo le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale,
laddove I'importo complessivo delle penali applicate in esecuzione del presente

contratto raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro.
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Art. 6 — Verifica di conformita
Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla consegna degli elaborati, cosi
come revisionati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ¢ avviata la verifica di
conformita sulle prestazioni oggetto del presente contratto attuativo nelle
forme e secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale.

Art. 7 — Garanzie e polizze

I RTPS, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adem-
pimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con I'Ac-
cordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha
prestato, con le modalita indicate nei documenti della procedura concorsuale,
apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. 2286834 emessa in data
16/04/2020 dalla CO.FA.CE Compagnie francaise d'assurance pour le com-
merce extérieur S.A., per 'importo di Euro 1.161.805,70 (unmilionecentoses-
santunomilaottocentocinque/70). Detta polizza, corredata da appendice n. 1
del 5/6/2020, ¢ stata consegnata in originale alla Regione.
La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempi-
mento, da parte del RTPS, delle obbligazioni previste dal contratto e per il ri-
sarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse.
Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del
RTPS sono disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente nor-
mativa.
In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata ¢ obbligo del
RTPS procedere immediatamente, ¢ comunque non oltre il termine di dieci

glorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave
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inadempimento e la Regione avra diritto di dichiarare risolto il presente con-
tratto.
Il RTPS tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che puo subire
l'opera o possa derivare a cose e persone durante la fase di esecuzione del pre-
sente contratto attuativo, ivi compresa la responsabilita civile verso 1 terzi, per
tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina alla data di certi-
ficazione dell’'ultimazione degli stessi.
A tale fine il RTPS ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) - Polizza
n. 08521/11/48533225 presso la compagnia Helvetia Compagnia Svizzera
d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale Direzione per I'Italia, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia - periodo di copet-
tura assicurativa 01.10.2021 — 30.12.2023, per una somma assicurata di €
294.733,99  (duecentonovantaquattromilasettecentotrentatre /novanta-
nove) con un massimale di € 500.000,00.

Art. 8 — Manleva
I1 RTPS si obbliga a tenere indenne la Regione da ogni responsabilita, diretta
ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone
ed a cose, durante I'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propti
dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che
esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e
delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione
da qualsiasi causa determinato.
I RTPS assume, altresi, direttamente la responsabilita per i danni subiti dalla
Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
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dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTPS ha stipulato una polizza di assicu-
razione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi causati nel
corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e, quindi, del presente contratto
avente validita dalla data di consegna dei servizi relativi al presente contratto
attuativo sino alla data di accettazione nelle modalita previste dal CSA Servizi
- Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni risultante dal relativo certificato:

la. PROGER S.PA. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.
IT00017882EO21A, in corso di validita, presso la compagnia XL Insurance
Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla norma-
tiva vigente il cui originale ¢ stato inoltrato alla Regione — periodo di validita
09/05/2021 al 09/05/2022;

la FINALCA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa pro-
fessionale n. IFL.O013878, in corso di validita, presso la compagnia AIG Euro-
peS.A. secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vi-
gente il cui originale ¢ stato inoltrato alla Regione, periodo di validita
30/10/2021 al 30/10/2022;

la HYDRODATA S.PA. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.
PI-08489321NS8, in corso di validita, presso la compagnia Arch Insurance (EU)
DAC, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente
il cui originale ¢ stato consegnato alla Regione — petiodo di validita 31/12/2021
al 31/12/2022;

la PROGIN Spa ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. PI-

59777021M1, in corso di validita, presso la compagnia Arch Insurance (EU)
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DAC, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente
il cui originale ¢ stato inoltrato alla Regione, petriodo di validita 30/09/2021 al
30/09/2022;
la. DHI SR.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.
LP0000023256, in corso di validita, presso la compagnia IfSkadeforsikring, part
of IfSkadeférsikring AB, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e
dalla normativa vigente il cui originale ¢ stato inoltrato alla Regione, periodo di
validita 01/01/2022 al 31/12/2022;
11 Dott. Domenico FERRARO ha stipulato una polizza assicurativa professio-
nale n. GTOC083437P-LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd’s
Insurance Company S.A, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e
dalla normativa vigente il cui originale ¢ stato inoltrato alla Regione, periodo di
validita dal 20/07/2021 al 20/07/2022.
11 personale impiegato dal RTPS non avra nulla a che pretendere per 'attivita
svolta ne confronti della Regione.

Art. 9 — Cessione del contratto attuativo, dell’accordo quadro e dei

crediti

E vietata la cessione del presente contratto cosi come dell'Accordo sotto qual-
siasi forma, salvo le previsioni di cui all'art. 1006, co. 1, lett. d) (2) del D. Lgs.
50/2016. Ogni atto contrario ¢ nullo di diritto. In caso di violazione di tale
divieto il presente contratto si intendera risolto ipso facto.
E ammessa la cessione dei crediti detivanti dal presente contratto attuativo, alle
condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice
dei Contratti e in conformita di quanto disposto dal Protocollo di Legalita. In

caso di violazione di tale prescrizione il presente Contratto si intendera risolto
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ipso facto.
Art. 10 — Sicurezza dei lavoratori

Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa
vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.
nei modi e nei tempi previsti dall'allegato C.S.A. di Servizi - Parte Generale, cui
integralmente si rinvia.

Art. 11 — Risoluzione del contratto
In tutti i casi di inadempimento da parte del RTPS degli obblighi derivanti dal
presente contratto, dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale,
di inosservanza della L. n. 136/2010, il contratto puo essete risolto dalla Re-
gione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n.
50/2016.
La Regione avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTPS non
abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla
Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera
raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art.
1454 c.c. nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecu-

zione del contratto circa i tempi di esecuzione;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei
servizi,

C) sospensione dei servizi da parte del’RTPS senza giustificato motivo;
d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pre-

giudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;

e) cessione anche parziale del contratto;



30

f) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle presctizioni del RUP e/o
degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
2) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo

scopo delle attivita,

h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della norma-
tiva applicabile;
1) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

La Regione avra il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., ovvero
alla risoluzione di diritto dell'"Accordo Quadro e del presente contratto attua-
tivo nel caso di inadempimento grave configurante la mancata attivazione con-
temporanea di tre contratti attuativi di progettazione.

La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti
dagli artt. 1.3,1.4,1.6.,1.7,1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18,
21,212,213, 2.14, 2.15,2.17, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Ge-
nerale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo arti-
colo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale e/o
nell'’Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di
mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico
della Regione Campania.

E', altresi, facolta della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si
verifichino delle modificazioni delle condizioni soggettive del RTPS ricondu-
cibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del presente contratto ¢ dovuta laddove nei con-
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fronti del RTPS sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'ap-
plicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.
80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Re-
glone, da effettuarsi a mezzo comunicazione recettizia (esemplificando: fax, te-
legramma, raccomandata A/R, Pec).

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di
risoluzione da parte della Regione non potra mai essere invocato dall'esecutore
al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse soppoz-
tare per fatto del RTPS con riferimento ad una o piu fattispecie di seguito ri-
portate:

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice di comportamento

- Dovere di riservatezza;

- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalita per procedere alla risoluzione con-
trattuale si fa espresso riferimento a quanto piu dettagliatamente previsto nel
CSA di Servizi - Parte Generale.

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto
di procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento
di tutti i danni diretti e indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori
spese che I'Ente dovra sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando
ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto inadempiente.

Art. 12 — Recesso
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La Regione ha la facolta di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Qua-
dro in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni
oggetto dell'Accordo Quadro stesso ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Ap-
palti secondo le modalita previste dall'art. 5.3 del CSA di Servizi - Parte Gene-
rale.
In caso di recesso unilaterale attuato dalla Regione, al RTPS spetta un com-
penso pari all'attivita effettivamente svolta sino al momento del sopravvenuto
recesso.
Art. 13 — Recesso per infiltrazione mafiosa

La Regione recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura
competente, la documentazione antimafia attestante, in capo al RTPS,; la sussi-
stenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
DlLgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso,
il RTT avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al mo-
mento del recesso.

Art. 14 — Domicilio del RTPS e comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTPS elegge il
proprio domicilio presso la sede della Societa "PROGER S.PA." con sede le-
gale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale e partita iva
010248300687, e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile
Unico del procedimento competente.
Per ¢li effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi
di informazioni tra la Regione e RTPS si intendono validamente ed efficace-

mente effettuate qualora rese agli indirizzi:
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Regione: uod.600605@pec.regione.campania.it
RTPS: progerspa@pec.it
Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTPS al momento
del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.
Art. 15 — Proprieta degli elaborati

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti
in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione
del relativo corrispettivo, resteranno di proprieta piena ed assoluta della Re-
gione che potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come
anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pitt opportuni, tutte quelle
varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTPS
possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette modifiche non ven-
gano attribuite al RTPS.
La Regione potra pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini
o altro documento preparato da o per il RTPS in relazione alle opere oggetto
del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei
dati del RTPS stesso. La proprieta intellettuale ¢ riservata al RTPS a norma di
legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta ec-
cezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione me-
desima.

Art. 16 — Controversie e foro competente
Al sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti stabiliscono che tutte le controversie che sor-
gessero tra le parti in merito o in dipendenza dal presente contratto o dall'Ac-
cordo Quadro, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorita Giudi-

ziaria del Foro di Napoli.
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Art. 17 — Protocollo di legalita

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Lega-
lita sottoscritto, in data 1.8.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui
alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del
15.10.2007).

Art. 18 - Tracciabilita dei flussi finanziari
I1 RTPS si obbliga al rispetto di quanto previsto, in tema di tracciabilita dei
flussi finanziari, all’art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, il
RTPS prende atto del seguente CIG 765766590F.
II RTPS ha comunicato, con nota assunta al protocollo regionale al n.
0123047del 07/03/2022, ¢li estremi identificativi del conto corrente bancatio
dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti derivanti dall’esecuzione delle
prestazioni del presente contratto ed i nominativi delle persone delegate ad
operare su di esso.
I1 RTPS si obbliga a informare tempestivamente la Regione in caso di modifi-
che del conto corrente dedicato ovvero delle persone delegate ad operare su di
€sso.
L’esecuzione, anche di una sola transazione, senza avvalersi del sistema di trac-
ciabilita di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di tisoluzione
contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Art. 19 — Trattamento dei dati personali
Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda I'affidamento dalla Re-
gione alla Societa della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa

sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per
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gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Patlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito con-
tratto o da altro atto giuridico a norma del diritto del’'Unione o degli Stati
membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e
che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la fina-
lita del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli ob-
blighi e i diritti del titolare del trattamento.
La Regione informa il RTPS che i dati contenuti nel presente contratto saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per 'assolvimento de-
gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti conven-
gono che tutti 1 dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal
Dlgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 20 — Clausola anti-pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012,
e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 il RTT dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza
o frequentazione abituale tra 1 titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
del RTI, gli amministratori, 1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex
dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali
per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro
rapporto di lavoro, ne di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono
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nulli e comportano il divieto, il RTPS che li ha conclusi o conferiti, di contrat-
tare con le pubbliche amministrazioni per 1 successivi tre anni, con 'obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti,
fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge,
il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 21 — Codice di comportamento
I1 RTPS si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, ¢ a far rispettare
dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della
Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti
della Giunta Regionale della Campania di cut alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021
pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta
grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di
risoluzione del contratto.
Art. 22 — Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche
nell'Accordo Quadro, si rinvia alla normati.va comunitaria, nazionale e tegio-
nale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vi-
gente in materia.
Art. 23 — Spese contrattuali
Sono a carico della Societa le spese di bollo e di registrazione del presente con-
tratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con
la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico
della Regione.

Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo
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saranno versate in modalita telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei con-
tratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio con-
trollo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da
trentasette pagine, di cui trentasei per intero e I'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle
parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D.gs. 7 marzo 2005
n. 82 c.d. Codice dell’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti
che, riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia pre-
senza, lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma

1, lett. s) del Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice del’amministrazione digi-

tale (CAD).
Firmato digitalmente da Documento firmato da:
SERGIO NEGRO
05.04.2022 09:22:40
SALVATORE SGUAZZO uTC
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