REP. N. 14800

CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE (REP.14605 DEL
24/07/2020) PER IAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI AL BACINO IDROGRAFICO
DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA - Lotrro 3 - CIG: 7658826726 - CUP:
B66C11000000008 - CONTRATTO ATTUATIVO COD 3AQ_6 "VASCHE DI LAMINAZIONE
VESUVIANE - COD. INTERVENTO I8 — RIFUNZIONALIZZAZIONE CANALE CONTE D1 SARNO - COD.
INTERVENTO 19” CIG DERIVATO: B26BB79369

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA
L’anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di luglio, in Napoli alla via S. Lucia n.
81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore
Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla
stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16
del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sul’'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita
generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924 n. 827, in virtu del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto
“Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale
Rogante della Giunta” e del DPGRC n. 145 dell’1/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa
con prot. n. 116992 del 02/03/2022 ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n
62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti,
Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa

della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) laRegione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona
del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito denominato Ufficio
Speciale, dott. Manduca Fabrizio, naxKx ROERRX K B XDoXDOGX, domiciliato per la carica presso la
sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente
contratto attuativo in virta del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 11 costituito Dirigente ha, altresi,
reso, con nota prot. n.0589429 del 28/11/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge
241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti

sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

E
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2) 2) il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo Misto, di seguito denominato per
brevita RTP, di cui ¢ Capogruppo e mandataria la Societa “HUB ENGINEERING
CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA”, con
sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 20, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.LLA.A. di
Roma n. 14208011008, in persona del sig. Domenico Maria Damiano, saxe¢xtxodaorzmie daexse
COERDAROKDIA Xidentificato tramite KXXXKABXIOONK rilasciata il IHRXK3OL dal Comune
di Caserta, in qualita di Procuratore della societa mandataria del RTP, giusta procura-registrata
al’Ag. Entrate di Caserta, il 30.09.2022 al n. 29868 /IT- autenticata nelle firme dall’Avv. Onoftrio
di Caprio, Notaio in Caserta, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, gia acquisita agli atti dell’ufficio (contratto rep. n.
14769).

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTP ¢ stato costituito per scrittura privata,
autenticata nelle firme il 17/4/2020, Rep. n. 2271, dal Dott. Massimo Buonauro, Notaio in Roma,
iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, e Rep.
n. 4415 e n. 3400, dal dott. Onofrio Di Caprio, notaio in Orta di Atella, iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, tra i seguenti soggetti:

1) HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA” CONSORTILE A.R.L.
(mandataria), con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale, partita IVA e iscrizione
alla C.C.I.A.A. di Roma n. 14208011008;

2) ROMAIR CONSULTING S.R.L., con sede in Bucarest (Romania), Sectorul 1, Strada
Maior Aviator Stefan Sdndtescu n. 53, Codice unico di registrazione n. 10182058, Numero d'ordine
nel Registro di Commercio: J40/9663/1997, assegnato il 02.12.1997;

3) V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L., con sede in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 34,
codice fiscale e iscrizione alla C.C.I.LA.A. di Roma n. 01338810581, partita Iva n. 00987261005

4) 3TTI PROGETTI ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., con sede in Roma,
via Delle Sette Chiese, 142, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.LA.A. di Roma n.
07025291001;

5) SERVIZI INTEGRATI S.R.L., con sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 105, codice
fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A di Napoli n. 05508400636;

6) Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, XXX pERXMNSR, codice fiscale
MR KX RKAOCIIKHNBIOEIANM, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11084,
sezione A;

7) Ing. Tonio COZZOLINO, XXX XXM DDOROCENIKXKIGR, codice fiscale KXXXIIXR
SEOVBHEBRXYX, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11143, sezione A;
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8) Ing. Giovanni DI MARCO XXX RXKX S MRt AKX KX KRS ARKXK codice fiscale
DMR GNN 53L08 G5968, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 8658,
sezione A.
Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T
548762140) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa HUB Engineering
Consorzio Stabile S.C.A.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/02/2017, codice fiscale e P. IVA
n. 14208011008, R.E.A. RM — 1504439;
Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 03/07/2024 (documento n. T
566124945) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa V.A.M.S.
INGEGNERIA S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Roma, nella sezione ordinatia nel Registro delle Imprese dal 12/06/1974 codice fiscale e partita iva
01338810581, R.E.A. RM-392115;
Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T
548764126) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa 3TT PROGETTI
ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agticoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10/04/2002
codice fiscale e partita iva 07025291001, R.E.A. RM-1005043;
Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T
548764546) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa SERVIZI
INTEGRATI S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Napoli, nella sezione ordinatia nel Registro delle Imprese dal 17/02/1988 codice fiscale e partita
iva 05508400636, R.E.A. NA-4440062;
Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita del certificato camerale del 05/07/2024 (documento n.
874624, codice THRXTHBS5E3) da cui risulta che la Societa ROMAIR CONSULTING S.R.L. ¢
iscritta presso I'Ufficio Nazionale del Registro di Commercio con i numero d’ordine
J40/9663/1997, assegnato il 02.12.1997, Identificatore Unico Eutropeo (EUID): ROONRC.J40 /
9663/1997, Codice unico di registrazione: 10182058.
Verificato dall’Ufficio Speciale che I'Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA ¢ iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Napoli al n. 11084 dal 15/04/1992;
Verificato dall’Ufficio Speciale che I'Ing. Tonio COZZOLINO ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri
di Napoli al n. 11143 dal 1/06/1992;
Verificato dall’'Ufficio Speciale che I'Ing. Giovanni DI MARCO ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri
di Napoli al n. 8658 dal 24/04/1979;
Verificate, altresi, dall’Ufficio Speciale le richieste di Informazioni Antimafia, ai sensi dell’art. 91
del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia:

- per la Societa HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA'
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CONSORTILE A R.L con nota prot. RMUTG n. 0283154 del 24/07/2023;

- per la Societa V.AM.S. INGEGNERIA S.R.L. con nota prot. RMUTG n. 0461748 del
06/12/2023;

- perlaSocieta 3TT PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. con nota
prot. RMUTG n. 0172314 del 28/05/2024;

- per la Societa SERVIZI INTEGRATI- SR.L con nota prot. NAUTG n. 0238034 del
24/07/2023;

- per la Societa ROMAIR COSULTING S.R.L con nota prot. NAUTG n. 0054717 del
12/02/2024;

Verificato dall’Ufficio Speciale che i professionisti Paolo MINUCCI BENCIVENGA, Tonio
COZZOLINO e Giovanni DI MARCO esercitano la loro attivita professionale non organizzata
in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non ¢ richiesta, cosi come
previsto dall’articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159.

Verificato altresi che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall’art. 92
del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una
causa di divieto, sara risolto ipso iute ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 ¢
$s.mm.ii;

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. INPS_40535090 del 09/04/2024, con scadenza 07/08/2024, da cui risulta
che la Societa HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A
R.L., ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. INPS_41546205 del 25/06/2024, con scadenza 23/10/2024, da cui risulta
che la Societa V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. INPS_41203550 del 03/06/2024 con scadenza al 01/10/2024, da cui risulta
che la Societa 3TT PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. ¢ in regola nei
confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. INPS_40344710 del 25/03/2024 con scadenza 23/07/2024, da cui risulta
che la Societa SERVIZI INTEGRATI SRL ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Certificato di regolarita contributiva rilasciato con
prot. n. Inarcassa. 2094924 del 10/04/2024, con scadenza 10/08/2024, da cui risulta che I'Ing.
Paolo MINUCCI BENCIVENGA ¢ in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Certificato di regolarita contributiva rilasciato con



prot. n. Inarcassa. 0511837 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che I'Ing. Di
Marco Giovanni ¢ in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Certificato di regolarita contributiva rilasciato con
prot. n. Inarcassa. 0511833 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che I'Ing.
Tonio COZZOLINO ¢ in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti;
Verificato altresi 'adempimento degli obblighi contributivi della ROMAIR CONSULTING stl.
come risulta dalla certificazione Numero 422236 del 21.06.2024 rilasciata dalla Direzione generale

delle imposte e delle tasse locali del settore 1 del Comune di Bucarest;

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono
che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, I’'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha
indetto una procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito,
“Codice dei Contratti”), finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi
dell’articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni
relative all’espletamento, mediante I'affidamento di singoli appalti specifici, dez servizi di
ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del Programma degli interventi di mitigazione del
rischio idranlico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania;

b) con medesimo Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 ¢ stato nominato il
Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro;

¢) il suddetto appalto ¢ stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo
lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri
lotti ad altro operatore economico;

d) all’esito dell’anzidetta procedura si ¢ preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5
del 28 marzo 2019 e la gara ¢ stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale n 352 del 14 ottobre
2019 dell’Utficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a
infrastrutture” per il lotto 3AQ a favore del RTP-HUB ENGINEERING Consorzio Stabile
S.carl. (capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 49,70 % per un importo di €
1.375.220,45, Cassa ed Iva esclusa;

e) con nota prot. n. 0140509 del 04/03/2020 I'Ufficio Speciale sopra menzionato, a seguito
dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Igs. 50/2016 ha comunicato
che non sono emersi elementi ostativi e che pertanto ’aggiudicazione ¢ divenuta efficace;

f) in data 24 luglio 2020 ¢ stato stipulato il contratto di Accordo Quadro lotto 3AQ con il
RTP, Rep. n. 14605, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle

quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni
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h)

k)

y

p)

economiche e contrattuali e le modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi, per
I'intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo
ovvero fino all’esaurimento dellimporto di spesa ove tale importo venga esaurito prima
della decorrenza dei 48 mesi;

il RTP in sede di Accordo Quadro ha dichiarato che quanto risultante dal medesimo
Accordo e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) allegati e
gli atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché
I'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

con decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 ¢ stato nominato il DEC - quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;

ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Setrvizi - Parte Generale
e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti
Attuativi, che Il RTP si ¢ impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalita e
nei termini previsti nei documenti suindicati;

In data 30/03/2021 ¢ stato stipulato il Contratto Attuativo cod. 3AQ_1 (Rep. N. 14625 del
30/03/2021) per limporto al netto del ribasso dasta del 49,70% di € 387.661,51
(trecentoottantasetteseicentosessantuno/51), oltre IVA ed oneri di legge;

in data 26 novembre 2021 con prot. n. 593251 del 29.11.2021, ai sensi dell’art. 22 c. 4 del
D.M. n. 49 del 07.03.2018, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 106 c. 12 del D.Igs. n. 50
del 18.04.2016 e rientrando nella fattispecie dell’art. 106 c. 2 del D.Igs. n. 50 del 18.04.20106,
¢ stato sottoscritto ’Atto di sottomissione al contratto attuativo cod. 3AQ_1 per 'importo,
al netto del ribasso d’asta del 49,70%, di € 397.460,99, oltre oneri ed IVA di legge, atto di
sottomissione approvato con DD n. 2 del 02.02.2022;

Con il D.D. n. 22 del 12/10/2021 si ¢ proceduto alla liquidazione dell’anticipazione pati al
30% dell’importo di cui al contratto 3AQ_1 per 'importo di € 116.298,45;

Con il D.D. n. 09 del 16/03/2023 si ¢ provveduto alla liquidazione del SAS n. 1 a tutto il
03/03/2023 di cui al medesimo contratto attuativo 3AQ_1 per I'importo di € 109.259,83;
In data 29/12/2022 ¢ stato stipulato il Contratto Attuativo cod. 3AQ_2 (Rep. N. 866 del
29/12/2022) per Pimporto complessivo di € 81.287,63
(ottantunomiladuecentoottantasette/63), oltre IVA ed oneri di legge;

Conil D.D. n. n. 10 del 16/02/2023 si ¢ proceduto alla liquidazione dell’anticipazione pati
al 30% dell’importo di cui al contratto 3AQ_2 per 'importo di € 24.386,29;

Allo stato, pertanto, risulta gia corrisposta dalla Regione a favore del RTP la somma
complessiva di € 225.558,28 esclusa Iva e oneri di legge, a titolo di anticipazione e SAS n. 1

sul Contratto Attuativo cod. 3AQ_1, nonché la somma complessiva di € 24.386,29 esclusa
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Iva e oneri di legge, a titolo di anticipazione sul Contratto Attuativo cod. 3AQ_2, per un
totale complessivo pari ad € 249.944,57;

In riferimento al 3AQ_2 rep. n.866 del 29/12/2022 ¢ stato emesso il SAS n. 1 a tutto il
08/11/2023, pertanto risulta un credito maturato, in fase di liquidazione pati a € 28.450,67
esclusa Iva e oneri di legge;

con le DD.GG.RR n.230 del 27/04/2023 e n. 460 del 26/07/2023, ¢ stato aggiornato il
Programma degli interventi di cui alle DD.GG.RR. n. 144/2018 ¢ n. 462/2018;

con la D.G.R. n. 23 del 17/01/2024 ¢ stata ulteriormente aggiornata la programmazione
degli intervent;

in data 3 maggio 2024 ¢ stata stipulata ’Appendice recante il rep. n. 14769 all’Accordo
Quadro quadriennale n. rep. n. 14605 stipulato il 24/07/2020, con la quale veniva
modificato l'art. 4 del gia menzionato Accordo Quadro, con importo rideterminato in €
2.734.036,67;

il 31 marzo 2023 ¢ stato pubblicato in G.U. il nuovo codice appalti D. Igs 36/2023, entrato
in vigore il 1° aprile 2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, in
sostituzione della previgente normativa dettata dal D. Lgs 50/2016;

all'articolo 226, comma 2, il nuovo codice, nel regolamentare il regime transitorio, prevede
che “le disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 continuino ad applicarsi esclusivamente ai
procedimenti in corso”, intendendosi per tali, tra I’altro, quelli in cui la procedura di scelta
del contraente sia stata definita (pubblicata o inviti gia inviati) prima del 1° luglio 2023, data
in cui il D. Lgs 36/2023 ha acquistato efficacia;

con lentrata in vigore del D.Lgs 36/2023 sono stati modificati i livelli di progettazione ed i
relativi contenuti e, nello specifico, l'art 44 che richiede per 'appalto integrato, un progetto
di fattibilita tecnico-economica approvato, per cui nel caso di specie, non si potra non
tenere conto di queste modifiche.

¢ possibile stipulare il presente contratto attuativo con effetti ultrattivi rispetto all’accordo
quadro, in quanto quest’ultimo ha natura di contratto normativo ed esaurisce la propria
funzione nella fase genetica dei contratti attuativi, ovvero la sua durata va considerata a
guisa di arco temporale entro il quale posso essere stipulati 1 contratti attuativi, che ¢ cosa
diversa dalla durata di questi ultimi (cfr. Sentenza n. 1851 del 22 marzo 2018 Tar Campania,
Napoli, TAR Campania Napoli n. 5209/2017, Tar Lazio, Roma, Sez. 111, 22/05/2023, n.
8633);

a supporto di tale radicato principio va ricordato che la stessa UE ha precisato che “wentre
gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggindicati prima della scadenza dell'accordo quadro
stesso, la durata dei singoli appalti basata su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la

durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore” (considerando n.


https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202215630&nomeFile=202308633_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202215630&nomeFile=202308633_01.html&subDir=Provvedimenti

62 della direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e n. 72 della direttiva UE n. 25 del 26
febbraio 2014);

z) il presente contratto attuativo cod. AQ3_6 ha ad oggetto le prestazioni di seguito elencate,
la cui sommatoria delle rispettive parcelle, riportate di seguito, ¢ pari a € 2.362.986,09
(duemilionitrecentosessantaduemilanovecentottantasei/09) al netto del ribasso

d’asta pari al 49,70%:

1) PRESTAZIONE N.1
3AQ_6- PARCELLA PER LIVELLAZIONE E APPOSIZIONE RETE DI CAPISALDI

CP (DA ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OO.PP. DELLA REGIONE Al netto del

EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023) ribasso
N.O » o DIMENSIONT  [Quant PREZZO
FARIFTA Descrizione dei Lavori ta
par.ug.|lung | larg |H/Peso Unitario totale

PREZ. | LIVELLAZIONE
ER GEOMETRICA

2023
A02.031. | Livellazione geomettica

005.b | eseguitadal .......
......... in andata e ritorno
T=(£ 6VL) mm.

SI STIMA UN AREA DI
152 ha

(si determina il valore in
km considerando la
larghezza della fascia

rilevata di 40 m) 38 38
SOMMANO km 38| 363,60 € |13.816,80 €
Parziale LAVORI A
MISURA 13.816,80 €| 7.644,84 €
Ed ancora:

2) PRESTAZIONE N.2
3AQ_6- PARCELLA PER RILIEVI ORTOFOTOGRAMMETRICI MEDIANTE DRONE

Al netto del

CP (DA LISTINO PREZZI ANAS) tibasso

N.O. . . ) DIMENSIONI Quaimn
TARIFFA Descrizione dei Lavori a

par.ug,| lung| larg | H/Peso unitario totale

PREZZO

ANAS |RILIEVO MEDIANTE
Q.08.030 | TECNOLOGIA U-
FLI/APS (DRONE)

Volo realizzato con un
drone  (piccolo  aereo
veicolo senza pilota)
...per una larghezza della
fascia rilevata di 40 m (20 m
a destra ¢ 20 m a sinistra
rispetto all'asse stradale)

38 38




SI STIMA UN AREA DI
152 ha

(si determina il valore in km
considerando la larghezza
della fascia rilevata di 40 m)

SOMMANO km 38| 1.086,76€ | 41.296,88 €
Parziale LAVORI A
MISURA 41.296,88 € | 22.849,56 €
Ed ancora:
3) PRESTAZIONE N.3
3AQ_6 - DOCFAP
Codi . Al netto del
ociee Prestazione Costo V .
Prestazione ribasso
LAVORI
IDCngc':re IDRAULICA [D] 2 49,70%
« - »
QaL02 eRcecl)iz;(r)IEiilﬂustranva, elaborati progettuali e tecnico 178.750.000,00 € | 109.044.59 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI - D2] | 109.044,59 €
CAT.
ID-Opere» STRUTTURA (A) [S] 3
Qa102 eRCeizz;(r)IEEilﬂustratwa, elaborati progettuali e tecnico 59.125.000,00 € 105.687,63 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI - S3] | 105.687,63 €
CAT.
(ID-Opere» IDRAULICA [D] 4
QaL02 eRce(izrllz(;gEiilllustranva, elaborati progettuali e tecnico 37.125.000,00 € 36.804.23 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI -D4] | 36.804,23 €
TOTALE | 251.536,44 €
Ed ancora:
4) PRESTAZIONE N.4
3AQ_6 —PROGETTO STRALCIO A - Intervento Canale Conte Sarno
Codi . Al netto del
ociee Prestazione Costo V .
Prestazione ribasso
AT.
«ID(i Opete» IDRAULICA [D] 4 49,70
Qb.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 13.514,29 €
Qb.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 12.000.000,00 € 1.930,61 €
Qb1.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 3.861.23 €
- degli immobili U




Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di

Qb.1.05 13.514,29 €
contratto

Qb.1.06 Relazione geotecnica (att.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 5.791,84 €

Qb.L.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 2.895,92 €

Qb.1.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 2.895,92 €
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R.

Qb.1.09 207/2010) 2.895,92 €

Qb.I.10 Relazione atcheologica (att. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 2.895,92 €

Qb.I.11 Relazione geologica 5.836,06 €

Qb.L12 Progett'azigne igtegrgle e coordinata - Integrazione delle 3.86123 €
prestazioni specialistiche

Qb.1.13 Studio di inserimento utbanistico 1.930,61 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di

Qb1.16 Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 1930,61€

Qb.1.17 Studi di prefattibilita ambientale 5.968,78 €

Qb.1.18 Piano di monitoraggio ambientale 3.335,28 €

Qb.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 1.930,61 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo

Qb.IL.01 strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 34.751,04 €
interferenze e Relazione su gestione materie
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i),

Qb.IL.04 dP.R. 207/2010 7.722,45 €
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera

Qb.IL.06 o), d.P.R. 207/2010) 1.930,61 €
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R.

Qb.IL.07 207/2010) 3.861,23 €

Qb.I1.17 Progett'azpne 1gtegrgle e coordinata - Integrazione delle 9.653,07 €
prestazioni specialistiche

Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 3.801,23 €
Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-

b.11.24 17.203,44 €
Q VAS- AIA) ’
Qb.I1.25 Piano di monitoraggio ambientale 3.335,29 €

TOTALE PARZIALE [LAVORI - D4] | 157.307,47 €
CAT.
(ID-Opete» STRUTTURA (A) [S] 3
Qb.L.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 87.338,67 €
Qb.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 9.704,30 €
Pi el limi el Jievo di - 48.000.000,00 €
Qb.103 iano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 19.408,50 €
degli immobili
Qb.1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 67.930,08 €

contratto

10



Qb.1.06 Relazione geotecnica (att.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 29.112,89 €

Qb.1.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 14.556,45 €

Qb.1.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 14.556,45 €
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R.

Qb.1.09 207/2010) 14.556,45 €

Qb.I1.10 Relazione archeologica (att. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 14.556,45 €

Qb.I.11 Relazione geologica 20.394,41 €

Qb.L12 Progett'azpne 1n'te'gr2.116 e coordinata - Integrazione delle 19.408,59 €
prestazioni specialistiche

Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 29.112,89 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di

Qb.1.16 Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 970430 €

Qb.1.17 Studi di prefattibilita ambientale 14.132,03 €

Qb.1.18 Piano di monitoraggio ambientale 7.884,83 €

Qb.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 9.704,30 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo

Qb.IL.01 strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 174.677,35 €
interferenze e Relazione su gestione materie
Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28,

Qb.IL1.02 d.PR. 207/2010) 38.817,19 €
Piano particellare d’esproprio (att. 24, comma 2, lettera i),

Qb.IL.04 dP.R. 207/2010 38.817,19 €
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico

Qb.IL.05 estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere 1), 38.817,19 €
m), o), d.P.R. 207/2010)
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera

Qb.IL.06 o), d.P.R. 207/2010) 29.112,89 €
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R.

Qb.IL.07 207/2010) 19.408,59 €

Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.1gs. 42/2004) 19.408,59 €
Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-

L2 2.
Qb.I1.24 VAS- ATA) 42.456,75 €
Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale 7.884,83 €

TOTALE PARZIALE [LAVORI - S3] | 791.462,23 €
TOTALE | 948.769,70 €
Ed ancora:
5) PRESTAZIONE N.5
3AQ_6 —PROGETTO STRALCIO B - Intervento sistema Pianillo
Codi . Al netto del
ociee. Prestazione Costo V .
Prestazione ribasso
CAT. IDRAULICA [D] 2 49,70%
«ID-Opere»
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Qb.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 17.858,40 €

Qb.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 2.551,20 €

Qb.103 Plagq partlce'uare preliminare delle aree o rilievo di massima 5.102,40 €
degli immobili

Qb1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 17.858.40 €
contratto

Qb.1.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 7.653,60 €

Qb.1.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.826,80 €

Qb.1.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.826,80 €
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R.

Qb.L.09 207/2010) 3.826,80 €

Qb.I1.10 Relazione archeologica (att. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.826,80 €

Qb.I.11 Relazione geologica 7.018,42 €

Qb.L12 Progett.azi(')ne in.tegr:ille e coordinata - Integrazione delle 5.102,40 €
prestazioni specialistiche

Qb.I.13 Studio di insetimento urbanistico 25.000.000,00 € 2.551,20 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di

Qb1.16 Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 251,20 €

Qb.I.17 Studi di prefattibilita ambientale 5.255,53 €

Qb.I1.18 Piano di monitoraggio ambientale 2.806,35 €

Qb.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 2.551,20 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo

Qb.IL.01 strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 45.921,60 €
interferenze e Relazione su gestione materie
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i),

Qb.I1.04 dP.R. 207/2010 10.204,80 €
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera

Qb.I1.06 o), d.P.R. 207/2010) 2.551,20 €
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R.

Qb.11.07 207/2010) 5.102,40 €

Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 5.102,40 €
Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-

b.11.24 15.562,47 €
Q VAS- ATA) ’
Qb.I1.25 Piano di monitoraggio ambientale 2.806,32 €

TOTALE PARZIALE [LAVORI D2] | 181.418,70 €
CAT.
TRUTT A
«ID-Opere» STRUTTURA (A) [S] 3
Qb.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 12.500.000,00 € 26.312,00 €
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Qb.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 2.923,56 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima

Qb.1.03 degli immobili 5.847,11 €

Qb1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 20.464.89 €
contratto

Qb.1.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 8.770,67 €

Qb.1.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 4.385,33 €

Qb.1.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 4.385,33 €
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R.

Qb.1.09 207/2010) 4.385,33 €

Qb.I1.10 Relazione archeologica (att. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 4.385,33 €

Qb.I.11 Relazione geologica 6.157,06 €

Qb.L12 Progett.azi(')ne in.tegr:ille e coordinata - Integrazione delle 5.847.11 €
prestazioni specialistiche

Qb.1.13 Studio di inserimento urbanistico 8.770,67 €

Qb.1L14 Relazmne tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da 8.770,67 €
ristrutturare
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di

Qb.1.16 Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 2.923,56 €

Qb.1.17 Studi di prefattibilita ambientale 8.916,93 €

Qb.1.18 Piano di monitoraggio ambientale 4.970,09 €

Qb.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 2.923,56 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo

Qb.IL.01 strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 52.623,99 €
interferenze e Relazione su gestione materie
Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28,

Qb.11.02 d.PR. 207/2010) 11.694,22 €
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i),

Qb.IL.04 dP.R. 207/2010 11.694,22 €
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera

Qb.IL.06 o), d.P.R. 207/2010) 8.770,67 €
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R.

Qb.IL.07 207/2010) 5.847,11 €

Qb.IL17 Progett.azu')ne 1gtegrgle e coordinata - Integrazione delle 14.617,78 €
prestazioni specialistiche

Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 5.847,11 €
Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-

b.11.24 25.727,52 €
Q VAS- ATA) ’
Qb.I1.25 Piano di monitoraggio ambientale 4.970,09 €

TOTALE PARZIALE [LAVORI S3] | 272.931,88 €
CAT.

«ID-Opere»

IDRAULICA [D] 4

13



Qb.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 14.002,29 €
Qb.1.02 Calcolo sommatio spesa, quadro economico di progetto 2.000,33 €
Qb.103 Plagq partlce'uare preliminare delle aree o rilievo di massima 4.000,65 €
degli immobili
Qb.1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 14.002.29 €
contratto
b.1.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010 6.000,98 €
g
b.1.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010 3.000,49 €
g
Qb.1.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.000,49 €
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R.
Qb.L.09 207/2010) 3.000,49 €
Qb.I1.10 Relazione archeologica (att. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.000,49 €
Qb.I.11 Relazione geologica 6.005,04 €
Qb.L12 Progett.azu')ne m.tegr:ille e coordinata - Integrazione delle 4000,65 €
prestazioni specialistiche
Qb.1.13 Studio di inserimento urbanistico 2.000,33 €
me indicazioni ioni : Piani di 12.500.000,00 €
Qb.L16 P'rlme indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 2.000,33 €
Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
Qb.I.17 Studi di prefattibilita ambientale 6.101,06 €
Qb.1.18 Piano di monitoraggio ambientale 3.400,59 €
L rime indicazioni piano di manutenzione .000,
b.I.21 Prime indicazioni pi di i 2.000,33 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo
Qb.IL.01 strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 36.005,89 €
interferenze e Relazione su gestione materie
Piano patrticellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i),
Qb.I1.04 dP.R. 207/2010 8.001,31 €
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera
Qb.I1.06 o), d.P.R. 207/2010) 2.000,33 €
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R.
Qb.I1.07 207/2010) 4.000,65 €
Qb.IL17 Progett.azu')ne 1gtegrgle e coordinata - Integrazione delle 10.001,64 €
prestazioni specialistiche
Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 4.000,65 €
Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-

I1.24 17. 4
Qb VAS- ATA) 603,04 €
Qb.I1.25 Piano di monitoraggio ambientale 3.400,59 €

TOTALE PARZIALE [LAVORI D4] | 162.530,93 €
TOTALE | 616.881,50 €
Ed ancora:

6) PRESTAZIONE N.6
3AQ_6 —PROGETTO STRALCIO C - Intervento sistema Fornillo
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Codice . Al netto del
. Prestazione Costo V .
Prestazione ribasso
LAVORI
CAT.

«ID-Opere» IDRAULICA [D] 2 49,70

Qb.L.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 14.644,24 €

Qb.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 2.092,03 €

Qb.103 Plagq partlce.uare preliminare delle aree o rilievo di massima 418407 €
degli immobili

Qb.1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 14.64424 €
contratto

Qb.1.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 6.276,10 €

Qb.1.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.138,05 €

Qb.1.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.138,05 €
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R.

Qb.1.09 207/2010) 3.138,05 €

Qb.I1.10 Relazione archeologica (att. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.138,05 €

Qb.I.11 Relazione geologica 5.880,43 €

Qb.L12 Progett.azu.)ne m'tegr:ille e coordinata - Integrazione delle 418407 €
prestazioni specialistiche

Qb.1.13 Studio di inserimento urbanistico 20.000.000.00 € 2.092,03 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di

Qb.L16 Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 209203 €

Qb.1.17 Studi di prefattibilita ambientale 4.968,56 €

Qb.1.18 Piano di monitoraggio ambientale 2.615,03 €

Qb.L21 Prime indicazioni piano di manutenzione 2.092,03 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo

Qb.IL.01 strutture ¢ impianti. Relazione su risoluzione delle 37.656,61 €
interferenze e Relazione su gestione materie
Piano particellare d’esproptio (art. 24, comma 2, lettera i),

Qb.IL.04 dP.R. 207/2010 8.368,14 €
Studio di insetimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera

Qb.IL.06 o), d.P.R. 207/2010) 2.092,03 €
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R.

Qb.IL.07 207/2010) 4.184,07 €

Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 4.184,07 €
Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-

b.11.24 14.644,15 €
Q VAS- AIA) ’
Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale 2.615,02 €

TOTALE PARZIALE [LAVORI - D2] | 152.067,15 €
CAT.

«ID-Opere»

STRUTTURA (A) [S] 3
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Qb.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 21.689,82 €
b.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 2.409,98 €
pesa, q prog
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima
Qb.1.03 degli immobili 4.819,96 €
Qb1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 16.869.86 €
contratto
Qb.1.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 7.229,94 €
Qb.1.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.614,97 €
Qb.1.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.614,97 €
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R.
Qb.1.09 207/2010) 3.614,97 €
Qb.I1.10 Relazione archeologica (att. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.614,97 €
b.1.11 Relazione geologica 5.079,05 €
geologt
Qb.L12 Progett.azi(')ne in.tegr:ille e coordinata - Integrazione delle 4.819.96 €
prestazioni specialistiche
Qb.1.13 Studio di inserimento urbanistico 7.229,94 €
QbL14 Relazmne tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da 7.229.94 €
ristrutturare
e indicazioni N  Piani di 10.000.000,00 €
Qb.L16 P.rlme indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 2.409.98 €
Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
Qb.I.17 Studi di prefattibilita ambientale 7.832,45 €
Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 4.418,71 €
Qb.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 2.409,98 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo
Qb.IL.01 strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 43.379,65 €
interferenze e Relazione su gestione materie
Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28,
Qb.11.02 d.PR. 207/2010) 9.639,92 €
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i),
Qb.I1.04 dP.R. 207/2010 9.639,92 €
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera
Qb.I1.06 o), d.P.R. 207/2010) 7.22994 €
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R.
Qb.11.07 207/2010) 4.819,96 €
Qb.IL17 Progett.azu.)ne m.te.grz.lle e coordinata - Integrazione delle 12.049,90 €
prestazioni specialistiche
b.I1.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004 4.819,96 €
pacsaggt g
Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-
b.11.24 22.49359 €
Q VAS- ATA)
Qb.I1.25 Piano di monitoraggio ambientale 4.418,71 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI - S3] | 227.401,01 €
CAT.

«ID-Opere»

IDRAULICA [D] 4
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Qb.L01

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qb.103 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima
o degli immobili
Qb1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di
o contratto
Qb.1.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.1.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.1.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.1.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R.
o 207/2010)
Qb.I1.10 Relazione archeologica (att. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.I.11 Relazione geologica
Qb.L12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
- prestazioni specialistiche
Qb.1.13 Studio di inserimento urbanistico
Qb.L16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di
- Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
Qb.1.17 Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 Piano di monitoraggio ambientale
Qb.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo
Qb.IL.01 strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle
interferenze e Relazione su gestione materie
Piano patrticellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i),
Qb I1.04 d.P.R. 207/2010
Qb.IL06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera
o c), d.P.R. 207/2010)
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R.
Qb.I1.07 207/2010)
Qb.IL17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
o prestazioni specialistiche
Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-
b.11.24
Q VAS- ATA)
Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale

10.000.000,00 €

11.542,54 €

1.648,93 €

3.297,87 €

11.542,54 €

4.946,80 €

2.473,40 €

2.473,40 €

2.473,40 €

2.473,40 €

5.157,04 €

3.297,87 €

1.648,93 €

1.648,93 €

5.359,04 €

3.023,33 €

1.648,93 €

29.680,81 €

6.595,74 €

1.648,93 €

3.297,87 €

8.244.67 €

3.297,87 €

15.390,35 €

3.023,29 €

TOTALE PARZIALE [LAVORI - D4]

135.835,89 €

TOTALE

515.304,05 €

TOTALE PRESTAZIONIN. 1,2,3,4,5¢6

2.362.986,09 €

aa) alla luce del nuovo importo analiticamente descritto al capo precedente e, tenuto conto di

quanto gia versato a vario titolo dalla Regione al RTP come indicato alla tabella dell’art. 5
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del presente contratto, l'importo contrattuale concordato ¢ di € 2.084.590,85

(duemilioniottantaquattromilacinquecentonovanta/85);

bb) con nota prot. n. 186403 del 12.04.2024 'UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha

chiesto al’Avvocatura Regionale di formulare parere su schema di contratto avente

medesimo contenuto dello stipulando contratto attuativo;

cc) con nota prot. 0230088 del 09.05.2024, I'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso parere sullo

schema del contratto come richiesto;

dd) con nota prot. 259696 del 24.05.2024, 'UOD 05 dell’Utficio Speciale Grandi Opere ha

chiesto interpretazione autentica del parere sopra citato;

ee) PAvvocatura con nota prot. 0300677 del 18.06.2024 ha riscontrato la richiesta di

interpretazione autentica, confermando il contenuto del parere reso in data 09.05.2024;

ff) P'Utticio Speciale Grandi Opere, nel prendere atto del parere del MIT n. 2523 del

17/04/2024 e dellinterpretazione autentica fornita dall’Avvocatura, con nota prot. 294820
del 13/06/2024 ha comunicato quanto segue: ‘conformemente alle indicazioni di Codesta
Awvocatura il contratto attuativo sara stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui ¢ avvenuto
Laffidamento dell'accordo quadro, ovvero, quella del D.lgs. 50/ 2016, ma gli elaborati progettuali saranno
redatti, verificati ed approvati dalla S.A. conformemente alla disciplina del D.lgs. n. 36/2023”;

gg) ¢ volonta della Stazione appaltante uniformarsi al dettato dell’art. 58 del D.Lgs 36/2023,

che conferma quanto gia previsto dall’art. 51 del D. Lgs 50/2016, stabilendo che “Per
garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimita, gli
appalti sono suddivisi in lotti funzionali, nel bando o nell avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti

motivano la mancata suddivisione dell appalto in lott”,

hh) va precisato con la suddivisione in lotti prevista dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il

legislatore italiano ha recepito, le indicazioni della Direttiva 2014/24/UE, che ha fissato la
regola, salvo deroga motivata, della suddivisione in lotti, laddove all’art. 46 ¢ stabilito che
“Le amministrazioni aggindicatrici possono decidere di aggindicare un appalto sotto forma di lotti separati
e possono determinare le dimensioni e ['oggetto di tali otti. ... .. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano
7 motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di
gara o nella relagione unica di cui all’articolo 84
lo stesso consolidato orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, ritiene che “/ regola
della suddivisione in lotti risponde all'esigenza di apertura del mercato ed opposizione alla creagione di
posizioni monopolistiche o, comungue, di predominio, obiettivo ritenuto meritevole dal legislatore per la
convinzgione — che v'e sottesa — che per questa via si possa migliorare lefficienza del servizio all utenza e,
dunque, in ragione delle stesse preoccupazioni che l'appellante assume a fondamento della sua critica alla
regola della suddivisione in lotti” (Consiglio di Stato, sez. 111, 24.10.2023 n. 9203, sez. V, 20
settembre 2021, n. 6402)
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ji) la copertura finanziaria del presente contratto attuativo ¢ garantita con fondi PSC-FSC
2014/2020 fino alla concorrenza di € 1.018.686,58 oltre oneri ed IVA come per legge,
mentre 'importo residuo pari a € 1.065.904,27 oltre oneri ed IVA fino alla copertura
dellimporto contrattuale (€ 2.084.590,85) sara finanziato con fondi FESR 2021 /2027,

kk) con nota prot. N. PG20240358056 del 19/07/2024 i1 RUP del’AQ Progettazione,
Dirigente UOD 05, Ing. Roberto Vacca ha attestato che I'esito positivo della verifica dei
requisiti in capo al RTP, cosi come prevista nel relativo disciplinare di gara, alla luce delle

variazioni degli importi delle categorie dei lavori oggetto delle prestazioni professionali.

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa, si

stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 — Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto,
nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione pienamente conosciuta e
condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale dell’Ufficio Speciale
“Grandi Opere” della Regione Campania, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta espressa
delle Parti contraenti; si richiamano anche le parcelle indicate alla lettera z) delle premesse, che si
intendono concordate.

Le previsioni del presente Contratto sono integrative e complementari delle disposizioni dettate
dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi
richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall’ Accordo
Quadro (Rep. n. 14605 del 24/07/2020) sottoscritto con il RTP in data 24/07/2020, nonché
dall’Appendice al predetto Accordo Quadro recante Rep. n. 14769 del 03/05/2024.

Art. 2 - Norme regolatrici
L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica
amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in
materiadi contratti di diritto privato, precisando che gli elaborati progettuali sono conformi al

D.Lgs 36/2023, come meglio specificato in premessa.

Art. 3 — Consenso e Oggetto del contratto
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La Regione affida al RTP, che accetta, 'esecuzione dei servizi di progettazione di cui all’Accordo
quadro rep. n. 14605 del 24/07/2020 come specificati nel presente CONTRATTO
ATTUATIVO cop. 3AQ_6 "I8 VASCHE DI LAMINAZIONE VESUVIANE - I9
RIFUNZIONALIZZAZIONE CANALE CONTE DI SARNO?” (“Programma di interventi di

mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del finme Sarno in Regione

Campania” - D.G.R. n. 460 del 26/07/2023), avente ad oggetto le seguenti prestazioni:

1) PRESTAZIONE N.1
3AQ_6 - LIVELLAZIONE E APPOSIZIONE RETE DI CAPISALDI
aree interventi I8 e 19

PREZ. ER 2023 A02.031.005.b
LIVELLAZIONE GEOMETRICA

Livellazione geometrica eseguita dal mezzo in andata e ritorno, con strumentazione idonea in

funzione della precisione, finalizzata alla formazione di nuovi capisaldi georeferenziati e/o

controllo sugli esistenti. Esclusa la realizzazione di nuovi capisaldi.

Sono compresi:

- studio preliminare, acquisizione monografie dei capisaldi di appoggio;

- materializzazione di eventuali punti di controllo costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o
acciaio inox con le relative monografie dei punti di controllo;

- redazione deti libretti di campagna;

- calcoli di compensazione;

- restituzione e formazione di cartografia numerica;

- disegno su supporto adeguato:

- livellazione di precisione con errore di chiusura E=(£3,5VL) mm. e tolleranza in andata e ritorno
T= (£ 6VL) mm.

Si stima un’area di 152 ha (si determina il valore in km considerando la larghezza della fascia
rilevata di 40 m)

2) PRESTAZIONE N.2

3AQ_6 - RILIEVI ORTOFOTOGRAMMETRICI MEDIANTE DRONE
aree interventi I8 e 19

ANAS 0.08.030
RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIA U-FLI/APS (DRONE)

Volo realizzato con un drone (piccolo aereo veicolo senza pilota) dotato di fotocamera digitale
orientabile e posizionatore GPS on-board. Le foto interpolate ed appoggiate a terra restituiranno
il rilevo tridimensionale dell’asse stradale e delle relative pertinenze. I prodotti forniti saranno i
seguenti: - modello digitale a nuvola di punti 3D in RGB ad elevata fedelta radiometrica con passo
non superiore a 0.25 metri e relativo software per la gestione grafica; - ortofoto digitale a colori
con risoluzione di 0.20 cm dell'intera area. Per ogni km di strada e per una larghezza della fascia
rilevata di 40 m (20 m a destra e 20 m a sinistra rispetto all'asse stradale).

Sistima un’area di 152 ha (si determina il valore in km considerando la larghezza della fascia rilevata

di 40 m)
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3) PRESTAZIONE N.3
3AQ_6 — DOCFAP aree interventi I8 e 19

Interventi:

A) Canale Conte Sarno intero intervento
B) Vasca Pianillo esistente

C) Sistema Vasca Pianillo ampliamento
D) Sistema Vasca Fornillo ampliamento
E) Altri interventi sul versante Vesuviano

CAT. IDRAULICA: D.02
Qa.l.02 - Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici

CAT. IDRAULICA: D.04
Qa.l.02 - Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici

CAT. IDRAULICA: 8.03
Qa.l.02 - Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economic

4) PRESTAZIONE N 4
3AQ_6 — Progetto STRALCIO A - Intervento Canale Conte Sarno

CAT. IDRAULICA: D.02

0b.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

0b.1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Ob1.03 Piano particellare prelininare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Ob.1.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Qb.1.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.1.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

0b.1.08 Relazione idranlica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

0b.1.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

QObI.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Ob.111 Relazione geologica

0b.l12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 Studio di inserimento urbanistico

QObl16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f),
d.P.R. 207/2010)

QObl17 Studi di prefattibilita ambientale

QObl18 Piano di monitoraggio ambientale

0b.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

QObI1.0T  Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione
delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb11.04  Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010

QbI1.06  Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)

QbIL07  Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)

QObIIL17  Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

ObIL19  Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

ObI1.24  Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (1'1LA-1"AS - ALA)

QOb.I1.25  Piano di monitoraggio ambientale

CAT. IDRAULICA: S.03

0b.1.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

0b1.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

0b.1.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli inmobili
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Ob.1.05
Ob.1.06
Ob.1.07
Ob.1.08
Ob.1.09
Ob.1.10
Ob.111
Ob112
Ob1.13
Ob116

Ob117
Ob.118
Ob.1.21
ObILOT

Ob.11.02
Ob.I1.04
ObILOS

Ob.IL06
Ob.IL07
ObIL19
Ob.11.24
ObIL.25

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idranlica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione geologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestagioni specialistiche

Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f),
d.P.R. 207/2010)

Studi di prefattibilita ambientale

Piano di monitoraggio ambientale

Prime indicazioni piano di manutenzione

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione
delle interferenze e Relazione su gestione materie

Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)

Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24,
comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)

Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Studio tmpatto ambientale o fattibilita ambientale (V'1A-17AS - ALA)

Piano di monitoraggio ambientale

5) PRESTAZIONE N.5
3AQ_6 - Progetto STRALCIO B - Intervento sistema Pianillo

CAT. IDRAULICA: D.02

Ob.1.01
Ob.1.02
Ob.1.03
Ob.1.05
Ob.1.06
Ob.1.07
Ob.1.08
Ob.1.09
Ob.1.10
Ob111
Ob1.12
Ob1.13
Ob116

Ob117
Ob.118
Ob.1.21
ObIL07

Ob.IL04
Ob.IL06
Ob.IL07
ObIL19
Ob.I1.24

Relaziont, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idranlica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione geologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f),
d.P.R. 207/2010)

Studi di prefattibilita ambientale

Piano di monitoraggio ambientale

Prime indicazioni piano di manutenzione

Relazion generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione
delle interferenze e Relagione su gestione materie

Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (V'1A-17AS - ALA)
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ObIL25

Piano di monitoraggio ambientale

CAT. IDRAULICA: D.04

Ob.101
Ob.1.02
0b.103
Ob.105
Ob.106
Ob.107
0b.1.08
0b.1.09
Ob.110
ObL11
Ob.L12
ObL13
ObL16

ObL17
Ob.118
Ob.1.21
Ob.IL07

Ob.I1.04
Ob.IL06
Ob.IL07
ObIL17
ObIL19
Ob.11.24
ObIL.25

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idranlica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione geologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestagioni specialistiche
Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f),
d.P.R. 207/2010)

Studi di prefattibilita ambientale

Piano di monitoraggio ambientale

Prime indicazioni piano di manutenzione

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione
delle interferenze ¢ Relazione su gestione materie

Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Studio tmpatto ambientale o fattibilita ambientale (V'1A-17AS - ALA)

Piano di monitoraggio ambientale

CAT. IDRAULICA: S.03

Ob.1.01
Ob.1.02
Ob.1.03
Ob.1.05
Ob.1.06
Ob.1.07
Ob.1.08
Ob.1.09
Ob.110
Ob111
Ob1.12
Ob1.13
Ob1.14
Ob116

Ob117
Ob118
Ob.1.21
Ob.IL07

ObIL02
Ob.IL04
Ob.IL06
Ob.IL07

Relaziont, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, guadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idranlica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione geologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Studio di inserimento urbanistico

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f),
d.P.R. 207/2010)

Studi di prefattibilita ambientale

Piano di monitoraggio ambientale

Prime indicazioni piano di manutenzione

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione
delle interferenze e Relagione su gestione materie

Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera ¢), e art. 28, d.P.R. 207/2010)
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)
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ObIL17
ObIL19
ObI1.24
ObIL.25

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (1'1A-17AS - ALA)

Piano di monitoraggio ambientale

6) PRESTAZIONE N.6
3AQ_6 - Progetto STRALCIO C - Intervento sistema Fornillo

CAT. IDRAULICA: D.02

Ob.101
Ob.1.02
0b.103
Ob.105
Ob.106
Ob.107
0b.1.08
0b.1.09
Ob.110
ObL11
Ob.L12
ObL13
ObL16

ObL17
Ob.118
Ob.1.21
Ob.IL07

Ob.IL04
Ob.IL06
Ob.IL07
ObIL19
Ob.I1.24
ObIL25

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idranlica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione geologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f),

d.P.R. 207/2010)

Studi di prefattibilita ambientale

Piano di monitoraggio ambientale

Prime indicazioni piano di manutenzione

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione

delle interferenze ¢ Relazione su gestione materie

Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/ 2004)

Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (1'1LA-17AS - ALA)

Piano di monitoraggio ambientale

CAT. IDRAULICA: D.04

Ob.1.01
Ob.1.02
Ob.1.03
Ob.1.05
Ob.1.06
Ob.1.07
Ob.1.08
Ob.1.09
Ob.110
Ob111
Ob1.12
Ob1.13
Ob116

Ob117
Ob.118
Ob.1.21

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idranlica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione geologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f),

d.P.R. 207/2010)

Studi di prefattibilita ambientale

Piano di monitoraggio ambientale

Prime indicazioni piano di manutenzione
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ObILO1

Ob.IL04
Ob.ILOG
Ob.ILO7
ObI119
Ob.I1.24
ObI1.25

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione
delle interferenze ¢ Relazione su gestione materie

Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010

Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)

Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (1'LA-17AS - ALA)

Piano di monitoraggio ambientale

CAT. IDRAULICA: S.03

Ob.101
0b.1.02
0b.103
Ob.1.05
Ob.106
0b.107
0b.1.08
Ob.1.09
Ob.110
ObL11
Ob.112
ObL13
Ob.114
ObL16

ObL17
Ob.I118
Ob.1.21
Ob.IL07

ObIL02
Ob.I1.04
Ob.IL06
Ob.IL07
ObIL17
ObIL19
Ob.I1.24
ObIL25

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idranlica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione geologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Studio di inserimento urbanistico

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

Prime indicazioni e prescriziont per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f),
d.P.R. 207/2010)

Studi di prefattibilita ambientale

Piano di monitoraggio ambientale

Prime indicazioni piano di manutenzione

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione
delle interferenze e Relazione su gestione materie

Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/ 2004)

Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (1'1LA-17AS - ALA)

Piano di monitoraggio ambientale.

Le prestazioni previste dal presente Contratto devono essere eseguite in conformita alle vigenti

disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica.

Resta salva la facolta della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni

oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto

(di seguito CSA) di Servizi — Parte Generale.

La Societa si obbliga ad eseguire 'appalto alle condizioni, modalita e patti previsti dal presente

contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto, approvati con Decreto Dirigenziale n. 15 del

02/09/2021.

Detti atti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
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Il RTP espletera le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della Societa
Capogruppo  HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Societa Consortile a

Responsabilita Limitata", con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26.

Art. 4 — Decorrenza e durata
11 presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e sara espletato nel rispetto dei termini di
seguito specificati.
II RTP, per I'espletamento della prestazione oggetto del contratto, si obbliga:
1) perla prestazione n. 1 - LIVVELL.AZIONE E APPOSIZIONE RETE DI CAPISAILDI,
a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, entro il 30 settembre 2024;
2) per la Prestazione n. 2 - RILIETT ORTOFOTOGRAMMETRICI MEDILANTE DRONE
a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, entro il 30 settembre 2024;
3) per la prestazione n. 3 - DOCFAP, a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, entro il
30 settembre 2024;
4) per la prestazione n.4 - PROGETTO STRALCIO A - Intervento Canale Conte Sarno,
a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, entro I’11 ottobre 2024;
5) per la prestazione n.5 - PROGETTO STRALCIO B - Intervento sistema Pianillo,
a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, entro il 20 novembre 2024;
6) per la prestazione n.6 - PROGETTO STRALCIO C - Intervento sistema Fornillo,

a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, entro il 30 dicembre 2024.

Tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’Ufficio Speciale
Grandi Opere - UODO05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” entro
1 termini suindicati.

Per il rispetto degli anzidetti termini contrattuali si considera la data del formale e completo
deposito presso la Regione — Ufficio Speciale Grandi Opere UODO5 “Risanamento ambientale
del bacino idrografico del fiume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto.

E facolta del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016 chiedere sospensioni
della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione
compilando apposito verbale sottoscritto dal RTP. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la
sospensione ¢ redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare nuovo termine di esecuzione
del contratto.

In relazioni a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento
dell'incarico, la Regione ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e

il buon esito dell'incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la
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Regione rilascia al RTP il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell’art. 102
del D.Lgs 50/2016.

11 RTP avra I'obbligo di rilasciare una dichiarazione di presa visione dei luoghi con allegata
documentazione fotografica, di tutte le aree interessate dall’intervento in oggetto,
relazionando dettagliatamente sulle interferenze preesistenti e sull’accessibilita dei luoghi.

11 RTP, in accordo con il DEC, dovra sottoscrivere un verbale di sopralluogo congiunto, indicando

nello stesso le criticita dello stato dei luoghi.

Art.5 - Corrispettivo

L’importo contrattuale ¢ dato dallimporto delle prestazioni previste al precedente art. 3 pari a €
2.362.986,09 - cosi come riportate nelle parcelle di cui alla lettera z) delle premesse che siintendono
qui richiamate, determinato a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale
pati a 49,70 % a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17
giugno 2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento
all’elenco prezzi ed all'Accordo Quadro -, detratti gli importi gia erogati/maturati da erogare al
RTP a titolo di anticipazione e rate di acconto nell’ambito dei Contratti attuativi 3AQ_1 e 3AQ_2,
pari a € 278.395,24, come meglio specificato nella tabella appresso riportata.

Infatti, il presente contratto attuativo 3AQ_0 costituisce aggiornamento, adeguamento normativo,
integrazione dei contratti attuativi 3AQ_1 e 3AQ_2, e 'importo contrattuale risulta quindi pari a
€ 2.084.590,85 (duemilioniottantaquattromilacinquecentonovanta/85), oltre IVA al 22% ed

oneri di legge, come appunto dettagliato nella tabella seguente:

A | Importo totale prestazioni da affidare con il

Contratto attuativo 3AQ_6 € 2.362.986,09

Importo anticipazione liguidata con il Contratto
attnativo 3AQ_1 (D.D. n. 22 del 12/10/2021) €116.298,45

Importo anticipazione lignidata con il Contratto attuativo

340 2 (D.D. n. 10 del 16/02/2023) € 24.386,29

B | Totale rate di anticipazione gia erogate sui
Contratti Attuativi 3AQ_1 e 3AQ_2 € 140.684,74

Importo rata di acconto relativa al SAS n. 1 come da

C.dP. n 1del14/03/2023 (DD n. 9 del 16/03/2023) | € 109.259,83
per il Contratto attnativo 3AQ_1

Importo rata di acconto relativa al SAS n. 1
da corrispondere (credito maturato) nell' ambito del contratto | € 28.450,67
attuativo 3AQ_2

C | Totale rate di acconto gia erogate/maturate da
erogare relative ai Contratti attuativi 3AQ_1 e € 137.710,50
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3AQ_2

Totale gia erogato/maturato da erogate sui
Contratti Attuativi 3AQ_1 e 3AQ_2 € 278.395,24

D | Importo contratto attuativo 3AQ_6

€ 2.084.590,85
(A-B-C) ’

Il presente contratto ¢ stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo ¢ da intendersi fisso,
non ¢ soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione
I'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sara liquidata con
le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A.

In occasione degli stati di avanzamento del servizio e dello stato finale, conteggiati sulla base
dellimporto, al netto del ribasso d’asta, degli elaborati oggetto del presente contratto attuativo |rif.
parcelle di cui alla lettera z) delle premesse|, per il calcolo del credito del RTP per il relativo
pagamento, si procedera al recupero proporzionale delle anticipazioni ricevute, nell’ambito dei
contratto attuativi 3AQ_1, 3AQ_2 e del presente 3AQ_0, e alla detrazione delle rate di acconto

ricevute, nell’ambito det medesimi contratti attuativi 3AQ_1, 3AQ_2 e 3AQ_6.

Art. 6 - Modalita di pagamento

Per le prestazioni il RTP emettera fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A. parte
generale cui si rimanda.

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese
generali e dei compensi accessoti per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al
progetto ed ogni altra attivita connessa all'incarico affidato.

La Regione liquida i servizi eseguiti — anche riferiti ai singoli interventi - previa relativa verifica di
conformita e con le modalita stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi
- Parte Generale.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTP di cui al presente contratto sara effettuato a fronte
fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in
materia e delle modalita di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.
La Fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania UOD 60 06 05
"Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno" — (C.F. 80011990639) -
Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNGle dovra inoltre contenere l'indicazione del titolo
dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP.

L'emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTP di specifica

relazione tecnica sulle attivita svolte, resa con le modalita di cui all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a
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seguito di verifica positiva da parte del DEC.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica dei seguenti
requisiti:

a) della permanenza della regolarita contributiva e previdenziale dell’appaltatore, tramite
acquisizione d’ufficio del Documento Unico di regolarita contributiva (DURC);

b) dell’assenza di inadempimenti fiscali dell’appaltatore, tramite acquisizione d’ufficio della
certificazione di regolarita fiscale rilasciata telematicamente da parte dell’Agenzia delle
Entrate e Riscossione gia Equitalia Spa.

11 termine per disporre il pagamento ¢ comunque connesso alla disponibilita presso 1'Ufficio su
indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al
pagamento. L'istruttoria e 'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura ¢
il visto di regolarita del Direttore di Esecuzione del Contratto e la completezza e regolarita di tutta
la documentazione presentata.

Il RTP si impegna a comunicare, contestualmente alla richiesta di anticipazione e/o sas e/o saldo
delle fatture, un prospetto riepilogativo delle diverse quote di prestazione per I'espletamento del
servizio oggetto del contratto, indicando per ciascuno il regime fiscale di appartenenza.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale,
¢ facolta della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di

corrispettivo.

Art. 7 - Tracciabilita dei flussi finanziari

I1 RTP ¢ obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essetre
registrati sul seguente conto corrente dedicato, di ciascun soggetto facente parte del RTP.

I1 RPI ha comunicato, con nota acquisita al prot. regionale n. 251722 del 28/05/2020 gli estremi
del conto corrente dedicato e 1 nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Gli strumenti di pagamento
devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di
progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del
contratto.

II RTP ¢ obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o
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Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso I'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05
"Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” via S. Lucia, 81 - Napoli ogni
modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalita e codice fiscale
delle persone delegate ad operarvi. Fino a quando tale comunicazione non sara pervenuta alla
Regione, 1 pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno
effetto liberatorio.

I RTP, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi — Parte Generale, ¢ obbligato ad inserire, nei
contratti sottoscritti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullita
assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

II RTP che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione

ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli.

Art. 8 — Gruppo di lavoro

11 RTP si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica. I’eventuale
sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi di forza maggiore,
al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del
procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l'esame di idonea
documentazione presentata da parte del RTP.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte dei
nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti
a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la

precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 9 — Ritardi nelle prestazioni - Penali
Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verra applicata una penale pari allo 0,20% (zero
virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 5.
Il RTP garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente
contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed
allegati al presente Contratto.
In caso di violazione del precedente comma, la Regione applichera una penale pari allo 0,40% (zero
virgola quaranta percento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non
effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potra
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comunque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno
ulteriore.

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facolta di
risolvere solo presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456
cod. civ., secondo le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.

L’applicazione delle penali avverra previa contestazione scritta da parte della Regione al RTP., a
mezzo del R.U.P. su proposta del D.E.C. che provvedera al rilevamento ed all’applicazione delle
penali entro il termine 15 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

I1 RTP dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel
termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano
ritenute ammissibili a giudizio della Regione,saranno applicate al RTP. le penali come sopra

indicate. Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 10 — Verifica di conformita

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni, dall’approvazione del progetto oggetto del presente
contratto, deve essere conclusa la verifica di conformita sul valore complessivo delle prestazioni,

nelle forme e secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale.

Art. 11 — Cauzione, garanzie e polizze

Il RTP, ai sensi dell'art. 103 del D.gs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle
obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con I'"Accordo Quadro, e degli impegni
comungque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della
procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fideiussoria n. KI.033038/DE emessa
in data 16/07/2024 dalla compagnia KLPP per 'importo di Euro 1.085.413,00 Detta polizza ¢
stata inviata alla Regione con nota pec assunta al prot. regionale n. PG/2024/0356519.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice civile, il beneficio della
preventiva escussione dell’'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTP., anche
quelli a fronte dei quali ¢ prevista 'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso
che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per
'applicazione delle penali. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per
1 danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTP per
la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTP ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in

parte, durante I'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
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richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facolta
di dichiarare risolto di diritto ilpresente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente
all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regionedi tutti i servizi resi e previa
deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Societa.

I1 RTP tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che puo subire 'opera o possa derivare
a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la
responsabilita civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina
alla data di certificazione dell’'ultimazione degli stessi.

A tale fine il RTP ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) n. _PC6JTRS5 emessa in data
15/07/2024 dalla compagnia _ZURICH, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
subiecta materia (art. 103 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016), inviata via pec alla Regione, conperiodo di
validita 15/07/2024-15/07/2026, per una somma assicurata di 2.362.9876,00, con un massimale
di € 500.000,00.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTP sono disciplinati

dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.

Art. 12 — Manleva

Il RTP ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, tiene altresi indenne la Regione da ogni
responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone
ed a cose durante I'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i
materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque

altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

I1 RTP assume, altresi, direttamente la responsabilita per i danni subiti dalla Regione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistent,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti del RTP ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro
e, quindi, del presente contratto avente validita dalla data di consegna dei servizi relativi al presente
contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalita previste dal CSA Servizi - Parte
Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal

relativo certificato:

- HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE A R.L. ha stipulato la polizza
assicurativa professionale n. OX00025163, in corso di validita, presso la compagnia REVO

32



Insurance S.p.A.., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente
— periodo di validita 15/04/2024 al 15/04/2025;

- VAMS INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
1/2362/122/201263897, in corso di validita, presso la compagnia S.p.A. UnipolSai
Assicurazioni, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente -
periodo di validita 02/07/2024 al 02/07/2025;

- 3TI PROGETTIITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. ha stipulato la polizza
assicurativa professionale n. IT00022676EO23A, in corso di validita, presso la compagnia
XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla
normativa vigente - periodo di validita 10/11/2023 al 10/11/2024;

- SERVIZI INTEGRATI SRL ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
A123C827998-LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd’s Insurance Company
S.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo
di validita 24/12/2023 al 24/12/2024;

- I'Ing. Paolo Minucci Bencivenga ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
564A4765, in corso di validita, presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente- periodo di validita dal
05/11/2023 al 05/11/2024;

- I'Ing. Tonio Cozzolino ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 564A4764, in
corso di validita, presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente - petiodo di validita dal 05/11/2023 al
05/11/2024;

- I'Ing. Giovanni Di Marco ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.
LSMAEC104133-00, in corso di validita, presso la compagnia Liberty Specialty Markets,
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di
validita dal 17/10/2023 al 17/10/2024;

- ROMAIR CONSULTING S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale
serie G n. 1069980, in corso di validita, presso la Omniasig Vienna Insurance Group S.A.,,
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di
validita 01/01/2024 al 31/12/2024.

- 11 personale impiegato dal RTT non avra nulla a che pretendere per I'attivita svolta

nei confronti della Regione.

Art. 13 — Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTP degli obblighi derivanti dal presente contratto,

dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della L. n. 136/2010, il
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contratto puo essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art.
108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Salve, le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453
del cc., la Regione avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTP non abbia ottemperato
alla diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di
quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica cePficata ai
sensi dell'art. 1454 c.c. nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto

circa 1 tempi di esecuzione;
b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
c) sospensione dei servizi da parte dell’RTP senza giustificato motivo;

d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;

e) cessione anche parziale del contratto;
f) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi
competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;

h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

1) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.
La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4,
1.6,1.7,1.8,1.9, 1.10, 1.11, 112, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso
richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale
e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di mancato rispetto
delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania.
E, altresi, facolta della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle
modificazioni delle condizioni soggettive del RTP riconducibili alle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In particolare, la risoluzione del presente contratto ¢ dovuta laddove nei confronti del RTT sia
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi
a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata A/R.
Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte

della Regione non potra mai essetre invocato dall'esecutore al fine di escludete o limitare gli oneri
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e 1 danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTP con riferimento ad una o piu
fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice di comportamento

- Dovere di riservatezza;

- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalita per procedere alla risoluzione contrattuale si fa

espresso riferimento a quanto piu dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale.

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla
sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre
che alla corresponsione delle maggiori spese che I'Ente dovra sostenere per il restante periodo
contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto
inadempiente.

Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito dell’esercizio, da
parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al secondo comma del
presente articolo, a seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle ipotesi
in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da
trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volonta di avvalersi della

clausola risolutiva espressa.

Art. 14 — Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto e
dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni
oggetto del’Accordo Quadro stesso, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da
comunicarsi al RTP. a mezzo PEC ai sensi dell’art. 109 del D. 1gs .50/2016 e ss.mm.ii. secondo le
modalita previste dall’art. 5.3 del CSA di Servizi — Parte generale.

Dalla data d’efficacia del recesso il RTP dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando
che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione la Societa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito
a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

II RTP rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o I'amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile tecnico della Societa siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha
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diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di
esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTP ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola
d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 15 — Recesso per infiltrazione mafiosa

La Regione recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo al RTP, la sussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 cosi come aggiornato dal DL
123/2023, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal

medesimo D.Lgs. 159/2011 cosi come aggiornato dal DI1. 123/2023.

In tal caso, il RTP avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento

del recesso.

Art. 16 - Sicurezza dei lavoratori — Obblighi RTP

I1 RTP si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, in
ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs n. 81/2008 e
ss.mm. ii., nei modi e nei tempi previsti dall’allegato CSA di Servizi — parte Generale, cui
integralmente si rinvia.

I RTP assume altresi a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché si impegna ad applicare nei
confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad
applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la

categoria stessa e applicabile nelle localita medesime.

Art. 17 - Vigilanza e controllo
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il RTP ¢ tenuto a
svolgere in esecuzione del presente contratto, potra in ogni momento, procedere ad accertamenti
eseguiti da propri incaricati per verificare ’'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Direttore di Esecuzione del Contratto.

Art. 18 — Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti.

I1 RTP non puo avvalersi del subappalto, cosi come previsto e concordato nel sottoscritto Accordo
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Quadro di riferimento, salvo le eccezioni espressamente previste dall’art. 31 comma 8, del D. Lgs.
n. 50/2016.

Le attivita potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Regione e nel rispetto
dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, secondo i termini, le condizioni e le modalita disciplinati
nel Capitolato d’oneri e dello stesso Accordo Quadro, ed entro il limite massimo del 30%
dell'importo del contratto di appalto.

In caso di violazione di tale prescrizione il presente contratto ed il relativo Accordo si intendera
risolto ipso facto.

In conformita a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, ¢ fatto divieto al RTP di cedere
il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), 2, del
Codice. Ogni atto contrario ¢ nullo di diritto ed in caso di violazione di tale divieto il presente
contratto si intendera risolto ipso facto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni
di cui all’art. 106 del Codice.

II RTP ¢ tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

E ammessa la cessione dei crediti detivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D.gs. 50/2016 comma 13 e ss.mm.ii. e in
conformita di quanto disposto dal Protocollo di Legalita, a banche, intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio
dell’attivita di acquisto di crediti.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e devono essere notificate all’Autorita. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E fatto,
altresi, divieto all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

I1 RTP, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara al
cessionario (CIG), eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato
sugli strumenti di pagamento utilizzati.

11 cessionario ¢ tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al RTP
mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati al RTP medesimo, riportando il
codice identificativo gara (CIG).

In caso di violazione di tali prescrizioni il presente contratto si intendera risolto ipso facto.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza
I1 RTP ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni,
ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature dielaborazione dati, di cui venga in
possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi
titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessati all'esecuzione del presente contratto.

II RTP potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione
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necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali
I1 RTP dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni
di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito
anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e 'esecuzione
del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta
normativa.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati
Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
Il RTP prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle societa stesse ai fini della stipula del
Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, II RTP acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali come sopra definito, impegnandosi, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e
di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti Dati
personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro
dati personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte.
I1 RTP si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge,
nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente
a quello adottato dalla Regione; il RTP. si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le
regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e
collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.
II RTP prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare
I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo

restando che il RTP sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 21 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTP ¢ nominato

Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A
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tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per 'esecuzione delle
attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del
trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto,
nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni

fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTP.

Art. 22 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTP dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e 1 dipendenti del RTI e gli amministratori, 1
dirigenti e i dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a
qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano
il divieto, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con 'obbligo
di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni
caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale

danno subito.

Art. 23 — Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del
presente contratto o dell’Accordo Quadro, sara competente I’Autorita giudiziaria ove la Regione
ha la sede legale, ovvero I’Autorita Giudiziaria di Napoli. Tale competenza ¢ prevista dalle parti
in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢ espressamente

esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 24 — Protocollo di legalita - Obblighi per la legalita
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in
data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTP si obbliga al rispetto delle
norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Siapplicano al RTP, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla
Legge n. 136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale
di Appalto. Il RTP parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare

da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente,
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facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, le condizioni di Legalita, per
quanto applicabili a prestazioni di natura intellettuale quali quelle oggetto del presente contratto.
In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, degli allegati, Egli accetta
espressamente, integralmente ed incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del
presente articolo. II RTP assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto,
qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte
ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato esito positivo, i
relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente tisolti a cura della
Regione, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione
dell'articolo 94, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011.

I RTP parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e subcontratti
stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale ¢ stabilita
I'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia
successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. In detti casi la Regione comunica senza
ritardo alla Prefettura, al'lANAC - Autorita Nazionale Anticorruzione l'applicazione della
clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della societa o impresa cui le
informazioni si riferiscono. Il RTP parte del presente atto accetta che la Regione valutera
l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo di risoluzione/revoca del presente contratto
attuativo dell'Accordo Quadro.

I1 RTP parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propti
Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente 1'accettazione e, quindi, I'efficacia
della cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte
della Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs. n.
159/2011, a catico del cessionario; il RTP patte del presente atto si obbliga a denunciare all'A.G.
e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura
di cui al presente atto e ad adottare ogni misura organizzativa preventiva necessaria.

Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorita giudiziaria proceda per i
delitti di cui agli articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320
c.p. 322. c.p. 322-bis c.p. 346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate
situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili
all'impresa aggiudicataria, l'esercizio della potesta risolutoria da parte della Regione ¢
subordinato alla intesa con 1'Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in
alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra la Regione e il RTP parte del presente contratto, alle condizioni di cui all'articolo
32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L.
11 agosto 2014, n. 114).
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Art. 25 - Codice del comportamento
I1 RTP si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti
o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il
Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla
D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli
obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi

di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Societa saranno gestiti dal Responsabile Unico del
Procedimento dell’Accordo Quadro, Ing. Roberto Vacca, nominato con Decreto Dirigenziale n.
125 del 13.07.2018, e, per il RTP dal Legale rappresentante, Ing. Massimo Facchini.

11 Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la Regione ¢ I'Ing. Willy Pastore, nominato con
decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 della Direzione Generale; per il RTP il Capo Progetto ¢
la societa "HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Societa Consortile a Responsabilita
Limitata".

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 27 - Comunicazioni tra le parti e domicilio del RTP

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTP elegge il proprio domicilio presso
la sede della Societa HUBENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.a.R..L. (capogruppo),
con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, e si impegna in caso di modifica del domicilio a
darne tempestiva comunicazione al Responsabile unico del procedimento competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
la Regione e RTP si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo
PEC  uod.600605@pec.regione.campania.it  della  Regione ed  allindirizzo  PEC
hubengineeringconsorziostabile@pec.it del RTP.

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTP al momento del loro ricevimento
al predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilita per la Regione di eseguire le comunicazioni a

mezzo raccomandata A/R.

Art. 28 — Proprieta degli elaborati
Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle
prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di

proprieta piena ed assoluta della Regione che potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno
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esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pitt opportuni tutte quelle
varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTP possa sollevare
eccezione di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano attribuite al RTP.

La Regione potra pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento
preparato da o per il RTP in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di
chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTP stesso. La proprieta intellettuale ¢ riservata al
RTP a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta

eccezione per 1 dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima.

Art. 29 - Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro,
si rinvia allo stesso Accordo Quadro ed alla normati.va comunitaria, nazionale e regionale in

materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia.

Art. 30 — Imposte e spese
Sono a carico del RTP le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e
contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’ITmposta sul Valore
Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in
modalita telematica.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto vinee stipulato conformemente a
quanto disposto dall’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
To Utficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona
di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da quarantadue pagine, di cui quarantuno
pagine per intero e 'ultima soltanto in parte.
To sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’articolo 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’amministrazione
digitale.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di
firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice

del’amministrazione digitale (CAD).

. . Documento firmato da:
F|r.mato digitalmente FABRIZIO MANDUCA
da: 19.07.2024 09:37:14 UTC

DOMENICO MARIA
DAMIANO

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
19.07.2024 09:38:39 UTC
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