REP.N.14783

CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE (REP.14603 DEL
22/07/2020) PER IAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE  AFFERENTI AL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO INREGIONE CAMPANIA - CIG: 76588001B3 - CUP:
B76C11000060008 — CIG DERIVATO: BOFF362873 - LOTTO 2. COD. AQ2_7- INT. COD. A2.2
“LAMINAZIONE PIENE IN LOCALITA POZZELLO - PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO-ECONOMICA (PFTE) PER APPALTO INTEGRATO - D.lgs. 36/2023”.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di luglio, in Napoli, nella sede della Giunta
Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della
Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in
forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n.
2440, sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtu del combinato disposto del
DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2 10.2015, nonché di
idonea dichiarazione prot n. 0323816 del 1/07/2024, resa ai sensi dell’art. 6 bis 1..241/1990 e dell’art. 6 e
14, co. 2, DPR n. 62/2013 (consetvata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e

contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

1) 1a Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito Regione, nella persona del Direttore
Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Fabrizio
Manduca, nato a || | | | NN domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in
Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto attuativo in virtu del DPGRC
n. 140 del 09/11/2022. 11 costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n. 0305203 del 19/06/2024,
idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata
agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della

Giunta Regionale;
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2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato per brevita “RTI”, di
cui ¢ Capogruppo e mandataria la Societa ETATEC STUDIO PAOLETTIS.R.L,, con sede in Milano, alla
Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08897290154, in persona del Sig. Giovanni Battista
Peduzzi, nato a ||| I icntificato tramite C.L n [ csciaa 1 14/06/2016 dal Comune
di Villa Guardia, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua
qualita di Amministratore Delegato e legale rappresentante della societa mandataria del RTL

Verificato dall’Ufficio Speciale che i seguenti soggetti si sono costituiti in Raggruppamento Temporaneo
di Imprese petr scrittura privata, Repertorio n. 128796 del 10/4/2020 autenticata nelle firme dal
Dott. Vittorio Meda, Notaio in Vimercate, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei distretti notarili riunti

di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese:

1) ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., con sede in Milano, alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale
e partita IVA 08897290154;

2) BETA STUDIO S.R.L., con sede in Ponte San Nicold (PD) alla Via Guido Rossan. 29/ A, codice
fiscale e partita iva 00689340289,

3) TECHNITAL S.P.A. con sede in Verona, alla Via Carlo Cattaneo n. 20, codice fiscale e partita
iva 05139031008;

4) QUANTICA INGEGNERIA S.R.L., con sede in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, codice fiscale
e partita 1va 08248051214

5) W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con sede in Napoli alla Piazza G.
Bovio n. 22, codice fiscale e partita iva 06643011213;

6) ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE “Studio Paoletti Ingegneri Associati”, con sede legale e
operativa in Milano alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08698310151;

7) Ing. Franco Guidotti, nato 2 ||| G codic: fiscal- I
|

Verificata la regolarita della visura camerale del 02/02/2024 (documento n. T 547225096) tramite il
sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. ¢ iscritta
alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano, Monza, Brianza e Lodi, nella
sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 21/09/1987, codice fiscale, pattita IVA e isctizione alla
C.C.ILA.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 08897290154, R.E.A. MI 12550064,

Verificata la regolarita della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557923619) tramite il
sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa BETA STUDIO S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese
dal 05/08/1977, codice fiscale, pattita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Padova n. 00689340289, R.E.A.
PD - 131351;

Verificata la regolarita della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557924177) tramite il
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sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa TECHNITAL S.P.A. ¢ iscritta alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese
dal 30/01/2018, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Verona n. 05139031008, R.E.A.
VR 374379;

Verificata la regolarita della visura camerale del 02/04/2024 (documento n. T 554682560) tramite il
sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa QUANTICA INGEGNERIA S.R.IL. ¢ iscritta
alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro
delle Imprese dal 30/12/2015, codice fiscale, pattita iva e iscrizione alla C.C.I.LA.A. di Napoli n.
08248051214, R.E.A. NA-943781;

Verificata la regolarita della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557924562) tramite il
sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa W.E.E. WATER ENVIROMENTAL
ENERGY S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 07/05/2010 codice fiscale, partita iva e iscrizione alla
C.C.ILA.A. di Napoli n. 06643011213, R.E.A. NA-82841;

Verificato che 'Ing. PAOLETTT Alessandro ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
al n. 8580 dal 17/5/1967;

Verificato che I'Ing. GUIDOTTTI Franco ¢ iscritto al’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli
Piceno al n. 1577 dal 13/09/2006.

Verificate, altresi, dall’Ufficio Speciale le richieste di Informazioni Antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.
Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia:
e per [I’Associazione STUDIO PAOLETTI Ingegneri Associati con nota prot.
PR_MIUTG_Ingresso_0164444 del 17/05/2024;

e perlaSocieta TECHNITAL S.P.A, con nota prot. VRUTG_Ingresso_0016799_ del 22 /02/2024;
Verificato che per le suddette Societa sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia previsti
dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di
una causa di divieto, sara risolto ipso iutre ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii.;
Verificato che il Ministero dell’Interno ha rilasciato, per le seguenti Societa I'informazione liberatoria
provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui si evince che a carico della
Societa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 e 84, comma 4, lettera a),b), e ¢) del Codice Antimafia:

e per la Societa BETA STUDIO S.R.L con nota prot. PR_ PDUTG_Ingresso _0016249 del

22/02/2024:
e per la Societa ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL con nota prot



PR_MIUTG_Ingresso_0060817 del 22/02/2024;

e perla Societa QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. con nota prot. R_NAUTG_Ingresso_0069424
del 22/02/2024;
e perlaSocieta W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L., con nota prot.
PR_NAUTG_Ingresso_0069431_ del 22/02/2024;

Verificato dall’Ufficio Speciale che il professionista Ing. Franco Guidotti esercita la propria attivita
professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non ¢
richiesta, cosi come previsto dall’articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159 e ss.mm.ii.
Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa ETATEC
STUDIO PAOLETTI S.R.L con prot. n. INAIL,_44171186 del 18/06/2024, con scadenza 16/10/2024,
da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;
Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa BETA
STUDIO S.R.L con prot. n. INAIL_44000865 del 05/06/2024, con scadenza 03/10/2024, da cui risulta
che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;
Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa
TECHNITAL S.P.A. con prot. n. INAIL_43894944del 28/05/2024, con scadenza 25/09/2024, da cui
risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;
Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa QUANTICA
INGEGNERIA S.R.L., con prot. n. INPS_41357803 del 14/06/2024, con scadenza 12/10/2024, da cui
risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;
Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per la Societa W.E.E.
WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con prot. n. INAIL_43957697 del 03/06/2024, con
scadenza 01/10/2024, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;
Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per I’Associazione
Professionale “STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI” con prot. n. INPS_41004546 del
17/05/2024, con scadenza 14/09/2024, da cui risulta ’associazione ¢ in regola nei confronti di INPS e
INAIL;
Verificata la regolarita contributiva per I'Ing. Franco Guidotti tramite richiesta del 02/04 /2024 alla Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, da cui risulta che
I'Ingegnere ¢ in regola con gli adempimenti contributivi fino al 02.08.2024;
Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto
Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pati a euro 0

(zero), come risulta dalla nota prot.n. 0305221 del 19/06/2024 dell’Ufficio Speciale 60.06.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:



)

b)

d

g

h)

i) ai

con Decteto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, I’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, ha indetto una
procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei
Contratti”),finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del predetto
Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all’espletamento, mediante
I'affidamento di singoli appalti specifici, de servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del
Programma degli interventi di mitigagione del rischio idranlico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume
Sarno in Regione Campania;
con medesimo Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 ¢ stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento dell’Accordo Quadro;

il suddetto appalto ¢ stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per
ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad altro
operatore eCoOnomico;

all’esito dell’anzidetta procedura si ¢ preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5 del 28 marzo
2019 e la gara ¢ stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti n 352
del 14 ottobre 2019 -per il lotto 2AQ- a favore del RTI-ETATEC STUDIO PAOLETTI s.rl
(capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 40,50 % per un importo di € 1.130.780,07 iva esclusa;
con nota prot. n 2020.0143029 del 4.3.2020, I’'Utficio Speciale sopra menzionato, a seguito dei controlli
effettuati ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ha comunicato che non sono emersi
elementi ostativi e che pertanto 'aggiudicazione ¢ divenuta efficace;

in data 22 luglio 2020 ¢ stato stipulato ’Accordo Quadro con il RTT (Rep. n 14603) con cui sono state
stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo
medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalita di attuazione dei singoli
contratti attuativi, per I'intera durata contrattuale, fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato
Accordo, ovvero fino all’esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della
decorrenza dei 48 mesi;

il RTI in sede di Accordo Quadro, ha reso dichiarazione da intendersi ribadita, nonché integralmente
riportata e trascritta nel presente atto, che quanto risulta dal medesimo Accordo e dai suoi allegati, ivi
compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.), definisce in modo adeguato e completo gli impegni
assunti nonché 'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una
idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
con decreto 419 del 29/09/2020 ¢ stato nominato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi - Parte Generale e Parte
Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti Attuativi, che il RTT si ¢
impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalita e nei termini previsti nei documenti

suindicati;



)

k)

in data 12 dicembre 2022 ¢ stato stipulato I’Atto aggiuntivo n. rep. 14709 all’Accordo Quadro
quadriennale n. rep. 14603 stipulato il 22/07/2020, con il quale veniva affidato un ulteriore incarico di
progettazione al RTT;

in data 01 marzo 2022 ¢ stato stipulato il Contratto Attuativo cod. AQ2_ 3 (Rep. N. 182 del
07/03/2022) per I'importo complessivo di € 194.746,24
(centonovantaquattromilasettecentoquarantasei/24), oltre IVA ed oneri di legge, avente ad oggetto
intervento CONTRATTO ATTUATIVO -PROGETTAZIONE DEFINITIVA
INT.COD.A2.2“°LAMINAZIONE PIENE IN LOCALITA POZZELLO”;

) con il DD. n. 78 del 02/12/2022 si ¢ proceduto alla liquidazione dell’anticipazione pari al 30%

m)

p)

dellimporto di cui al contratto AQ2_5 per 'importo di € 44.282,27 oltre iva e oneri di legge;
allo stato, pertanto, risulta gia corrisposta dalla Regione a favore del RTT la somma complessiva di €
44.282,27 esclusa Iva e oneri di legge, a titolo di anticipazione sul Contratto Attuativo cod. AQ2_5 rep.
n. 592 del 20/09/2022;
con le DD.GG.RR n.230 del 27/04/2023 e n. 460 del 26/07/2023, ¢ stato aggiornato il Programma
degli interventi di cui alle DD.GG.RR. n. 144/2018 ¢ n. 462/2018;
Con la D.GR. n. 23 del 17/01/2024 ¢ stata ulteriormente aggiornata la programmazione degli
interventi;
in data 26 gennaio 2024 ¢ stata stipulata 'Appendice recante il Rep. n. 14758 all’Accordo Quadro
quadriennale n. rep. 14603 stipulato il 22/07/2020, con la quale veniva modificato Iart. 4 del predetto
Accordo Quadro;
il 31 marzo 2023 ¢ stato pubblicato in G.U. il nuovo codice appalti D. Lgs 36/2023, entrato in vigore il
1° aprile 2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, in sostituzione della
previgente normativa dettata dal D. Lgs 50/2016;

all'articolo 226, comma 2, il nuovo codice, nel regolamentare il regime transitorio, prevede che “le
disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 continuino ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”,
intendendosi per tali, tra I'altro, quelli in cui la procedura di scelta del contraente sia stata definita
(pubblicata o inviti gia inviati) prima del 1° luglio 2023, data in cui il D. Lgs 36/2023 ha acquistato
efficacia;
con Pentrata in vigore del D. Lgs 36/2023 sono stati modificati i livelli di progettazione ed i relativi
contenuti e, nello specifico, I'art 44 che richiede per l'appalto integrato, un progetto di fattibilita tecnico-

economica approvato, per cui nel caso di specie, non si potra non tenere conto di queste modifiche;

PREMESSO inoltre che:

t) ¢ possibile stipulare il presente contratto attuativo con effetti ultrattivi rispetto all’Accordo quadro, in

quanto quest’ultimo ha natura di contratto normativo ed esaurisce la propria funzione nella fase genetica

dei contratti attuativi, ovvero la sua durata va considerata a guisa di arco temporale entro il quale possono



essere stipulati i contratti attuativi, che ¢ cosa diversa dalla durata di questi ultimi (¢f7: Sentenza n. 1851 del 22
marzo 2018 Tar Campania, Napoli, TAR Campania Napoli 7. 5209/2017, Tar Lazio, Roma, Sez. 111,
22/05/2023, n. 8633);

a supporto di tale radicato principio va ricordato che la stessa UE ha precisato che

“mentre gli appalti basati su

un accordo quadro devono essere aggindicati prima della scadenza dell'accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basata su un accordo

quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore” (considerando

n. 62 della direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 ¢ n. 72 della direttiva UE n. 25 del 26 febbraio 2014);

il presente contratto attuativo cod. AQ2_7 ha, ad oggetto I'intervento codice A2.2 “LAMINAZIONE
PIENE IN LOCALITA POZZELLO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
(PFTE) - APPALTO INTEGRATO - D. Lgs 36/2023”, il cui importo della parcella ¢ patia € 327.600,22,

come di seguito riportato:

Codice IMPORTO AL
Prestazion Prestazione Costo V NETTO DEL
cotazione RIBASSO
LAVORI
CAT. IDRAULICA 2

«ID-Opere» [D]
Relazione archeologica (art. 19, comma 1,

Qb.I1.10 d.P.R. 207/2010) 1.011,78 €

Qb.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 674,52 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo strutture e impianti. Relazione su

Qb.I1.01 risoluzione delle interferenze e Relazione su 12.141,59 €
gestione materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.

QbILO3 154 6. 2, lett. @), d.P.R. 207/2010) 074,52 €

Qb.IT.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 4.404.083.13 € 5.698.00 €

o 2, lettera i), d.P.R. 207/2010 U B

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
Computo metrico estimativo, Quadro

Qb-IL.05 economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), 3.372,61 €
d.P.R. 207/2010)
Studio di inserimento urbanistico (art. 24,

QbILO6 | ma 2, lettera o), d.P.R. 207/2010) 674,52 €
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2,

Qb.ILO7 lettera c), d.P.R. 207/2010) 1.349,04 €
Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R.

Qb.I1.09 207/2010) 4.047,13 €
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Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R.

Qb.IL.10 207/2010) 2.023,56 €
Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R.

Qb.IIL.11 207/2010) 2.023,56 €
Relazione sismica e sulle strutture (art. 20,

Qb2 ma 1, dP.R. 207/10) 2.023,56 €

Qb.I1.13 Relazione geologica 7.626,24 €

Qb.IL17 Progetta;lone integrale e §oo'rd1nat'a - 3.372,61 €
Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 1.349,04 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e

Qb.I1.23 prescrizioni per la redazione del PSC 674,52 €
Studio impatto ambientale o fattibilita

Qb 1.24 ambientale (VIA-VAS- AIA) 6.745,22€

Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale 1.349,04 €
Computo metrico estimativo, Quadro
economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro

Qb.IIL.03 dell'incidenza percentuale della quantita di 1.349,04 €
manodopera (art.33, comma 1, lettere f), @), 1),
d.P.R. 207/10)

Qb.ITL04 Sf:hema di contratto, capitolato speciale 674,52 €
d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera (art. 33,

Qb0 comma 1, lettera ¢), d.P.R. 207/2010) 674,52 €
Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e

Qb.II1.07 100 d.lgs. . 81,/2008) 3.372,61 €

TOTALE PARZIALE [D2- LAVORI]| 59.901,67 €
CAT.

ID-Opere» STRUTTURA (A) [S] 3
Relazione archeologica (art. 19, comma 1,

Qb.I.10 d.P.R. 207/2010) 3.762,39 €

Qb.L.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 2.508,26 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,

Qb.ILO1 Calcolo strutture ¢ impianti. Relazione su 8.615.624,11€ | 4514870 €
risoluzione delle interferenze e Relazione su
gestione materie

Qb.IL03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 2.508.26 €

o 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010) B
Qb.IL04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 10.033,04 €

2, lettera i), d.P.R. 207/2010




Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
Computo metrico estimativo, Quadro

Qb.1L.05 economico (art. 24, comma 2, lettere I), m), o), 10.033,04 €
d.P.R. 207/2010)
Studio di inserimento urbanistico (art. 24,
QbI1.06 comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 724,78 €
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2,
Qb.IL.07 lettera c), d.P.R. 207/2010) >016,52€
Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R.
Qb.I1.09 207/2010) 15.049,57 €
Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R.
Qb.II.10 207/2010) 7.524,78 €
Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R.
Qb.IL.11 207/2010) 7.524,78 €
Relazione sismica e sulle strutture (art. 206,
Qb IL.12 comma 1, d.P.R. 207/10) 752478 €
Qb.IL.13 Relazione geologica 10.358,56 €
Qb.I1.17 Progettgzione integrale e <~:oo~rdinat~a - 12.541,30 €
Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 5.016,52 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e
Qb.I1.23 prescrizioni per la redazione del PSC 2.508,26 €
Studio impatto ambientale o fattibilita
Qb.11.24 ambientale (VIA-VAS- AIA) 26.758,48 €
Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale 5.293,38 €
Computo metrico estimativo, Quadro
economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro
Qb.IIL.03 dell'incidenza percentuale della quantita di 3.762,39 €
manodopera (art.33, comma 1, lettere f), @), 1),
d.P.R. 207/10)
Qb.ITL.04 S?hema di contratto, capitolato speciale 125413 €
d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera (art. 33,
QbIILOS a1, lettera ¢), d.P.R. 207/2010) 313533 €
Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e
Qb.II1.07 100 d.lgs. n. 81,/2008) 12.541,30 €
TOTALE PARZIALE [S3-LAVORI]| 207.328,58 €
ONERI A DISCARICA
CAT. IDRAULICA 5
«ID-Opere» [D]




y)

aa)
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Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,
Calcolo strutture e impianti. Relazione su

Qb.I1.01 risoluzione delle interferenze e Relazione su 4179460 €
gestione materie
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,

Qb.IL05 Computo metrico estimativo, Quadro 11.609.61 €

economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o),

d.P.R. 207/2010) 18.609.949,05 €

Computo metrico estimativo, Quadro
economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro
Qb.II1.03 dell'incidenza percentuale della quantita di 4.643,84 €
manodopera (art.33, comma 1, lettere f), @), 1),
d.P.R. 207/10)

Schema di contratto, capitolato speciale
d'appalto, cronoprogramma

Qb.I11.04 2.321,92 €

TOTALE PARZIALE [D2- ONERI A DISCARICA]|  60.369,98 €

TOTALE| 327.600,22 €

alla luce del nuovo quadro economico analiticamente descritto al capo precedente e, tenuto conto di
quanto gia versato a vario titolo dalla Regione al RTT come indicato al capo m) della presente premessa,
allo stato I'importo contrattuale concordato e di € 228.176,85
(duecentoventottomilacentosettantasei/85), quale quota parte residua da riconoscere e pagate dalla
Regione al RTT;

Con nota prot. n. 186403 del 12.04.2024 'UOD 05 dell’'Ufficio Speciale Grandi Opere ha chiesto
all’Avvocatura Regionale di formulare parere sullo schema del presente contratto attuativo;

Con nota prot. 0230088 del 09.05.2024, I’'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso parere sullo schema del
contratto come richiesto;

Con nota prot. 259696 del 24.05.2024, 'UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha chiesto
interpretazione autentica del parere sopra citato;

I’Avvocatura con nota prot.0300677 del 18.06.2024 ha riscontrato la richiesta di interpretazione
autentica, confermando il contenuto del parere reso in data 09.05.2024;

L’Ufficio Speciale Grandi Opere, nel prendere atto del parere del MIT n. 2523 del 17/04/2024 e
dellinterpretazione autentica fornita dall’Avvocatura, con nota prot. 294820 del 13/06/2024 ha
comunicato quanto segue: “conformemente alle indicazioni di Codesta Avvocatura il contratto attuativo sara
Stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui ¢ avvenuto Iaffidamento dell'accordo quadro, ovvero, guella del D./gs.
50/2016, ma gli elaborati progettuali saranno redatti, verificati ed approvati dalla S.A. conformemente alla disciplina
del D.Jgs. n. 36/ 20237,
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cc) La copertura finanziaria del presente contratto ¢ garantita con i fondi PSC 2014/2020 assegnati

all’Ufficio Speciale Grandi Opere.

Tutto cio premesso e ritenuto, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 —Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono,
che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la
documentazione ivi elencata. Tale documentazione pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti,
nonché conservata presso la Direzione Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” della Regione
Campania, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Le previsioni del presente Contratto sono integrative e complementari delle disposizioni dettate
dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi
richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall’ Accordo
Quadro (Rep. n. 14603) sottoscritto con il RTT in data 22/07/2020, nonché dalle Appendici al predetto
Accordo Quadro recanti Rep. n. 14758 e Rep n. 14709.

Art. 2 - Norme regolatrici

L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal d.Igs.
50/2016 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal
codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto
privato, precisando che gli elaborati progettuali sono conformi al D. lgs 36/2023, come meglio

specificato in premessa.

Art. 3 — Consenso e Oggetto del contratto

La Regione affida al RTI, che accetta, 'esecuzione dei servizi di progettazione per la realizzazione
dellintervento codice A2.2 “LAMINAZIONE PIENE IN LOCALITA POZZELLO -
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) - APPALTO INTEGRATO -
(“Programma di interventi di mitigazione del rischio idranlico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del finme Sarno in Regione

Campania” - Lotto 2 - D.GRn. 23 del 17/01/2024), cosi come di seguito specificati:

LAVORI - CATEGORIA: D.02

1. Qb.L.10 Relazione archeologica (att. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

2. Qb.I21 Prime indicazioni piano di manutenzione



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20
21
22
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Qb.I1.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.

Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb.I1.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)
Qb.I1.04 Piano particellare d’esproprio (att. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207,/2010
Qb.I1.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

Qb.IL.06 Studio di inserimento utbanistico (att. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
Qb.I1.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)

Qb.I1.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.IL.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.IIL11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.IIL.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)

Qb.IL.13 Relazione geologica

Qb.IL.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004)

Qb.I1.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Qb.I11.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)

Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale

Qb.II1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro

dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)

. Qb.I11.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

. Qb.IIL.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)

. Qb.II1.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.Igs. n. 81,/2008)

LAVORI CATEGORIA: S.03

1.
2.
3.

Qb.L.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
Qb.1.21 Prime indicazioni piano di manutenzione
Qb.I1.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.

Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb.I1.03 Disciplinate descrittivo e prestazionale (att. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)
Qb.I1.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010
Qb.I1.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

Qb.I1.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera ¢), d.P.R. 207/2010)

Qb.I1.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)



9.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

13

Qb.I1.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
. Qb.IL.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
. Qb.IL.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
. Qb.IIL12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)
. Qb.IL.13 Relazione geologica
. Qb.IL.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
. Qb.IL.19 Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004)
. Qb.I1.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
. Qb.I1.24 Studio impatto ambientale o fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
. Qb.IL.25 Piano di monitoraggio ambientale
. Qb.II1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro

dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)

. Qb.I11.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

. Qb.II1.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)

. Qb.II1.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.Igs. n. 81/2008)

ONERI DISCARICA CATEGORIA: D.02

Qb.I1.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.
Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie

Qb.I1.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art. 24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/2010)

Qb.II1.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)

Qb.I11.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Le prestazioni previste dal presente Contratto devono essere eseguite in conformita alle vigenti disposizioni

dilegge e con i criteri di buona tecnica.

Resta salva la facolta della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto

del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito

CSA) di Servizi — Parte Generale.

I1 RTT st obbliga ad eseguire I'appalto alle condizioni, modalita e patti previsti dal presente contratto e

dal Capitolato Speciale D’Appalto, approvati con Decreto Dirigenziale n. 15 del 02/09/2021; detti atti



14

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il RTT espletera le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della Societa ETATEC
STUDIO PAOLETTI S.R.L., (capogruppo) in Milano, alla Via Edoardo Bassini n. 23.

Art. 4 —Decorrenza e durata.
11 presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e sara espletato nel rispetto dei termini di seguito

specificati.

11 RTT per l'espletamento della prestazione oggetto del contratto, si obbliga:

a) a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, nonché il “Piano delle indagini”, entro 10 giorni dalla
sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, ad eccezione della “relazione sulla
gestione materie”, utilmente redatti al fine di:

1. avviare le verifiche preliminari presso I'Utficio Speciale Valutazioni Ambientali;
2. acquisire la relativa autorizzazione paesaggistica;
3. avviare la relativa conferenza di servizi ai sensi della .. 241/1990.

b) alla luce delle prescrizioni della conferenza di servizi, a consegnare la revisione di tutti gli elaborati gia
consegnati al punto precedente — elaborati planimetrici in formato Shapefile (GIS) - nonché “la Relazione
sulla gestione materie”, entro 30 giorni dalla trasmissione da parte della Regione al RTPS degli esiti delle
indagini (geotecniche, strutturali, ambientali, ecc.)

Tuttl gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’Ufficio Speciale Grandi Opere

- UODO05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” entro il termine suindicato.

Per il rispetto degli anzidetti termini contrattuali si considera la data del formale e completo deposito

presso la Regione — Ufficio Speciale Grandi Opere UODO05 “Risanamento ambientale del bacino

idrografico del flume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto.

E facolta del RTT , ai sensi dell’art.107 del D.lgs. 50/2016 chiedere sospensioni della prestazione qualora

circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso

la Regione dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTT. Al
cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione ¢ redatto analogo verbale di ripresa che dovra
riportare nuovo termine di esecuzione del contratto.

In relazioni a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico,

la Regione ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico

stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTT il certificato di

regolate svolgimento delle prestazioni ai sensi dell’art. 102 del D.1gs. 50/2016.

Art. 5 — Corrispettivo

L’importo contrattuale ¢ dato dall'importo delle prestazioni previste al precedente art. 3, cosi come riportate
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nelle tabelle di cui al precedente punto v) delle premesse, determinato a corpo e derivato dall'applicazione
dell'offerto ribasso percentuale paria 40,50% a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola
"Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i.,, come da offerta economica presentata in sede di gara, con
rifetimento all’elenco prezzi ed all'Accordo Quadro, detratti gli importi gia erogati al RTI a titolo di
anticipazione e rate di acconto nell’ambito del Contratto Attuativo AQ2_3 Rep. 182 del 07/03/2022.

11 presente contratto attuativo AQ2_7, pertanto, costituisce aggiornamento, adeguamento normativo e
integrazione, e I'importo contrattuale risulta pari ad € 228.176,85
(duecentoventottomilacentosettantasei/85), oltre IVA al 22% ed oneri di legge se dovuti, come

dettagliato nella tabella seguente:

A | Importo totale prestazioni da erogare con il €327.600,22 €
contratto attuativo AQ2_6

Importo anticipazione liquidata con il contratto attuativo

AQ2 3 (D.D.n. 17 del 26/04/2022 e con il €58423,87
D.D.
n. 22 del 05/05/2022)

B | Totale anticipazioni gia erogate € 58.423,87
Lmporto rata di acconto relativa al SAS n. 1 come da
C.dP.n.1del 24/11/2023 (DD n. 114 del 40.999,50
05/12/2023)

C | Totale rate di acconto gia erogate 40.999,50

D | Importo contratto attuativo AQ2_7 (A-B- | €228.176,85 €
©

11 presente contratto ¢ stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo ¢ da intendersi fisso e invariabile,
non ¢ soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione l'art.
1664, comma 1 del codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sara liquidata con le
percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A.

In occasione degli stati di avanzamento del servizio e dello stato finale, conteggiati sulla base del valore, al
netto del ribasso d’asta, degli elaborati oggetto del presente contratto attuativo (rif. parcelle di cui al
precedente punto v delle premesse), per il calcolo del credito del RTI per il relativo pagamento, si procedera
al recupero proporzionale dell’anticipazione ricevuta, nel’ambito del contratto attuativo AQ2_3 e del
presente contratto AQZ2_7, e alla detrazione delle rate di acconto ricevute, nell’ambito dei medesimi

contratti attuativi AQ2_3 e AQ2_7.
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Art. 6 - Modalita di pagamento

Per ciascuna prestazione il RTT emettera fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A. cui si
rimanda.

Le competenze professionali di cui al presente articolo si intendono comprensive delle spese generali e
dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni
altra attivita connessa all'incarico affidato.

LLa Regione liquida i servizi eseguiti — anche in riferimento a singoli interventi e previa verifica di conformita
- con le modalita stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi -Parte Generale e Parte
Tecnica.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTI di cui al presente contratto sara effettuato a fronte fattura da
emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle
modalita di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.

La Fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 60 06 05
"Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno" — (CF 800.119.906.39) -
Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNGI1 e dovra inoltre contenere I'indicazione del titolo
dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP. L'emissione della fattura potra avvenire
solo a seguito di produzione da parte del RTI di specifica relazione tecnica sulle attivita svolte, resa con
le modalita di cui all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte del DEC.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul

sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica dei seguenti requisiti:

- della permanenza della regolarita contributiva e previdenziale dell’appaltatore, tramite acquisizione
d’ufficio del Documento Unico di regolarita contributiva (DURC).;

- dell’assenza di inadempimenti fiscali dell’appaltatore, tramite acquisizione d’ufficio della
certificazione di regolarita fiscale rilasciata telematicamente dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione
gia Equitalia Spa.

11 termine per disporre il pagamento ¢ comunque connesso alla disponibilita presso 1'Ufficio su indicato di
fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento. Liistruttoria e
l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Condizione necessaria per la liquidazione della fattura ¢ il visto di regolarita del Direttore di Esecuzione del
Contratto e la completezza di tutta la documentazione presentata.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale, ¢

facolta della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
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Art. 7 - Tracciabilita dei flussi finanziari

I RTT ¢ obbligato ad osservate gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.
In particolare, tutti 1 movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto
corrente dedicato di ciascun soggetto facente parte del RTT.

Il RTT ha comunicato, con nota acquisita al prot. regionale n. 252828 del 28/05/2020, gli estremi del
conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono
riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei
singoli contratti attuativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

I1RTT ¢ obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC da inoltrarsi presso
1'Ufficio Speciale “Grandi Opete”, U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del
flume Sarno” via S. Lucia, 81 — Napoli, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente,
nonché alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. di Fino a quando tale
comunicazione non sara pervenuta alla Regione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente
precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Il RTI, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi — Parte Generale, ¢ obbligato ad inserire, nei contratti
sottoscritti con la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullita assoluta,
apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
Legge n.136/2010.

I1 RTT che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli. In particolare, a tal fine, con nota
prot. n. 21343 del 12.01.2024 1 *Ufficio Grandi Opere attesta che la Societa ha comunicato il conto
corrente, nonché la persona delegata ad operare sul conto corrente bancario dedicato alla registrazione di

tutti 1 movimenti finanziari.

Art. 8 - Gruppo di lavoro
I1 RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica. I’eventuale sostituzione
dei componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso
da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di

specifica e motivata richiesta, e previo I’esame di idonea documentazione presentata da parte del R.T'I
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La documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte dei nuovi
componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in
possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei

rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 9 — Ritardi nelle prestazioni - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 4, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo rispetto al termine finale, verra applicata una penale pariallo 0,10% (zero virgola dieci per cento)
dell'importo di cui al precedente att. 5.

11 RTT garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sono
coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed allegati al presente Contratto.
In caso di violazione del precedente comma, la Regione applichera una penale pari allo 0,40% (zero virgola
quaranta percento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non effettivamente messa a
disposizione per ogni singolo contratto attuativo.

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potra comunque
superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno ulteriore.

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facolta di risolvere solo
il presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo
le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.

Lapplicazione delle penali avverra previa contestazione sctitta da parte della Regione al RT1T, a mezzo del R.U.P.
su proposta del D.E.C. che provvedera al rilevamento ed all’applicazione delle penali entro il termine di 15
giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

IIRTT dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo
di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a
giudizio della Regione, saranno applicate al RTT le penali come sopra indicate. Le penali non pregiudicano

il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 10 — Verifica di conformita

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall’approvazione del progetto oggetto del presente contratto
deve essere conclusa la verifica di conformita sul valore complessivo delle prestazioni, nelle forme e

secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale.
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Art. 11 - Cauzione, garanzie e polizze

Il RTI, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia e quale cauzione dell'esatto
adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nonché con I'Accordo Quadro, e degli
impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della
procedura di gara, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. 01.000044353, emessa in data
09/04/2020 dalla compagnia S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e cauzioni (A116
BIZZARRI GIUSEPPE MILANO MI). Detta polizza avente scadenza il 14/04/2025, corredata dalle
appendicin. 1 del 5/06/2020 e n. 2 del 23/10/2023.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva
escussione dell’obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a
fronte dei quali ¢ prevista Papplicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha
diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per applicazione delle penali. La
Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver subito,
senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RT1T per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente
eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTI ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta
scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facolta di dichiarare risolto
di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente all’accettazione,
espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti 1 servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti
della Regione verso il RTL

I1 RTI tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che puo subire 'opera o possa derivare a cose
e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la responsabilita
civile verso 1 terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina alla data di certificazione
dell’ultimazione degli stessi.

A tale fine il RTT ha stipulato polizza C.A.R. n PC1V7JAT presso la compagnia Zurich, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in subiecta matetia, - periodo di validita 07/02/2022-31/12/2025., pet
una somma assicurata di € 327.600,22 con un massimale di € 500.000,00.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTT sono disciplinati dal

CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.
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Art. 12 — Manleva

Il RTT ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mmuii., tiene altresi indenne la Regione da ogni
responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa detivare a persone ed a
cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua
proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse atrecate a terzi in conseguenza dell'esecuzione
del contratto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi
causa determinato.

II RTT assume, altresi, direttamente la responsabilita per i danni subiti dalla Regione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTT ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione
e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell' Accordo Quadro e, quindi, del
presente contratto avente validita dalla data di consegna dei servizi relativi al presente contratto attuativo
sino alla data di accettazione nelle modalita previste dal CSA Servizi - Parte Generale o comunque decorsi

dodici mesi dalla data cli ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato:

* ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
A124C873714-1LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA,
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione
- petiodo di validita: dal 15/06/2024 al 15/06/2025;

* BETA STUDIO S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. A123C821520-LB, in
corso di validita, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validita: dal
31/12/2023 al 31/12/2024;

* TECHNITAL S.P.A. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 430234373 presso la
compagnia Generali Italia S.p.A., 24 secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa
vigente, trasmessa alla Regione, periodo di validita dal 21,/06/2023 al 31/12/2024;

* QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
A124C850452-LB presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - petiodo validita: dal 01/03/2024
al 01/03/2025;

* W.EE. WATER ENVIRONMENT ENERGY S.l ha stipulato la polizza assicurativa
professionale n. 2022/03/2540055, presso la compagnia Reale Mutua, secondo quanto previsto nel

disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validita: dal

14/10/2023 al 14/10/2024;
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* I’Associazione professionale “Studio Paoletti Ingegneri Associati” ha stipulato la polizza assicurativa
professionale n. A124C873714-LB presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo

di validita: dal 15/06/2024 al 15/06/2025;

* I'Ing. Franco Guidotti ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. A124C850452-1.B
presso la compagnia Lloyd’s Insurance SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla

normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validita: dal 01/03/2024 al 01/03/2025.

Il personale impiegato dal RTI non avra nulla a che pretendere, per l'attivita svolta, nei confronti

dell'Ente Regione.

Art. 13 — Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

In tutt i casi di inadempimento da patte del RTT degli obblighi derivant dal presente contratto, dall'Accordo
Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, esso puo essere risolto dalla Regione, ai sensi delle
disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Salve le ipotesi d’'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453 del cc., 1a
Regione avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTI non abbia ottemperato alla diffida ad
adempiere che dovra essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni, m
mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi qui di seguito indicati:

a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i
tempi di esecuzione;

b. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

c. sospensione dei servizi da parte del RTI senza giustificato motivo;

d. rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei servizi nei termini previsti dal contratto;

e. cessione anche patziale del contratto;

f. scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi

competenti al rilascio delle dovute necessatie autotizzazioni;

g. non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;
h. errori materiali nella progettazione e/o mancato tispetto della normativa applicabile;

1. ognialtra causa prevista negli altri documenti di gara.
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La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4, 1.6., 1.7, 1.8,
1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di
Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456
Codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale ¢/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente
contratto attuativo, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico della Regione
Campania.

E altresi, facolta della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle modificazioni
delle condizioni soggettive del RTT riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del presente contratto ¢ dovuta laddove nei confronti del RTT sia intervenuto
un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al D.
Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80
del D. Lgs. D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi a
mezzo comunicazione PEC.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte della
Regione non potra mai essete invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la
Regione dovesse sopportare per fatto del RTT con riferimento ad una o piu fattispecie di seguito riportate:
- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Etico;

- Dovere di riservatezza;

- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalita per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso
riferimento a quanto piu dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale.

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla
sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre che
alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovra sostenere per il restante periodo
contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto inadempiente.
Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito dell’esercizio, da parte

degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al secondo comma del presente articolo,
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a seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate,
previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della

dichiarazione negoziale contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 — Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto e dall’Accordo
Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’Accordo Quadro stesso, con preavviso dialmeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTT a mezzo
PEC ai sensi dell’art. 109 del D. Igs .50/2016 e ss.mmuii. secondo le modalita previste dall’art. 5.3 del CSA di
Servizi — Parte generale.

Dalla data d’efficacia del recesso il RTI dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che
tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione il RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola
d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

11 RTT rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitotie e ad ogni ultetiore compenso o indennizzo e/o
rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti I'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico delle Societa costituenti il RTT siano condannati, con sentenza passata
in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, 'ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto
di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza
preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTT ha diritto al pagamento di quanto cotrettamente eseguito a regola d'arte
secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria

e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 15 — Recesso per infiltrazione mafiosa

La Regione recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo alle Societa costituenti il RTI, la sussistenza delle cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 cosi come aggiornato dal DL
123/2023, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo
D. Lgs. 159/2011 cosi come aggiornato dal DI. 123/2023.

In tal caso, il RTT avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del

recesso.
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Art. 16 - Sicurezza dei lavoratori — Obblighi RTI

I RTT si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, in ottemperanza alla normativa
vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm. ii., nei modi e nei tempi previsti
dallallegato CSA di Servizi — parte Generale, cui integralmente si rinvia.

II RTT assume altresi a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché siimpegna ad applicare nei confronti dei
propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e
nelle localita in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni

contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle localita medesime.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il RTI ¢ tenuto a svolgere in
esecuzione del presente contratto, potra in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri
incaricati per verificare 'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Direttore di Esecuzione del Contratto.

Art. 18 — Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti.

I1 RTT non puo avvalersi del subappalto, cosi come previsto e concordato nel sottoscritto Accordo
Quadro di riferimento, salvo le eccezioni espressamente previste dall’art. 31 comma 8, del D. Lgs. n.
50/2016.

Le attivita potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Regione e nel rispetto dell’articolo
105 del Codice dei Contratti, secondo i termini, le condizioni e le modalita disciplinati nel Capitolato
d’oneri e dello stesso Accordo Quadro, ed entro il limite massimo del 30% dell'importo del contratto di
appalto.

In caso di violazione di tale prescrizione il presente contratto ed il relativo Accordo si intendera risolto
ipso facto.

In conformita a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, ¢ fatto divieto al RTT di cedere il presente
contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), 2, del Codice. Ogni atto
contrario ¢ nullo di diritto ed in caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intendera risolto
ipso facto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.

I RTI ¢ tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti
proprietari e nella struttura organizzativa.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel rispetto di
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quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 comma 13 e ss.mm.ii. e in conformita di quanto
disposto dal Protocollo di Legalita, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate all’Autorita. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E’ fatto, altresi,
divieto all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

I RTT, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara al cessionario (CIG),
eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento
utilizzati.

Il cessionario ¢ tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al RTI
mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati al RTT medesimo, riportando il codice
identificativo gara (CIG).

In caso di violazione di tali prescrizioni il presente contratto si intendera risolto ipso facto.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in
ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

I1 RTI potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione necessaria per

la partecipazione a gare ed appalti.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

I1 RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 telativo alla protezione delle persone fisiche con tiguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa
il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Contratto stesso, e di
essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati
personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in
genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle
misure di sicurezza da adottare.

11 RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle societa stesse ai fini della stipula del Contratto,
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per Padempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione
economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati
anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, Il RTT acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come
sopra definito, impegnandosi, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessatio,
nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti Dati personali nell’ambito dell’esecuzione
del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalita
sopra descritte.

I1 RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché
tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato
dalla Regione; il RTT si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia
di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al
Trattamento.

Il RTT prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare Iapplicazione
delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la
Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTT sara

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 21 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTT ¢ nominato Responsabile del
trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile ¢
autorizzato a trattare i dati personali necessari per ’'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si obbliga
ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire
il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice
Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto

tra la Regione e il RTI.

Art. 22 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del

D. Lgs. 165/2001, il RTT dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Societa e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti

della Regione;
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b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che
hanno esercitato poteti autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla
cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto,

alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 1 successivi

tre anni, con 'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta
salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale

danno subito.

Art. 23 — Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente
contratto o dell’Accordo Quadro, sara competente I’Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale,
ovvero I’Autorita Giudiziaria di Napoli. Tale competenza ¢ prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro

Giudice.

Art. 24 — Protocollo di legalita - Obblighi per la legalita
In riferimento al Protocollo di Legalita sottosctitto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007
e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTT si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che
qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Si applicano al RT1, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge n.
136/2010 e s. m. 1. nonché le presctizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale di Appalto. I1 RTI
parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da subappaltatori,
subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera
delle imprese", senza riserva alcuna, le condizioni di Legalita, per quanto applicabili a prestazioni di natura
intellettuale quali quelle oggetto del presente contratto.
In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, degli allegati, il RTT accetta espressamente,
integralmente ed incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. Il RTT assume
gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche successivamente alla
sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e
queste verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente
ed automaticamente risolti a cura della Regione, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa,
salvo le ipotesi di applicazione dell'articolo 94, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011.

I1 RTI parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e subcontratti stipulati,
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approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale ¢ stabilita ''mmediata e automatica
risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano
dato esito positivo. In detti casi la Regione comunica senza ritardo alla Prefettura, al'l ANAC - Autorita
Nazionale Anticorruzione l'applicazione della clausola tisolutiva espressa e la conseguente estromissione della
societa o impresa cui le informazioni si riferiscono. Il RTT parte del presente atto accetta che la Regione valutera
l'inosservanza dei predett obblighi quale motivo di tisoluzione/tevoca del presente contratto attuativo
dell'Accordo Quadro.

II RTT parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con 1 propri
Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della
cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte della Regione,
delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs.n. 159/2011, a carico del
cessionario; Il RTT parte del presente atto si obbliga a denunciate all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla
Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura di cui al presente atto e ad adottare ogni
misura organizzativa preventiva necessaria.

Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorita giudiziaria proceda per i delitti di cui agli
articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322. c.p. 322-bis c.p.
346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque
sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all'impresa aggiudicataria, l'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Regione ¢ subordinato alla intesa con I'Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutate se, in alternativa all'ipotesi risolutotia, ricorrano i presupposti per la
prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Regione e il RTI parte del presente contratto, alle
condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo

1,co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).

Art. 25 - Codice del comportamento
Il RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del
09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento,
qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione

del contratto.

Articolo 26 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Societa saranno gestiti dal Responsabile Unico del Procedimento
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dell’Accordo Quadro, Ing. Roberto Vacca. nominato con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13.07.2018, e, per
il RTT dal Legale rappresentante, Prof. Ing. Paoletti Alessandro. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per
la Regione ¢ PArch. Brunello De Feo, nominato con decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 della
Direzione Generale; per il RTT il Capo Progetto ¢ la societa Etatec Studio Paoletti S.r.l. Ogni variazione
nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni

rispetto alla data di designazione.

Articolo 27 - Comunicazioni tra le parti e domicilio del RTI

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTT elegge il proprio domicilio presso la sede
della Societa ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., (capogruppo) in Milano, alla Via Edoardo Bassini n.
23, e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente.
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione
e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo
Pec: uod.600605@pec.regione.campania.it della Regione ed all'indirizzo Pec: etatec@pec.etatec.it
del RTL

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTT al momento del loro ricevimento al
predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilita per la Regione di eseguire le comunicazioni a mezzo
raccomandata con A/R.

Art. 28 — Proprieta degli elaborati

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle
prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di
proprieta piena ed assoluta della Regione che potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione,
come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pitt opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte
che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTT possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che
dette modifiche non vengano attribuite al RTI.

La Regione potra pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento
preparato da o per il RTT in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione
del nominativo e dei dati del RTT stesso. La proprieta intellettuale ¢ riservata al RTI a norma di legge e la
Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed

espressamente indicati dalla Regione medesima.

Art. 29 — Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro, si
rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla

normativa applicabile vigente in materia.


mailto:uod.600605@pec.regione.campania.it
mailto:etatec@pec.etatec.it

30
Art. 24 - Imposte e spese

Sono a carico del RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi
di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto
(LLV.A.), che sara a carico della Regione.

Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalita
telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto
disposto dall’ art. 32, comma 14 del d. Igs. 18 aprile 2016, n. 50.

Io Utficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, che ¢ stato redatto sotto il mio controllo da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, ed ¢ composto da trenta pagine, di cui ventinove
per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione digitale.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma
digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice del’Amministrazione
digitale (CAD).

Documento firmato da:
FABRIZIO MANDUCA

Firmato digitalmente da: 05.07.2024 12:45:26 UTC

Giovanni Battista
Peduzzi

Ingegnere

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
05.07.2024 12:47:35 UTC
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