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REP. N. 14707

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER IAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA
TECNICA ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGET-
TAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI II. BACINO IDROGRA-
FICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA CIG: 765766590F - CUP:
B66C150000100006.
CONTRATTO ATTUATIVO COD. AQ1_7. PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DE-
FINITIVO ED ESECUTIVO “ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DI CANALI SE-
CONDARI — II FASE” “RIPRISTINO FUNZIONALITA IDRAULICA CANALE
MARNA”

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di novembre, in Napoli, alla via S. Lucia
n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Vincenzo Frago-
meni, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e
contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione
e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante Vicario,
delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a
norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sul’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della
Segreteria della Giunta della Regione, in virta del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del
18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, com-
piti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di
idonea dichiarazione tesa, con prot. n. 0286371 del 31/05/2022, ai sensi dell’art. 6 bis L.

241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali,
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Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in

materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale) si sono
costituiti:

1) la Regione Campania, C.FE n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella
persona del Responsabile Generale dell’'Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito
denominato Ufficio Speciale, dott. Fabrizio Manduca, nato a _

I (onmiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli
alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtu della
D.G.R. n. 574 del 03/11/2022 e del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 11 costituito
Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n. 0590232 del 28/11/2022, idonea dichia-
razione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, con-
servata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti
e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi, di seguito denominato per
brevita RTPS, di cui ¢ Capogruppo e mandataria la Societa PROGER S.P.A., con
sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale, partita iva e iscri-
zione al Registro delle Imprese di Chieti Pescara n. 01024830687, in persona del Sig.
Sguazzo Salvatore, nato a _, in qualita di Procuratore
speciale, giusta procura speciale del 28/11/2022, Rep. N. 17465, a rogito del dott.
Andrea Mosca, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, procura che si allega al presente contratto.

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTPS ¢ stato costituito per scrittura privata,
Repertorio n. 35.001, Raccolta n. 11834, il giorno 09 aprile 2020, autenticata nelle firme dal
Dott. Gilberto Di Cave, Notaio in Roma, isctitto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, dai seguenti operatori economici

1) PROGER S.PA (societa mandataria) con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita,
51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 01024830687;

2) HYDRODATA S.PA, (mandante), con sede legale in Torino, alla Via Pomba, 23, codice

fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018;
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3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L., (mandante), con sede legale in Napoli, alla Via Filan-

gieri, 48, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n. 04925801211;
4) PROGIN S.P.A, (mandante), con sede legale in Roma, alla Via Antonio Salandra, 6, partita
iva n. 01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 08221700589;

5) DHI S.R.L., (mandante), con sede legale in Genova, alla Via Bombrini, 11, codice fiscale,

partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013;

6) Dott. Domenico FERRARO, (mandante), nato a_, codice fiscale
I 2 iv: -

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 21,/07/2022 (documento
n. T 483324177) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa PROGER
S.P.A ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti - Pescara,
nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 11/02/1983, codice fiscale, partita iva e
iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 01024830687, REA n. PE-63729.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 21/07/2022 (documento
n. T 483324513) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa HYDRO-
DATA S.PA ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino,
nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 3/02/1977, codice fiscale, partita iva e
iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018, R.E.A. TO-518209.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 27/06/2022 (documento
n. T480487482) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa FINALCA
INGEGNERIA S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/2004, codice fiscale,
partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n. 04925801211, R.E.A. NA-723186.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 21/07/2022 (documento
n. T483325277) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa PROGIN
S.PA. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/02/1988, codice fiscale e iscrizione al Re-
gistro Imprese di Roma 08221700589, partita iva 01994821005, R.E.A. RM-650139.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 21/07/2022 (documento
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n. T 483324988) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa DHI S.R.L.

¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 02/07/2018 codice fiscale, partita iva e iscrizione al
Registro Imprese di Genova n. 07741870013, R.E.A. GE-455751.
Verificate dall’Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91
D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia:
1. PROGER S.PA. con prot. PEUTG n. 0070243 del 29/11/2021;
2. HYDRODATA S.PA. con prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0201060_20211129 del
29/11/2021;
3. FINALCA INGEGNERIA SRL. con prot. n. PR_NAUTG_In-
gresso_0014458_20220117 del 17/01/2022;
4. PROGIN S.PA con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0426726_20211129 del
29/11/2021;
5. DHI SR.L. con prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0084630_20211129 del
29/11/2021;
6. Dott. Domenico FERRARO con prot. n. PR_VVUTG_In-
gresso_0052116_20211129 del 29/11/2021.
Verificato altresi che sono decorsi 1 termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti
dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di
sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.
Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva
rilasciato per la societa PROGER S.PA. con prot. n. INPS_33026450, con scadenza al
05/02/2023, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.
Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva
rilasciato per la Societa HYDRODATA S.P.A con prot. n. INPS 32996249, con scadenza al
05/02/2023, da cui risulta la Societa che ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva
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rilasciato Societa FINALCA INGEGNERIA S.R.RL. con prot. n. INAIL 33302847, con sca-

denza il 22/02/2023, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.
Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva
rilasciato per la Societa PROGIN S.PA con prot. n. INAIL 35223379, con scadenza il
22/02/2023, da cui risulta che la Societa, ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.
Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva
rilasciato per la Societa DHI S.R.L con prot. n. INAIL_34954059, con scadenza il 05/02/2023,
da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva
rilasciato per il Dott. Domenico FERRARO con prot. n. INPS 32752608, con scadenza il
18/01/2023, da cui risulta che il Soggetto ¢ in regola nei confronti del’'INPS.

Verificato che, con nota prot. n. 342908 del 20/07/2020, ’'Ufficio Speciale ha dichiarato che,
in considerazione della tipologia e della natura dell’accordo quadro, non vi sono rischi di in-
terferenze, in quanto secondo quanto disposto dall’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81,/2008
“V'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale” e, pertanto, gli oneri della
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono pati a zero.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, pre-
mettono che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, 1a Centrale Acquisti:

e ha stabilito di procedere, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”), alla conclusione di un Ac-
cordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, avente ad
oggetto le regole e le condizioni relative all’espletamento, mediante ’affidamento di
singoli appalti specifici, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realiz-
zazione del “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idranlico di interesse regionale
afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno” in Ragione Campania;

e ha suddiviso I'appalto in n. 3 lotti, con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto
per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli

altri lotti ad altro operatore economico;
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e ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) dell’Ac-
cordo Quadro finalizzato all’affidamento del servizio di uno o piu livelli di proget-
tazione tecnica del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico
di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno;

I'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso, con nota acquisita al prot. n. 0518665 del
7/08/2018, parere di proptia competenza sullo schema del presente Contratto Attuativo di
Accordo Quadro e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dall’Ufficio Speciale;
con Decreto Dirigenziale n. 162 dell’1/10/2018 dell’Ufficio Speciale ¢ stato approvato lo
schema del presente Contratto Attuativo;

all’esito della procedura di gara, con Decreto Dirigenziale n 352 del 14/10/2019 dell’Ufficio
Speciale, preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5 del 28 marzo 2019, la gara,
per il lotto 1 AQ, ¢ stata aggiudicata al RTPS, con un ribasso percentuale pari al 42,23 %
per un importo di € 1.802.366,89, iva esclusa;

I'Uftficio Speciale “Centrale Acquists, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture,
progettazione ha comunicato, con nota prot. n 2020.0038628 del 21/01/2020, che, a seguito
dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, non sono
emersi elementi ostativi e che pertanto I'aggiudicazione ¢ divenuta efficace;

in data 24/07/2020 ¢ stato stipulato con il RTPS un Accordo Quadro (Rep. N 14604) con
cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni
oggetto del’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le
modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi, per I'intera durata contrattuale, fissata
in 48 mesi, decorrenti dalla stipula del succitato Accordo Quadro ovvero fino all’esauri-
mento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48
mesi;

con Decteto Dirigenziale.419 del 29/09/2020 ¢ stato nominato il Direttore dell’Esecuzione

del Contratto (di seguito DEC);

h) in data 09/03/2022 la Regione Campania e il RTPS hanno stipulato un Atto Aggiuntivo

all’Accordo Quadro — REP. N. 14674;
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i) con Decreto Dirigenziale n. 20 del 02/05/2022 ¢ stato approvato l'atto aggiuntivo all’Ac-

cordo Quadro “Progettazione” Lotto 1 - stipulato in data 09/03/2022 tra la Regione Cam-

pania e il RTPS, confermando 'importo complessivo massimo netto pari ad € 1.802.366,88

(unmilioneottocentoduemilatrecentosessantasei/88), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti,

gia previsto nel contratto originario;

j) Con Delibera di Giunta Regione Campania n. 131 del 22/03/2022, ¢ stato rimodulato il
Programma degli interventi afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno e, conseguente-
mente, sono state razionalizzate le relative fonti di finanziamento, riprogrammando larti-
colazione finanziaria, di cui alle DGR n. 462/2018 e n. 262/2020, anche in considerazione
dellimminente chiusura del PO FESR 2014/2020, come di seguito specificati:

1.1 Sul POR FESR 2014/2020 — OS 5.1: € 67.472.173,61, per gli interventi a titolarita re-
gionale — tutti con previsioni di spesa entro il 31/12/2023 — di cui al “Programma degli
interventi di mitigazione rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idro-
grafico del fiume Sarno”, di seguito specificati:

V' “Adeguamento e sistemazione fiume Sarno a monte traversa di Scafati e dell’al-
veo comune nocetino 1° tronco, realizzazione area di esondazione di Vetice e
ampliamento vasca Cicalesi — I fase™:
¢ “Ampliamento vasca Cicalesi — piano indagini”, importo € 1.000.000,00;

e “Bonifica idraulica della piana di Lavorate nel Comune di Sarno (Sa)”, im-
porto € 2.366.360,87;
e “Ripristino funzionalita vasche Comune di Sarno”, importo € 5.500.000,00;

v’ “Sistemazione ed adeguamento alveo comune nocerino 2° tronco, Cavaiola e
Solofrana a valle della vasca di Pandola e realizzazione della vasca Casarzano —
I fase™
¢ “Adeguamento Torrente Cavaiola”, importo € 4.118.293,47;

v’ “Realizzazione vasche comparto alta Solofrana, Calvagnola e Lavinaio ed ade-
guamento della Solofrana a monte della vasca di Pandola 2° tronco — II fase™:
e “Vasca Pandola”, importo € 29.848.984,99;

v “Adeguamento e sistemazione di canali secondari — II fase”, importo €
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16.516.174,60, di cui:

e “Ripristino funzionalita idraulica canale Marna”, importo €
8.600.000,00;
V' “Progetto immateriale di monitoraggio e protezione civile — fase II”’, importo
€ 3.274.745,706;
“Vasche di laminazione vesuviane - I fase”, importo € 1.845.000,00;
“Rifunzionalizzazione Canale Conte di Sarno — I fase”, importo € 2.025.000,00;
“Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesu-
vio, Pianillo e Fornillo — I fase™:
e “Risanamento ambientale I fase”, importo € 626.456,15;
e “Piani caratterizzazioni ambientali”, importo € 351.157,77;
1.2 Sulle rinvenienze POR 2000/2006: € 311.934.415,90, gli ulteriori interventi a titolarita
regionale di cui al “Programma degli interventi di mitigazione rischio idraulico di interesse
regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno”;
k) la copertura finanziaria del presente contratto ¢ garantita con i fondi FSC 2014/2020.
Tutto cio premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa
si stipula e conviene quanto segue.
Art. 1 — Premessa
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che hanno ad ogni effetto valore di patto, quale parte integrante e sostanziale del
presente Contratto Attuativo, nonché tutta la documentazione ivi elencata.
Le previsioni del presente Contratto Attuativo, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro
(Rep. n. 14604) sottosctitto con il RTPS in data 22/07 /2020, sono integrative e complementari
delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro stesso, dal Capitolato Speciale d’Appalto (di
seguito CSA) di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, e da tutti gli atti da essi richiamati,
dall’Atto Aggiuntivo (Rep. n.14674) all’accordo quadro sottoscritto in data 09/03/2022 tra la
Regione Campania e il RTPS, per “Interventi di bonifica e rimogione dei sedimenti inquinati nonché di

sistemagione idranlica del bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la
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traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno — I stralcio”, che concorrono a regolare il presente rap-

porto.
Per le finalita di cui al precedente comma, il RTPS dichiara espressamente che tutte le clausole
e le condizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti citati e nel
presente Contratto Attuativo, che formano parte integrante del predetto Accordo, hanno ca-
rattere di essenzialita.
Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della
documentazione richiamata, ad eccezione della parcella.
Art. 2 — Consenso e Oggetto del contratto

La Regione affida al RTPS, che accetta, 'esecuzione dei servizi di progettazione per la realiz-
zazione del “Programma di interventi di mitigatone del rischio idranlico di interesse regionale afferenti al
bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione Campania, relativi agli interventi programmati prima
con la D.G.R. n. 462 del 17/07/2018 e successivamente riprogrammati con la D.G.R. n. 131
del 22/03/2022, cosi come di seguito specificati:
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVO Ed ESECUTIVO - “ADE-
GUAMENTO E SISTEMAZIONE DI CANALI SECONDARI - II FASE” “RIPRI-
STINO FUNZIONALITA IDRAULICA CANALE MARNA” —

1) IDRAULICA [D.02]
1.1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QBI.01=0.07]
1.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QBI.02=0.01]
1.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

[QBI.03=0.02]
1.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QBI.05=0.07]
1.5 Relazione geotecnica [QBL.06=0.03]
1.6 Relazione idrologica [QBI.07=0.015]
1.7 Relazione idraulica [QBI.08=0.015]
1.8 Relazione sismica [QBI.09=0.015]
1.9 Relazione archeologica [QBI.10=0.015]

1.10 Relazione geologica:
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- fino a 250'000.00 €: QBL.11=0.053

10

- sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QBL.11=0.048
- sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QBIL.11=0.044
- sull'eccedenza fino a 1'262'887.70 €: QBIL.11=0.04365

1.11  Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIL.12=0.02]

1.12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza [QBI.16=0.01]

1.13  Studi di prefattibilita ambientale:

- fino a 1'262'887.70 €: QBIL.17=0.035

1.14 Piano di monitoraggio ambientale:

- fino a 1'262'887.70 €: QBIL.18=0.02

1.14  Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli im-
pianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione
materie [QBI1.01=0.18]

1.15  Disciplinare descrittivo e prestazionale [QBII.03=0.01]

1.16  Piano particolareggiato d'esproprio [QBIL.04=0.04]

1.17  Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QBII.05=0.05]

1.18  Rilievi planoaltimetrici [QBIL.07=0.02]

1.19  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QBIL.08=0.07]

1.20  Relazione geotecnica [QBIL.09=0.006]

1.21  Relazione idrologica [QBIL.10=0.03]

1.22 Relazione idraulica [QBII.11=0.03]

1.23  Relazione sismica [QBII.12=0.03]

1.24  Relazione geologica:

- fino a 250'000.00 €: QBIL.13=0.133

- sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QBIL.13=0.107

- sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QBIL.13=0.096

- sull'eccedenza fino a 1'262'887.70 €: QBIL.13=0.09302

1.26 progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
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[QBIL.17=0.05]
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1.25  Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QBIL.19=0.02]

1.26  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc
[QBIL.23=0.01]

1.27  Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (via-vas-aia):
- fino a 1'262'887.70 €: QBIL.24=0.1

1.28  Piano di monitoraggio ambientale:
- fino a 1'262'887.70 €: QBIL.25=0.02

1.29  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QBIIL.01=0.11]

1.30  Particolari costruttivi e decorativi [QBIIL.02=0.05]

1.31 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi,
quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera [QBII1.03=0.04]

1.32 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QBIIIL.04=0.02]

1.33  Piano di manutenzione dell'opera [QBIIL.05=0.02]

1.34  Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIIL.06=0.03]

1.35  Piano di sicurezza e coordinamento [QBIIL.07=0.1]
2) IMPIANTI [IA.01]

2.1 relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QBI.01=0.09]

2.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QBIL.02=0.01]

2.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
[QBIL.03=0.02]

2.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QBIL.05=0.07]

2.5 Relazione geotecnica [QBIL.06=0.03]

2.6 Relazione idrologica [QBIL.07=0.015]

2.7 Relazione idraulica [QBI.08=0.015]

2.8 Relazione sismica [QBIL.09=0.015]
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2.9 Relazione archeologica [QBI.10=0.015]

12

2.10  Relazione geologica:
- fino a 82'888.08 €: QBIL.11=0.039

2.11  Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIL.12=0.02]

2.12  Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza [qbi.16=0.01]

2.13  Studi di prefattibilita ambientale:
- fino a 82'888.08 €: QBIL.17=0.03

2.14  Piano di monitoraggio ambientale:
- fino a 82'888.08 €: QBIL.18=0.018

2.15  Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli im-
pianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione
materie [QBI1.01=0.16]

2.16  Rilievo dei manufatti [QBIL.02=0.04]

2.17  Disciplinare descrittivo e prestazionale [QBI1.03=0.01]

2.18  Piano particolareggiato d'esproprio [QBIL04=0.04]

2.19  Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QBIL.05=0.07]

2.20  Rilievi planoaltimetrici [QBII.07=0.02]

221 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QBIL.08=0.08]

222 Relazione geotecnica [QBI1.09=0.06]

2.23  Relazione idrologica [QBIIL.10=0.03]

2.24  Relazione idraulica [QBIL.11=0.03]

2.25  Relazione sismica [QBIIL.12=0.03]

2.26  Relazione geologica:
Fino a 82'888.08 €: QBIL.13=0.064

2.27  Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIL.17=0.05]

2.28  Relazione paesaggistica (d.1gs. 42/2004) [QBIL.19=0.02]

2.29  Diagnosi energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi
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e le indagini [QBIL.22=0.02]
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230  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc
[QBIL.23=0.01]

2.31  Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (via-vas-aia):
Fino a 82'888.08 €: QBI1.24=0.09

2.32  Piano di monitoraggio ambientale:
Fino a 82'888.08 €: QBIL.25=0.018

2.33  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QBIIL.01=0.15]

2.34  Particolari costruttivi e decorativi [QBII1.02=0.05]

2.35 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi,
quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera [QBII1.03=0.05]

2.36 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QBIIIL.04=0.02]

2.37  Piano di manutenzione dell'opera [QBII1.05=0.03]

2.38  Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIIL.06=0.03]

2.39  Piano di sicurezza e coordinamento [QBIIL.07=0.1]
3) STRUTTURE [S.03]

3.1 relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QBI.01=0.09]

3.2 calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QBIL.02=0.01]

3.3 piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
[QBIL.03=0.02]

3.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QBIL.05=0.07]

3.5 Relazione geotecnica [QBIL.06=0.03]

3.6 Relazione idrologica [QBIL.07=0.015]

3.7 Relazione idraulica [QBI.08=0.015]

3.8 Relazione sismica [QBI.09=0.015]

3.9 Relazione archeologica [QBI.10=0.015]
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3.10  Relazione geologica:
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- fino a 250'000.00 €: QBL.11=0.039

- sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QBIL.11=0.01

- sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QBI.11=0.013

- sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QBI.11=0.018

- sull'eccedenza fino a 3'414'631.81 €: QBIL.11=0.01849

3.11  Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIL.12=0.02]

3.12  Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza [QBI.16=0.01]

3.13  Studi di prefattibilita ambientale:
-fino a 3'414'631.81 €: QBIL.17=0.035

3.14  Piano di monitoraggio ambientale:
-fino a 3'414'631.81 €: QBIL.18=0.02

3.15  Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli im-
pianti, eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione
materie [QBIL.01=0.18]

3.16  Rilievo dei manufatti [QBIL.02=0.04]

3.17  Disciplinare descrittivo e prestazionale [QBI1.03=0.01]

3.18  Piano particolareggiato d'esproprio [QBIL04=0.04]

3.19  Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QBIL.05=0.04]

3.20  Rilievi planoaltimetrici [QBII.07=0.02]

3.21  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QBIL.08=0.07]

3.22  Relazione geotecnica [QBI1.09=0.06]

3.23  Relazione idrologica [QBIIL.10=0.03]

3.24  Relazione idraulica [QBIL.11=0.03]

3.25  Relazione sismica [QBIIL.12=0.03]

3.26  Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbIL.13=0.064

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbIL.13=0.019
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- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021
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- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI1.13=0.029
- Sull'eccedenza fino a 3'414'631.81 €: QbI1.13=0.0301

3.27  Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIL.17=0.05]

3.28  Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004) [QBIL.19=0.02]

3.29  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc
[QBIL.23=0.01]

3.30  Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (via-vas-aia):
Fino a 3'414'631.81 €: QBIL.24=0.1

3.31  Piano di monitoraggio ambientale:

Fino a 3'414'631.81 €: QBI1.25=0.02

3.32  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QBIIL.01=0.12]

3.33  Particolari costruttivi e decorativi [QBII1.02=0.13]

3.34  Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi,
quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera [QBII1.03=0.03]

3.35 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QBIIIL.04=0.01]

3.36  Piano di manutenzione dell'opera [QBIIL.05=0.025]

3.37  Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIIL.06=0.03]

3.38  Piano di sicurezza e coordinamento [QBIIL.07=0.1]
4) EDILIZIA [E.19]

4.1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QBL.01=0.09]

4.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QBI.02=0.01]

4.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
[QBI.03=0.02]

4.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QBIL.05=0.07]
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4.5 Relazione geotecnica [QBI.06=0.03]
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4.6 Relazione idrologica [QBIL.07=0.015]

4.7 Relazione idraulica [QBI.08=0.015]

4.8 Relazione sismica [QBI.09=0.015]

4.9 Relazione archeologica [QBI.10=0.015]

410  Relazione geologica:

Fino a 8'759.70 €: QBIL.11=0.039

4.11  Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBI.12=0.02]

412 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza [QBI.16=0.01]

4.13  Studi di prefattibilita ambientale:
Fino a 8'759.70 €: QBIL.17=0.03

4.14  Piano di monitoraggio ambientale:
Fino a 8'759.70 €: QBI.18=0.018

4.15  Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli im-
pianti, eventuale

416 Relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie
[QBIL.01=0.23]

4.17  Rilievo dei manufatti [QBIL.02=0.04]

4.18  Disciplinare descrittivo e prestazionale [QBI1.03=0.01]

4.19  Piano particolareggiato d'esproprio [QBIL.04=0.04]

420 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QBIL.05=0.07]

421  Rilievi planoaltimetrici [QBII.07=0.02]

422 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QBIL.08=0.07]

423  Relazione geotecnica [QBIL.09=0.00]

4.24  Relazione idrologica [QBIL.10=0.03]

425  Relazione idraulica [QBIL.11=0.03]

426  Relazione sismica [QBIL.12=0.03]

4.27 Relazione geologica:



Regione Campania
Data: 13/12/2022 12:26:13, CO/2022/0000798

bkl

Fino a 8'759.70 €: QBIL.13=0.064
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4.28  Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIL.17=0.05]
429  Relazione paesaggistica (d.1gs. 42/2004) [QBIL.19=0.02]
430  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc
[QBIL.23=0.01]
431  Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (via-vas-aia):
Fino a 8'759.70 €: QBI1.24=0.09
432 Piano di monitoraggio ambientale:
Fino a 8'759.70 €: QBI1.25=0.018
433 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QBIIL.01=0.07]
434 Particolari costruttivi e decorativi [QBIIL.02=0.13]
4.35 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi,
quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera [QBII1.03=0.04]
4.36 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QBIIIL.04=0.02]
4.37  Piano di manutenzione dell'opera [QBII1.05=0.02]
438  Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIIL.06=0.03]
439  Piano di sicurezza e coordinamento [QBIIL.07=0.1]
L’incarico deve essere eseguito in conformita alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di
lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.M. 50/2016 e s.m.i., nonché alle
istruzioni del R.U.P. e del D.E.C.
Le prestazioni da svolgere si articoleranno cosi come disciplinato dal quadro normativo di
riferimento (art. 23 del D. Lgs n.50/2010), in quelle indicate all’art. 1 del C.S.A. di Servizi —
Parte Generale e Parte Tecnica.
I1 RTPS espletera le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della societa

PROGER SRL (capogruppo) in Pescara, alla p.zza della Rinascita, 51.
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II RTPS, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, si impegna a rispettare le scadenze
nel seguito riportate:

- consegna del piano delle indagini entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione
del verbale di avvio;

- consegna, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di avvio,
degli elaborati del progetto definitivo, da trasmettere alla soprintendenza paesaggistica/archeo-
logica per I'acquisizione del relativo parere;

- consegna degli ulteriori elaborati definitivi entro ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla consegna degli esiti delle indagini,

- consegna della progettazione esecutiva entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla conse-
gna del progetto definitivo.

Si precisa che:

a) tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’Ufficio
Speciale Grandi Opere - UODO5 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del
fiume Sarno” entro il termine stabilito;

b) per il rispetto dei termini contrattuali si considera la data del formale e completo de-
posito presso la Regione — Ufficio Speciale Grandi Opere UODO05 “Risanamento am-
bientale del bacino idrografico del fiume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del pre-
sente contratto;

c) ¢ facolta del RTPS, ai sensi dell'art.107 del Codice dei Contratti, chiedere sospensioni
della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione
della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTPS. Al cessare delle
ragioni che hanno imposto la sospensione ¢ redatto analogo verbale di ripresa che
dovra riportare nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazioni a particolari
difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la Re-
gione ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon

esito dell'incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la
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Regione rilascia al RTPS il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi
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dell'art. 102 del Codice;

d) II RTPS avra ’obbligo di rilasciare, unitamente alla consegna del progetto defini-
tivo, una dichiarazione di presa visione dei luoghi, con allegata documentazione
fotografica, di tutte le aree interessate dall’intervento in oggetto, relazionando det-
tagliatamente sulle interferenze preesistenti e sull’accessibilita dei luoghi;

e) IIRTPS, in accordo con il DEC, dovra sottoscrive un verbale di sopralluogo congiunto,
indicando nello stesso le criticita dello stato dei luoghi.

Art. 4 - Corrispettivo e modalita di pagamento

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al
precedente art. 3, sara corrisposto un onorario complessivo pari ad Euro 229.569,48 (due-
centoventinovemilacinquecentosessantanove /48), oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti,
determinato a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale, pari a 42,23
%, a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno
2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento all’elenco
prezzi ed all'Accordo Quadro.
Il presente contratto ¢ stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo ¢ da intendersi fisso
e invariabile, non ¢ soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non
trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.
Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sara liquidata
con le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A. e precisa-
mente:
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVO Ed ESECUTIVO - “ADE-
GUAMENTO E SISTEMAZIONE DI CANALI SECONDARI - II FASE” “RIPRI-
STINO FUNZIONALITA IDRAULICA CANALE MARNA” -

1) IDRAULICA [D.02]
1.1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 1.675,08 €
1.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 239,30 €

1.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 478,59 €
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1.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 1.675,08 €
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1.5 Relazione geotecnica 717,89 €

1.6 Relazione idrologica 358,95 €

1.7 Relazione idraulica 358,95 €

1.8 Relazione sismica 358,95 €

1.9 Relazione archeologica 358,95 €

1.10 Relazione geologica:

- fino a 250'000.00 €: 251,07 €

- sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: 227,38 €

- sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: 416,86 €

- sull'eccedenza fino a 1'262'887.70 €: 217,43 €

1.11 Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche: 478,59
€

1.12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza: 239,30 €

1.13 Studi di prefattibilita ambientale:

- fino a 1'262'887.70 €: 837,54 €

1.14 Piano di monitoraggio ambientale:

- fino a 1'262'887.70 €: 478,59 €

1.14 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, even-
tuali e relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie:
4.307,34 €

1.16 Disciplinare descrittivo e prestazionale: 239,30 €

1.17 Piano particolareggiato d'esproprio: 1.196,48 €

1.18 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico: 957,19 €

1.19 Rilievi planoaltimetrici: 478,59 €

1.20 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto: 1.675,08 €

1.21 Relazione geotecnica: 1.435,78 €

1.22 Relazione idrologica: 717,89 €

1.23 Relazione idraulica: 717,89 €
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1.24 Relazione sismica: 717,89 €
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1.25 Relazione geologica:

- fino a 250'000.00 €: 630,04 €

- sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: 506,87 €

- sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: 909,52 €

- sull'eccedenza fino a 1'262'887.70 €: 463,36 €

1.26 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche:
1.196,48 €

1.26 Relazione paesaggistica (d.1gs. 42/2004): 478,59 €

1.27 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc: 239,30 €

1.28 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (via-vas-aia):

- fino a 1'262'887.70 €: 2.392,97 €

1.29 Piano di monitoraggio ambientale:

- fino a 1'262'887.70 €: 478,59 €

1.30 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi: 2.632,26 €

1.31 Particolari costruttivi e decorativi: 1.196,48 €

1.32 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, qua-
dro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera: 957,19 €

1.33 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma: 478,59 €

1.34 Piano di manutenzione dell'opera: 478,59 €

1.35 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche: 717,89
€

1.36 Piano di sicurezza e coordinamento: 2.392.96 €
2) IMPIANTI [IA.01]

2.1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 489,92 €

2.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 54,43 €

2.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 108,87 €

2.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 381,05 €

2.5 Relazione geotecnica 163,31 €
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Relazione idrologica 81,65 €

Relazione idraulica 81,65 €

Relazione sismica 81,65 €

Relazione archeologica: 81,65 €

Relazione geologica:

fino a 82'888.08 €: 212,30 €

Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
108,87 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 54,43 €

Studi di prefattibilita ambientale:

fino a 82'888.08 €: 163,31 €

Piano di monitoraggio ambientale:

fino a 82'888.08 €: 97,98 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie
870,98 €

Rilievo dei manufatti 217,74 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale 54,43 €

Piano particolareggiato d'esproprio 217,74 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 381,05 €

Rilievi planoaltimetrici 108,87 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto 435,49 €

Relazione geotecnica 326,61 €

Relazione idrologica 163,31 €

Relazione idraulica 163,31 €

Relazione sismica 163,31 €

Relazione geologica:

Fino a 82'888.08 €: 348,39 €

2.27

Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
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2.28 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 108,87 €
2.29 Diagnosi energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
indagini 108,87 €
2.30  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc 54,43 €
2.31 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (via-vas-aia):
Fino a 82'888.08 €: 489,92 €
2.32  Piano di monitoraggio ambientale:
Fino a 82'888.08 €: 97,98 €
2.33 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 816,54 €
2.34 Particolari costruttivi e decorativi 272,18 €
2.35 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, qua-
dro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera [biii.03=0.05] 272,18 €
2.36  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 108,87 €
2.37 Piano di manutenzione dell'opera 163,31 €
2.38 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
163,31 €
2.39 Piano di sicurezza e coordinamento 544,38 €
3) STRUTTURE [S.03]
3.1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 10.085,02 €
3.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 1.120,56 €
3.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 2.241,11 €
3.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 7.843,90 €
3.5 Relazione geotecnica 3.361,67 €
3.6 Relazione idrologica 1.680,84 €
3.7 Relazione idraulica 1.680,84 €
3.8 Relazione sismica 1.680,84 €
3.9 Relazione archeological.680,84 €

3.10 Relazione geologica:
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- sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: 82,04 €

- sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: 213,31 €

- sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: 886,04 €

- sull'eccedenza fino a 3'414'631.81 €:554,98 €

3.11 Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
2.241,11 €

3.12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura det piani di sicurezza 1.120,56 €

3.13 Studi di prefattibilita ambientale:

Fino a 3'414'631.81 €: 3.921,95 €

3.14 Piano di monitoraggio ambientale:

Fino a 3'414'631.81 €: 2.241,11 €

3.15 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuale:

3.16 Relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie: 20.170,03
€

3.17 Rilievo dei manufatti: 4.482,23 €

3.18 Disciplinare descrittivo e prestazionale: 1.120,56 €

3.19 Piano particolareggiato d'esproprio: 4.482,23 €

3.20 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico: 4.482,23 €

3.21 Rilievi planoaltimetrici: 2.241,11 €

3.22 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto: 7.843,90 €

3.23 Relazione geotecnica 6.723,34 €

3.24 Relazione idrologica 3.361,67 €

3.25 Relazione idraulica 3.361,67 €

3.26  Relazione sismica 3.361,67 €

3.27 Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €:

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: 525,06 €
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- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: 344,57 €

- Sull'eccedenza fino a 3'414'631.81 €: 1.427,51 €
3.28 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche

5.602,79 €
3.29 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 2.241,11 €
3.30 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc: 1.120,56

€
3.31 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (via-vas-aia):

- Fino a 3'414'631.81 €: 11.205,57 €
3.32Piano di monitoraggio ambientale:
- Fino a 3'414'631.81 €: 2.241,11 €
3.33 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 13.446,69 €
3.34 Particolari costruttivi e decorativi 14.567,24 €
3.35 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, qua-

dro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera 3.361,67 €
3.36 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 1.120,56 €
3.37 Piano di manutenzione dell'opera 2.801,39 €
3.38 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche

3.361,67 €
3.39 Piano di sicurezza e coordinamento 11.205,55 €

4) EDILIZIA [E.19]
4.1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici: 122,71 €
4.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto: 13,64 €
4.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili: 27,27 €
4.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto: 95,44 €
4.5 Relazione geotecnica: 40,91 €
4.6 Relazione idrologica: 20,45 €

4.7 Relazione idraulica: 20,45 €
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4.9 Relazione archeologica: 20,45 €

4.10 Relazione geologica:

Fino a 8'759.70 €: 53,18 €

4.11 Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche: 27,27
€

4.12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura det piani di sicurezza: 13,64 €

4.13 Studi di prefattibilita ambientale:

Fino a 8'759.70 €: 40,91 €

4.14 Piano di monitoraggio ambientale:

Fino a 8'759.70 €: 24,54 €

4.15 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuale: 313,59 €

4.16 Relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie: 54,54 €

4.17 Rilievo dei manufatti: 13,64 €

4.18 Disciplinare descrittivo e prestazionale: 54,54 €

4.19 Piano particolareggiato d'esproprio: 95,44 €

4.20 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico: 27,27 €

4.21 Rilievi planoaltimetrici: 95,44 €

4.22 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto:

4.23 Relazione geotecnica: 81,80 €

4.24 Relazione idrologica: 40,91 €

4.25 Relazione idraulica: 40,91 €

4.26 Relazione sismica: 40,91 €

4.27 Relazione geologica:

Fino a 8'759.70 €: 87,26 €

4.28 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche: 68,17
€

4.29 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 27,27 €
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4.31 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (via-vas-aia):

Fino a 8'759.70 €: 122,71 €

4.32 Piano di monitoraggio ambientale:

Fino a 8'759.70 €:24,54 €

4.33 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 95,44 €

4.34 Particolari costruttivi e decorativi 177,25 €

4.35 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, qua-
dro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera: 54,54 €

4.36 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 27,27 €

4.37 Piano di manutenzione dell'opera 27,27 €

4.38 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche 40,91
€

4.39 Piano di sicurezza e coordinamento 136,32 €.

Per ciascuna prestazione il RTPS emettera fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del

C.S.A. cui si rinvia.

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese

generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni

al progetto ed ogni altra attivita connessa all'incarico affidato.

La Regione liquida i servizi eseguiti — anche in riferimento a singoli interventi e previa verifica

di conformita - con le modalita stabilite dall'articolo 4.4 del CSA di Servizi -Parte Generale e

Parte Tecnica.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS di cui al presente contratto sara effettuato a

fronte di fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della norma-

tiva vigente in materia e delle modalita di cui al CSA di Servizi cui si rimanda integralmente.

La Fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania U.O.D.

60.06.05 “Risanamento ambientale del bacino Idrografico del fiume Sarno” — (CF

800.119.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1 e dovra inoltre contenete 1'indica-

zione del titolo dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG, del CUP e del numero
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L'emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTPS di
specifica relazione tecnica sulle attivita svolte, resa con le modalita di cui all’art. 4.4 del CSA di
servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte della DEC.

Contestualmente all’emissione delle fatture, il RTPS dovra inviare un prospetto riepilogativo
ove dovranno essere specificate le quote e I'importo da liquidare ad ogni componente del
RTPS, oltre le modalita di liquidazione.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di confor-
mita.

I1 RTPS ¢ obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto
devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o po-
stale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del
contratto.

I1 RTPS ¢ obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC da
inoltrarsi presso /'Ufficio Speciate “Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale del ba-
cino idrografico del fiume Sarno” ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente,
nonché alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Al sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti ¢ dovuta al RTPS una somma pari
al 20% dell'importo del presente contratto, a titolo di anticipazione, da erogare entro 30 giorni
dalla sottoscrizione del contratto. I’anticipazione ¢ revocata se ’esecuzione delle prestazioni
non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Regione anche gli inte-
ressi calcolati al tasso legale al momento vigente, con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
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al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei la-
vortl.
Il RTPS si impegna a comunicare, contestualmente alla richiesta di anticipazione e/o sas e¢/o
saldo delle fatture, un prospetto riepilogativo delle diverse quote di prestazione per I'espleta-
mento del servizio oggetto del contratto, indicando per ciascuno il regime fiscale di apparte-
nenza.
11 termine per disporre il pagamento ¢ comunque connesso alla disponibilita presso 1'Ufficio
su indicato di fattura regolare, prodotta nei termini di legge, e degli altri documenti necessari
al pagamento. L'istruttoria e I'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura
¢ il visto di regolarita del DEC e la completezza di tutta la documentazione presentata.
In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte
Generale, ¢ facolta della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a
titolo di corrispettivo.

Art. 5 — Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 3, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verra applicata una penale pari allo 0,20%
(zero virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 4.
Il RTPS garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente
contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara.
In caso di violazione del precedente comma, la Regione applichera una penale pari allo 0,40%
(zero virgola quaranta percento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non
effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.
L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potra
comungque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno
ulteriore.
Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facolta

di risolvere solo presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art.
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La Regione ha, altresi, la facolta di risolvere ' Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ,,
secondo le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, laddove I'importo complessivo
delle penali applicate in esecuzione del presente contratto raggiunga il 10% (dieci per cento)
del valore dell'Accordo Quadro.

Art. 6 — Verifica di conformita
Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ultimazione del servizio, ¢ avviata la verifica di
conformita sulle prestazioni oggetto del presente contratto attuativo nelle forme e secondo le
modalita stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale.

Art. 7 — Garanzie e polizze

Il RTPS, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle
obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con I'Accordo Quadro, e degli impegni
comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti
della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. 2286834
emessa in data 16/04/2020 dalla CO.FA.CE Compagnie francaise d'assurance pour le com-
merce extérieur S.A., per 'importo di Euro 1.161.805,70 (unmilionecentosessantunomilaotto-
centocinque/70). Detta polizza, corredata da appendice n. 1 del 5/6/2020, ¢ stata consegnata
alla Regione.
La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte del
RTPS, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'e-
ventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTPS sono disci-
plinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.
In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata ¢ obbligo del RTPS proce-
dere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione.
La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione avra diritto di di-
chiarare risolto il presente contratto.
I1 RTPS tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che puo subire 'opera o possa

derivare a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi
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lavori e termina alla data di certificazione dell’ultimazione degli stessi.
A tale fine i1 RTPS ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) - Polizza n.
08521/11/49049438 presso la compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale Direzione per I'Italia, secondo quanto previsto dalla normativa vi-
gente in subiecta materia - periodo di copertura assicurativa 27.10.2022 — 30.11.2023, per una
somma assicurata di € 229.569,48 (duecentoventinovemilacinquecentosessantanove/48) con
un massimale di € 1.000.000,00.

Art. 8 — Manleva
Il RTPS ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, tiene altresi indenne la Regione da ogni
responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a
persone ed a cose, durante I'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipen-
denti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare
a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per
qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
I1 RTPS assume, altresi, direttamente la responsabilita per i danni subiti dalla Regione a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesi-
stenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
A tal fine, ciascuno dei componenti il RTPS ha stipulato una polizza di assicurazione per danni
di esecuzione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo
Quadro e, quindi, del presente contratto avente validita dalla data di consegna dei servizi rela-
tivi al presente contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalita previste dal CSA
Servizi - Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle pre-
stazioni risultante dal relativo certificato:

e PROGER SPA. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
IT00017882EO22A presso la compagnia XL Insurance Company SE, secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione —
petiodo di validita dal 09/05/2022 al 09/05/2023;

e FINALCA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
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sto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo
di validita dal 30/10/2022 al 30/10/2023;

e HYDRODATA S.PA. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. PI-
08489321N8 presso la compagnia Arch Insurance (EU) DAC, secondo quanto previ-
sto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione — periodo
di validita dal 31/12/2021 al 31/12/2022;

e PROGIN S.PA. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. PI-59777022N2
presso la compagnia Arch Insurance (EU) DAC, secondo quanto previsto nel discipli-
nare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validita
30/09/2022 al 30/09/2023;

e DHI S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. LP0000023256 presso
la compagnia If Skadeforsikring, part of If Skadeforsikring AB, secondo quanto pre-
visto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo
di validita dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

e Dott. Domenico FERRARO ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
GT2C318000P-LB presso la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Re-
gione - periodo di validita dal 20/07/2022 al 20/07/2023.

11 personale impiegato dal RTPS non avra nulla a che pretendere per I'attivita svolta nei cofronti
della Regione.
Art. 9 — Cessione del contratto attuativo, dell’accordo quadro e dei crediti

E vietata la cessione del presente contratto cosi come dell'Accordo Quadro sotto qualsiasi
forma, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D. Lgs. 50/2016. Ogni atto
contrario ¢ nullo di diritto. In caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intendera
risolto ipso facto.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100, co. 13, del Codice dei Contratti ¢ in conformita
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sente Contratto si intendera risolto ipso facto.
Art. 10 — Sicurezza dei lavoratori
Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente sulla si-
curezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. nei modi e nei tempi previsti
dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia.
Art. 11 — Risoluzione del contratto
In tutti i casi di inadempimento da parte del RTPS degli obblighi derivanti dal presente con-
tratto, dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della L. n.
136/2010, il contratto puo essete risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice
Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
La Regione avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTPS non abbia ottemperato
alla diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno
di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica cer-
tificata ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del DEC circa i tempi di esecuzione;
b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
c) sospensione dei servizi da parte del RTPS senza giustificato motivo;
d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la rea-
lizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
e) cessione anche parziale del contratto, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. d)
(2) del D. Lgs. 50/20106;
f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi com-
petenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;
h) errori materiali nella progettazione e/o mancato tispetto della normativa applicabile;
1) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.
La Regione avra il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., ovvero alla risoluzione

di diritto dell'Accordo Quadro e del presente contratto attuativo nel caso di inadempimento
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grave configurante la mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi di progetta-
zione.

La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti dagli artt. 1.3,
1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15,
2.17,4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa
espresso richiamo al medesimo articolo 1456 del codice civile, nel medesimo CSA di Servizi -
Parte Generale e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso
di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delin-
quenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice di comportamento della Regione
Campania.

E', altresi, facolta della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle
modificazioni delle condizioni soggettive del RTPS riconducibili alle cause di esclusione pre-
viste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del presente contratto ¢ dovuta laddove nei confronti del RTPS
sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effet-
tuarsi a mezzo comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R,
Pec).

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da
parte della Regione non potra mai essere invocato dall'RTPS al fine di escludere o limitare gli
oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTPS con riferimento ad una
o piu fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice di comportamento;

- Dovere di riservatezza;

- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalita per procedere alla risoluzione contrattuale si fa



Regione Campania
Data: 13/12/2022 12:26:13, CO/2022/0000798

35

espresso riferimento a quanto piu dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Gene-
rale.
Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere
alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indirett,
oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovra sostenere per il restante
periodo contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del RTPS
inadempiente.
Art. 12 — Recesso
La Regione ha la facolta di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qualunque
tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'’Accordo Quadro
stesso ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti secondo le modalita previste dall'art. 5.3
del CSA di Servizi - Parte Generale.
In caso di recesso unilaterale attuato dalla Regione, al RTPS spetta un compenso pari all'attivita
effettivamente svolta sino al momento del sopravvenuto recesso.
Art. 13 — Recesso per infiltrazione mafiosa
La Regione recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo al RTPS, la sussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussi-
stenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs.
159/2011. In tal caso, il RTPS avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente ese-
guite al momento del recesso.
Art. 14 — Domicilio del RTPS e comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTPS elegge il proprio domicilio
presso la sede della Societa "PROGER S.PA.", con sede legale in Pescara, alla Piazza della
Rinascita, 51, codice fiscale e partita iva 01024830687, e si impegna a darne tempestiva comu-
nicazione al RUP competente.
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni
tra la Regione e il RTPS si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli

indirizzi pec:
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Regione: uod.600605@pec.regione.campania.it
RTPS: progerspa@pec.it.
Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTPS al momento del loro rice-
vimento al predetto indirizzo PEC.
Art. 15 — Proprieta degli elaborati
Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle
prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno
di proprieta piena ed assoluta della Regione che potra, a suo insindacabile giudizio, darne o
meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni,
tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTPS possa
sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano attribuite al RTPS.
La Regione potra pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro docu-
mento preparato da o per il RTPS in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con
obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTPS stesso. La proprieta intellet-
tuale ¢ riservata al RTPS a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione
degli elaborati, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Re-
gione medesima.
Art. 16 — Controversie e foro competente
Al sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti stabiliscono che tutte le controversie che sorgessero tra le
parti in merito o in dipendenza dal presente contratto o dall'Accordo Quadro, saranno decise
con competenza esclusiva dall'Autorita Giudiziaria del Foro di Napoli.
Art. 17 — Protocollo di legalita
Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalita sottoscritto,
in data 1.8.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).
Art. 18 - Tracciabilita dei flussi finanziari
Il RTPS si obbliga al rispetto di quanto previsto, in tema di tracciabilita dei flussi finanziari,
all’art. 3 della .13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari

inerenti al presente contratto, il RTPS prende atto del seguente CIG 765766590F. 11 RTPS ha
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comunicato, con nota assunta al protocollo regionale al n. 0123047del 07/03/2022, gli estremi
identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti
derivanti dall’esecuzione delle prestazioni del presente contratto ed 1 nominativi delle persone
delegate ad operare su di esso.
II RTPS, in caso di modifiche del conto corrente dedicato ovvero delle persone delegate ad
operare su di esso, si obbliga a darne comunicazione alla Regione entro e non oltre 7 giorni
dalle avvenute modifiche. I’esecuzione, anche di una sola transazione, senza avvalersi del si-
stema di tracciabilita di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione
contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Art. 19 — Trattamento dei dati personali
Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda I'affidamento dalla Regione alla So-
cieta della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano
a disciplinare 1 reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscti-
zione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’'Unione o degli
Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli
la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalita del trattamento, il tipo
di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
La Regione informa il RTPS che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclu-
sivamente per lo svolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per
soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo
quanto stabilito dal D.gs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali.

Art. 20 — Clausola anti-pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 il RTPS dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequen-
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tazione abituale tra i titolari, gli amministratori, 1 soci e 1 dipendenti del RTPS, gli am-
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ministratori, 1 dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti
della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della me-
desima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ne di aver-
gli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e compor-
tano il divieto, il RTPS che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche ammini-
strazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere,
ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 21 — Codice di comportamento
II RTPS si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipen-
denti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della
stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di
cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora rite-
nuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione
del contratto.
Art. 22 — Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'’Accordo Qua-
dro, si rinvia alla normati.va comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e,
in generale, alla normativa applicabile vigente in materia.
Art. 23 — Spese contrattuali
Sono a carico del RTPS le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse
e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul
Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in

modalita telematica, ad eccezione dell’allegato, per il quale 'imposta di bollo viene regolarizzata
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attraverso I'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia analogica.
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Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente
a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

Io Utficiale Rogante Vicario ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da trentanove pagine, di cui
trentotto pagine per intero e 'ultima soltanto in parte.

To sottoscritto, Ufficiale Rogante Vicario, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono
validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’ammini-
strazione digitale (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante Vicario, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono
con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n.

82, Codice del’'amministrazione digitale (CAD).
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