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REP. N. 14692
ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER IPAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGE-
GNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA
ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESE-
CUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE
REGIONALE AFFERENTI I BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN RE-
GIONE CAMPANIA CIG: 765766590F - CUP: B66C15000010006.
CONTRATTO ATTUATIVO COD. AQ1_5 “INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE
DEI SEDIMENTI INQUINATI NONCHE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO, LIMITATAMENTE AL TRATTO FINALE COM-
PRESO TRA LA TRAVERSA DI SCAFATI E LA FOCE DEL FIUME SARNO” PROGETTA-
ZIONE DEFINITIVA — 1 STRALCIO

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di giugno, in Napoli alla via S. Lucia n. 81,
nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Vincenzo Fragomeni,
Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e
contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunica-
zione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante
Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione
Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sul’amministrazione del patri-
monio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore
Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtu del combinato disposto della
D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme
per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC n. 55
del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0286371 del 31/05/2022,
ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti
dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti

amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria
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della Giunta Regionale) si sono costituiti:

D

2)

la Regione Campania, C.E. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”,
nella persona del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di
seguito denominato Ufficio Speciale, ing. Negro Sergio, nato a _
_ domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli
alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtu del
DPGRC n. 70 del 29/05/2020. 1l costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota
prot. n. 0273283 del 24/05/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge
241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti ¢ URP della Segreteria della
Giunta Regionale;

il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi, di seguito denominato
per brevita RTPS, di cui ¢ capogruppo e mandataria la Societa PROGER S.PA.,
con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale, partita iva
e iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti Pescara n. 01024830687, nella per-

sona dell’'Ing Salvatore Sguazzo, nato a _, in qualita di pro-

curatore speciale, giusta procura conferitagli dal dott. Lombardi Marco, nato a
I i uolith di Amministratore delegato e Legale Rappresen-
tante della Societa PROGER. S.P.A., ed ¢ stata redatta per atto pubblico dal Dott.
Andrea Mosca, notaio in Roma, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Roma,

Velletri e Civitavecchia, Repertorio n. 16374, che si allega al presente contratto.

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTPS ¢ stato costituito per scrittura privata,

Repertorio n. 35.001, Raccolta n. 11.834 il giorno 09/04/2020, autenticata nelle firme dal

Dott. Gilberto Di Cave, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Roma, tra i seguenti operatori economici:

1) PROGER S.PA (societa mandataria) con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rina-

scita, 51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n.
01024830687,
2) HYDRODATA S.P.A, (mandante), con sede legale in Torino, alla Via Pomba, 23, codice

fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018;
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3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L., (mandante), con sede legale in Napoli, alla Via Fi-
langieri, 48, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n.
04925801211;

4) PROGIN S.P.A, (mandante), con sede legale in Roma, alla Via Antonio Salandra, 6, par-
tita iva n. 01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n.
08221700589;

5) DHI S.R.L., (mandante), con sede legale in Genova, alla Via Bombrini, 11, codice fiscale,
partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013;

6) Dott. Domenico FERRARO, (mandante), nato a ||| G, odicc
fiscale INNEEGEEE . -t iva . [

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 28/01/2022 tramite il
sistema telematico Telemaco (Documento n. T 463863374), da cui risulta che la Societa
PROGER S.PA. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Chieti Pescara nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 11/02/1983, codice
fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 01024830687, REA n. PE-
63729.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 28/01/2022 tramite il
sistema telematico Telemaco (Documento n. T 463863635), da cui risulta che la Societa
HYDRODATA S.PA. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricol-
tura di Torino nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 03/02/1977, codice
fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018, REA n. TO-
518209.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 28/12/2021 tramite il
sistema telematico Telemaco (Documento n. T 460816569), da cui risulta che la Societa
FINALCA INGEGNERIA S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigia-
nato Agricoltura di Napoli nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal
30/11/2004, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n.
04925801211, REA n. NA-723186.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 31/01/2022 tramite il

sistema telematico Telemaco (Documento n. T 464004980), da cui risulta che la Societa
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PROGIN S.PA. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Roma nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/02/1988, partita iva n.
01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 08221700589, REA
n. RM-650139.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 28/01/2022 tramite il
sistema telematico Telemaco (Documento n. T 463864029), da cui risulta che la Societa
DHI SR.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ge-
nova nella sezione ordinatia nel Registro delle Imprese dal 02/07/2018, codice fiscale, pat-
tita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013, REA n. GE-455751.
Verificate dall’Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell’art.
91 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica
della Documentazione Antimafia:
1) PROGER SPA. prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0070243_20211129 del
29/11/2021;
2) HYDRODATA SPA. prot. n. PR_TOUTG_ Ingresso_0201060_20211129 del
29/11/2021;
3) FINALCA INGEGNERIA SR.L. prot. n. PR_NAUTG_In-
gresso_0014458_20220117 del 17/01/2022;
4) PROGIN SPA prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0426726_20211129 del
29/11/2021;
5) DHI SR.L. prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0084630_20211129 del 29/11/2021;
6) Dott. Domenico FERRARO prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0052116_20211129
del 29/11/2021.
Verificato altresi che sono decorsi 1 termini di rilascio dell’informativa antimafia previsti
dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di
sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del
D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contribu-
tiva per la societa PROGER S.PA. con prot. INPS_ 29761810 con scadenza 09/06/2022

da cui risulta che la Societa ¢ in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.
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Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contribu-
tiva per la societa HYDRODATA S.PA. con prot. INPS_31610574 con scadenza
06/10/2022 da cui risulta che la Societa ¢ in regola con il versamento di premi, accessoti e
contributi.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contribu-
tiva per la societa FINALCA INGEGNERIA S.R.L. con prot. INAIL_ 31665938 con sca-
denza 24/06/2022 da cui risulta che la Societa ¢ in regola con il versamento di premi, ac-
cessori e contributi.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contribu-
tiva per la societa PROGIN S.PA. con prot. INAIL_31706817 con scadenza 25/06/2022
da cui risulta che la Societa ¢ in regola con il versamento di premi, accessoti e contributi.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contribu-
tiva per la societa DHI S.R.L. con prot. INPS_29761928 con scadenza 09/06/2022 da cui
risulta che la Societa ¢ in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contribu-
tiva per il Dott. Domenico FERRARO con prot. INPS_ 31341489 con scadenza
15/09/2022 da cui tisulta che il Soggetto ¢ in regola con il versamento di premi, accessoti
e contributi.
Verificato che I'Ufficio Speciale, con nota prot. n. 342908 del 20/07/2020, ha dichiarato
che, in considerazione della tipologia e della natura dell’accordo quadro, non vi sono rischi
di interferenze, in quanto secondo quanto disposto dall’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs
81/2008 “V'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettnale” e, pertanto, gli
oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono pati
a zero.
Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo,
premettono che:
- con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, I’'Ufficio Speciale Centrale Acqui-
sti ha stabilito di indire, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una
procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu

vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2010, finalizzata alla conclusione, ai sensi
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dell’articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, di un Accordo Quadro avente ad
oggetto le regole e le condizioni relative all’espletamento dei servizi di ingegneria e
architettura finalizzati alla realizzazione del “Programma degli interventi di mitigazione del
rischio idranlico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del finme Sarno” in Regione
Campania, mediante 'affidamento di singoli appalti specifici;

la suddetta gara ¢ stata suddivisa in n. 3 lotti, con il vincolo di aggiudicazione di un
solo lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiu-
dicare gli altri lotti ad altro operatore economico;

con il medesimo Decreto Dirigenziale ¢ stato altresi nominato il Responsabile
Unico del Procedimento (di seguito RUP) dell’Accordo Quadro finalizzato all’affi-
damento del servizio di uno o piu livelli di progettazione tecnica del citato Pro-
gramma degli interventi di mitigagione del rischio idranlico di interesse regionale afferenti al bacino
tdrografico del finme Sarno,

all’esito della procedura di gara, con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14/10/2019
dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, preso atto del verbale della Commissione
giudicatrice n. 5 del 28/03/2019, la gara, per il Lotto 1 AQ, ¢ stata aggiudicata al
RTPS, con un ribasso percentuale pari al 42,23%, per un importo di € 1.802.366,89,
iva esclusa;

I'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha comunicato, con nota prot. n 2020.0038628
del 21/1/2020, che a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 32, comma
7, del D.Lgs. 50/2016, non sono emersi elementi ostativi e che pertanto 'aggiudi-
cazione ¢ divenuta efficace;

in data 24/07/2020 ¢ stato stipulato con il RTPS un Accordo Quadro (Rep. n.
14604) in cui venivano stabilite le prescrizioni e le condizioni in base alle quali affi-
dare le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro medesimo, comprese le condizioni
economiche e contrattuali e le modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi,
per I'intera durata contrattuale, fissata in 48 mesi, decorrenti dalla stipula del succi-
tato Accordo Quadro ovvero fino all’esaurimento dell’importo di spesa, ove tale
importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;

con Decreto Dirigenziale n. 419 del 29/09/2020 ¢ stato nominato il Direttore
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dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC);

- DP'Utficio Speciale Avvocatura ha espresso, con nota acquisita al prot. n. 0518665 del
7/08/2018, parere di propria competenza sullo schema del presente Contratto At-
tuativo di Accordo Quadro e le osservazioni ivi contenute sono state recepite
dall’Utficio Speciale;

- con Decreto Dirigenziale n. 162 del 01/10/2018 dell’Ufficio Speciale ¢ stato ap-
provato lo schema del presente Contratto Attuativo, redatto sulla scorta delle os-
servazioni espresse dall’Utficio Speciale Avvocatura;

- in data 09/03/2022 la Regione Campania e il RTPS hanno sottoscritto un Atto
Aggiuntivo all’Accordo Quadro — REP. N. 14674;

- con Decreto Dirigenziale n. 20 del 02/05/2022 ¢ stato approvato l'atto aggiuntivo
all’Accordo Quadro “Progettazione” Lotto 1 - stipulato in data 09/03/2022 tra la
Regione Campania e il RTPS, confermando I'importo complessivo massimo netto
pati ad € 1.802.366,89 (unmilioneottocentoduemilatrecentosessantasei/89), oltre
IVA ed oneri di legge, se dovuti, gia previsto nel contratto originario;

- la copertura finanziaria del presente contratto ¢ garantita con i fondi FSC
2014/2020, capitolo di spesa U02939, impegno esercizio finanziario 2022 n.
3220001272 ed impegno esercizio finanziario 2023 n. 3220001273.

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in pre-
messa si stipula e conviene quanto segue.
Art. 1 - Premessa

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che hanno ad ogni effetto valore di patto, quale parte integrante e sostanziale
del presente Contratto Attuativo, nonché tutta la documentazione ivi elencata.

Le previsioni del presente Contratto Attuativo, secondo quanto previsto dall’Accordo Qua-
dro (Rep. n. 14604) sottosctitto con il RTPS in data 22/07/2020, sono integrative e com-
plementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro stesso, dal Capitolato Speciale
d’Appalto (di seguito CSA) di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da
essi richiamati, dall’Atto Aggiuntivo (Rep. n.14674) all’Accordo Quadro sottoscritto in data

09/03/2022 tra la Regione e il RTPS, che concorrono a regolare il presente rapporto.
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Per le finalita di cui al precedente paragrafo, il RTPS dichiara espressamente che tutte le
clausole e le condizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti
citati e nel presente Contratto Attuativo, che formano parte integrante del predetto Ac-
cotrdo, hanno carattere di essenzialita.
Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione
della documentazione richiamata, ad eccezione della parcella.
Art. 2 — Consenso e Oggetto del contratto

La Regione affida al RTPS, che accetta, ’esecuzione dei servizi di progettazione per la rea-
lizzazione del “Programma di interventi di mitigatone del rischio idranlico di interesse regionale afferenti
al bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione Campania, relativi agli interventi programmati
prima con la D.G.R. n. 462 del 17/07/2018 e successivamente riprogrammati con la D.G.R.
n. 131 del 22/03/2022, come di seguito specificati:
PROGETTO DEFINITIVO - “INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE DEI SEDIMENTI
INQUINATI NONCHE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME
SARNO, LIMITATAMENTE AL TRATTO FINALE COMPRESO TRA LA TRAVERSA DI SCAFATI E LA
FOCE DEL FIUME SARNO” — I STRALCIO -

Idrantica (D.02)

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli im-

pianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla ge-
stione materie - cod. QbIL.01;

2. Piano particolareggiato d'esproprio - cod. QbIIL.04;

Bl

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico - cod.
QbII.05;

Studio di inserimento urbanistico - cod. QbIL.0G;

Rilievi plano-altimetrici - cod. QbIL.O7;

Schema di contratto, CSA - cod. QbIL.08;

Relazione idrologica - cod. QbII.10;

Relazione idraulica - cod. QbIL.11;

o x® N o A

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche -

cod. QblI.17,
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10.
11.

12.

13.

ARl

o ® N

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - cod. QbII.19;

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC- cod.
QbII.23;

Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino ad Euro 5'000'000.00: - cod. QbII.24;

- Sull'eccedenza fino ad Euro 19'134'641.00: - cod. Qbll.24;
Piano di monitoraggio ambientale:

- Fino ad Euro 5'000'000.00: - cod. QbII.25;

- Sull'eccedenza fino ad Euro 19'134'641.00: - cod. QbIL.25;
Strutture (5.03)

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli im-
pianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla ge-
stione materie - cod. QbIL.01;

Rilievo dei manufatti - cod. QbIL.02;

Disciplinare descrittivo e prestazionale - cod. QbIL.03;

Piano particolareggiato d'esproptrio - cod. QbIL.04;

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico - cod.
QDbIIL.05;

Studio di inserimento urbanistico - cod. QbIL.0G;

Rilievi plano-altimetrici - cod. QbIL.07;

Schema di contratto, CSA - cod. QDbIL.0S;

Relazione geotecnica - cod. QbIL.09;

. Relazione idrologica - cod. QbIL.10;
11.
12.
13.

Relazione idraulica - cod. QbIL.11;

Relazione sismica - cod. QbIL.12;

Relazione geologica:

- Fino ad Euro 250'000.00: - cod. QbIIL.13

- Sull'eccedenza fino ad Euro 500'000.00 - cod. QbIIL.13;

- Sull'eccedenza fino ad Euro 1'000'000.00 - cod. QbIL.13;
- Sull'eccedenza fino ad Euro 2'500'000.00 - cod. QblII.13;
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- Sull'eccedenza fino ad Euro 10'000'000.00 - cod. QbII.13;
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
- cod. QbIIL.16;
15. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
- cod. QblL.17;
16. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - cod. QbII.19;
17. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
- cod. QbIL.23;
18. Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino ad Euro 5'000'000.00 - cod. QbIl.24;

- Fino ad Euro 10'000'000.00 - cod. QblI.24;
19. Piano di monitoraggio ambientale:

- Fino ad Euro 5'000'000.00 - cod. QbII.25;

- Fino ad Euro 10'000'000.00 - cod. QbII.25.

I’incarico deve essere eseguito in conformita alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di
lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.M. 50/2016 e s.m.i., nonché
in conformita alle istruzioni del RUP e del DEC.
Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di rife-
rimento (art. 23 del D. Lgs 0.50/2016), secondo quanto indicato all’art. 1 del CSA di Servizi
— Parte Generale e Parte Tecnica.
I1 RTPS espletera le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della societa
PROGER SRL in Pescara, alla p.zza della Rinascita, 51.

Art. 3 - Termini per ’esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe
I RTPS, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, si impegna a rispettare le sca-
denze di seguito riportate:
- predisposizione del piano delle indagini entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sti-
pula del presente contratto;
- esecuzione dei rilievi topografici entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del

pI‘CSCHtC contratto;
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- progettazione definitiva entro 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dei risul-

tati del piano delle indagini, previa definizione da parte della Regione del possibile sito di

conferimento.

Si precisa che:

2)

b)

d)
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tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’Ufficio
Speciale - UODO5 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume
Sarno” entro il termine stabilito;

per il rispetto dei termini contrattuali si considera la data del formale e completo
deposito presso la Regione — Uftficio Speciale UODO5 “Risanamento ambientale
del bacino idrografico del fiume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente
contratto;

¢ facolta del RTPS, ai sensi dell'art.107 del Codice dei Contratti, chiedere sospen-
sioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare ese-
cuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la
sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTPS.
Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione ¢ redatto analogo verbale
di ripresa che dovra riportare nuovo termine di esecuzione del contratto. In rela-
zioni a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento
dell'incarico, la Regione ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garan-
tire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo
1 necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTPS il certificato di regolare svolgi-
mento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice;

il RTPS avra ’obbligo di rilasciare una dichiarazione di presa visione dei luoghi
con allegata documentazione fotografica di tutte le aree interessate dall’inter-
vento in oggetto, relazionando dettagliatamente sulle interferenze preesistenti e
sull’accessibilita dei luoghi;

il RTPS, in accordo con il DEC, dovra sottoscrive un verbale di sopralluogo con-
giunto, indicando nello stesso le criticita dello stato dei luoghi.

Art. 4 - Corrispettivo e modalita di pagamento

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al
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precedente art. 3, sara corrisposto un onorario complessivo pari ad Euro 410.890,67 (quat-
trocentodiecimilaottocentonovanta/67), oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti, determinato
a corpo e derivato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto del 42,23% a tutti i pa-
rametri "Q" previsti per la progettazione nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i.

b

come da offerta economica presentata in sede di gara con riferimento all’elenco prezzi ed
all'Accordo Quadro.
11 presente contratto ¢ stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo ¢ da intendersi
fisso e invariabile, non ¢ soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta
e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.
Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto sara liqui-
data con le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 ¢ 4 del CSA e
precisamente:
PROGETTO DEFINITIVO - “INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE DEI SEDIMENTI
INQUINATI NONCHE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME
SARNO, LIMITATAMENTE AL TRATTA FINALE COMPRESO TRA LA TRAVERSA DI SCAFATI E LA
FOCE DEL FIUME SARNO” — I STRALCIO -

Idrantica (D.02)

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli im-

pianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla ge-

stione materie - € 41.589,18;

2. Piano particolareggiato d'esproprio - € 9.242,04;

3. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico - €11.552,55;

4. Studio di inserimento urbanistico - €2.310,51;

5. Rilievi plano-altimetrici -€4.621,02;

6. Schema di contratto, CSA -€16.173,57;

7. Relazione idrologica -€6.931,53;

8. Relazione idraulica -€6.931,53;

9. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
- € 11.552,55;

10. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - €4.621,02;
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11. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
- € 2.310,51;

12. Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino ad Euro 5'000'000.00: -€6.037,51;
- Sull'eccedenza fino ad Euro 19'134'641.00: - €10.634,82;

13. Piano di monitoraggio ambientale:

- Fino a Euro 5'000'000.00: - €1.207,50;
- Sull'eccedenza fino ad Euro 19'134'641.00: - €1.805,75;
Strutture (5.03)

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli im-
pianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla ge-
stione materie - € 49.821,99;

2. Rilievo dei manufatti -€11.071,55;

3. Disciplinare descrittivo e prestazionale -€ 2.767,89;

4. Piano particolareggiato d'esproprio - € 11.071,55;

5. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico -€11.071,55;

6. Studio di inserimento urbanistico -€ 8.303,60;

7. Rilievi plano-altimetrici -€ 5.535,78;

8. Schema di contratto, CSA -€19.375,22;

9. Relazione geotecnica -€106.607,33;

10. Relazione idrologica -€ 8.303,60;

11. Relazione idraulica -€ 8.303,60;

12. Relazione sismica -€ 8.303,60;

13. Relazione geologica:

- Fino ad Euro 250'000.00 -€  442.80;
- Sull'eccedenza fino ad Euro 500'000.00 -€ 13147,
- Sull'eccedenza fino ad Euro 1'000'000.00 -€ 290,63;
- Sull'eccedenza fino ad Euro 2'500'000.00 -€  1.204,03;
- Sull'eccedenza fino ad Euro 10'000'000.00 -€ 7.888,48;
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
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-€ 49.821,99;
15. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

-€  13.839,44,

16. Relazione paesaggistica (d.1gs. 42/2004) -€ 5.535,78;
17. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
-€ 276790
18. Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino ad Euro 5'000'000.00 -€  13.839,44;
- Fino ad Euro 10'000'000.00 -€  11.994,64;

19. Piano di monitoraggio ambientale:

- Fino ad Euro 5'000'000.00 -€  2.767,89;

- Fino ad Euro 10'000'000.00 -€  2.307,04.
Le competenze professionali di cui al presente articolo si intendono comprensive delle
spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni,
integrazioni al progetto ed ogni altra attivita connessa all'incarico affidato.
Per ciascuna prestazione, il RTPS emettera fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4
del CSA, a cui si rinvia.
Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS di cui al presente contratto sara effettuato a
fronte di fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico, nel rispetto della nor-
mativa vigente in materia e delle modalita di cui al CSA di Servizi cui si rimanda integral-
mente.
La Fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania U.O.D.
60.06.05 “Risanamento ambientale del bacino Idrografico del finme Sarno” — (CF 800.119.906.39) -
Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNGT1 e dovra inoltre contenere I'indicazione del titolo
dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG, del CUP e del numero dell'impegno.
L'emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTPS di
specifica relazione tecnica sulle attivita svolte, resa con le modalita di cui all’art. 4.4 del CSA

di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte della DEC.
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Contestualmente all’emissione delle fatture, il RTPS dovra inviare un prospetto riepiloga-
tivo ove dovranno essere specificate le quote e 'importo da liquidare ad ogni componente
del RTPS, oltre le modalita di liquidazione.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione
della fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di
conformita.

La Regione liquida i servizi eseguiti — anche in riferimento a singoli interventi e previa ve-
rifica di conformita - con le modalita stabilite dall'articolo 4.4 del CSA di Setrvizi - Parte
Generale e Parte Tecnica.

I RTPS ¢ obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto
devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di paga-
mento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di
diritto del contratto.

II RTPS ¢ obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC
da inoltrarsi all’/'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale del
bacino idrografico del fiume Sarno” ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto
corrente, nonché alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Al sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti ¢ dovuta al RTPS una somma
pari al 20% dell'importo del presente contratto a titolo di anticipazione, da erogare entro
30 giorni dalla sottoscrizione. L’anticipazione ¢ revocata se I'esecuzione delle prestazioni
non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Regione anche gli
interessi calcolati al tasso legale al momento vigente, con decorrenza dalla data di eroga-
zione della anticipazione.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria ban-

caria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale
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applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronopro-
gramma dei lavori.
Il RTPS si impegna a comunicare, contestualmente alla richiesta di anticipazione e/o sas
e/o saldo delle fatture, un prospetto riepilogativo delle diverse quote di prestazione per
Iespletamento del servizio oggetto del contratto, indicando per ciascuno il regime fiscale
di appartenenza.
11 termine per disporre il pagamento ¢ comunque connesso alla disponibilita, presso 1'Uffi-
cio su indicato, di fattura regolare prodotta nei termini di legge, e degli altri documenti
necessari al pagamento.
L'istruttoria e I'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura ¢ il
visto di regolarita del DEC e la completezza di tutta la documentazione presentata.
In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte
Generale, ¢ facolta della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto
a titolo di corrispettivo.

Art. 5 — Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art.3, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verra applicata una penale pari allo 0,20%
(zero virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 4.
I1 RTPS garantisce che le risorse utilizzate per I'esecuzione del servizio oggetto del presente
contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara.
In caso di violazione del precedente paragrafo, la Regione applichera una penale pari allo
0,40% (zero virgola quaranta percento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna fi-
gura non effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.
L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potra
comunque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il
danno ulteriore.
Ove I'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la fa-
colta di risolvere solo il presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai

sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.
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La Regione ha, altresi, la facolta di risolvere I'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod.
civ,, secondo le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, laddove I'importo com-
plessivo delle penali applicate in esecuzione del presente contratto raggiunga il 10% (dieci
per cento) del valore dell'Accordo Quadro.

Art. 6 — Verifica di conformita
Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ultimazione della progettazione definitiva, ¢
avviata la verifica di conformita sulle prestazioni oggetto del presente contratto attuativo
nelle forme e secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi - Parte Generale.

Art. 7 — Garanzie e polizze

Il RTPS, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento
delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con I'Accordo Quadro, e degli
impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalita indicate nei
documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n.
2286834 emessa in data 16/04/2020 dalla CO.FA.CE Compagnie francaise d'assurance
pour le commerce extérieur S.A., per I'importo di Euro 1.161.805,70 (unmilionecentoses-
santunomilaottocentocinque/70). Detta polizza, corredata da appendice n. 1 del 5/6/2020,
¢ stata consegnata alla Regione.
ILa garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte
del RTPS, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Gli onert e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTPS sono
disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.
In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata, ¢ obbligo del RTPS pro-
cedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegra-
zione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione avra di-
ritto di dichiarare risolto il presente contratto.
I RTPS tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che puo subire 'opera o possa
derivare a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi
compresa la responsabilita civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna

dei lavori e termina alla data di certificazione dell’ultimazione degli stessi.
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A tale fine il RTPS ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) - Polizza n
08521/11/48835254 presso la compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale Direzione per 'Italia, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in subiecta materia - periodo di copertura assicurativa 28.04.2022 — 28.07.2026, per
una somma assicurata di € 410.890,67 (quattrocentodiecimilaottocentonovanta/67) con un
massimale di € 1.000.000,00.

Art. § — Manleva
IIRTPS, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, tiene altresi indenne la Regione da ogni
responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a
persone ed a cose durante 'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipen-
denti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare
a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, in ogni caso,
per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
Il RTPS assume, altresi, direttamente la responsabilita per i danni subiti dalla Regione a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
A tal fine, ciascuno dei componenti il RTPS ha stipulato una polizza di assicurazione per
danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione
dell'Accordo Quadro e, quindi, del presente contratto, avente validita dalla data di consegna
dei servizi relativi al presente contratto attuativo sino alla data di accettazione, nelle modalita
previste dal CSA Servizi - Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato:

e PROGER SPA. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
ITO0017882E022A presso la compagnia XL Insurance Company SE, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla
Regione — periodo di validita dal 09/05/2022 al 09/05/2023;

e TINALCA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale
n. IFL0013878, presso la compagnia AIG Europe S.A., secondo quanto previsto
nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo

di validita dal 30/10/2021 al 30/10/2022;
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e HYDRODATA S.PA. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. PI-
08489321N8 presso la compagnia Arch Insurance (EU) DAC, secondo quanto pre-
visto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione —
petiodo di validita dal 31/12/2021 al 31/12/2022;

e PROGIN SPA. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. PI-
59777021 M1 presso la compagnia Arch Insurance (EU) DAC, secondo quanto pre-
visto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - pe-
riodo di validita 30/09/2021 al 30/09/2022;

e DHI SR.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. LP0000023256
presso la compagnia If Skadeforsikring, part of If Skadeférsikring AB, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla
Regione - periodo di validita dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

e Dott. Domenico FERRARO ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.
GT1C083437P-LB presso la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla

Regione - periodo di validita dal 20/07/2021 al 20/07/2022.

11 personale impiegato dal RTPS non avra nulla a che pretendere per l'attivita svolta ne confronti

della Regione.

Art. 9 — Cessione del contratto attuativo, dell’accordo quadro e dei crediti
E vietata la cessione del presente contratto cosi come dell'’Accordo Quadro sotto qualsiasi
forma, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D. Lgs. 50/2016. Ogni atto
contrario ¢ nullo di diritto. In caso di violazione di tale divieto il presente contratto si in-
tendera risolto ipso facto.
E ammessa la cessione dei crediti detivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni
e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1006, co. 13, del Codice dei Contratti e in con-
formita di quanto disposto dal Protocollo di Legalita. In caso di violazione di tale prescri-
zione il presente Contratto si intendera risolto ipso facto.

Art. 10 — Sicurezza dei lavoratori

Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente sulla

sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. nei modi e nei tempi
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previsti dal CSA di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia.
Art. 11 — Risoluzione del contratto
In tutti i casi di inadempimento da parte del RTPS degli obblighi derivanti dal presente
contratto, dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della
L. n. 136/2010, il contratto puo essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del
Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
La Regione avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTPS non abbia ottempe-
rato alla diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Regione con preavviso di
non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o posta elettronica certifi-
cata, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del DEC circa i tempi di esecuzione;
b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
c) sospensione dei servizi da parte del RTPS senza giustificato motivo;
d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
e) cessione anche parziale del contratto, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co. 1, lett.
d) (2) del D. Lgs. 50/2016;
f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi
competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
@) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle
attivita;
h) errori materiali nella progettazione e¢/o mancato rispetto della normativa applica-
bile;
1) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.
La Regione avra il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., ovvero alla risolu-
zione di diritto dell'Accordo Quadro e del presente contratto attuativo, nel caso di inadem-
pimento grave configurante la mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi
di progettazione.
La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti dagli artt.

13,1.4,1.6.,1.7,1.8,1.9, 1.10, 1.1, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14,
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2.15,2.17,4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in
cui si fa espresso richiamo all’articolo 1456 del codice civile nel CSA di Servizi - Parte Ge-
nerale e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di
mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delin-
quenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice di Comportamento della
Regione Campania.

E', altresi, facolta della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino
delle modificazioni delle condizioni soggettive del RTPS riconducibili alle cause di esclu-
sione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del presente contratto ¢ dovuta laddove nei confronti del RTPS
sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure
di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da ef-
fettuarsi a mezzo comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata
A/R, Pec).

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione
da parte della Regione non potra mai essere invocato dal RTPS al fine di escludere o limitare
gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTPS con riferimento ad
una o piu fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice di comportamento

- Dovere di riservatezza;

- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalita per procedere alla risoluzione contrattuale si fa
espresso riferimento a quanto piu dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Ge-
nerale.

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere
alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e

indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovra sostenere
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per il restante periodo contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua
in danno del RTPS inadempiente.
Art. 12 — Recesso
La Regione ha la facolta di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qua-
lunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo
Quadro stesso ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti secondo le modalita previste
dall'art. 5.3 del CSA di Servizi - Parte Generale.
In caso di recesso unilaterale attuato dalla Regione, al RTPS spetta un compenso pati all'at-
tivita effettivamente svolta sino al momento del sopravvenuto recesso.
Art. 13 — Recesso per infiltrazione mafiosa
La Regione recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente,
la documentazione antimafia attestante, in capo al RTPS, la sussistenza delle cause di di-
vieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché
la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.
Lgs. 159/2011. In tal caso, il RTPS avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente
eseguite al momento del recesso.
Art. 14 — Domicilio del RTPS e comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTPS elegge il proprio domicilio
presso la sede della Societa "PROGER S.P.A." con sede legale in Pescara, alla Piazza della
Rinascita, 51, codice fiscale e partita iva 01024830687, e si impegna a darne tempestiva
comunicazione al RUP competente.
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informa-
zioni tra la Regione e 'RTPS si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese agli indirizzi pec:
Regione: uod.600605@pec.regione.campania.it
RTPS: progerspa@pec.it.
Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTPS al momento del loro
ricevimento al predetto indirizzo PEC.
Art. 15 — Proprieta degli elaborati

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione
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delle prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo,
resteranno di proprieta piena ed assoluta della Regione che potra, a suo insindacabile giu-
dizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra
piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza
che il RTPS possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette modifiche non
vengano attribuite al RTPS.
La Regione potra pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro docu-
mento preparato da o per il RTPS in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con
obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTPS stesso. La proprieta intel-
lettuale ¢ riservata al RTPS a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblica-
zione degli elaborati, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati
dalla Regione medesima.

Art. 16 — Controversie e foro competente
Al sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti stabiliscono che tutte le controversie che sorgessero tra le
parti in merito o in dipendenza dal presente contratto o dall'Accordo Quadro, saranno de-
cise con competenza esclusiva dall'Autorita Giudiziaria del Foro di Napoli.

Art. 17 — Protocollo di legalita

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalita sotto-
scritto, in data 1.8.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

Art. 18 - Tracciabilita dei flussi finanziari
I RTPS si obbliga al rispetto di quanto previsto, in tema di tracciabilita dei flussi finanziari,
all’art. 3 della I..13 agosto 2010 n. 136 ¢ ss.mm.ii..
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, il RTPS prende
atto del seguente CIG 765766590F.
II RTPS ha comunicato, con nota assunta al protocollo regionale al n. 0123047del
07/03/2022, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via
non esclusiva, ai pagamenti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni del presente contratto
ed i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

I RTPS si obbliga a informare entro e non oltre 7 giorni la Regione in caso di modifiche
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del conto corrente dedicato ovvero delle persone delegate ad operare su di esso.
I’esecuzione, anche di una sola transazione, senza avvalersi del sistema di tracciabilita di cui
alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di
risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Art. 19 — Trattamento dei dati personali
Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda I'affidamento dalla Regione alla
Societa della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si
obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regola-
mento (UE) 2016/679 del Patlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante
la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto
dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del
trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalita del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i
diritti del titolare del trattamento.
Ia Regione informa il RTPS che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti 1 dati saranno utilizzati
per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni se-
condo quanto stabilito dal D.gs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali.

Art. 20 — Clausola anti-pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012, e dell’art.
53, comma 16-tet, del D. Lgs. 165/2001 il RTPS dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o fre-
quentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e 1 dipendenti del RTPS,
gli amministratori, 1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;

b) dinon aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti
della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della
medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ne

di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
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I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e com-
portano il divieto, 'RTPS che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con I'obbligo di restituzione dei compensi even-
tualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione
di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 21 — Codice di comportamento
Il RTPS si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Cam-
pania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul sito istituzionale della Regione,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”. La violazione degli obblighi di comporta-
mento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento
e causa di risoluzione del contratto.
Art. 22 — Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo
Quadro, si rinvia alla normati.va comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti
pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia.
Art. 23 — Spese contrattuali
Sono a carico del RTPS le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Im-
posta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate
in modalita telematica. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene
stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti
pubblici di cui al Dgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Io Utficiale Rogante Vicario ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventisei pagine, di
cul venticinque pagine per intero e 'ultima soltanto in parte.
Io sottoscritto, Ufficiale Rogante Vicario, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti

sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D.gs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice
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del’amministrazione digitale (CAD).
11 presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante Vicario, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscri-

vono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo

2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
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