REP.N.14817

CONTRATTO  ATTUATIVO  NELIAMBITO  DELIJACCORDO  QUADRO  PER
I>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA
"REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE ATTINENTI
L'EDILIZIA  SCOLASTICA, DIREZIONALE, CULTURALE, NONCHE' PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO" - LOTTO 1 - RESTAURO, RISANAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - AVENTE AD OGGETTO
I’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER IL PROGETTO:
“INTERVENTI PER GARANTIRE CONDIZIONI DI FUNZIONALITA E SICUREZZA PER
L'UTENZA PER PRESERVARE II. PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DEL
CONSERVATORIO MUSICALE DI SAN PIETRO A MAJELLA DI NAPOLI” - PROC. N.
3532/AP/2022 CUP AQ: B21E22000140001 CUP INTERVENTO: B69G19000250002 - CIG
DERIVATO: B3067CB997

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di ottobre, in Napoli nella sede della Giunta
Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della
Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in
forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art. 16 del R.D. del 18 novembre 1923
n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del combinato disposto del
DPGRC di nomina n. 459 del 03/12/2013, della D.G.R. n. 569 del 18/09/2018 avente ad oggetto
“Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della
Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto
di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 09/03/2021, nonché
di idonea dichiarazione prot. n PG/2024/0470068 del 7/10/2024, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241/1990
e art. 6, co. 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio IIT Affari Generali, Atti sottoposti a

registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona del
dott. Fabrizio Manduca, nato a Napoli (NA), il 03 luglio 1965, in qualita di Direttore Generale
dell’Utficio Speciale “Grandi Opere” codice 60.06.00, di seguito denominato Ufficio Speciale,



domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n.
81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtu della carica rivestita, conferita con
DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 11 costituito Direttore ha, altresi reso, con nota prot. n
PG/2023/0560915 del 21/11/2023, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art.
6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio III AA.GG., Att sottoposti a

registrazione Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale.

2. il Raggruppamento Temporaneo di Imprese MASTELLONE di Castelvetere Engineering S.R.L.
(capogruppo/mandatatia), di seguito denominato RTI, con sede legale in Napoli (NA), via Stazio
n. 3, iscrizione al registro delle imprese di Napoli al n. NA-10091006, partita iva e C.F. n.
09109161217, nella persona dell'ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, nato a Napoli (NA) il
03/09/1955, identificato a mezzo C.I. n. AY7851865 del 13/07/2017 rilasciata dal Comune di
Napoli, in qualita di legale rappresentante della Societa MASTELLONE di Castelvetere
Engineering S.R.L. , domiciliato per la carica presso la sede legale della Societa in Napoli (NA), via

Stazio n. 3.

Verificato dalla Direzione Generale che detto RTT ¢ stato costituito per atto pubblico in data 30/11/2023

(REP, 2679 Raccolta n. 1967) dinanzi alla d.ssa Sara De Rosa di Ennio, Notaio in Napoli, iscritta nel Ruolo

dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, per il conferimento del mandato con

rappresentanza, dalle seguenti societa:

1.

Mastellone Di Castelvetere Engineering srl, Capogruppo/mandatario, con sede legale in Napoli

(NA), via Stazio n. 3, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 09109161217,

. S.In.T.E.C (Societa’ D’ingegneria Per Territorio Edile E Civile) stl, mandante, con sede legale in

Pozzuoli, via Oriani n. 2, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n.077891200;

. Gpa srl, mandante, con sede legale In San Giovanni Valdarno (AR) Via G Da San Giovanni 87, codice

fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo Siena n. 013158805106;
Genius Loci Architettura srl, mandante, con sede legale in Firenze, via Mannelli 199, codice fiscale e

iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 05849180483;

. Studio Gurrieri Architettura e Restauro, mandante, con sede in Firenze alla via Romana n..34, partita

IVA n. 07217620488;

Geologo Enrico Bottiglieri, mandante nato a Roccapiemonte (SA) il 04/06/1953, residente in Via
M. Pagano 37, 84086 Roccapiemonte (SA), Cod. Fisc. BTTNRC53H04H431N;

Archeologa Giulia Francavilla, mandante, nata in Caserta il 19 ottobre 1989, ivi residente alla via
Giardini Reali n. 21, codice fiscale dichiarato FRN GLI 89R59 B963], con sede legale in Caserta alla via
Giardini Reali n. 21.



Verificata dall’Uftficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva, rilasciato per
la Societa Mastellone Di Castelvetere Engineering stl con prot. INAIL_45076616, con scadenza al
17/12/2024, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva, rilasciato per
la Societa S.In. T.E.C stl con prot. INPS INPS_42249402, con scadenza al 24/12/2024, da cui risulta che
la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva, rilasciato per
la Societa Gpa stl, con prot. INAIL 45733953, con scadenza al 01/02/2025, da cui risulta che la Societa ¢
in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva, rilasciato per
la Societa Genius Loci Architettura srl con prot. INAIL_44940470, con scadenza al 29/11/2024, da cui
risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva, rilasciato per
il geologo Enrico Bottiglieri con prot. INPS__42437998 con scadenza al 10/01/2025, da cui risulta che
il professionista ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva, rilasciato per
I’archeologa Giulia Francavilla con prot. INPS_41551434, con scadenza al 23/10/2024, da cui risulta che

il professionista ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del certificato Inarcassa rilasciato per lo S.In. T.E.C srl con
prot. 1450225 del 05/09/2024, con scadenza al 05/01/2025, da cui risulta che lo Studio ¢ in regola con gli
adempimenti contributivi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del certificato Inarcassa rilasciato per lo Gpa srl con prot.
1450176 del 05/09/2024, con scadenza al 05/01/2025, da cui risulta che lo Studio ¢ in regola con gli
adempimenti contributivi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del certificato Inarcassa rilasciato per lo Genius Loci
Architettura stl con prot. 1450157 del 05/09/2024, con scadenza al 05/01/2025, da cui risulta che lo
Studio ¢ in regola con gli adempimenti contributivi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del certificato Inarcassa rilasciato per lo Studio Gurrieri
Architettura e Restauro con prot. 1450025 del 05/09/2024, con scadenza al 05/01/2025, da cui risulta
che lo Studio ¢ in regola con gli adempimenti contributivi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del certificato del’Ente di Previdenza ed Assistenza
Pluricategoriale (EPAP), rilasciato per il geologo Enrico Bottiglieri con prot. EPAP 142290FE rilasciato in

data 27/09/2024, da cui risulta che il professionista ¢ in regola con gli adempiment conttibutivi.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 04/09/2024 (documento n. T

572396650), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Mastellone Di



Castelvetere Engineering Srl ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 14/01/2019, codice fiscale, numero di
iscrizione e n. P.IVA 1T09109161217, R.E.A. n. NA — 1009106.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 04/09/2024 (documento n. T
572397195), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa S.In.T.E.C (Societa’
D’ingegneria Per Territorio Edile E Civile Stl) ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinatia nel Registro delle Imprese dal 05/09/2001, codice fiscale,
numero di iscrizione e P.IVA n. 077891206, R.E.A. n. NA — 660764.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 04/09/2024 (documento n. T
572396087), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Gpa stl ¢ iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Arezzo-Siena, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 12/06/1990, codice fiscale, numero di iscrizione e P.IVA n. 01315880516,
R.E.A. n. AR -97617.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 04/09/2024 (documento n. T
572394747), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Genius Loci Architettura
srl ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze, nella sezione ordinaria
nel Registro delle Imprese dal 22/04/2008, codice fiscale, numero di iscrizione e P.IVA n. 05849180483,
R.E.A. n. FI - 580120.

Verificato dall’'Ufficio Speciale che per la Societa Mastellone Di Castelvetere Engineering Stl ¢ stata
richiesta I'informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, Protocollo
PR_NAUTG_Ingresso_0186554_20240520 del 20/05/2024.

Verificato dall’'Ufficio Speciale che per la Societa S.In.T.E.C. Societa’ D’ingegneria Per Territorio
Edile E Civile Srl ¢ stata richiesta I'informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii. e acquisita alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, Protocollo
PR_NAUTG_Ingresso_0186566_20240520 del 20/05/2024.

Verificato dall’'Ufficio Speciale che per la Societa Gpa stl ¢ stata richiesta I'informativa antimafia ai sensi
dellart. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia, Protocollo PR_ARUTG_Ingresso_0055295_20240904 del 06/09/2024.
Verificato dall’Ufficio Speciale che per la Societa Genius Loci Architettura srl ¢ stata richiesta
linformazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita alla Banca Dati
Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, Protocollo PR_FIUTG_Ingresso_0090599_20240522
del 22/05/2024.

Verificato dall’Ufficio Speciale che per la persona fisica di Federico Gurrieri ¢ stata richiesta 'informativa

antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. ¢ acquisita alla Banca Dati Nazionale Unica



della Documentazione Antimafia, Protocollo PR_FIUTG_Ingresso_0090596_20240522 del 22/05/2024.
Verificato dall’Ufficio Speciale che per la persona fisica di Enrico Bottiglieri ¢ stata richiesta 'informativa
antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita alla Banca Dati Nazionale Unica
della Documentazione Antimafia, Protocollo PR_SAUTG_Ingresso_0083298_20240520 del 20/05/2024.
Verificato dall’Ufficio Speciale che per la persona fisica di Giulia Francavilla (mandante) ¢ stata richiesta
Iinformativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita alla Banca Dati
Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, Protocollo PR_CEUTG_Ingresso_0071492_20240522
del 22/05/2024.

Verificato che per le predette Societa e persone fisiche sono state rilasciate informazioni liberatorie
provvisotie ai sensi dell'att. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui si evince che, alla data della
certificazione e fino ad un anno dalla medesima, a carico dei suddetti operatori economici e dei soggetti di
cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.gs. 159/2011, né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6, del

medesimo decreto legislativo.

Verificato inoltre che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del
Decteto Legislativo n. 81 del 095/5/2008 e ss.mm.ii. e che, pertanto, gli oneti della sicurezza sono pati a
euro zero, cosi come risulta dalla nota prot. PG/2024/0442377 del 23/09/2024 dalling. Francesco Niutta,

quale supporto specialistico al RUP del Conservatorio.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, PREMETTONO
che:

a) la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 102/2019, tra gli interventi di rilevanza
strategica rispondenti ai fabbisogni di sviluppo del territorio, ha individuato I'operazione relativa a
“Interventi per garantire condizioni di funzionalita e sicurezza per I'utenza per preservare il patrimonio
artistico e culturale del Conservatorio musicale di San Pietro a Majella di Napoli” prevedendo un
finanziamento complessivo pari a € 6.800.000,00, a valere sull’Asse Tematico “Rigenerazione urbana,
politiche per il tutismo e cultura” del POC 2014/2020 - Asse Tematico 3: Rigenerazione urbana, politiche
per il turismo e la cultura - Linea di Azione: Ambiente e Territorio;

b) con deliberazione n. 276 del 16/05/2023, 1a Giunta Regionale, ha provveduto a deprogrammate 'importo
di € 6.800.000,00 di cui alla richiamata DGR n.102/2019 a wvalere sul POC 2014/2020 Asse 3
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” ed a programmare un importo complessivo
pari a € 15.371.317,15, a valere sul PR FESR 2021 — 2027 - OP 2, azione 2.4.5 per la realizzazione
dell’intera operazione denominata “Interventi per garantire condizioni di funzionalita e sicurezza per
I'utenza per preservare il patrimonio artistico e culturale del Conservatorio musicale di San Pietro a

Majella di Napoli”, in quanto l'intervento di cui trattasi risulta coerente con le finalita dell’azione 2.4.5 del



PR Campania FESR 2021/2027, precisando che I'Ufficio Speciale Grandi Opere, responsabile
dell’attuazione degli interventi dovra procedere, prima dell’ammissione a finanziamento, alla verifica di
coerenza degli interventi con i criteri di selezione del PR FESR 2021-2027, provvedendo inoltre a
garantire il rispetto del principio del DNSH;

c) con nota prot. 484288 del 11/10/2023, ’Ufficio Speciale Grandi Opere ha trasmesso all’Autorita di
Gestione POR-FESR 2021-2027I’Allegato DNSH 4 - “Relazione di approfondimento valutativo del
principio DNSH” per la richiesta ed il rilascio del relativo parere di competenza, ai fini della successiva
ammissione a finanziamento dell’operazione, a titolarita regionale, finalizzata alla realizzazione degli
“Interventi per garantire condizioni di funzionalita e sicurezza per I'utenza per preservare il patrimonio
artistico e culturale del Conservatorio musicale di San Pietro a Majella di Napoli”;

d) la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con nota prot. n.
493886 del 16/10/2023, all’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio per la Verifica dei Criteri Ambientali
e Climatici, ha espresso parere favorevole di conformita al richiamato principio DNSH formulando, tra
I'altro, la raccomandazione che il progetto dovra essere accompagnato da una “Valutazione del rischio
climatico e della vulnerabilita” che descriva i rischi potenziali e indichi le misure di adattamento da
adottare per garantire un adeguato livello di resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici;

e) con DD. n. 119 del 16/02/2024, dell’Ufficio Speciale Grandi Opete, ¢ stato:

- preso atto del PFTE, redatto dalla SABAP di Napoli ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.
15 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154, dal titolo: “Interventi per garantire condizioni di fungionalita e sicurezga
per lutenza per preservare il patrimonio artistico e culturale del Conservatorio musicale di San Pietro a Majella di
Napoli - Restanro architettonico e valorigzazione del patrimonio storico e artistico del Conservatorio di Musica San
Pietro a Majella”;

- dato atto che per procedere alle successive fasi di progettazione risulta necessario adeguare gli
elaborati tecnici ed economici del richiamato PFTE alle previsioni dell’Allegato 1.7 e I1.18 del d.Lgs.
n. 36/2023, nonché alle raccomandazioni formulate dell’Autorita di gestione del FESR 21/27 nel
parere di conformita dell’intervento ai principi del DNSH;

f) con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere n. 88 del 07/02/2022 si ¢ proceduto a
nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

g) lintervento oggetto dell’operazione in argomento tisulta identificato con i seguenti riferimenti: CUP

B69G19000250002 — SURF 23037BP000000001;

PREMESSO altresi che:
A)in data 17/01/2024 con rep. N. 14757 ¢ stato stipulato con 'RTI I’Accordo Quadro concernente
l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla Realizzazione di opere di interesse pubblico

¢ sociale attinenti all’edilizia scolastica, direzionale, culturale, nonché per la riqualificazione del territorio, Lotto 1 —



Restanro,  Risanamento, Rigunalificazione ¢ Rigenerazione Urbana — proc. n. 3532/AP/2022 — CUP:
B21E22000140001 — CIG: 9470409CBA, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in
base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni
economiche e contrattuali e le modalita di attuazione dei singoli Contratti Attuativi, per 'intera durata
contrattuale fissata in 36 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento
dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 36 mesi;

B) ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d’Appalto la sopracitata
prestazione deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti Attuativi, che 'RTI si ¢ impegnato a
perfezionare con la Regione secondo le modalita e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;

C) con nota del 16/04/2024 prot. PG/2024/0191637, il dirigente Staff 91 dell’'Ufficio Speciale Grandi
Opere ha trasmesso al dirigente del’'UOD 600604, la Richiesta Preliminare di Servizi di Ingegneria e
Architettura (RPS), con i relativi allegati, finalizzata alla elaborazione dell’adeguamento del Progetto di
Fattibilita Tecnica ed Economica (PFTE) alla subentrante normativa ovvero al D.Lgs. n. 36/2023, per
la realizzazione di “Interventi per garantire condizioni di funzionalita e sicurezza per 'utenza
per preservare il patrimonio artistico e culturale del Conservatorio musicale di San Pietro a
Majella di Napoli - Restauro architettonico e valorizzazione del patrimonio storico e artistico
del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella;

D)1l costo stimato per ’elaborazione del PFTE con relative spese ed accessori ammonta a complessivi €
605.771,53, cosi come indicato nella RPS e cosi come risulta da relative parcelle allegate alla RPS che, a
seguito della decurtazione del ribasso offerto in sede di gara (30,28%), risulta pari ad € 422.343,91 al
netto di IVA ed oneri, se dovuti;

E)con nota prot. MIC MIC_SABAP-NA_u0O19-03/09/2024-0013696-P  acquisita al prot.
n.PG/2024/0412338 del 04/09/2024, ¢ stata rilasciata autotizzazione ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.
n. 42/2004 con prescrizioni, per I “Tntervento per garantire condizioni di funzionalita e sicurexza per l'ntenza per
preservare il patrimonio artistico e culturale del Conservatorio musicale di San Pietro a Majella di Napoli — Restanro e
valorizzazione del patrimonio storico artistico - CUP B69G19000250002. Piani indagini integrative aspetti strutturali,
architettonici e materici”;

F) con nota prot. PG/2024/0442139 del 23/09/2024 'RTT ha trasmesso il Piano delle Indagini Strutturali
revisionato a seguito delle prescrizioni di cui alla predetta nota costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa

- Piante degli interventi

- Computo metrico estimativo
- Elenco Prezzi Unitari

- Costi Sicurezza

- Incidenza Manodopera



- Cronoprogramma

G)1il costo lordo ammonta ad € 30.283,88 di cui € 17.518,63 per manodopera non soggetta a ribasso ed €

5.682,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; pertanto, a seguito della decurtazione del 30,28%
del ribasso offerto in sede di gara, il costo totale oggetto della suddetta prestazione risulta pari ad €

28.139,26 al netto di IVA ed oneri se dovuti;

H) la copertura finanziaria del presente contratto ¢ garantita a valere sul POR-FESR 2021 — 2027 - OP 2,

azione 2.4.5 per la realizzazione dell'intera operazione denominata “Interventi per garantire condizioni

di funzionalita e sicurezza per l'utenza per preservare il patrimonio artistico e culturale del

Conservatorio musicale di San Pietro a Majella di Napoli”;
I) con DD n. 825 del 01/10/2024 ¢ stato:

- approvato lo schema di Contratto Attuativo;

- approvato il Piano delle Attivita (di seguito PDA);

- preso atto dei Piani delle Indagini Strutturali;

- impegnata la spesa complessiva inerente al presente Contratto Attuativo, pari a € 570.199,86, gia

decurtato del dovuto ribasso e comprensivo di IVA ed oneri;

J) il RTT ha prestato cauzione definitiva, per 'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza

del Contratto di Accordo Quadro secondo quanto previsto all’articolo 103 del Codice dei Contratti d.

Lgs. 50/2016;

K) il RTI ¢ provvisto di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

Tutto cio premesso, tra le costituite Parti, in attuazione dell’Accordo Quadro innanzi specificato si

conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. — Premesse
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono,
che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla
documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, & conservata
presso la Direzione Generale, in Napoli, a via S. Lucia n. 81, nonché presso I'Ufficio Speciale Centrale
Acquisti, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono

dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2. — Ambito di applicazione
I1 presente Contratto Attuativo viene sottoscritto in attuazione dell’Accordo Quadro stipulato tra le
Parti e richiamato in premessa. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ’Accordo

Quadro stesso e tutti i document ivi richiamati, nonché tutti i documenti allegati al presente Contratto



Attuativo, per costituirne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente
atto. In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto
del presente Contratto Attuativo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni piu

favorevoli per la Regione.

Art. 3 - Oggetto del Contratto Attuativo

La Regione affida al RTI, che accetta, I’esecuzione del seguente servizio di progettazione: Progetto di

Fattibilita Tecnica ed Economica (PFTE) per la realizzazione degli “Interventi per garantire condizion: di

funzionalitd e sicurezza per l'utenza per preservare il patrimonio artistico e culturale del Conservatorio musicale San Pietro

a Majella” e relative Indagini Strutturali.

I1 RTT dovra produtre tutti gli elaborati descritti negli allegati 1.7 e 11.18 del D. Lgs. 36/2023, secondo

le modalita individuate e descritte nel Capitolato Speciale di Appalto, che definisce compiutamente la

tipologia delle forniture e le modalita di realizzazione delle stesse, nonché quelle indicate nel PDA,
presentato dal RTT ed accettato dalla Regione, ed inoltre in conformita all’Offerta Tecnica ed Economica
presentata in sede di gara.

Di seguito si riportano le fasi fondamentali previste nel PDA:

I FASE:

- PFTE Livello 1: esecuzione delle Indagini Strutturali, nonché redazione degli elaborati
necessari all’acquisizione dei pareri (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Comando Provinciale dei VV.FF,,
ecc.) secondo le modalita concordate con la Regione e gli stessi Enti preposti ai pareri. Dovra
essere inoltre predisposta la documentazione necessaria per adempiere alle
indicazioni/prescrizioni di cui al parere DNSH richiamato al punto ¢) delle premesse.

Gli elaborati progettuali e tecnici dovranno pervenire in versione digitale, in formato PDF, e firmati

digitalmente. Inoltre, tutta la documentazione dovra essere consegnata anche in formato digitale

editabile, compatibile con gli ordinari software di utilizzo. Una copia di tutta la documentazione elencata
dovra essere consegnata anche in forma cartacea, opportunamente firmata e timbrata.

A conclusione della I FASE la Regione si riserva la facolta di richiedere al RTI I'integrazione progettuale

secondo una delle seguenti ipotesi di II FASE:

e Ipotesi1 APPALTO INTEGRATO_PFTE Livello 2: consegna definitiva ai fini della Verifica e
Validazione del livello di progetto richiesto, adeguato alle eventuali prescrizioni connesse al pareri
rilasciati;

e Ipotesi 2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA: consegna definitiva ai fini della Verifica e
Validazione del livello di progetto richiesto, adeguato alle eventuali prescrizioni connesse ai pateti

rilasciati.



L’incarico della IT FASE sara assegnato con successivo contratto aggiuntivo.

Art. 4 - Termini di esecuzione e consegna degli elaborati
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Il RTI, per l'espletamento del servizio di cui all’art. 3, s'impegna a rispettare i seguenti termini, gia

concordati con la condivisione e la sottoscrizione per accettazione del PDA nonché dal cronoprogramma

delle indagini:
I FASE:

le Indagini Strutturali sono da consegnare entro il termine max di 30 (trenta) gg naturali e

consecutivi dalla ricezione dei Verbali di Avvio dell’Esecuzione del Contratto e/o da Ordini di

Servizio;

1. il PFTE fase 1 sara da consegnare entro il termine max di 45 (quarantacinque) gg naturali e

consecutivi dalle rispettive sottoscrizioni dei Verbali di Avvio dell’Esecuzione del Contratto ¢/o da

Otrdini di Servizio;

2. ai fini della verifica e validazione del livello di progetto consegnato, ulteriori n. 15 giorni naturali e

consecutivi dal ricevimento delle disposizioni recanti gli eventuali ulteriori adeguamenti richiesti dal

Verificatore e dal RUP per la consegna definitiva.

Thutti gli elaborati progettuali e tecnici, oggetto del presente Contratto Attuativo devono essere consegnati

all’Utficio Speciale 60.06 “Grandi Opere” e alla Regione entro i termini sopra indicati e dovranno

pervenire in versione digitale editabile compatibile con gli ordinari software di utilizzo nonché in formato

PDF, firmati digitalmente;

Per il rispetto dei termini contrattuali sara considera la data di trasmissione via pec della documentazione

elaboratasi.

Art. 5 - Impegni delle Parti

La Regione e il RTT si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi assunti all’atto della sottoscrizione

dell’Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto Attuativo. Per tutto quanto non

previsto nel presente Contratto Attuativo si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto e alla disciplina

contenuta nell’Accordo Quadro, richiamato in premessa.

Gli elaborati minimi richiesti all’RTI per I'espletamento dell’incarico sono i seguenti:

PFTE FASE 1:

PFTE d.Lgs.
36/2023

ID OPERE

E.22

S.06

IA.01

TA.02

IA.04




QbLO1

QbL02

Qbl.03

QbL04

Qbl.05

QbL.06

QbL07

QbL08

Qbl.09

QbL.10

Qbl.11

Qbl.12

QbL13

Qbl.14

QbL15

Qbl.16

QbL.17

Qbl.18

Altro (specificare)

ID OPERE

E.22 | S.06 | IA.01 | IA.02 [ IA.04
QbILO1 X | x| x| x | x
QbILO02 X | x | x
QbIL03 X | x| x| x | x
QbIL04
QbIL05 X | x| x| x | x
QbIL06
QbIL07 X | x
QbILOS X | x| x| x | x
QbIL09 X | x| x| x | x
QbIL10
QbIL11

QbIL12

11
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QbIL.13

QbIL14

QbIL15 X

QbIL16

QbIL.17 X | x| x| x| Xx
QbIL18 X | x| x | x | x
QbIL19 X | x| x| x| Xx
QbIL.20 X | x| x| x| x
QbI1.21 X | x| x| x| x
QbI1.22 X | x| x| x| x
QbIL.23 X | x| x | x | x
QblI.24

QbIL.25

Al RT1I viene richiesto anche:

- la partecipazione a tutti gli incontri, conferenze di servizi, etc., necessari per 'ottenimento di pareri,
nulla osta, autotizzazioni,

- la predisposizione di tutti gli elaborati aggiuntivi eventualmente richiesti in tali sedi;

- la presenza a tutte le fasi del contraddittorio per attivita di verifica del progetto ai sensi dell’art. 26
commi 3, 4 e 6 del d. Lgs. 50/2016;

- Tavvio dei contatti preliminari con gli Enti al fine di recepire le loro eventuali indicazioni preordinate al

rilascio dei pareri e nulla osta di competenza.

Art. 6 - Corrispettivo e modalita di pagamento
Per le prestazioni previste al precedente art. 3, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al precedente art.
4, sono previsti i seguenti compensi complessivi, al lordo del ribasso offerto dal RTI:
Fase I
- Indagini Strutturali: € 30.283,88 (trentamiladuecentottantatre/88) esclusa IVA;
- PFTE FASE 1: € 605.771,53 (seicentocinquemilasettecentosettantuno/53), esclusi IVA ed oneri
di legge;
TOTALE LORDO I FASE: € 636.055,41 (seicentotrentaseimilacinquantacinque /41) esclusi IVA

ed oneri di legge.
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I corrispettivo finale che verra corrisposto ¢ determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Capitolato

Speciale di Appalto applicando ai singoli servizi commissionati il ribasso dedotto nell’Accordo Quadro,

pari al ribasso unico percentuale (%) 30,28 (trenta, ventotto), indicato nell’Offerta Economica, che

applicato ai compensi determina:

Fase I

- Indagini Strutturali: € 28.139,26 (ventottomilacentotrentanove/26) oltre € 6.190,64 per IVA al 22%,
per un totale di € 34.329,90;

- PFTE FASE 1: € 422.343,91 (quattrocentoventiduemilatrecentoquarantatre/91), oltre il 4% di cassa
pari ad €16.893,76 ed €96.632,29 per IVA al 22%, per un totale di € 535.869,96
(cinquecentotrentacinquemilaottocentosessantanove/96);

TOTALE RIBASSATO I FASE: € 570.199,86 (cinquecentosettantamilacentonovantanove/86)

compresi IVA ed oneri di legge.

La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalita stabilite dall’articolo 22 del Capitolato Speciale

d’Appalto Parte Generale, come riportato all’art. 5 dell’Accordo Quadro e di seguito riportato.

Alla sottoscrizione del presente Contratto Attuativo verra riconosciuta al RT1, a titolo di anticipazione, una

somma pari al 20% dell'importo. Tale anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato

al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La Regione paghera esclusivamente il corrispettivo per 1 servizi richiesti, effettivamente realizzati

dall’Affidatario e correttamente eseguiti nell’ambito delle singole PDA. In particolare, si fara riferimento:

- al compenso, spese ed oneri accessori, di progettazione e supporto di cui rispettivamente agli artt. 4,
5 e 6 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, calcolati sulla base dei computi metrici
elaborati nelle precedenti fasi di progettazione oppure sulla base dei valori parametrici o desunto, di
volta in volta, da valori parametrici calcolati secondo affinita tipologiche riportate nell’ultima edizione
del Prezzario Tipologie Edilizie della DEI o dal prezzario “Tipologie Edilizie” del’ACEN
aggiornamento 2020, nell’ambito delle attivita affidate con il singolo Contratto Attuativo;

- il ribasso offerto verra applicato ai singoli Contratti Attuativi.

I computi metrici dei lavori elaborati dal’RTT dovranno fare riferimento esclusivamente a:

a. per 1 prezzi unitari si dovra fare riferimento alle voci del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici
anno corrente della Regione Campania;

b. per i nuovi prezzi si dovra fare riferimento a quanto prescritto dall’art 32, comma 2, del DPR n.
207/2010.

Le attivita di assistenza tecnica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le consultazioni, gli incontri

periodici, i momenti di raccordo con gruppi di lavoro, ecc.) richiesti dalla Regione sono da intendersi
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compresi nell’'ambito di quelli riconosciuti per i servizi di progettazione.

La Regione paghera esclusivamente il corrispettivo per i servizi richiesti, effettivamente realizzati dal RTI

e correttamente eseguiti nell’ambito dei singoli Contratti Attuativi.

II pagamento del corrispettivo relativo al servizio avverra per ogni singolo PDA realizzato, ad avvenuta

approvazione da patte della Regione, successivamente alle relative attivita di verifica/validazione. Nel caso

in cui un singolo PDA dovesse superare I'importo di € 100.000,00 (Euro Centomila/00) si provvedera

alla contabilizzazione dei servizi al raggiungimento del 50% della prestazione come certificato dallo Stato

Avanzamento Prestazioni (SAP).

I’emissione della fattura ¢ preceduta dalla predisposizione dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni

(SAP), munito del nulla osta del RUP.

II RUP entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione del SAP, emettera apposito

Certificato di Pagamento vistato dal Direttore del’Esecuzione del Contratto.

11 Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attivita; in

mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguenti riduzioni:

1. una quota proporzionale dell’anticipazione gia erogata alla sottoscrizione del Contratto Attuativo in
relazione all’'importo del SAP;

2. una ritenuta, pari al 5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, a titolo di garanzia;

3. una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art. 30, comma 5
bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli importi di cui ai suddetti punti 2 e 3 saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo

Contratto Attuativo, dopo l'approvazione da parte della Regione del Certificato di Verifica di Conformita,

previa acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

I1 RTT dovra inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in

formato elettronico attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI) gestito dal Ministero del’Economia e delle

Finanze. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del servizio o di parte di esso,

saranno notificati al RTI a mezzo PEC e determineranno la sospensione dei termini di pagamento.

I RTI non potra vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei

cotrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 106, D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii.

Ciascuna fattura dovra contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dalla Regione, il riferimento

all’Accordo Quadro ed al singolo Contratto Attuativo cui si riferisce nonché dovra essere intestata e

trasmessa alla Regione nel rispetto delle condizionie degli eventuali termini indicati nell’Accordo Quadro

e nei singoli Contratti Attuativi, pena ’applicazione delle sanzioni ivi previste.

I RTT dovra inserire nelle fatture il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto),


http://ss.mm/
http://ss.mm/
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che saranno indicati anche dalla Regione nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi
scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

In ogni caso, il pagamento del corrispettivo a saldo relativo al Servizio espletato, calcolato per ogni livello
di progettazione, sara corrisposto ad avvenuta approvazione, da parte della Regione, dell’effettivo valore
della prestazione e sulla base del calcolo del relativo compenso in base alle Tavole Z-1 e Z-2 del DM
17/06/2016, e verra corrisposto, a seguito dell’applicazione del ribasso offerto in sede di gara,
successivamente alle relative attivita di verifica/validazione.

Rimane inteso che la Regione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisira di ufficio il
Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarita del’RTT in ordine al
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti.

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilita Generale delle
Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo
all’obbligatorieta del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della societa mandataria del
Raggruppamento, le singole Societa costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la
responsabilita solidale delle societa raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere
ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attivita effettivamente prestate.

Le Societa componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attivita effettivamente svolte,
corrispondenti alle attivita dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese. In tal caso, la societa mandataria del Raggruppamento medesimo ¢ obbligata a
trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attivita
e delle competenze maturate, le fatture relative all’attivita svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni

singola fattura dovra contenere anche la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

Art. 7 - Penali
In ordine all’articolo 25 del Capitolato Speciale d’Appalto Parte Generale, il RTT si obbliga a consentire alla
Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,
alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche. La Regione, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalita di espletamento delle
prestazioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di forza maggiore o i
fatti imputabili direttamente alla stessa Regione, puo farne formale contestazione a mezzo PEC al RTI
che dispone del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, eventualmente prorogabili su motivata richiesta,
pet produrre le proprie eventuali controdeduzioni. La contestazione dell’inadempimento puo essere fatta

anche da parte del’Amministrazione regionale, la quale avra cura di presentarla formalmente al RTT;
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anche in tal caso, il RTI dovra comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed
esauriente documentazione, al’Amministrazione regionale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le deduzioni del RTI non pervengano nel
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare
I'inadempienza, potranno essere applicate le penali al RTT a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Qualora valuti non accoglibili le ragioni addotte dal RTI, 'Amministrazione regionale procede

all’applicazione delle seguenti penali:

Ipotesi inadempimento sanzionato con Valore della penale

penale

Ritardo nella comunicazione della

validita della Richiesta Preliminare di

Servizi 0,3 per mille del valore del Contratto Attuativo

(IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai

) . . termini prescritti.
2 Ritardo nella presentazione del Piano p

Dettagliato delle Attivita

Ritardo nella presentazione del nuovo

Piano Dettagliato delle Attivita a seguito

delle osservazioni della Regione 0,7 per mille del valore del Contratto Attuativo

) — - : (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai
Ritardo nell’inizio della erogazione dei

4 o . ) termini prescritti.
servizi di cui al Piano Dettagliato delle

Attivita condiviso

Ritardo nella consegna della progettazione 1 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA
5 rispetto ai termini di cui al Piano Dettagliato esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini
delle Attivita condiviso prescritti.
Da 0,3 a 1 per mille del valore del contratto
6 |Altri casi di inadempimento, non dovuti a Attuativo (IVA esclusa) secondo la gravita

ritardo dell’inadempimento

Qualora 'ammontare complessivo delle penalita applicate sui singoli Contratti Attuativi superi il 10%
dell'importo contrattuale dell’Accordo Quadro, IVA esclusa, lo stesso s’intendera risolto.
La Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi

dovuti a titolo di corrispettivo dell’appalto, oppure mediante escussione parziale della cauzione definitiva.
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Iapplicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione
ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del
danno, compreso quello all’'immagine. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun
caso il RTT dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente e che ha fatto sorgere
I'obbligo di pagamento della medesima penale. La Regione si riserva la facolta di ordinare e di far eseguire

le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese del RTT.

Art. 8 - Garanzie e polizze

II RTI, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell’esatto adempimento delle
obbligazioni assunte con ’Accordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha
prestato -come cauzione definitiva di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale Parte Generale- al momento
della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, con le modalita indicate nei documenti della procedura
concorsuale, apposita garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 01.000064217 emessa in data 15/12/2023,
stipulata con S2C SpA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni con sede legale in Roma S2C
Spa Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni con sede legale in Roma, per un importo pari a
Euro 1.642.680,00 pari al 20,28 % del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

In merito alla polizza professionale di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale Parte Generale, ¢ stata
presentata in data 19/06/2024 appendice alla polizza con la quale il rappresentante generale per I'Italia
dell’agenzia AIG Advisiors stl / Willis Italia S.p.A. dichiara che la polizza RC Professionale della soc.
Mastellone di Castelvetere Engineering stl, n. IFL.0008956.011963 rientra in copertura lattivita relativa al

Contratto Attuativo di cui trattasi.

Art. 9 — Manleva
I1 RTT si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni eventualmente
subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. I personale impiegato dal RTI
nell’esecuzione del contratto non avra nulla a che pretendere, per lattivita svolta, nei confronti della

Regione.

Art. 10 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo
Al fini dell’opponibilita alla Regione, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ¢ devono
essere notificate alla Regione e fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, diventano efficaci con
I'accettazione espressa da parte della Regione ovvero qualora non siano rifiutate con comunicazione

notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell’atto di cessione. E fatto assoluto
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divieto al RTI di cedere, a qualsiasi titolo, ’Accordo Quadro ed 1 singoli Contratti Attuativi, a pena di nullita
della cessione medesima.
L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione di risolvere il rapporto

contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni ulteriori subiti.

Art. 11 - Subappalto
Ai sensi dell’art 31 comma 8 del d. Lgs 50/2016, il RTT per incarichi di progettazione non puo avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni
e picchettamenti, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista puo affidare a
terzi lattivita di consulenza specialistica inerente i settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori
non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni
o competenze, rimanendo ferma la responsabilita del progettista anche ai fini di tali attivita.
Non sono, in ogni caso, subappaltabili le attivita per le quali sono individuate, in sede di offerta, figure
professionali le cui capacita concorrono alla valutazione dell’offerta stessa. Resta, comunque, ferma la
responsabilita esclusiva del progettista.
L’inosservanza di tali divieti costituisce causa di risoluzione contrattuale, nonché di risarcimento di ogni danno
e spese alla Regione.
Per le ipotesi in cui il subappalto ¢ consentito si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 105 del
d. Lgs 50/2016.
I1 RTI, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida eventualmente in subappalto, “indagini
eologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, consnlenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico, nei liniti previsti dalla
nomiativa vigente” .
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi,
1 requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento
delle attivita agli stessi affidate.
I1 RTT si impegna a depositare presso la Regione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle
attivita oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista
dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti,
richiesti dalla vigentenormativa, per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate e la dichiarazione relativa
alla sussistenza o meno dieventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il
subappaltatore.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione non

autorizzera il subappalto. Alla sottoscrizione del contratto deve intendersi conosciuto e ratificato che il RT1
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e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Regione per gli effetti dell'inadempimento
contrattuale.

I1 RTT si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe
imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I1 RTT si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al
subappaltatore con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che la Regione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisira di ufficio il
documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore.

L’esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

II RTT dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prendera attentamente in
considerazione e ponderera in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti
nel presente Contratto Attuativo.

Ai sensi dell’art. 105 comma 14, del d. Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto Attuativo e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraenteprincipale. Il RTT corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate insubappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la Regione, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. Il RT1T ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del d. Lgs. n. 50/2016. In caso di

erdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione annullera 'autorizzazione al subappalto.
p q p pPp ) gl pp

Art.12 - Risoluzione e Clausola risolutiva espressa
Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453 del cc.,
le parti concordano che il contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si
verifichino le seguenti circostanze:
1. Mancata reintegrazione della garanzia, di cui all'art. 8 del presente contratto, entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Regione, qualora, in fase di esecuzione essa
sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del RTI.

2. Mancata tracciabilita delle transazioni finanziarie, di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.
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3. Superamento delle penali del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale nell'arco della durata
contrattuale.

4. Mancata osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Campania, da parte
dei propri dipendenti o collaboratori quando operano presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa.

Resta convenuto che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito dell’esercizio, da parte degli

organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con

il verificarsi e 'accertamento amministrativo dell'ipotesi d’inadempimento in questo contemplata, previa

necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione

negoziale contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 — Recesso
La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento,
con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTT con PEC. Dalla data d’efficacia
del recesso, il RTI dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non
comporti danno alcuno alla Regione.
In caso di recesso della Regione il RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola
d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pati al 10% (dieci per
cento) del corrispettivo relativo alle residue attivita.
II RTT rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo
e/o rimborso delle spese.
Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico del RTT siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti
contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente
contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ultima ipotesi, il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte
secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria

e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 14 - Proprieta degli elaborati
I1 RTT dichiara e garantisce che quanto realizzato in esecuzione del presente contratto ¢ originale e non
viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed a tale scopo sin d’ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese
derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne la Regione

da ogni conseguente responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.
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Thutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio non potranno essere né riprodotti
né riutilizzati dal RT1, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza
specifica autorizzazione scritta dalla Regione. Ferma restando la paternita dell’'opera in capo al RTI, la
Regione acquisisce il diritto di proprieta, di utilizzazione e di sfruttamento economico di tutto quanto
realizzato dal RTT in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali edella documentazione creati,
inventati, predisposti o realizzati dal RTI o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione

dell’Accordo Quadro.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali
II RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR?”),
circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Contratto stesso, e
di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali
(ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere
emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di
sicurezza da adottare.
I1 RTT prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla societa stessa ai fini della stipula del Contratto,
per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica
ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche
per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
come sopra definito e si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove
necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito
dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della
Regione per le finalita sopra descritte.
I1 RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché
tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello
adottato dalla Regione. Il RTT si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della
Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali
Persone autorizzate al Trattamento.
I RTT prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare 'applicazione delle
regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la
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Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che 'RTI sara

tenuto a risarcire tutti 1 danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 16 — Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del’RTI ¢ nominato Responsabile
del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile
¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si
obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per
fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del
Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali,

sottoscritto tra la Regione e 'RTI.

Art. 17 — Protocollo di Legalita
Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalita siglato in data 01/08/2007 tra il Prefetto della
Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1601 del
07/09/2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).

Art. 18 - Riservatezza

L’RTT ha I'obbligo, pena la risoluzione del Contratto Attuativo e fatto salvo il diritto al risarcimento dei
danni subiti dalla Regione, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto Attuativo e per i cinque
anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto Attuativo, 1 dati, le notizie e le informazioni di cui venga
in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione delle attivita svolte in adempimento del presente
Contratto Attuativo, nonché quelli relativi alle attivita svolte dalla Regione di cui sia, comunque, venuta a
conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione
del presente Contratto Attuativo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che
siano o divengano di pubblico dominio.

L’RTI ¢ responsabile per I'esatta osservanza, da parte dei propti dipendenti, consulenti e collaboratori,
nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e, pertanto,
si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano coplie, estratti, note o elaborazioni di
qualsiasiatto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
In caso diinosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facolta di dichiarare risolto di diritto
il Contratto Attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che 'RT1I sara tenuto a risarcire

tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.
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Art. 19 — Tracciabilita dei flussi finanziari
Al sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la
Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento, potra risolvere di diritto il
presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa
dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata A/R o via PEC qualora le transazioni siano
eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui alla norma sopra richiamata ¢ tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione e la
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione.
Il RTT ¢ tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i
conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto/i conto/i.
Al sensi della Determinazione del’AVCP (ora AN.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, 'RTI, in caso di
cessione dei crediti, si obbliga a comunicate il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto
di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il
cessionario ¢ tenuto ad utilizzate conto/i cotrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all’RTI
mediante bonifico bancatio o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del’RTI medesimo riportando il

CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 20 — Codice di comportamento
IL RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del
9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento,
qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di grave inadempimento e causa di

risoluzione del contratto.

Art. 21 — Clausola Anti Pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter,
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del d. Lgs. 165/2001, il RTT dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e 1 dipendenti del RTT e gli amministratori, i dirigenti e i
dipendenti della Regione che a qualunque titolo sono coinvolti nella procedura di affidamento da cui
origina il presente contratto;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione,
che hannoesercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo
alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto,
alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 1 successivi
tre anni, con 'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta
salva, in ognicaso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale
danno subito.
Art. 22 - Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente
Contratto, sara competente ’Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza ¢
prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢

espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 23 — Comunicazioni tra le Parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione
e Societa si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi:
Regione: progettazione(@pec.regione.campania.it

RTI: fabio.mastellonedicastelvetere@ordingna.it

Art. 24 — Imposte e spese

Sono a carico del RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di
ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.),
che sara a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo
saranno versate in modalita telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto
disposto dall’ art. 32, comma 14 del d. Igs. 18 aprile 2016, n. 50.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, che ¢ stato redatto sotto il mio controllo da persona
di mia fiducia mediante strumenti informatici, ed ¢ composto da venticinque pagine, di cui ventiquattro

per intero e l'ultima soltanto in parte.


mailto:fabio.mastellonedicastelvetere@ordingna.it

25

To sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi
al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’ Amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma
digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice del’ Amministrazione
digitale (CAD).

Firmato digitalmente da:

FABIO MASTELLONE Documento firmato da:
DI CASTELVETERE 24.10.2024 08:31:51 UTC

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
24.10.2024 08:32:50 UTC



Ricevuta del: 24/10/2024 ora: 14:44:43

Utc: 1729773876805729
Utc_string: 2024-10-24T14:44:36.805729+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 24/10/2024
Ora invio: 14:44:36

Dati identificativi
lIdentificativo attribuito dall“utente: 1
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 213218768
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 14817/2024 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 43392 del 24/10/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro

Importo
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Data: 29/10/2024 ora: 19:26:49
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 24/10/2024
Ora invio: 14:44:36

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 213218768
Identificativo attribuito dall"utente: 1

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 13679545635
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e" stato disposto l1"addebito: 245,00 Euro
L*importo e" stato addebitato in data: 24/10/2024

Atto con Repertorio: 14817/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio 11 Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante Vicario
ATTESTO
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 27
pagine, ¢ da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢
conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Napoli, 20/11/2024

11 Dirigente
Dott. Dario Fonzo

DARIO 26241120
FO NZO 09:47:08
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