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REGIONE CAMPANIA
T

Ufficio Speciale 60 06 00 - Grandi Opere
Via Santa Lucia 81, 80132 — NAPOLI
Direttore Generale: dott. Fabrizio Manduca

UFFICIO DI RIFERIMENTO
60 06 04 - Programmi, Progettazione, Attuazione
di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR
Via Metastasio 25/29, 80125 - NAPOLI
Dirigente: arch. Giovanni Lanzuise

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA,
DI CUI ALL’ART. 3, LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.,, FINALIZZATI ALLA
VERIFICA PREVENTIVA, Al SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, DI UNO O PIU LIVELLI
DELLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO
E MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER
L'IMPIEGO SITI IN REGIONE CAMPANIA - LOTTO 1 (NAPOLI 1).

AQ VERIFICHE - CUP: B22D20000020001 - CIG: 99351075A8

CONTRATTO ATTUATIVO

L’anno duemilaventiquattro, il giorno 19 del mese di novembre, nell’ambito dell’ Accordo Quadro di
cui sopra, sottoscritto in data 27/05/2024 rep.14773, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, nella persona del Direttore Generale dell’'Ufficio
Speciale Grandi Opere, di seguito denominata anche solo Regione, Dott. Fabrizio Manduca, nato a
Napoli il 3 luglio 1965, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via
Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtu della deliberazione della
Giunta Regionale n. 574 del 03/11/2022. Il costituito Direttore Generale ha, altresi, reso, con nota
prot. n 0234273 del 10/05/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art.6,
comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a
registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

e

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel prosieguo denominato I’Appaltatore, di cui
capogruppo e mandataria la Societa Progetto Costruzione Qualita S.r.l., con sede legale in Ancona,
alla Via Varano S.P. Cameranese n.334/A, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. delle
Marche al n. 023415404721, nella persona dell’lng. Nicola Torcianti, nato ad Ancona (AN) il
28/03/1973, in qualita di Amministratore Delegato della societa “Progetto Costruzione Qualita PCQ
SRL”, domiciliato per la carica presso la sede legale della Societa.

Il suddetto RTI & stato costituito in data 02/04/2024 per atto pubblico, Repertorio n.12290 Raccolta
n.7326, registrato in Ancona il 03/04/2024 al n.2377 serie 1T, a rogito del dott. Olmi Luigi, notaio in
Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, dalle seguenti Societa:

- Progetto Costruzione Qualita S.r.I. (mandataria), con sede legale in Ancona, alla Via Varano
S.P. Cameranese n.334/A, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.l.A.A. delle Marche n.
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02341540421;

- Inarcheck S.p.a (mandante), con sede legale in Milano, alla Via G. Negri n. 8, Codice Fiscale,
Partita I.V.A. e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 03465090961.

PREMESSO CHE

a. con DM n. 74 del 26 giugno 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali & stato
adottato, a livello nazionale, il Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per I'lmpiego e delle
Politiche Attive del Lavoro;

b. la Regione Campania, con deliberazione di giunta (DGR) n. 697 del 30 dicembre 2019 ha
approvato, ai sensi del citato Decreto Ministeriale, il Piano di Rafforzamento dei Centri dell'lmpiego,
contenente il Quadro finanziario programmatico per I'utilizzo delle risorse appositamente stanziate,
a livello regionale;

c. la Regione Campania, con DGR n. 369/2021 "PIANO REGIONALE DI RAFFORZAMENTO DEI
CENTRI PER L'IMPIEGQ" e con successiva DGR 611/2021, ha formulato indirizzi per 'acquisizione
di servizi di ingegneria e architettura, al fine di dotare 'amministrazione regionale di progetti, atti ad
assicurare la realizzazione del Piano approvato in raccordo con le altre strutture del’amministrazione
a vario titolo e livello, coinvolte nell’attuazione degli interventi previsti dal suddetto Piano;

d. con DGR n° 368 del 19/06/2023 & stata aggiornato il Piano di Rafforzamento dei Centri
dell’'lmpiego di cui alla DGR 697/2019 e 369/2022 nella prospettiva del passaggio di parte delle
azioni strumentali ed infrastrutturali sui fondi della Missione 5 del PNRR;

e. con decreto dirigenziale (DD) n. 533 del 20/07/2022 & stata indetta la procedura aperta
telematica (proc.n.3470/AQ/2022) ai sensi dell’art 54 del D.Igs. n. 50/2016, per “I'affidamento di
Servizi di Ingegneria e Architettura finalizzati alla "Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e
manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti in Regione
Campania” dei n. 4 lotti:

- Lotto 1 CUP: B27J23000010006 / CIG: 92682387F2 (NAPOLI 1)

- Lotto 2 CUP: B27J23000010006 / CIG: 9267917F0A (NAPOLI 2)

- Lotto 3 CUP: B27J23000010006 / CIG: 926809411F (SALERNO — BENEVENTO)

- Lotto 4 CUP: B27J23000010006 / CIG: 92680393BB (CASERTA — AVELLINO)

f.  con DD n. 24 del 25/01/2023 €& stato dato luogo all’aggiudicazione della gara in questione in via
definitiva in favore degli operatori economici di seguito elencati:
- Lotto 1 - RTI STUDIO SPERI SOCIETA DI INGEGNERIA S.R.L. (capogruppo) con sede
legale ed operativa in via Lungotevere delle navi 19, 00196, Roma, D.F. 08177840587,
P.iva 01980341000;
- Lotto 2 - RTI CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
(capogruppo), con sede in via Albere 25, 37138, Verona, P.iva 02818900231;
- Lotto 3 - MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l., (siglabile MDC
Engineering S.r.l., capogruppo) con sede in via Stazio 3, Napoli, C.F. e P.iva 09109161217;
- Lotto 4 - RTI INTERPROGETTI S.R.L. (capogruppo) con sede in via Benedetto Brin 63,
80142 Napoli, C.F. e P.iva 05799950638;

g. indata 10/11/2023 con rep. n. 14732 & stato sottoscritto il Contratto per I'’Accordo Quadro tra la
Regione Campania e RTI STUDIO SPERI SOCIETA DI INGEGNERIA S.R.L. per I'affidamento del
Lotto 1;
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h. in data 16/11/2023 con rep. n. 14734 é& stato sottoscritto il Contratto per I'’Accordo Quadro tra la
Regione Campania e RTI CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
per I'affidamento del Lotto 2;

i. in data 24/11/2023 con rep. n. 14735 & stato sottoscritto il Contratto per I'’Accordo Quadro tra la
Regione Campania e MDC Engineering S.r.l. (capogruppo) per I'affidamento del Lotto 3;

j. indata 10/11/2023 con rep. n. 14733 e stato sottoscritto il Contratto per I’Accordo Quadro tra la
Regione Campania e RTI INTERPROGETTI S.R.L. (capogruppo) per I'affidamento del Lotto 4;

k. per il Lotto 1, sono stati sottoscritti con i progettisti incaricati i contratti attuativi, uno per ogni
sede, e, successivamente, avviate e concluse le attivita progettuali inerenti ai lavori dei seguenti
immobili:

CODICE
CIG LIVELLO PROGETTUALE
LOTTO SEDE UNIVOCO DERIVATO RICHIESTO
SEDE

. PROGETTAZIONE

Capodichino L1NAO2 B20D1901F5 ESECUTIVA
. PROGETTAZIONE

Scampia L1NAO3 B20D1912C8 ESECUTIVA
PROGETTAZIONE

LOTTO 1 Agnano L1NAO5 B20D19239B ESECUTIVA
. o~ PROGETTAZIONE

Cisterna dell'Olio L1NAOG6 B20D19346E ESECUTIVA

PROGETTAZIONE DI
Duca degli Abruzzi L1NAOQ7 B20D194541 FATTIBILITA TECNICO
ECONOMICA

l. in funzione delle prime risultanze delle attivita progettuali, la Regione Campania ha approvato
un proprio Concept, allo scopo di uniformare gli aspetti estetici, architettonici e funzionali di tutti i
lotti, anche nel rispetto del manuale di identita visiva approvato, e trasmesso ai progettisti incaricati
del Lotto 1 con nota prot. n. 0149725 del 22/03/2024 da considerare come parte sostanziale degli
indirizzi progettuali;

m. con DD n. 513 del 29/06/2023 & stata indetta la procedura di gara per la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l'affidamento di servizi
di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vwvv) del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzati alla
verifica preventiva di uno o piu livelli della progettazione degli interventi afferenti alla DGR 520/2020;

. con DD n. 1106 del 20/12/2023 la gara in questione ¢ stata aggiudicata al RTI Progetto Costruzione

Qualita PCQ SRL - INARCHECK con il ribasso del 58,83 % da praticare sull'importo dei servizi di
ingegneria e architettura, di cui allart. 3, lett. vvvv) del D. Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzati alla
verifica preventiva, ai sensi dell’art. 26 del D.Igs. 50/2016 di uno o piu livelli della progettazione;

0. in data 27/05/2024 e stato stipulato con il predetto RTI 'Accordo Quadro (Rep. n. 14773)
concernente I'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Igs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzati alla verifica preventiva progettuale, ai sensi dell’art. 26 del D.Igs.
n. 50/2016 di uno o piu livelli della progettazione con cui sono state stabilite le condizioni e le
prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le
condizioni economiche e contrattuali e le modalita di attuazione dei singoli Contratti Attuativi, per
I'intera durata contrattuale fissata in 36 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero
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fino allesaurimento dell’importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza
dei 36 mesi; 'importo massimo complessivo degli eventuali singoli Contratti Attuativi da poter
affidare in base al succitato Accordo Quadro, & pari a € 3.480.000,00 oltre IVA ed oneri di legge; il
ribasso offerto in sede di gara € pari al 58,83%;

p. nelle more della stipula del Contratto Attuativo, si € ritenuto necessario disporre l'esecuzione in
via d'urgenza della consegna del servizio, sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 32, comma 13, del
d.Lgs. n. 50/2016, in quanto, trattandosi di servizi rientranti nel PNRR, la mancata esecuzione
immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico anche derivante
da clausola specifica che e destinato a soddisfare; pertanto, per i Servizi di Verifica delle
progettazioni pervenuti del Lotto 1 — CPl sono stati consegnati con il Verbale di Avvio
dell’Esecuzione Anticipata del Contratto, registrato al protocollo con il numero PG/2024/0362459 del
18/07/2024;

g. ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato la suddetta prestazione deve
essere realizzata sulla base di appositi Contratti Attuativi, che il RTI si € impegnato a perfezionare
con il Committente secondo le modalita e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;

r. al fine di procedere alla verifica e validazione dei progetti pervenuti per “Realizzazione,
ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri
per I'impiego siti in Regione Campania”, & possibile stipulare un contratto attutivo con il RTIl Progetto
Costruzione Qualita PCQ SRL — INARCHECK, in qualita di affidataria dei servizi tecnici di cui
al’Accordo Quadro - Rep. n. 14773 in data 27/05/2024;

s. il RTI ha prestato cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. 3038015921432 del
07/05/2024, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Milanese Spa;

t. tutte le societa costituenti il RTI hanno presentato Polizze Responsabilita civile professionale;

u. le verifiche dei requisiti, ai sensi dell’art. 80 del d.Igs. 50/2016, si sono concluse con esito positivo
come riportato nell’istruttoria tecnica acquisita al protocollo generale regionale n. 425514 del
12/09/2024;

v. tutte le societa costituenti il RTl hanno integrato le polizze RC professionale con quanto prescritto
dallart. 9 del Capitolato speciale d’appalto, come riportato nell’ istruttoria tecnica acquisita al
protocollo generale regionale n. 526137 del 07/11/2024;

w. verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva per la
Societa Progetto Costruzione Qualita Srl, con prot. n. INAIL_45535403, con scadenza 24/01/2025,
da cui risulta che la societa € in regola nei confronti del’'INPS e INAIL;

x. verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva per la
Societa Inarcheck Spa, con prot. n. INAIL_45536054, con scadenza 24/01/2025, da cui risulta che
la societa € in regola nei confronti del’ INPS e INAIL;

y. il dirigente della UOD di riferimento ovvero I'Ufficio Speciale 60.06.04 incaricato alla realizzazione
dell'intervento di adeguamento dei Centri per I'impiego della Regione Campania & I'arch. Giovanni
Lanzuise;

z. nello specifico, &€ necessario procedere alla verifica, ai sensi dell’art. 42 del d.Lgs. 36/2023, dei
progetti elaborati dagli Operatori Economici sopra precisati per gli interventi appartenenti al Lotto 1
nell’ambito dell’Accordo Quadro di progettazione;

Tanto premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Art. 1. — Ambito di applicazione

Il presente Contratto attuativo viene sottoscritto in attuazione dell’Accordo Quadro stipulato tra le
Parti e richiamato in premessa. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
'Accordo Quadro stesso e tutti i documenti ivi richiamati, nonché tutti i documenti allegati e/o
richiamati nel presente contratto attuativo per costituirne parte integrante e sostanziale anche se
non materialmente allegati al presente atto. In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti
documenti e tra queste ed il contenuto del presente ContrattoApplicativo, si intenderanno applicabili
esclusivamente le disposizioni piu favorevoli per la Regione.

Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo

La Regione Campania affida all’Appaltatore, che accetta, I'esecuzione del seguente servizio di
servizi di ingegneria e architettura consistenti nella verifica preventiva, da eseguire ai sensi dell’art.
42 del d.Lgs. 36/2023, di uno o piu livelli della progettazione, come di seguito specificato: “Verifica
dei progetti elaborati per i Centri per I'lmpiego della Regione Campania — Lotto 1”, secondo le
modalita tutte come individuate e descritte nel Capitolato, allegato all’Accordo Quadro sottoscritto
tra le parti, al presente Contratto Attuativo e nei documenti allegati e/o richiamati.

CODICE CIG LIVELLO
LOTTO SEDE UNIVOCO DERIVATO PROGETTUALE
SEDE RICHIESTO
Capodichino L1NAO2 B20D1901F5 Progetto esecutivo
Scampia L1NAO3 B20D1912C8 Progetto esecutivo
LOTTO 1 Agnano L1NAOS B20D19239B Progetto esecutivo
Cisterna dell'Olio L1NAO6 B20D19346E Progetto esecutivo
Duca degli Abruzzi | L1NAO7 B20D194541 | ' rogetio fatlibilita tecnica
economica

Tutti gli allegati pienamente conosciuti e condivisi dalle parti sono custoditi presso la DG Ufficio
Speciale Grandi Opere 60.06.00 anche se non materialmente allegati al presente atto.

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna degli elaborati

L’Appaltatore, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s'impegna a rispettare i termini di
seguito indicati.

La durata del procedimento di verifica dovra rispettare i seguenti termini, decorrenti dalla data del
Verbale di Avvio del Servizio:

- 30 (trenta) giorni solari consecutivi per le seguenti sedi:
L1NAO2 Capodichino
L1NAO03 Scampia
L1NAO5 Agnano
L1NAOQ7 Duca degli Abruzzi

- 60 (sessanta) giorni solari consecutivi per le seguenti sedi:
L1NAO6 Cisterna dell’Olio

| suddetti termini devono intendersi quale durata massima del procedimento di verifica e comprensivi
dei tempi necessari alla verifica delle eventuali integrazioni richieste ai progettisti.
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| termini sopra indicati non includono la fase di contraddittorio e revisione progettuale.

| verbali finali di verifica devono essere consegnati all’UfficioSpeciale 60.06 “Grandi Opere” entro i
termini sopra indicati.

Per il rispetto del termine contrattuale si considera la data del Verbale di ultimazione del Servizio.
Art. 4 - Impegni delle Parti

La Committente e I’Appaltatore si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all’atto della stsire
dell’Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto Attuativo. Per tutto quanto non
previsto nel presente Contratto Attuativo si rinvia al Capitolato e alla disciplina contenuta rddamabQuadro,
richiamato in premessa.

Gli elaborati minimi richiesti all’Appaltatore per I'espletamento dell'incarico sono i seguenti:
- VERBALE FINALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
Art. 5 - Corrispettivo e modalita di pagamento

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al
precedente art.3, sara corrisposto un compenso complessivo pari ad € 35.045,07 (Euro
trentacinquemilaquarantacinque/07), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti. Il corrispettivo e
determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Capitolato applicando, ai singoli servizi commissionati,
il ribasso dedotto nellAccordo Quadro.

Di seguito viene riportata la sintesi dei compensi suddivisi per immobile:

CODICE PARGELLA AL
LOTTO SEDE UI;II\EIIC))I(E:O CIG DERIVATO NETTO DI CASSA E
IVA
Capodichino L1NAO2 B20D1901F5 6.302,60 €
Scampia L1NAO3 B20D1912C8 7.768,12 €
LOTTO 1 Agnano L1NAO5 B20D19239B 11.502,55 €
Cisterna dell'Olio L1NAO6 B20D19346E 1.225,78 €
Duca degli Abruzzi L1NAO7 B20D194541 8.246,02 €

Gli schemi delle parcelle, calcolate in accordo al DM 17/06/2016, sono allegati al presente Contratto
Attuativo.

La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalita stabilite nel Capitolato, come indicato all’art. 5
dell’Accordo Quadro, che si intende integralmente trascritto.

L’emissione della fattura € preceduta dalla predisposizione da parte dell’Appaltatore dello Stato di
Avanzamento delle Prestazioni (SAP), munito del nulla osta del RUP dellAmministrazione
Regionale.

I RUP entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione dello Stato di
Avanzamento delle Prestazioni (SAP) da parte dellAppaltatore emettera apposito Certificato di
Pagamento vistato dal DEC.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attivita;
in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Art. 6 — Ritardo nelle prestazioni - Penali
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Ai sensi di quanto disposto dal Capitolato, I'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione, per
quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle
verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche.

In caso di inadempimento ex art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, vengono applicate
le penali di seguito specificate.

In tutti i casi di ritardato adempimento agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e
comungue ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP vengano indicanti tempi e
modi per l'espletamento di una prestazione, la Regione Campania potra applicare per ogni giorno di
ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1%g (uno per mille) del corrispettivo per la singola
fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

La Regione Campania avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da
qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di
decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della
somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla
reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E fatto salvo il maggior danno.

L'eventuale applicazione delle norme che prevedono un meccanismo compensativo di adeguamento
dei prezzi riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni
eseguite dall'Appaltatore dei lavori, non comporta alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per il
servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

Qualora 'ammontare complessivo delle penalita applicate sui singoli attuativi superi il 10%
dellimporto contrattuale del presente Accordo Quadro, IVA esclusa, lo stesso s’intendera risolto di
diritto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell’erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle
descritte penali ad almeno 3 Contratti Attuativi, la Regione potra risolvere I'Accordo Quadro.

L’ammontare delle penalita sara addebitato, mediante detrazione dalle somme dovute in base allo
Stato Avanzamento delle Prestazioni (SAP); La Regione si riserva di applicare le predette penali
anche mediante escussione parziale della cauzione definitiva. L’applicazione ed il pagamento delle
penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione
secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso quello
allimmagine. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso I'’Appaltatore
dalladempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere
'obbligo di pagamento della medesima penale. La Regione si riserva la facolta di ordinare e di far
eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese dell’Appaltatore.

Art. 7 - Garanzie e polizze

Si da atto che I'Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, a garanzia
dellesatto adempimento delle obbligazioni assunte con I'’Accordo Quadro, e degli impegni
comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, al momento della sottoscrizione dell’Accordo
Quadro, con le modalita indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia
mediante Polizza fidejussoria n. 3038015921432, emessa in data 07/05/2024 dalla Compagnia
Assicuratrice Milanese Spa, presente agli atti.

Art. 8 - Manleva
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L’Appaltatore tiene indenni la committente Regione da ogni responsabilita, diretta ed indiretta, per
qualsiasi danno materiale € non che possa derivare a persone ed a cose, durante I'esecuzione del
contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto
riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione del contratto e
delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa
determinato. Il personale impiegato dall’Appaltatore nell’esecuzione del contratto non avra nulla a
che pretendere, per l'attivita svolta, nei confronti della Regione.

Art. 9 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo

Ai fini dell’opponibilita alla Regione, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alla Regione e fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, diventano
efficaci con I'accettazione espressa da parte della Regione ovvero qualora non siano rifiutate con
comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell’atto di
cessione. E fatto assoluto divieto allAppaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, '’Accordo ed i singoli
contratti attuativi, a pena di nullita della cessione medesima.

L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione di risolvere il
rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni ulteriori subiti.

Art. 10 — Subappalto

Per il subappalto si rinvia integralmente all’art. 9 del Disciplinale. L'inosservanza di tali divieti
costituisce causa di risoluzione contrattuale, nonché di risarcimento di ogni danno espese alla
Regione.

Per le ipotesi in cui il subappalto & consentito si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 105 del
Codice.

Si applicano anche ai subappaltatori le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in
particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Resta inteso che, qualora I'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facolta di subappaltare,
deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'lAccordo Quadro e dei singoli Contratti
Attuativi, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per
lo svolgimento delle attivita agli stessi affidate.

L'Aggiudicatario si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell’inizio
dell’esecuzione delle attivita oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e
la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante
il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la
certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa per lo
svolgimento delle attivita allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso
di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione non
autorizzera il subappalto. Resta ferma le responsabilita esclusiva del progettista, fatta eccezione
delle altre attivita per le quali si applica la normativa di cui all’art. 105 del Codice, come modificato
dal Decreto Semplificazione BIS.

L'ATI si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e
colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
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L'ATI si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via
corrisposti al subappaltatore con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che la Regione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisira di ufficio
il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarita
del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L’esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'ATI dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prendera
attentamente in considerazione e ponderera in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i
termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione annullera I'autorizzazione al
subappalto.

Art.11 - Recesso

La Regione Campania ha diritto, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo
e/o dall’Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a. Giusta causa;
b. Reiterati inadempimenti dell’ Appaltatore, anche se non gravi;

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti che abbiano incidenza sulla prestazione
dei servizi, la Regione Campania potra recedere in tutto o in parte unilateralmente dall’Accordo
Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore a mezzo
PEC.

In tali casi, I’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Regione Campania dei servizi prestati,
purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste
nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo
e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.

Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. qualora sia stato depositato contro I'’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con
i creditori;

b.  qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto
avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari
dell’Appaltatore;

c.  ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante I’Accordo Quadro
e/o ogni singolo Contratto Attuativo.

La Regione Campania potra, altresi, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto
Attuativo e/o dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo
109 del Codice, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore
con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Appaltatore | delle
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spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso I'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attivita necessaria per
assicurare la continuita del servizio in favore del’ Amministrazione regionali.

Qualora la Regione Campania receda dall’Accordo Quadro ai sensi del primo punto del presente
articolo, non potranno essere emessi ordini di servizio da parte della Regione Campania e pertanto
quest’ultima potra recedere dai singoli Contratti Attuativi gia stipulati, con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto
espressamente disposto precedentemente in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o
rimborsi.

Art.12 — Risoluzione — Clausola risolutiva espressa

A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., e all’art. 108 del D.Ig. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la
Regione Campania avra il diritto di risolvere I’Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a
mezzo PEC all’Appaltatore, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di
risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nel’esecuzione del contratto che arrecano
danni allimmagine della Regione Campania e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura
massima stabilita dal Capitolato;

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte delllmpresa nell'esecuzione delle prestazioni
affidate;

nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;

nel caso di subappalto non autorizzato;

nel caso di cessione di tutto o parte dell’Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;
nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai
vigenti contratti collettivi;

nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;

- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell’aggiudicazione o durante I'esecuzione del
contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;

nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione Campania il diritto di incamerare la cauzione definitiva,
di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che
alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione Campania dovra sostenere per il restante
periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell’Appaltatore
inadempiente.

La Regione potra procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo
laddove il documento unico di regolarita contributiva dell’ Appaltatore risulti negativo per due volte
consecutive.

La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla
data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. In tal caso I'Appaltatore si
impegna a porre in essere ogni attivita necessaria per assicurare la continuita del servizio in favore
della Regione.
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In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione Campania
avra diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per I'intero importo della stessa o per la
parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sara applicata una penale di equivalente importo, che
sara comunicata all’Appaltatore a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione
Campania al risarcimento dell’ulteriore danno.

La Regione Campania, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art.
110 del Codice., potra interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo
Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime
condizioni gia proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 13 - Proprieta degli elaborati

L’Appaltatore dichiara e garantisce che quanto realizzato in esecuzione del presente contratto
originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all’'uopo sin d’ora assume in proprio tutti gli
oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo
indenne la Regione da ogni conseguente responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche
legale.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio non potranno essere né
riprodotti né riutilizzati dall’Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con
caratteristiche analoghe, senzaspecifica autorizzazione scritta dalla Regione. Ferma restando la
paternita dell’opera in capo allAppaltatore, la Regione ed acquisisce il diritto di proprieta e di
utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’ Appaltatore in esecuzione del
presente contratto, dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o
realizzati dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti nellambito o in occasione dell’esecuzione
dell’Accordo Quadro.

Art. 14 - Figure di riferimento nell’esecuzione dell’accordo e comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Regione e I'Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai
seguenti indirizzi PEC:

1) Per la Regione Campania: il Dirigente UOD 60 06 04, in qualita di RUP, arch. Giovanni Lanzuise,
che assume il ruolo di referente per tutte le attivita previste dal presente Contratto, indirizzo pec:
progettazione@pec.regione.campania.it;

2) Per 'ATI: Ing. Nicola Torcianti Amministratore Delegato della societa capogruppo mandataria
“Progetto Costruzione Qualita PCQ SRL, indirizzo pec: pcqsri@securposta.net.

Nel caso di modifica, 'Appaltatore provvedera a darne tempestiva comunicazione al Responsabile
Unico del procedimento competente. Per gli effetti del presente Contratto Applicativo, tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la committente e I'’Appaltatore si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della Regione e all’indirizzo
PEC dell’Appaltatore.

Art. 15 - Protocollo di Legalita

Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalita siglato in data 01/08/2007 tra il Prefetto
della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601del
07/09/2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).
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Art. 16 - Trattamento dei dati personali

L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel
seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e
I'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della
predetta normativa. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di
correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente
in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati
Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
L’Appaltatore prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla societa stessa ai fini della stipula
del Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del Contratto,
I'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si
obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito
dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte
della Regione per le finalita sopra descritte. L’Appaltatore si obbliga ad adottare le misure minime
di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad
assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; L’ATPS si
obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza
e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al
Trattamento. L'Appaltatore prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a
riscontrare I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. Resta
inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la
Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che
I'’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 17 — Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale dell’Appaltatore € nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal
fine il Responsabile & autorizzato a trattare i dati personali necessari per 'esecuzione delle attivita
oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento),
le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle
finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo
per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e I'’Appaltatore.

Art. 18 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza

In relazione alle previsioni di cui allart. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma
16-ter, del d. Lgs. 165/2001, I'’Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Societa e gli amministratori,
i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per
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il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito
incarichi a qualsiasi titolo.

| contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il
divieto, all’Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di
legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 19 - Riservatezza

L’impresa ha 'obbligo, pena la risoluzione del Contratto Attuativo e fatto salvo il diritto al risarcimento
dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto Attuativo
e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto Attuativo, i dati, le notizie e
le informazioni di cui venga inpossesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione delle attivita
svolte in adempimento del presente Contratto Attuativo, nonché quelli relativi alle attivita svolte dalla
Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto
stesso.

L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione delpresente Contratto Attuativo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i
documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L’impresa & responsabile per I'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di
riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie,
estratti, note o elaborazioni di qualsiasiatto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione
dell'incarico affidatole con il contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facolta di dichiarare risolto di
diritto il Contratto Attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sara
tenuto arisarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 20 - Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra I'impresa e il Committente in relazione
all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa,
saranno deferite alla competenza del foro competente di Napoli. E escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 21 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si obbliga
a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la
Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto
2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento, potra
risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360
cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'lmpresa con raccomandata a/r o via PEC qualorale
transazioni siano eseguite senza avvalersidel bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L’Affidatario, il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata € tenuto a darne immediata
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comunicazione alla Committente e la Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove
ha sede la Committente.

L’lImpresa € tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i
conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dellAVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, I'Affidatario, in
caso di cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente
anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento
utilizzati. Il cessionario € tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i
pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del
Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo del presente Atto Aggiuntivo. Ai sensi della vigente
normativa in materia, le imposte di bollo saranno versate in modalita telematica.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26/04/86
e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte
richiedente.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa
applicabile vigente in materia,all’Accordo Quadro ed al Capitolato Speciale di Appalto.

Il presente contratto, letto dalle Parti contraenti, lo riconoscono conforme alla loro volonta e lo
sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, Codice del’lamministrazione digitale (CAD).

Per la Regione Campania Per I'’Appaltatore
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