

ALLA CONVENZIONE DEL 24/03/2010 E ALL'ATTO INTEGRATIVO DEL
09.07.2021 CO/2021/0000161 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
AGGIUNTIVO DI "MISURA E CONTABILITA'" AL DIRETTORE DEI
LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA
STRADA A SCORRIMENTO VELOCE LIONI - GROTTAMINARDA
CUP B61B03000270005 - CIG 26043086F1

La **GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE “GRANDI OPERE”**, con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia, 81 - C.F. 80011990639 - nella persona del responsabile *ad interim* dott. Fabrizio Manduca, ivi domiciliato per la carica, nel seguito denominata “*Regione Campania*” o “*Regione*”,

L'Ing. **Giancarlo d'Agostino**, nato a **Avellino** il **21/07/1947**, ex **comune** alla **Giuseppe**
Verdi, **CF** **DGSGCR47114A509FXRL0019884064**, **pac** **8825783318**, **agostino@pa**, **tel** **0825783318**, **fax** **0825783318**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
 Avellino al n. **819**, di seguito indicato come il **"Professionista"**,

- con “*Convenzione di affidamento in estensione della Direzione dei Lavori e Assistenza Giornaliera relativamente ai lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda*”, del **24.03.2010**, giusto Atto Aggiuntivo quadro approvato con decreto il 12.03.2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha conferito all’ ing. Giancarlo D’Agostino l’incarico professionale per la direzione, assistenza giornaliera assistenza al collaudo e liquidazione (con esclusione di misura e contabilità che sarebbe stata curata dal Provveditorato Interregionale OO.PP. di Campania e Molise);
- come si evince dalla specifica “Tabella” - allegata e parte integrante e sostanziale della convenzione del 24.03.2010 stipulata tra il Professionista e il Commissario ad acta -, il corrispettivo contrattuale per le prestazioni dell’incarico di “Direzione Lavori ed Assistenza giornaliera” è stato calcolato secondo le indicazioni “ex-Casmez e appunto n.11 per incarichi successivi al 28.02.1985”, con l’aggiornamento delle aliquote all’anno 2001 mediante percentuale media del 33,792% e riduzione del 20% giusta L. n. 155/89. Lo stesso si compone sostanzialmente di tre aliquote: “Onorario” (connesso agli importi delle varie categorie che compongono i lavori), “Assistenza e sorveglianza” (connessa all’entità e alla durata dei lavori); “Rimborso spese” (calcolata in percentuale rispetto all’onorario);
- la convenzione in parola, all’art 2, stabilisce, tra l’altro, che per le attività di competenza il Direttore dei lavori si avvarrà “di personale dallo stesso dipendente nella misura necessaria

e sufficiente allo svolgimento dell'incarico ed in ogni caso a regime, di non meno di tre unità di cui due ingegneri ed un geometra”;

- l'articolo 5 della medesima Convenzione, intitolato “Determinazione del corrispettivo” prevede che “... Il Professionista resta comunque vincolato alle condizioni riportate nel presente atto per un anno dalla sua sottoscrizione. Successivamente le stesse potranno essere riconcordate ove sussistano le motivazioni (variazioni significative delle categorie e classi nelle rispettive percentuali, tempi di affidamento dei lotti particolarmente differiti, ecc.). Trascorsi 5 anni dalla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo con i Concessionari il presente Atto non avrà più efficacia per i lavori ancora da assegnare”;
- successivamente al parere dell'Avvocatura Regionale del 19.04.2021, con Atto tra la Giunta Regionale della Regione Campania, Ufficio Speciale Grandi Opere, e l'ing. Giancarlo D'Agostino, è stato stipulato apposito “Subentro e Relativo Atto Integrativo alla Convenzione del 24.03.2010 di Affidamento in estensione della Direzione dei Lavori e Assistenza Giornaliera relativamente ai lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda”, del 09.07.2021;

CONSIDERATO CHE

- per i lavori in concessione in oggetto, il Commissario ad acta ex art. 86 legge n. 289/2002, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 dicembre 2008 n. 211 e coerentemente alle previsioni di cui all'art. 33 D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, si è avvalso del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e Molise, stipulando apposita Convenzione n. 6883 in data 17.09.2009 che, in particolare, ha attribuito al Provveditorato le competenze di "Stazione Appaltante" ex art. 33 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- il Responsabile dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere” ed il Provveditore Interregionale alle OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata hanno stipulato la nuova Convenzione Rep. 78 del 13.04.21, che, tra l'altro, ha previsto a far data del 21.04.21, la cessazione da parte Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata delle competenze di “Stazione Appaltante” ex art. 33 D.Lgs. n.163/2006 di cui alla precedente Convenzione Rep. 6883 in data 17.09.2009, con il contestuale subentro della Regione Campania in tale funzione;
- nella suddetta Convenzione è, altresì, previsto il proseguimento della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la regolare prosecuzione di tutte le attività tecnico amministrative in essere;
- il Responsabile dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere” ed il Provveditore Interregionale alle OO.PP. di Campania, Molise, Puglia e Basilicata, in data 29.04.2021, hanno stipulato l'**Atto Aggiuntivo Rep. 112 del 29.04.2021** alla Convenzione Rep. 78 del 13.04.2021. Nel suddetto atto aggiuntivo, tra l'altro, **sono state assegnate al Provveditorato anche le attività** di Ufficio di Direzione lavori, limitatamente alle figure dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, in particolare **per lo svolgimento delle attività di misura e contabilità** non previste a carico del Direttore dei Lavori;

- con Decreto Dirigenziale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" n. 286 del 05.05.2021, tra l'altro, è stata effettuata la presa d'atto della Convenzione Rep.78 del 13.04.2021 e del relativo Atto Aggiuntivo Rep.112 del 29.04.2021;
- con nota prot. n. 376201 del 20.07.2022, l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", facendo seguito all'incontro tenutosi nella sede del Provveditorato in data 08.07.22, nel corso del quale era emersa la comune volontà di risolvere consensualmente la Convenzione inter partes e il relativo Atto Aggiuntivo indicati in oggetto, ha confermato l'intendimento di sciogliere il detto rapporto convenzionale. In un'ottica di massima salvaguardia dell'Amministrazione e onde evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione dei lavori ovvero argomenti per i quali il Concessionario avrebbe potuto iscrivere riserve e/o avanzare richieste di natura economica nei confronti dell'Ente Regione, è stato richiesto al Provveditorato di continuare a garantire tutte le attività di supporto, quelle di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché le attività di Ufficio di Direzione Lavori come declinate nella Convenzione oggettivata e nel relativo Atto Aggiuntivo sino al conferimento dei nuovi incarichi da parte della Regione Campania;
- **la convenzione Rep. 78 del 13.04.2021**, afferente alla assegnazione al Provveditorato anche delle attività di Ufficio di Direzione lavori, limitatamente alle figure dei Direttori operativi e degli Ispettori di cantiere, in particolare per lo svolgimento delle attività di contabilità e misura non previste a carico del Direttore dei Lavori, **risulta cessata** per mutuo consenso tra le parti, così come concordato nella riunione dell'8 luglio 2022, **a far data del Decreto Dirigenziale n. 598 del 25.08.2022** Ufficio Grandi Opere e dal relativo subentro di tutte le figure professionali (interne all'amministrazione) da esso disposte;

RILEVATO CHE

- a seguito della decadenza, a far data dal 25.8.2022, dell'accordo con il Provveditorato interregionale OO.PP. Campania e Molise, è rimasta dunque a carico dell'Ufficio Speciale Grandi Opere la responsabilità di eseguire il servizio di "misura e contabilità" dei lavori e tale attività è stata fino ad oggi espletata con utilizzo del personale presente all'interno degli uffici;
- occorre oggi dare una consistente accelerazione ai restanti lavori da eseguire (circa il 50% per il 1° lotto e il 90% per il 2° lotto), ai fini del rispetto dei limiti temporali stringenti fissati per l'ultimazione degli stessi (31.07.2027), il cui mancato rispetto metterebbe a forte rischio i relativi finanziamenti (FSC);
- l'utilizzo del solo personale interno per le attività connesse al servizio di Misura e Contabilità - visti la carenza dello stesso, peraltro impegnato in compiti essenziali d'ufficio, la complessità dell'intervento, anche e soprattutto in relazione ai tempi residui ristretti e l'impegno costante giornaliero da dedicare alla realizzazione dell'intervento in oggetto - non offrirebbe adeguata evidenza al rispetto dei cronoprogrammi di esecuzione dei lavori, a confronto di un appropriato affidamento a soggetto esterno all'amministrazione;
- **l'importo massimo presunto del corrispettivo** per l'esecuzione del suddetto servizio di ingegneria di Misura e Contabilità, da svolgere con professionalità esterne all'amministrazione, **è pari a € 1.139.350,85**, determinato in conformità al decreto parametri

di cui al D.M. 17.6.2016, la cui ripartizione delle aliquote è stata rimodulata dall'art.41, c.15, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, applicando nel calcolo l'aliquota QcI.09 correlata all'importo massimo presunto di € 233.040.403 dei restanti lavori da contabilizzarsi dei due lotti;

- l'incarico aggiuntivo è regolato dalle medesime condizioni presenti nella Convenzione del 24.3.2010, ribadite nella Convenzione del 2021, prevedendo quindi l'applicazione delle medesime modalità per il calcolo del compenso (ridotto del 49,54% rispetto alle tariffe vigenti) salvaguardando, in tal modo, l'efficacia della prestazione professionale;
- l'affidamento del servizio aggiuntivo, inoltre, non comporta una modifica sostanziale del contratto originario, né una rinegoziazione di elementi essenziali dello stesso, ma l'affidamento di una prestazione aggiuntiva funzionalmente connessa a quella originaria, resasi necessaria a seguito di evento sopravvenuto, costituito dalla cessazione della convenzione con il Provveditorato interregionale OO.PP. Campania e Molise e necessaria a evitare ritardi, disagi tecnici ed economici e aggravii a carico dell'Amministrazione;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- un affidamento del servizio di "Misura e Contabilità" a un differente contraente esterno, rispetto al soggetto già incaricato del servizio principale di "Direzione Lavori ed Assistenza giornaliera", comporterebbe nel contempo:
 - o costi probabilmente più elevati, tenuto conto che la riduzione offerta dall'affidatario prevista nel contratto principale (riduzione del 49,54% sul compenso da porre a base di gara) è probabilmente più elevata rispetto alla media delle riduzioni desumibili per prestazioni simili (verosimilmente superiore ai ribassi medi offerti nelle procedure aperte con offerta economicamente più vantaggiosa, che è il criterio obbligatorio da adottare nella eventuale gara di affidamento del servizio, in conformità all'art. 108, c. 2, lett. b), del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023);
 - o difficoltà tecniche oggettive, in quanto non si avrebbe un Direttore dei Lavori pienamente e completamente responsabile delle attività afferenti ai suoi compiti, non concordante con l'impostazione della direzione dei lavori prevista dal nuovo codice dei contratti (art. 114, c.3 e allegato II.14, art. 1 D. Lgs. 36/2023), con un unico soggetto responsabile per l'Amministrazione per la direzione dei lavori, in tutte le articolazioni e compiti dell'ufficio di direzione dei lavori, quindi con minore efficienza, efficacia e tempestività della gestione tecnica ed economica dei lavori rispetto ad una conduzione unitaria;
- la Convenzione originaria stipulata il 24.03.2010, così come l'Atto del 09.07.2021, prevede **nelle premesse** un importo del compenso delle prestazioni "*per la direzione e assistenza giornaliera*", senza escludere la prestazione "Misura e Contabilità";
- viceversa, la stessa Convenzione originaria, così come l'Atto del 09.07.2021, all'Art. 1 – Oggetto dell'incarico – prevede l'incarico professionale "*per la direzione, assistenza giornaliera, assistenza al collaudo e liquidazione (con esclusione di misura e contabilità che sarà curata dal Provveditorato Interregionale OO.PP. di Campania e Molise) ...*";
- da sempre è "*prassi consolidata*" l'affidamento del servizio di "misura e contabilità" dei lavori al soggetto incaricato della direzione lavori, per come pure prefigurato implicitamente

sia dal citato Allegato II.14 che dal precedente D.M. 49/2018, pur non ponendo obblighi in tale senso;

- al direttore dei lavori è comunque posta la responsabilità della emissione degli Stati di Avanzamento dei Lavori e il controllo dei costi per l'esecuzione dell'opera; le norme più recenti sugli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006, D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 36/2023), per gli interventi complessi, pongono accanto alla figura del Direttore dei Lavori un ufficio di direzione dei lavori, ufficio che agisce sotto la responsabilità, il coordinamento e la supervisione del direttore dei lavori, unico soggetto che interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto (*cfr.* art. 101, c. 3, D.Lgs. 50/2016, ed art. 2, All. II.14, D.Lgs. 36/2023);
- l'attività di misura e contabilità si sostanzia nella compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa, il tutto al fine del controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera;
- nella suddetta ottica la figura deputata alla contabilità agisce, in qualità di Direttore Operativo contabile, nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori, in ovvio accordo con il direttore dei lavori che è gerarchicamente a capo dell'ufficio stesso; il medesimo D.O. contabile, direttamente o tramite i suoi delegati, provvede a:
 - o classificare e misurare le lavorazioni eseguite;
 - o trasferire i rilievi effettuati in campo sul Libretto delle misure e sul Registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa, con accertamento dei fatti producenti spesa eseguito contemporaneamente al loro accadere e, quindi, di pari passo con l'esecuzione;
- a norma del comma 3 dell'art. 1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 è proprio al direttore dei lavori che spetta *“il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa”*.

PRESO ATTO CHE

- con nota PG/2023/0399497 del 08.08.2023, l'Ufficio Speciale “Grandi Opere” ha richiesto parere all'Avvocatura Regionale su “Affidamento aggiuntivo del servizio di “Misura e Contabilità” al Direttore dei Lavori, con riferimento all'intervento “Strada a S.V. Lioni-Grottaminarda per il collegamento dell'autostrada A3 SA– RC (Svincolo di Contursi) con l'autostrada A16 NA–BA (Svincolo di Grottaminarda–) - Lotto N.1 e Lotto N.2”;
- l'Avvocatura Regionale ha riscontrato la suddetta nota con parere n. 187/2023, nota prot.n. 437523 del 14.09.2023, che interamente si richiama;

CONSIDERATO, INFINE, CHE

- a seguito di incontri con il Professionista ing. Giancarlo d'Agostino, lo stesso ha manifestato disponibilità all'assunzione dell'incarico relativo al servizio di “Misura e Contabilità” alle stesse condizioni presenti nella Convenzione del 24.3.2010, ribadite nell'Atto Integrativo

del 09.07.2021, prevedendo quindi l'applicazione delle medesime modalità per il calcolo del compenso (ridotto del 49,54% rispetto alle tariffe vigenti) e con analoghe condizioni a salvaguardia dell'efficacia della prestazione professionale, così come previsto nell'Atto originario; in particolare, il Direttore dei Lavori accetta, nel rispetto dei patti e delle condizioni previste nella Convenzione del 2010 e nell'Atto integrativo del 2021, oltre le stesse modalità per il calcolo del compenso (che è pari quindi all'importo massimo presunto di € 574.916,44), anche le modalità di esecuzione dell'incarico che dovranno essere analoghe a quelle del contratto principale. Il Direttore dei lavori, inoltre, svolgerà le attività di Misura e contabilità avvalendosi del supporto di personale tecnico in numero adeguato allo svolgimento, in tempi celeri, del carico di lavoro che si andrà via via determinando in ragione dell'avanzamento della produzione. Tale personale dovrà essere in possesso della necessaria professionalità ed esperienza nel campo della "Misura e Contabilità" dei lavori. Il curriculum delle suddette unità tecniche, diverse da quelle tecniche previste dall'Atto originario, e già indicate dal Direttore dei lavori, dovrà essere trasmesso all'Amministrazione per le opportune verifiche di congruenza rispetto alle attività da svolgere e conseguente accettazione preventiva. L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione, adeguatamente motivata, di una o più delle suddette unità tecniche, nonché l'incremento delle stesse, nel caso in cui si dovesse rilevare una particolare inerzia nello svolgimento delle attività.

- l'articolo 5 della convenzione di incarico di Direzione Lavori del 24 marzo 2010 prevede, come dettagliatamente riportato innanzi, che le condizioni economiche dell'incarico possono essere riconcordate tra le parti ove ricorrano le specifiche situazioni ivi riportate;

RILEVATO, INOLTRE, CHE

- in attuazione dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 e della Deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 327 del 16.07.2019, l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" con decreto n.306 del 13.05.21 ha stabilito di subentrare nella convenzione sottoscritta in data 24 marzo 2010 dal Commissario ad acta ex articolo 86 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con il Professionista Ing. Giancarlo d'Agostino;

DATO, INFINE, ATTO CHE

- sono state acquisite agli atti dell'Ufficio le necessarie certificazioni e dichiarazioni aggiornate da parte del Professionista Ing. Giancarlo d'Agostino;
- il Professionista Ing. Giancarlo d'Agostino risulta assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. 2023/07/6312597 contratta con la Compagnia di Assicurazioni "ITALIANA ASSICURAZIONI – Compagnia italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A." – Agenzia SOGEA S.r.l. di Sant'Agata de' Goti (BN), codice G33, massimale assicurato 1.000.000 euro, scadenza 04/10/2024;
- sullo schema del presente Contratto è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Regionale n. 317/2023, nota prot. n. 38365 del 23.01.2024

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene quanto segue

ART. 1

Premesse e allegati

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante del presente contratto e hanno valore di patto tra le Parti.

ART. 2

Oggetto ed ambito di operatività dell'incarico

1. L'incarico di Misura e Contabilità, aggiuntivo rispetto alla convenzione del 24 marzo 2010 e all'Atto integrativo del 9 luglio 2021, oggetto del presente contratto, deve intendersi riferito a tutti i lavori contrattualizzati con i Concessionari e sino al completamento degli stessi, nonché ai lavori già assegnati per effetto delle delibere CIPE n. 62/2011 e n. 27/2012 sebbene non ancora materialmente affidati ai Concessionari entro il 24 marzo 2015 e sino al completamento degli stessi, trattandosi, in questo secondo caso, di provvedimenti di finanziamento intervenuti durante il quinquennio di validità della detta convenzione stipulata dall'organo commissariale con il Direttore dei Lavori, in stretta coerenza tra l'altro a quanto riportato nell'Atto integrativo del 9 luglio 2021, in particolare all'art. 3.
2. Con il presente atto, l'attività di Misura e Contabilità diventa parte integrante dell'attività di Direzione Lavori di cui alla convenzione del 24 marzo 2010 per come integrata dall'Atto del 9 luglio 2021, estesa, agli stessi patti e condizioni, con riferimento alle lavorazioni in detti atti specificati e sino alla conclusione delle stesse.
3. L'attività necessaria per l'espletamento della "misura e contabilità" dei lavori è regolata dall'Allegato II.14 del codice dei contratti pubblici di cui D. Lgs 36/2023 che dall'1.7.2023 ha sostituito gli articoli 13, 14 e 15 del D.M. 7.3.2018 N. 49 "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*".
A norma del comma 3 dell'art. 1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 è proprio al direttore dei lavori che spetta "il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere".
4. L'attività di misura e contabilità si sostanzia nella compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione

dei fatti producenti spesa, il tutto al fine del controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito dell'attività di Misura e contabilità:

- dovrà essere effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, il monitoraggio e la verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e sub-affidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;
- gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere supportati da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi, a carico del concessionario, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
- dovrà essere altresì garantita la consegna di tutti gli atti tecnico - contabili necessari (relazioni, elaborati grafici, eventuali rilievi, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera ed al collaudo tecnico-amministrativo.

ART. 3

Modalità di esecuzione dell'incarico

1. Le modalità di esecuzione dell'incarico relativo al servizio aggiuntivo di "Misura e Contabilità" dovranno essere analoghe a quelle del contratto principale riguardante l'esecuzione del servizio "Direzione dei Lavori e Assistenza Giornaliera relativamente ai lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda", giusta Convenzione del 24.03.2010 e Convenzione del 09.07.2021.
2. Il Direttore dei lavori svolge le attività di Misura e contabilità di cui al presente incarico avvalendosi del supporto di personale tecnico in numero adeguato allo svolgimento, in tempi celeri, del carico di lavoro che si andrà via via determinando in ragione dell'avanzamento della produzione. Tale personale dovrà essere in possesso della necessaria professionalità ed esperienza nel campo della "Misura e Contabilità" dei lavori.
3. Il curriculum delle suddette unità tecniche, diverse da quelle tecniche previste dall'Atto originario, e già indicate dal Direttore dei lavori, dovrà essere trasmesso

all'Amministrazione per le opportune verifiche di congruenza rispetto alle attività da svolgere e conseguente accettazione preventiva.

4. Parimenti, ove, nel corso del servizio, sorga la necessità di sostituire una o più delle suddette unità tecniche, occorrerà trasmettere all'amministrazione il curriculum delle figure in sostituzione, per le opportune verifiche di congruenza rispetto alle attività da svolgere e conseguente accettazione preventiva.
5. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere la sostituzione, adeguatamente motivata, di una o più delle suddette unità tecniche, nonché l'incremento delle stesse, nel caso in cui si dovesse rilevare una particolare inerzia nello svolgimento delle attività.
6. Il servizio aggiuntivo di "Misura e Contabilità" dovrà, inoltre, essere eseguito in ottemperanza all'art.114 e all'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.
7. La figura deputata alla contabilità agisce, in qualità di Direttore Operativo contabile, nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori, in ovvio accordo con il direttore dei lavori che è gerarchicamente a capo dell'ufficio stesso; il medesimo Direttore Operativo contabile, direttamente o tramite i suoi delegati, provvede a:
 - o classificare e misurare le lavorazioni eseguite;
 - o trasferire i rilievi effettuati in campo sul Libretto delle misure e sul Registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa, con accertamento dei fatti producenti spesa eseguito contemporaneamente al loro accadere e, quindi, di pari passo con l'esecuzione.

Quanto sopra al fine di mettere sempre il Direttore dei lavori nelle condizioni di:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP, salvo ritardi del Concessionario nella consegna dei disegni contabili;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

A maggiore specificazione, il Direttore Operativo contabile, anche per il tramite di ispettori di cantiere, esplica la delega del Direttore predisponendo i documenti contabili previsti dall'art.12, dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

ART. 4

Integrazione del corrispettivo

1. **Il corrispettivo** massimo presunto lordo per l'esecuzione del servizio di ingegneria "Misura e Contabilità" relativamente ai restanti lavori da eseguirsi per l'intervento in oggetto, da svolgere con professionalità esterne all'amministrazione, **è pari a € 1.139.350,85** (cfr. progetto del servizio allegato); tale importo è stato determinato in conformità al decreto parametri di cui al D.M. 17.6.2016, la cui ripartizione delle aliquote è stata rimodulata dall'art.41, c.15, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Nel calcolo è stata applicata l'aliquota

QcI.09 correlata all'importo massimo presunto di € 233.040.403 dei restanti lavori da contabilizzarsi dei due lotti.

2. L'affidamento diretto dell'incarico aggiuntivo relativo al servizio "Misura e Contabilità" deve essere regolato dalle medesime condizioni presenti nella Convenzione del 24.3.2010, ribadite nella Convenzione del 06.07.2021, che si intendono qui integralmente richiamate, prevedendo quindi l'applicazione delle medesime modalità per il calcolo del compenso (ridotto del 49,54% rispetto alle tariffe vigenti) e con analoghe condizioni a salvaguardia dell'efficacia della prestazione professionale, così come previsto nell'Atto originario; pertanto il compenso onnicomprensivo massimo presunto netto per la suddetta prestazione professionale è di € **574.916,44**, fatta salva la esatta quantificazione del corrispettivo sulla base degli effettivi lavori restanti e da contabilizzarsi alla data di sottoscrizione del presente atto.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'importo massimo presunto di € **574.916,44** complessivamente riconoscibile al Professionista per il servizio aggiuntivo "Misura e Contabilità" a partire dal giorno successivo alla stipula del presente Atto, deve essere inteso come importo massimo da poter accordare in favore del Professionista, senza ulteriori riconoscimenti economici ad alcun titolo, fatto salvo maggiori importi dei lavori che dovessero determinarsi e relativi compensi da calcolarsi con le stesse modalità. Nessun importo aggiuntivo potrà infine riconoscersi ad alcun titolo rispetto a quello già stabilito nell'Atto del 24.3.2010 e nell'Atto integrativo del 09.07.2021.
4. Per tutto quanto sopra, le Parti convengono che il compenso, comprensivo del rimborso spese, per il servizio di Misura e Contabilità, nell'ambito del servizio di Direzione dei Lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, è individuato sulla base del Progetto del Servizio "Misura e Contabilità" dei lavori che, sottoscritto per accettazione dal professionista, si intende parte integrante del presente atto.
5. Il pagamento del compenso professionale per il servizio di Misura e Contabilità avverrà secondo le modalità già previste all'art. 6 – "Pagamento del corrispettivo" della Convenzione del 24.3.2010, ovvero nel modo seguente:
 - 90% dell'onorario con acconti calcolati in proporzione all'avanzamento dei lavori;
 - 10% dell'onorario a saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo. Detta aliquota percentuale prevista a saldo, potrà essere anticipata, relativamente a ciascuna rata in acconto, a seguito di presentazione di idonea fidejussione a garanzia per un importo pari alla medesima aliquota del compenso in acconto.

ART. 5

Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, il professionista costituisce, per la sottoscrizione del presente contratto, idonea garanzia fideiussoria.

ART. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13/08/2010 n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e ss.mm.ii., il pagamento a favore del Professionista, sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'istituto bancario Banca Popolare di Bari in via Salvatore Pescatori n.99, 83100 Avellino, IBAN IT55I0542415102000000001720;
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 8) della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., le parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
3. Trovasi applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art. 3, co. 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. I pagamenti secondo le predette modalità hanno valore di quietanza e fanno salva l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente.
5. Il Contraente s'impegna a comunicare all'Amministrazione, con nota scritta, le eventuali modifiche relativamente alle modalità di accredito.

ART. 7

Rinunce del Professionista

1. Il Professionista rinunzia espressamente a ogni domanda, diritto, azione ed a qualsivoglia pretesa, anche di natura economica, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nei confronti della Giunta Regionale della Campania, a qualunque titolo e in relazione a tutti i rapporti, contrattuali e di fatto, intercorsi con il Commissario *ad acta ex* legge n. 289 del 27 dicembre 2002, articolo 86, e dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Giunta Regionale della Campania per le predette causali.
2. Il Professionista rinunzia, altresì, espressamente a ogni domanda, diritto, azione ed a qualsivoglia pretesa, anche di natura economica, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nei confronti della Giunta Regionale della Campania, in riferimento ad eventuali attività di Misura e Contabilità, oggetto del presente contratto, effettuate prima della stipula del presente atto integrativo, e dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Giunta Regionale della Campania per le predette causali.
3. Nel caso di mancato o parziale finanziamento delle lavorazioni interconnesse e/o sovrapposte alle quali il presente atto estende l'attività di Misura e Contabilità all'attività di cui al contratto principale di Direzione Lavori - convenzione del 24 marzo 2010 dell'Atto integrativo del 09.07.2021 -, il Professionista dichiara sin d'ora di non avere nulla a pretendere, in relazione alle opere non realizzate, per parziale esecuzione del proprio incarico, rinunciando sin d'ora e a ogni effetto di legge a qualsivoglia pretesa economica a qualsiasi titolo avanzata e in qualsiasi sede, giudiziale e/o stragiudiziale, azionata.

ART. 8

Foro competente in via esclusiva

1. Per tutte le controversie che potessero insorgere in merito all'interpretazione od esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla convenzione di incarico del 24.03.2010, dall'Atto integrativo del 09.07.2021 e dal presente atto o, comunque, in dipendenza degli stessi, le Parti riconoscono quale Foro competente in via esclusiva quello di Napoli.
2. Le Parti esprimono, pertanto, la concorde volontà non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale ma anche di escludere la concorrenza del Foro dalle stesse convenzionalmente designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.

ART. 9

Spese

1. Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto e quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.
2. A carico esclusivo del Professionista restano, altresì, tutte le assicurazioni previste, le tasse, le imposte e, in genere, qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del contratto.
3. Il Professionista potrà avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 70 del T.U. delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. approvato con D.Lgs. del 30/03/1990, n. 76 e s.m.i..
4. Gli importi erogati in esecuzione della convenzione di incarico del 24/03/2010 e del presente atto sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 74, comma 2, del medesimo Testo Unico.

ART. 10

Domicilio e comunicazioni

1. Ai fini della convenzione di incarico del 24.03.2010, dell'Atto integrativo del 2021 e del presente atto le Parti eleggono domicilio:
 - la Giunta Regionale della Campania, Ufficio Speciale "Grandi Opere", in 80132 Napoli alla via Generale Giordano Orsini 46, indirizzo pec *progettazione@pec.regione.campania.it*;
 - il Professionista in ~~83100 Avellino alla via Giuseppe Verdi 20, indirizzo pec *giuseppe.dagossino@pec.it*~~
2. Ciascuna Parte potrà modificare i recapiti indicati dandone avviso a mezzo pec all'altra Parte.

ART. 11

Rinvio

1. Resta fermo tra le Parti tutto quanto stabilito con convenzione di incarico del 24.03.2010 - registrata presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, Ufficio Territoriale di Ariano Irpino, in data 29.11.2016 con il n. 1518 – e con l'Atto integrativo del 06.07.2021, non modificato dal presente atto.

ART.12

Clausola di riservatezza

1. Il professionista garantisce che le informazioni di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico di Direzione dei lavori, oggetto del presente contratto, saranno tenute strettamente riservate e non saranno in alcun modo utilizzate o divulgate per scopi estranei all'espletamento dell'attività.

Napoli, _____

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICIO SPECIALE "GRANDI OPERE"
(dott. Fabrizio Manduca)

IL PROFESSIONISTA
(ing. Giancarlo d'Agostino)