

REP. N. 14707

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA CIG: 765766590F - CUP: B66C15000010006.

CONTRATTO ATTUATIVO COD. AQ1_7. PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO "ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DI CANALI SECONDARI – II FASE" "RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA CANALE MARNA"

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di novembre, in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Vincenzo Fragoni, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0286371 del 31/05/2022, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali,

Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Fabrizio Manduca, nato a [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della D.G.R. n. 574 del 03/11/2022 e del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 0590232 del 28/11/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;
- 2) il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi, di seguito denominato per brevità RTPS, di cui è Capogruppo e mandataria la Società PROGER S.P.A., con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti Pescara n. 01024830687, in persona del Sig. Sguazzo Salvatore, nato a [REDACTED], in qualità di Procuratore speciale, giusta procura speciale del 28/11/2022, Rep. N. 17465, a rogito del dott. Andrea Mosca, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, procura che si allega al presente contratto.

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTPS è stato costituito per scrittura privata, Repertorio n. 35.001, Raccolta n. 11834, il giorno 09 aprile 2020, autenticata nelle firme dal Dott. Gilberto Di Cave, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, dai seguenti operatori economici

- 1) PROGER S.P.A (società mandataria) con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 01024830687;
- 2) HYDRODATA S.P.A, (mandante), con sede legale in Torino, alla Via Pomba, 23, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018;

- 3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L., (mandante), con sede legale in Napoli, alla Via Filangieri, 48, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n. 04925801211;
- 4) PROGIN S.P.A, (mandante), con sede legale in Roma, alla Via Antonio Salandra, 6, partita iva n. 01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 08221700589;
- 5) DHI S.R.L., (mandante), con sede legale in Genova, alla Via Bombrini, 11, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013;
- 6) Dott. Domenico FERRARO, (mandante), nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], partita iva n. [REDACTED]

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 21/07/2022 (documento n. T 483324177) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società PROGER S.P.A è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti - Pescara, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 11/02/1983, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 01024830687, REA n. PE-63729.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 21/07/2022 (documento n. T 483324513) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società HYDRO-DATA S.P.A è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 3/02/1977, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018, R.E.A. TO-518209.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 27/06/2022 (documento n. T480487482) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società FINALCA INGEGNERIA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/2004, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n. 04925801211, R.E.A. NA-723186.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 21/07/2022 (documento n. T483325277) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società PROGIN S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/02/1988, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma 08221700589, partita iva 01994821005, R.E.A. RM-650139.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 21/07/2022 (documento

n. T 483324988) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società DHI S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 02/07/2018 codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013, R.E.A. GE-455751.

Verificate dall'Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia:

1. PROGER S.P.A. con prot. PEUTG n. 0070243 del 29/11/2021;
2. HYDRODATA S.P.A. con prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0201060_20211129 del 29/11/2021;
3. FINALCA INGEGNERIA S.R.L. con prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0014458_20220117 del 17/01/2022;
4. PROGIN S.P.A con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0426726_20211129 del 29/11/2021;
5. DHI S.R.L. con prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0084630_20211129 del 29/11/2021;
6. Dott. Domenico FERRARO con prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0052116_20211129 del 29/11/2021.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la società PROGER S.P.A. con prot. n. INPS_33026450, con scadenza al 05/02/2023, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la Società HYDRODATA S.P.A con prot. n. INPS 32996249, con scadenza al 05/02/2023, da cui risulta la Società che è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva

rilasciato Società FINALCA INGEGNERIA S.R.R.L. con prot. n. INAIL 33302847, con scadenza il 22/02/2023, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la Società PROGIN S.P.A con prot. n. INAIL 35223379, con scadenza il 22/02/2023, da cui risulta che la Società, è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la Società DHI S.R.L con prot. n. INAIL_34954059, con scadenza il 05/02/2023, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per il Dott. Domenico FERRARO con prot. n. INPS 32752608, con scadenza il 18/01/2023, da cui risulta che il Soggetto è in regola nei confronti dell'INPS.

Verificato che, con nota prot. n. 342908 del 20/07/2020, l'Ufficio Speciale ha dichiarato che, in considerazione della tipologia e della natura dell'accordo quadro, non vi sono rischi di interferenze, in quanto secondo quanto disposto dall'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/2008 *"l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale"* e, pertanto, gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono pari a zero.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, la Centrale Acquisti:

- ha stabilito di procedere, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti"), alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all'espletamento, mediante l'affidamento di singoli appalti specifici, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del *"Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno"* in Regione Campania;
- ha suddiviso l'appalto in n. 3 lotti, con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad altro operatore economico;

- ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) dell'Accordo Quadro finalizzato all'affidamento del servizio di uno o più livelli di progettazione tecnica del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno;
- b) l'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso, con nota acquisita al prot. n. 0518665 del 7/08/2018, parere di propria competenza sullo schema del presente Contratto Attuativo di Accordo Quadro e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dall'Ufficio Speciale;
- c) con Decreto Dirigenziale n. 162 dell'1/10/2018 dell'Ufficio Speciale è stato approvato lo schema del presente Contratto Attuativo;
- d) all'esito della procedura di gara, con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14/10/2019 dell'Ufficio Speciale, preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5 del 28 marzo 2019, la gara, per il lotto 1 AQ, è stata aggiudicata al RTPS, con un ribasso percentuale pari al 42,23 % per un importo di € 1.802.366,89, iva esclusa;
- e) l'Ufficio Speciale "*Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, progettazione*" ha comunicato, con nota prot. n. 2020.0038628 del 21/01/2020, che, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- f) in data 24/07/2020 è stato stipulato con il RTPS un Accordo Quadro (Rep. N. 14604) con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per l'intera durata contrattuale, fissata in 48 mesi, decorrenti dalla stipula del succitato Accordo Quadro ovvero fino all'esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;
- g) con Decreto Dirigenziale.419 del 29/09/2020 è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC);
- h) in data 09/03/2022 la Regione Campania e il RTPS hanno stipulato un Atto Aggiuntivo all'Accordo Quadro – REP. N. 14674;

- i) con Decreto Dirigenziale n. 20 del 02/05/2022 è stato approvato l'atto aggiuntivo all'Accordo Quadro "Progettazione" Lotto 1 - stipulato in data 09/03/2022 tra la Regione Campania e il RTPS, confermando l'importo complessivo massimo netto pari ad € 1.802.366,88 (unmilioneottocentoduemilatrecentosessantasei/88), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, già previsto nel contratto originario;
- j) Con Delibera di Giunta Regione Campania n. 131 del 22/03/2022, è stato rimodulato il Programma degli interventi afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno e, conseguentemente, sono state razionalizzate le relative fonti di finanziamento, riprogrammando l'articolazione finanziaria, di cui alle DGR n. 462/2018 e n. 262/2020, anche in considerazione dell'imminente chiusura del PO FESR 2014/2020, come di seguito specificati:

1.1 Sul POR FESR 2014/2020 – OS 5.1: € 67.472.173,61, per gli interventi a titolarità regionale – tutti con previsioni di spesa entro il 31/12/2023 – di cui al "Programma degli interventi di mitigazione rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno", di seguito specificati:

- ✓ "Adeguamento e sistemazione fiume Sarno a monte traversa di Scafati e dell'alveo comune nocerino 1° tronco, realizzazione area di esondazione di Vetice e ampliamento vasca Cicalesì – I fase":
 - "Ampliamento vasca Cicalesì – piano indagini", importo € 1.000.000,00;
 - "Bonifica idraulica della piana di Lavorate nel Comune di Sarno (Sa)", importo € 2.366.360,87;
 - "Ripristino funzionalità vasche Comune di Sarno", importo € 5.500.000,00;
- ✓ "Sistemazione ed adeguamento alveo comune nocerino 2° tronco, Cavaiole e Solofrana a valle della vasca di Pandola e realizzazione della vasca Casarzano – I fase":
 - "Adeguamento Torrente Cavaiole", importo € 4.118.293,47;
- ✓ "Realizzazione vasche comparto alta Solofrana, Calvagnola e Lavinaio ed adeguamento della Solofrana a monte della vasca di Pandola 2° tronco – II fase":
 - "Vasca Pandola", importo € 29.848.984,99;
- ✓ "Adeguamento e sistemazione di canali secondari – II fase", importo €

16.516.174,60, di cui:

- **“Ripristino funzionalità idraulica canale Marna”, importo € 8.600.000,00;**
- ✓ “Progetto immateriale di monitoraggio e protezione civile – fase II”, importo € 3.274.745,76;
- ✓ “Vasche di laminazione vesuviane - I fase”, importo € 1.845.000,00;
- ✓ “Rifunionalizzazione Canale Conte di Sarno – I fase”, importo € 2.025.000,00;
- ✓ “Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo – I fase”:
 - “Risanamento ambientale I fase”, importo € 626.456,15;
 - “Piani caratterizzazioni ambientali”, importo € 351.157,77;

1.2 Sulle rinvenienze POR 2000/2006: € 311.934.415,90, gli ulteriori interventi a titolarità regionale di cui al “Programma degli interventi di mitigazione rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno”;

k) la copertura finanziaria del presente contratto è garantita con i fondi FSC 2014/2020.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Premessa

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che hanno ad ogni effetto valore di patto, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo, nonché tutta la documentazione ivi elencata.

Le previsioni del presente Contratto Attuativo, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro (Rep. n. 14604) sottoscritto con il RTPS in data 22/07/2020, sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro stesso, dal Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, e da tutti gli atti da essi richiamati, dall’Atto Aggiuntivo (Rep. n.14674) all’accordo quadro sottoscritto in data 09/03/2022 tra la Regione Campania e il RTPS, per *“Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la*

traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno – I stralcio”, che concorrono a regolare il presente rapporto.

Per le finalità di cui al precedente comma, il RTPS dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti citati e nel presente Contratto Attuativo, che formano parte integrante del predetto Accordo, hanno carattere di essenzialità.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione della parcella.

Art. 2 – Consenso e Oggetto del contratto

La Regione affida al RTPS, che accetta, l’esecuzione dei servizi di progettazione per la realizzazione del *“Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno”* in Regione Campania, relativi agli interventi programmati prima con la D.G.R. n. 462 del 17/07/2018 e successivamente riprogrammati con la D.G.R. n. 131 del 22/03/2022, così come di seguito specificati:

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVO Ed ESECUTIVO - “ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DI CANALI SECONDARI – II FASE” “RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA CANALE MARNA” –

1) IDRAULICA [D.02]

- 1.1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QBI.01=0.07]
- 1.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QBI.02=0.01]
- 1.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QBI.03=0.02]
- 1.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QBI.05=0.07]
- 1.5 Relazione geotecnica [QBI.06=0.03]
- 1.6 Relazione idrologica [QBI.07=0.015]
- 1.7 Relazione idraulica [QBI.08=0.015]
- 1.8 Relazione sismica [QBI.09=0.015]
- 1.9 Relazione archeologica [QBI.10=0.015]
- 1.10 Relazione geologica:

- fino a 250'000.00 €: QBI.11=0.053
 - sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QBI.11=0.048
 - sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QBI.11=0.044
 - sull'eccedenza fino a 1'262'887.70 €: QBI.11=0.04365
- 1.11 Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche [QBI.12=0.02]
- 1.12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza [QBI.16=0.01]
- 1.13 Studi di prefattibilità ambientale:
- fino a 1'262'887.70 €: QBI.17=0.035
- 1.14 Piano di monitoraggio ambientale:
- fino a 1'262'887.70 €: QBI.18=0.02
- 1.14 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QBII.01=0.18]
- 1.15 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QBII.03=0.01]
- 1.16 Piano particolareggiato d'esproprio [QBII.04=0.04]
- 1.17 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QBII.05=0.05]
- 1.18 Rilievi planoaltimetrici [QBII.07=0.02]
- 1.19 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QBII.08=0.07]
- 1.20 Relazione geotecnica [QBII.09=0.06]
- 1.21 Relazione idrologica [QBII.10=0.03]
- 1.22 Relazione idraulica [QBII.11=0.03]
- 1.23 Relazione sismica [QBII.12=0.03]
- 1.24 Relazione geologica:
- fino a 250'000.00 €: QBII.13=0.133
 - sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QBII.13=0.107
 - sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QBII.13=0.096
 - sull'eccedenza fino a 1'262'887.70 €: QBII.13=0.09302
- 1.26 progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche

[QBII.17=0.05]

1.25 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QBII.19=0.02]

1.26 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc
[QBII.23=0.01]

1.27 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (via-vas-aia):

- fino a 1'262'887.70 €: QBII.24=0.1

1.28 Piano di monitoraggio ambientale:

- fino a 1'262'887.70 €: QBII.25=0.02

1.29 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi

[QBIII.01=0.11]

1.30 Particolari costruttivi e decorativi [QBIII.02=0.05]

1.31 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi,
quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QBIII.03=0.04]

1.32 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

[QBIII.04=0.02]

1.33 Piano di manutenzione dell'opera [QBIII.05=0.02]

1.34 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche

[QBIII.06=0.03]

1.35 Piano di sicurezza e coordinamento [QBIII.07=0.1]

2) IMPIANTI [IA.01]

2.1 relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QBI.01=0.09]

2.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QBI.02=0.01]

2.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

[QBI.03=0.02]

2.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QBI.05=0.07]

2.5 Relazione geotecnica [QBI.06=0.03]

2.6 Relazione idrologica [QBI.07=0.015]

2.7 Relazione idraulica [QBI.08=0.015]

2.8 Relazione sismica [QBI.09=0.015]

- 2.9 Relazione archeologica [QBI.10=0.015]
- 2.10 Relazione geologica:
- fino a 82'888.08 €: QBI.11=0.039
- 2.11 Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche [QBI.12=0.02]
- 2.12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza [qbi.16=0.01]
- 2.13 Studi di prefattibilità ambientale:
- fino a 82'888.08 €: QBI.17=0.03
- 2.14 Piano di monitoraggio ambientale:
- fino a 82'888.08 €: QBI.18=0.018
- 2.15 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QBII.01=0.16]
- 2.16 Rilievo dei manufatti [QBII.02=0.04]
- 2.17 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QBII.03=0.01]
- 2.18 Piano particolareggiato d'esproprio [QBII.04=0.04]
- 2.19 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QBII.05=0.07]
- 2.20 Rilievi planoaltimetrici [QBII.07=0.02]
- 2.21 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QBII.08=0.08]
- 2.22 Relazione geotecnica [QBII.09=0.06]
- 2.23 Relazione idrologica [QBII.10=0.03]
- 2.24 Relazione idraulica [QBII.11=0.03]
- 2.25 Relazione sismica [QBII.12=0.03]
- 2.26 Relazione geologica:
- Fino a 82'888.08 €: QBII.13=0.064
- 2.27 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche [QBII.17=0.05]
- 2.28 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QBII.19=0.02]
- 2.29 Diagnosi energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi

- e le indagini [QBII.22=0.02]
- 2.30 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc
[QBII.23=0.01]
- 2.31 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (via-vas-aia):
Fino a 82'888.08 €: QBII.24=0.09
- 2.32 Piano di monitoraggio ambientale:
Fino a 82'888.08 €: QBII.25=0.018
- 2.33 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QBIII.01=0.15]
- 2.34 Particolari costruttivi e decorativi [QBIII.02=0.05]
- 2.35 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi,
quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QBIII.03=0.05]
- 2.36 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QBIII.04=0.02]
- 2.37 Piano di manutenzione dell'opera [QBIII.05=0.03]
- 2.38 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIII.06=0.03]
- 2.39 Piano di sicurezza e coordinamento [QBIII.07=0.1]

3) STRUTTURE [S.03]

- 3.1 relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QBI.01=0.09]
- 3.2 calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QBI.02=0.01]
- 3.3 piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
[QBI.03=0.02]
- 3.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QBI.05=0.07]
- 3.5 Relazione geotecnica [QBI.06=0.03]
- 3.6 Relazione idrologica [QBI.07=0.015]
- 3.7 Relazione idraulica [QBI.08=0.015]
- 3.8 Relazione sismica [QBI.09=0.015]
- 3.9 Relazione archeologica [QBI.10=0.015]

3.10 Relazione geologica:

- fino a 250'000.00 €: QBI.11=0.039
- sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QBI.11=0.01
- sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QBI.11=0.013
- sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QBI.11=0.018
- sull'eccedenza fino a 3'414'631.81 €: QBI.11=0.01849

3.11 Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBI.12=0.02]

3.12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza [QBI.16=0.01]

3.13 Studi di prefattibilità ambientale:

- fino a 3'414'631.81 €: QBI.17=0.035

3.14 Piano di monitoraggio ambientale:

- fino a 3'414'631.81 €: QBI.18=0.02

3.15 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QBII.01=0.18]

3.16 Rilievo dei manufatti [QBII.02=0.04]

3.17 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QBII.03=0.01]

3.18 Piano particolareggiato d'esproprio [QBII.04=0.04]

3.19 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QBII.05=0.04]

3.20 Rilievi planoaltimetrici [QBII.07=0.02]

3.21 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QBII.08=0.07]

3.22 Relazione geotecnica [QBII.09=0.06]

3.23 Relazione idrologica [QBII.10=0.03]

3.24 Relazione idraulica [QBII.11=0.03]

3.25 Relazione sismica [QBII.12=0.03]

3.26 Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.029
- Sull'eccedenza fino a 3'414'631.81 €: QbII.13=0.0301
- 3.27 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBII.17=0.05]
- 3.28 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QBII.19=0.02]
- 3.29 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc
[QBII.23=0.01]
- 3.30 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (via-vas-aia):
Fino a 3'414'631.81 €: QBII.24=0.1
- 3.31 Piano di monitoraggio ambientale:
Fino a 3'414'631.81 €: QBII.25=0.02
- 3.32 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QBIII.01=0.12]
- 3.33 Particolari costruttivi e decorativi [QBIII.02=0.13]
- 3.34 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi,
quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QBIII.03=0.03]
- 3.35 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QBIII.04=0.01]
- 3.36 Piano di manutenzione dell'opera [QBIII.05=0.025]
- 3.37 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIII.06=0.03]
- 3.38 Piano di sicurezza e coordinamento [QBIII.07=0.1]

4) EDILIZIA [E.19]

- 4.1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QBI.01=0.09]
- 4.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QBI.02=0.01]
- 4.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
[QBI.03=0.02]
- 4.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QBI.05=0.07]

- 4.5 Relazione geotecnica [QBI.06=0.03]
- 4.6 Relazione idrologica [QBI.07=0.015]
- 4.7 Relazione idraulica [QBI.08=0.015]
- 4.8 Relazione sismica [QBI.09=0.015]
- 4.9 Relazione archeologica [QBI.10=0.015]
- 4.10 Relazione geologica:
Fino a 8'759.70 €: QBI.11=0.039
- 4.11 Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBI.12=0.02]
- 4.12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza [QBI.16=0.01]
- 4.13 Studi di prefattibilità ambientale:
Fino a 8'759.70 €: QBI.17=0.03
- 4.14 Piano di monitoraggio ambientale:
Fino a 8'759.70 €: QBI.18=0.018
- 4.15 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale
- 4.16 Relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie
[QBII.01=0.23]
- 4.17 Rilievo dei manufatti [QBII.02=0.04]
- 4.18 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QBII.03=0.01]
- 4.19 Piano particolareggiato d'esproprio [QBII.04=0.04]
- 4.20 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QBII.05=0.07]
- 4.21 Rilievi planoaltimetrici [QBII.07=0.02]
- 4.22 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QBII.08=0.07]
- 4.23 Relazione geotecnica [QBII.09=0.06]
- 4.24 Relazione idrologica [QBII.10=0.03]
- 4.25 Relazione idraulica [QBII.11=0.03]
- 4.26 Relazione sismica [QBII.12=0.03]
- 4.27 Relazione geologica:

Fino a 8'759.70 €: QBII.13=0.064

4.28 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBII.17=0.05]

4.29 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QBII.19=0.02]

4.30 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc
[QBII.23=0.01]

4.31 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (via-vas-aia):

Fino a 8'759.70 €: QBII.24=0.09

4.32 Piano di monitoraggio ambientale:

Fino a 8'759.70 €: QBII.25=0.018

4.33 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QBIII.01=0.07]

4.34 Particolari costruttivi e decorativi [QBIII.02=0.13]

4.35 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi,
quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QBIII.03=0.04]

4.36 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QBIII.04=0.02]

4.37 Piano di manutenzione dell'opera [QBIII.05=0.02]

4.38 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
[QBIII.06=0.03]

4.39 Piano di sicurezza e coordinamento [QBIII.07=0.1]

L'incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.M. 50/2016 e s.m.i., nonché alle istruzioni del R.U.P. e del D.E.C.

Le prestazioni da svolgere si articoleranno così come disciplinato dal quadro normativo di riferimento (art. 23 del D. Lgs n.50/2016), in quelle indicate all'art. 1 del C.S.A. di Servizi — Parte Generale e Parte Tecnica.

Il RTPS espletterà le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della società PROGER SRL (capogruppo) in Pescara, alla p.zza della Rinascita, 51.

Art. 3. - Termini per l'esecuzione dell'incarico, sospensioni e proroghe

Il RTPS, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, si impegna a rispettare le scadenze nel seguito riportate:

- consegna del piano delle indagini **entro 15 giorni** naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di avvio;
- consegna, **entro 30 giorni** naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di avvio, degli elaborati del progetto definitivo, da trasmettere alla soprintendenza paesaggistica/archeologica per l'acquisizione del relativo parere;
- consegna degli ulteriori elaborati definitivi entro **ulteriori 15 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna degli esiti delle indagini;
- consegna della progettazione esecutiva **entro 30 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna del progetto definitivo.

Si precisa che:

- a) tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all'Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" entro il termine stabilito;
- b) per il rispetto dei termini contrattuali si considera la data del formale e completo deposito presso la Regione – Ufficio Speciale Grandi Opere UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto;
- c) è facoltà del RTPS, ai sensi dell'art.107 del Codice dei Contratti, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTPS. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazioni a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la Regione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la

Regione rilascia al RTPS il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice;

- d) Il RTPS avrà l'obbligo di rilasciare, unitamente alla consegna del progetto definitivo, una dichiarazione di presa visione dei luoghi, con allegata documentazione fotografica, di tutte le aree interessate dall'intervento in oggetto, relazionando dettagliatamente sulle interferenze preesistenti e sull'accessibilità dei luoghi;
- e) Il RTPS, in accordo con il DEC, dovrà sottoscrivere un verbale di sopralluogo congiunto, indicando nello stesso le criticità dello stato dei luoghi.

Art. 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente art. 3, sarà corrisposto un onorario complessivo pari ad **Euro 229.569,48 (duecentoventinovemilacinquecentosessantanove/48)**, oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti, determinato a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale, pari a 42,23 %, a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento all'elenco prezzi ed all'Accordo Quadro.

Il presente contratto è stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo è da intendersi fisso e invariabile, non è soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sarà liquidata con le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A. e precisamente:

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVO Ed ESECUTIVO - "ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DI CANALI SECONDARI – II FASE" "RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA CANALE MARNA" -

1) IDRAULICA [D.02]

- 1.1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 1.675,08 €
- 1.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 239,30 €
- 1.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 478,59 €

- 1.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 1.675,08 €
- 1.5 Relazione geotecnica 717,89 €
- 1.6 Relazione idrologica 358,95 €
- 1.7 Relazione idraulica 358,95 €
- 1.8 Relazione sismica 358,95 €
- 1.9 Relazione archeologica 358,95 €
- 1.10 Relazione geologica:
 - fino a 250'000.00 €: 251,07 €
 - sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: 227,38 €
 - sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: 416,86 €
 - sull'eccedenza fino a 1'262'887.70 €: 217,43 €
- 1.11 Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche: 478,59 €
- 1.12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza: 239,30 €
- 1.13 Studi di prefattibilità ambientale:
 - fino a 1'262'887.70 €: 837,54 €
- 1.14 Piano di monitoraggio ambientale:
 - fino a 1'262'887.70 €: 478,59 €
- 1.14 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali e relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie: 4.307,34 €
- 1.16 Disciplinare descrittivo e prestazionale: 239,30 €
- 1.17 Piano particolareggiato d'esproprio: 1.196,48 €
- 1.18 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico: 957,19 €
- 1.19 Rilievi planoaltimetrici: 478,59 €
- 1.20 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto: 1.675,08 €
- 1.21 Relazione geotecnica: 1.435,78 €
- 1.22 Relazione idrologica: 717,89 €
- 1.23 Relazione idraulica: 717,89 €

- 1.24 Relazione sismica: 717,89 €
- 1.25 Relazione geologica:
 - fino a 250'000.00 €: 630,04 €
 - sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: 506,87 €
 - sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: 909,52 €
 - sull'eccedenza fino a 1'262'887.70 €: 463,36 €
- 1.26 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche:
 - 1.196,48 €
- 1.26 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004): 478,59 €
- 1.27 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc: 239,30 €
- 1.28 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (via-vas-aia):
 - fino a 1'262'887.70 €: 2.392,97 €
- 1.29 Piano di monitoraggio ambientale:
 - fino a 1'262'887.70 €: 478,59 €
- 1.30 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi: 2.632,26 €
- 1.31 Particolari costruttivi e decorativi: 1.196,48 €
- 1.32 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera: 957,19 €
- 1.33 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma: 478,59 €
- 1.34 Piano di manutenzione dell'opera: 478,59 €
- 1.35 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche: 717,89 €
- 1.36 Piano di sicurezza e coordinamento: 2.392,96 €

2) IMPIANTI [IA.01]

- 2.1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 489,92 €
- 2.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 54,43 €
- 2.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 108,87 €
- 2.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 381,05 €
- 2.5 Relazione geotecnica 163,31 €

- 2.6 Relazione idrologica 81,65 €
- 2.7 Relazione idraulica 81,65 €
- 2.8 Relazione sismica 81,65 €
- 2.9 Relazione archeologica: 81,65 €
- 2.10 Relazione geologica:
 - fino a 82'888.08 €: 212,30 €
- 2.11 Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche 108,87 €
- 2.12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 54,43 €
- 2.13 Studi di prefattibilità ambientale:
 - fino a 82'888.08 €: 163,31 €
- 2.14 Piano di monitoraggio ambientale:
 - fino a 82'888.08 €: 97,98 €
- 2.15 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 870,98 €
- 2.16 Rilievo dei manufatti 217,74 €
- 2.17 Disciplinare descrittivo e prestazionale 54,43 €
- 2.18 Piano particolareggiato d'esproprio 217,74 €
- 2.19 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 381,05 €
- 2.20 Rilievi planoaltimetrici 108,87 €
- 2.21 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto 435,49 €
- 2.22 Relazione geotecnica 326,61 €
- 2.23 Relazione idrologica 163,31 €
- 2.24 Relazione idraulica 163,31 €
- 2.25 Relazione sismica 163,31 €
- 2.26 Relazione geologica:
Fino a 82'888.08 €: 348,39 €
- 2.27 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche

272,18 €

2.28 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 108,87 €

2.29 Diagnosi energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 108,87 €

2.30 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc 54,43 €

2.31 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (via-vas-aia):

Fino a 82'888.08 €: 489,92 €

2.32 Piano di monitoraggio ambientale:

Fino a 82'888.08 €: 97,98 €

2.33 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 816,54 €

2.34 Particolari costruttivi e decorativi 272,18 €

2.35 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [qbiii.03=0.05] 272,18 €

2.36 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 108,87 €

2.37 Piano di manutenzione dell'opera 163,31 €

2.38 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
163,31 €

2.39 Piano di sicurezza e coordinamento 544,38 €

3) STRUTTURE [S.03]

3.1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 10.085,02 €

3.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 1.120,56 €

3.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 2.241,11 €

3.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 7.843,90 €

3.5 Relazione geotecnica 3.361,67 €

3.6 Relazione idrologica 1.680,84 €

3.7 Relazione idraulica 1.680,84 €

3.8 Relazione sismica 1.680,84 €

3.9 Relazione archeologica 1.680,84 €

3.10 Relazione geologica:

- fino a 250'000.00 €: 319,96 €
- sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: 82,04 €
- sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: 213,31 €
- sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: 886,04 €
- sull'eccedenza fino a 3'414'631.81 €: 554,98 €
- 3.11 Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
2.241,11 €
- 3.12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 1.120,56 €
- 3.13 Studi di prefattibilità ambientale:
Fino a 3'414'631.81 €: 3.921,95 €
- 3.14 Piano di monitoraggio ambientale:
Fino a 3'414'631.81 €: 2.241,11 €
- 3.15 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuale:
- 3.16 Relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie: 20.170,03
€
- 3.17 Rilievo dei manufatti: 4.482,23 €
- 3.18 Disciplinare descrittivo e prestazionale: 1.120,56 €
- 3.19 Piano particolareggiato d'esproprio: 4.482,23 €
- 3.20 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico: 4.482,23 €
- 3.21 Rilievi planoaltimetrici: 2.241,11 €
- 3.22 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto: 7.843,90 €
- 3.23 Relazione geotecnica 6.723,34 €
- 3.24 Relazione idrologica 3.361,67 €
- 3.25 Relazione idraulica 3.361,67 €
- 3.26 Relazione sismica 3.361,67 €
- 3.27 Relazione geologica:
 - Fino a 250'000.00 €:
 - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: 525,06 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: 155,87 €
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: 344,57 €
- Sull'eccedenza fino a 3'414'631.81 €: 1.427,51 €
- 3.28 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
5.602,79 €
- 3.29 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 2.241,11 €
- 3.30 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc: 1.120,56 €
- 3.31 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (via-vas-aia):
 - Fino a 3'414'631.81 €: 11.205,57 €
- 3.32 Piano di monitoraggio ambientale:
 - Fino a 3'414'631.81 €: 2.241,11 €
- 3.33 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 13.446,69 €
- 3.34 Particolari costruttivi e decorativi 14.567,24 €
- 3.35 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 3.361,67 €
- 3.36 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 1.120,56 €
- 3.37 Piano di manutenzione dell'opera 2.801,39 €
- 3.38 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
3.361,67 €
- 3.39 Piano di sicurezza e coordinamento 11.205,55 €

4) EDILIZIA [E.19]

- 4.1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici: 122,71 €
- 4.2 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto: 13,64 €
- 4.3 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili: 27,27 €
- 4.4 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto: 95,44 €
- 4.5 Relazione geotecnica: 40,91 €
- 4.6 Relazione idrologica: 20,45 €
- 4.7 Relazione idraulica: 20,45 €

- 4.8 Relazione sismica: 20,45 €
- 4.9 Relazione archeologica: 20,45 €
- 4.10 Relazione geologica:
Fino a 8'759.70 €: 53,18 €
- 4.11 Progettazione integrata e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche: 27,27 €
- 4.12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza: 13,64 €
- 4.13 Studi di prefattibilità ambientale:
Fino a 8'759.70 €: 40,91 €
- 4.14 Piano di monitoraggio ambientale:
Fino a 8'759.70 €: 24,54 €
- 4.15 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale: 313,59 €
- 4.16 Relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie: 54,54 €
- 4.17 Rilievo dei manufatti: 13,64 €
- 4.18 Disciplinare descrittivo e prestazionale: 54,54 €
- 4.19 Piano particolareggiato d'esproprio: 95,44 €
- 4.20 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico: 27,27 €
- 4.21 Rilievi planoaltimetrici: 95,44 €
- 4.22 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto:
- 4.23 Relazione geotecnica: 81,80 €
- 4.24 Relazione idrologica: 40,91 €
- 4.25 Relazione idraulica: 40,91 €
- 4.26 Relazione sismica: 40,91 €
- 4.27 Relazione geologica:
Fino a 8'759.70 €: 87,26 €
- 4.28 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche: 68,17 €
- 4.29 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 27,27 €

4.30 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del psc: 13,64 €

4.31 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (via-vas-aia):

Fino a 8'759.70 €: 122,71 €

4.32 Piano di monitoraggio ambientale:

Fino a 8'759.70 €: 24,54 €

4.33 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 95,44 €

4.34 Particolari costruttivi e decorativi 177,25 €

4.35 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera: 54,54 €

4.36 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 27,27 €

4.37 Piano di manutenzione dell'opera 27,27 €

4.38 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche 40,91 €

4.39 Piano di sicurezza e coordinamento 136,32 €.

Per ciascuna prestazione il RTPS emetterà fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A. cui si rinvia.

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

La Regione liquida i servizi eseguiti – anche in riferimento a singoli interventi e previa verifica di conformità - con le modalità stabilite dall'articolo 4.4 del CSA di Servizi -Parte Generale e Parte Tecnica.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS di cui al presente contratto sarà effettuato a fronte di fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi cui si rimanda integralmente.

La Fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla **Regione Campania U.O.D. 60.06.05 “Risanamento ambientale del bacino Idrografico del fiume Sarno”** – (CF 800.119.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU) **50LNG1** e dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG, del CUP e del numero

dell'impegno.

L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTPS di specifica relazione tecnica sulle attività svolte, resa con le modalità di cui all'art. 4.4 del CSA di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte della DEC.

Contestualmente all'emissione delle fatture, il RTPS dovrà inviare un prospetto riepilogativo ove dovranno essere specificate le quote e l'importo da liquidare ad ogni componente del RTPS, oltre le modalità di liquidazione.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità.

Il RTPS è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il RTPS è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC da inoltrarsi presso *l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno"* ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti è dovuta al RTPS una somma pari al 20% dell'importo del presente contratto, a titolo di anticipazione, da erogare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Regione anche gli interessi calcolati al tasso legale al momento vigente, con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria

o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il RTPS si impegna a comunicare, contestualmente alla richiesta di anticipazione e/o sas e/o saldo delle fatture, un prospetto riepilogativo delle diverse quote di prestazione per l'espletamento del servizio oggetto del contratto, indicando per ciascuno il regime fiscale di appartenenza.

Il termine per disporre il pagamento è comunque connesso alla disponibilità presso l'Ufficio su indicato di fattura regolare, prodotta nei termini di legge, e degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del DEC e la completezza di tutta la documentazione presentata.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale, è facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Art. 5 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 3, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,20% (zero virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 4.

Il RTPS garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara.

In caso di violazione del precedente comma, la Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero virgola quaranta per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno ulteriore.

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facoltà di risolvere solo presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art.

1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, laddove l'importo complessivo delle penali applicate in esecuzione del presente contratto raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro.

Art. 6 – Verifica di conformità

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ultimazione del servizio, è avviata la verifica di conformità sulle prestazioni oggetto del presente contratto attuativo nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale.

Art. 7 – Garanzie e polizze

Il RTPS, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l'Accordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. 2286834 emessa in data 16/04/2020 dalla CO.FA.CE Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A., per l'importo di Euro 1.161.805,70 (unmilionecentosessantunomilaottocentocinque/70). Detta polizza, corredata da appendice n. 1 del 5/6/2020, è stata consegnata alla Regione.

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte del RTPS, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTPS sono disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo del RTPS procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto.

Il RTPS tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che può subire l'opera o possa derivare a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi

compresa la responsabilità civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina alla data di certificazione dell'ultimazione degli stessi.

A tale fine il RTPS ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor's All Risk) - Polizza n. 08521/11/49049438 presso la compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale Direzione per l'Italia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia - periodo di copertura assicurativa 27.10.2022 – 30.11.2023, per una somma assicurata di € 229.569,48 (duecentoventinovemilacinquecentosessantanove/48) con un massimale di € 1.000.000,00.

Art. 8 – Manleva

Il RTPS ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, tiene altresì indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

Il RTPS assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTPS ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e, quindi, del presente contratto avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi al presente contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità previste dal CSA Servizi - Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato:

- PROGER S.P.A. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. IT00017882EO22A presso la compagnia XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione – periodo di validità dal 09/05/2022 al 09/05/2023;
- FINALCA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n.

2022/07/6299565, presso la compagnia Italiana Assicurazioni, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validità dal 30/10/2022 al 30/10/2023;

- HYDRODATA S.P.A. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. PI-08489321N8 presso la compagnia Arch Insurance (EU) DAC, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione – periodo di validità dal 31/12/2021 al 31/12/2022;
- PROGIN S.P.A. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. PI-59777022N2 presso la compagnia Arch Insurance (EU) DAC, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validità 30/09/2022 al 30/09/2023;
- DHI S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. LP0000023256 presso la compagnia If Skadeforsikring, part of If Skadeförsäkring AB, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- Dott. Domenico FERRARO ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. GT2C318000P-LB presso la compagnia Lloyd's Insurance Company S.A, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validità dal 20/07/2022 al 20/07/2023.

Il personale impiegato dal RTPS non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta nei confronti della Regione.

Art. 9 – Cessione del contratto attuativo, dell'accordo quadro e dei crediti

È vietata la cessione del presente contratto così come dell'Accordo Quadro sotto qualsiasi forma, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D. Lgs. 50/2016. Ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intenderà risolto ipso facto.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e in conformità

di quanto disposto dal Protocollo di Legalità. In caso di violazione di tale prescrizione il presente Contratto si intenderà risolto ipso facto.

Art. 10 – Sicurezza dei lavoratori

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. nei modi e nei tempi previsti dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTPS degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della L. n. 136/2010, il contratto può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTPS non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del DEC circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte del RTPS senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale del contratto, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D. Lgs. 50/2016;
- f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

La Regione avrà il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., ovvero alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e del presente contratto attuativo nel caso di inadempimento

grave configurante la mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi di progettazione.

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4, 1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 del codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice di comportamento della Regione Campania.

E', altresì, facoltà della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive del RTPS riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del presente contratto è dovuta laddove nei confronti del RTPS sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi a mezzo comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, Pec).

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato dall'RTPS al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTPS con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice di comportamento;
- Doveri di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa

espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale.

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del RTPS inadempiente.

Art. 12 – Recesso

La Regione ha la facoltà di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti secondo le modalità previste dall'art. 5.3 del CSA di Servizi - Parte Generale.

In caso di recesso unilaterale attuato dalla Regione, al RTPS spetta un compenso pari all'attività effettivamente svolta sino al momento del sopravvenuto recesso.

Art. 13 – Recesso per infiltrazione mafiosa

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo al RTPS, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso, il RTPS avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Art. 14 – Domicilio del RTPS e comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTPS elegge il proprio domicilio presso la sede della Società "PROGER S.P.A.", con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale e partita iva 01024830687, e si impegna a darne tempestiva comunicazione al RUP competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e il RTPS si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi pec:

Regione: **uod.600605@pec.regione.campania.it**

RTPS: **progerspa@pec.it.**

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTPS al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Art. 15 – Proprietà degli elaborati

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Regione che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTPS possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano attribuite al RTPS. La Regione potrà pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento preparato da o per il RTPS in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTPS stesso. La proprietà intellettuale è riservata al RTPS a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima.

Art. 16 – Controversie e foro competente

Ai sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti stabiliscono che tutte le controversie che sorgessero tra le parti in merito o in dipendenza dal presente contratto o dall'Accordo Quadro, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Art. 17 – Protocollo di legalità

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 1.8.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il RTPS si obbliga al rispetto di quanto previsto, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, il RTPS prende atto del seguente CIG 765766590F. Il RTPS ha

comunicato, con nota assunta al protocollo regionale al n. 0123047 del 07/03/2022, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni del presente contratto ed i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

Il RTPS, in caso di modifiche del conto corrente dedicato ovvero delle persone delegate ad operare su di esso, si obbliga a darne comunicazione alla Regione entro e non oltre 7 giorni dalle avvenute modifiche. L'esecuzione, anche di una sola transazione, senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

La Regione informa il RTPS che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 – Clausola anti-pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 il RTPS dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequen-

tazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTPS, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, il RTPS che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 21 – Codice di comportamento

Il RTPS si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella sezione "Amministrazione Trasparente". La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia.

Art. 23 – Spese contrattuali

Sono a carico del RTPS le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione dell'allegato, per il quale l'imposta di bollo viene regolarizzata

attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia analogica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante Vicario ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da trentanove pagine, di cui trentotto pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante Vicario, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante Vicario, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).