

REP. N 14799

CONTRATTO ATTUATIVO DELL' ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE (REP.14605 DEL 24/07/2020) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI AL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA - LOTTO 3 - CIG: 7658826726 - CUP: B66C11000000008 - **CONTRATTO ATTUATIVO COD. 3AQ_5 - "I11 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE PEDEMONTANE DEL VESUVIO, PIANILLO E FORNILLO" - CIG DERIVATO: B26BA8CFD1**

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di luglio, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2 10.2015, nonché di idonea dichiarazione, prot. n 0210371 del 26/04/2024 , resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la **Regione Campania**, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata "Regione", nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" di seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Fabrizio Manduca, ~~xxxxxxNapoli3 luglio 1965~~ domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto attuativo in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n.0589429 del 28/11/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

E

2) il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo Misto, di seguito denominato per brevità RTP, di cui è Capogruppo e mandataria la Società “HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 14208011008, in persona del sig. Domenico Maria Damiano, ~~xxxxxxBisdomioneMxxxxx~~
~~(ST)ix23.08.1994~~ identificato tramite C.I. ~~xxxxxx311360NBx~~ rilasciata il ~~29/09/2022~~ dal ~~Corrxxx~~
~~xxxxxx~~, in qualità di Procuratore della società mandataria del RTP, giusta procura-registrata all’Ag. Entrate di Caserta, il 30.09.2022 al n. 29868/IT - autenticata nelle firme dall’Avv. Onofrio di Caprio, Notaio in Caserta, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, domiciliato per la carica presso la sede sociale, già acquisita agli atti dell’ufficio (contratto rep. n. 14769).

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTP è stato costituito per scrittura privata, autenticata nelle firme il 17/4/2020, Rep. n. 2271, dal Dott. Massimo Buonauro, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep. n. 4415 e n. 3406, dal dott. Onofrio Di Caprio, notaio in Orta di Atella, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, tra i seguenti soggetti:

- 1) HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ’ CONSORTILE A.R.L. (mandataria), con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale, partita IVA e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 14208011008;
- 2) ROMAIR CONSULTING S.R.L., con sede in Bucarest (Romania), Sectorul 1, Strada Maior Aviator Ștefan Sănătescu n. 53, Codice unico di registrazione n. 10182058, Numero d'ordine nel Registro di Commercio: J40/9663/1997, assegnato il 02.12.1997;
- 3) V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L., con sede in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 34, codice fiscale e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 01338810581, partita Iva n. 00987261005;
- 4) 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., con sede in Roma, via Delle Sette Chiese, 142, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 07025291001;
- 5) SERVIZI INTEGRATI S.R.L., con sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 105, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli n. 05508400636;
- 6) Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, ~~xxxxxxNapoliil15 aprile1962~~, codice fiscale ~~xxxxxx15XXXX~~, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11084, sezione A;
- 7) Ing. Tonio COZZOLINO, ~~xxxxxxNapoliil18 novembre1962~~, codice fiscale ~~xxxxxx0~~
~~xxxxxxXXXX~~, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11143, sezione A;

- 8) Ing. Giovanni DI MARCO ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, codice fiscale DMR GNN 53L08 G596S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 8658, sezione A.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 548762140) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società HUB Engineering Consorzio Stabile S.C.A.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/02/2017, codice fiscale e P. IVA n. 14208011008, R.E.A. RM – 1504439;

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 03/07/2024 (documento n. T 5661124945) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/06/1974 codice fiscale e partita iva 01338810581, R.E.A. RM-392115;

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 548764126) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10/04/2002 codice fiscale e partita iva 07025291001, R.E.A. RM-1005043;

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 548764546) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società SERVIZI INTEGRATI S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 17/02/1988 codice fiscale e partita iva 05508400636, R.E.A. NA-444062;

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità del certificato camerale del 05.07.2024 (documento n. 874624/05.07.2024, codice 7HRXTHB5E3) da cui risulta che la Società ROMAIR CONSULTING S.R.L. è iscritta presso l'Ufficio Nazionale del Registro di Commercio con il numero d'ordine J40 /9663/1997, assegnato il 02.12.1997, Identificatore Unico Europeo (EUID): ROONRC.J40 /9663/1997, Codice unico di registrazione: 10182058.

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 11084 dal 15/04/1992;

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. Tonio COZZOLINO è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 11143 dal 1/06/1992;

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. Giovanni DI MARCO è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 8658 dal 24/04/1979;

Verificate, altresì, dall'Ufficio Speciale le richieste di Informazioni Antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia:

- per la Società HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. con nota prot. RMUTG n. 0283154 del 24/07/2023;
- per la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. con nota prot. RMUTG n. 0461748 del 06/12/2023;
- per la Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. con nota prot. RMUTG n. 0172314 del 28/05/2024;
- per la Società SERVIZI INTEGRATI- S.R.L. con nota prot. NAUTG n. 0238034 del 24/07/2023;
- per la Società ROMAIR CONSULTING S.R.L. con nota prot. NAUTG n. 0054717 del 12/02/2024;

Verificato dall'Ufficio Speciale che i professionisti Paolo MINUCCI BENCIVENGA, Tonio COZZOLINO e Giovanni DI MARCO esercitano la loro attività professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non è richiesta, così come previsto dall'articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159. Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_40535090 del 09/04/2024, con scadenza 07/08/2024, da cui risulta che la Società HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L., è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_41546205 del 25/06/2024, con scadenza 23/10/2024, da cui risulta che la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_41203550 del 03/06/2024 con scadenza al 01/10/2024, da cui risulta che la Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_40344710 del 25/03/2024 con scadenza 23/07/2024, da cui risulta che la Società SERVIZI INTEGRATI SRL è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. Inarcassa. 2094924 del 10/04/2024, con scadenza 10/08/2024, da cui risulta che l'Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale Di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti; Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con

prot. n. Inarcassa. 0511837 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che l'Ing. Di Marco Giovanni è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del certificato di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. Inarcassa. 0511833 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che l'Ing. Tonio COZZOLINO è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

Verificato altresì l'adempimento degli obblighi contributivi della ROMAIR CONSULTING srl come risultante da certificazione 422236 del 21.06.2024 rilasciata dalla Direzione generale delle imposte e delle tasse locali del settore 1 del Comune di Bucarest;

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti (oggi Ufficio Speciale Grandi Opere) con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, ha stabilito di procedere, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice dei Contratti" o "Codice"), alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all'espletamento, mediante l'affidamento di singoli appalti specifici, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania;
- b) il suddetto appalto è stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad altro operatore economico;
- c) all'esito dell'anzidetta procedura si è preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5 del 28 marzo 2019 e la gara è stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14 ottobre 2019 dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture" per il lotto 3AQ a favore del RTP-HUB ENGINEERING Consorzio Stabile S.C.a.R.L. (capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 49,70 % per un importo di € 1.375.220,45, Cassa ed Iva esclusa;
- d) con nota prot. n. 0140509 del 04/03/2020 l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, progettazione", a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 ha comunicato che non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- e) in data 24 luglio 2020 è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro lotto 3AQ con il RTP, Rep. n. 14605, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e

- contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per l'intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all'esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;
- f) L'avviso di conclusione dell'Accordo Quadro è stato regolarmente pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del D.lgs. n. 50/2016;
 - g) L'Accordo Quadro è stato sottoscritto nelle more del rilascio, da parte degli Uffici Territoriali del Governo competenti, delle informazioni antimafia richieste, dalla Regione Campania, tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per tutti i componenti il RTP;
 - h) il RTP in sede di Accordo Quadro ha dichiarato che quanto risultante dal medesimo Accordo e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) allegati e gli atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché l'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - i) con decreto dirigenziale n. 125 del 13.07.2018 è stato nominato il RUP - quale Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro - finalizzato all'affidamento del servizio di uno o più livelli di progettazione tecnica del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno;
 - j) con decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 è stato nominato il DEC - quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - k) ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi contratti attuativi, che Il RTP si è impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti suindicati;

Premesso ancora che:

- l) Con le DD.GG.RR n.230 del 27/04/2023 e n. 460 del 26/07/2023, è stato aggiornato il Programma degli interventi di cui alle DD.GG.RR. n. 144/2018 e n. 462/2018;
- m) Con la D.G.R. n. 23 del 17/01/2024 è stata ulteriormente aggiornata la programmazione degli interventi;
- n) Il 31 marzo 2023 è stato pubblicato in G.U. il nuovo *codice* appalti D. Lgs 36/2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, in sostituzione della previgente normativa dettata dal D. Lgs 50/2016;
- o) All'articolo 226, comma 2, il nuovo codice, nel regolamentare il regime transitorio, prevede che “le disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 continuino ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”, intendendosi per tali, tra l'altro, quelli in cui la procedura di scelta del contraente sia stata definita (pubblicata o inviti già inviati) prima del 1° luglio 2023, data in cui il D. Lgs

36/2023 ha acquistato efficacia;

- p) Con l'entrata in vigore del D. Lgs 36/2023 sono stati modificati i livelli di progettazione ed i relativi contenuti e, nello specifico, l'art 44 che richiede per l'appalto integrato, un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, per cui nel caso di specie, non si potrà non tenere conto di queste modifiche;
- q) In data 3 maggio 2024 è stata stipulata l'Appendice recante il rep. n. 14769 all'Accordo Quadro quadriennale n. rep. n. 14605 stipulato il 24/07/2020, con la quale veniva modificato l'art. 4 del già menzionato Accordo Quadro, per un importo pari a € 2.734.036,67 oltre oneri e IVA;
- r) E' possibile stipulare il presente contratto attuativo con effetti ultrattivi rispetto all'accordo quadro, in quanto quest'ultimo ha natura di contratto normativo ed esaurisce la propria funzione nella fase genetica dei contratti attuativi, ovvero la sua durata va considerata a guisa di arco temporale entro il quale posso essere stipulati i contratti attuativi, che è cosa diversa dalla durata di questi ultimi (cfr. Sentenza n. 1851 del 22 marzo 2018 Tar Campania, Napoli, TAR Campania Napoli n. 5209/2017, Tar Lazio, Roma, Sez. III, 22/05/2023, n. 8633);
- s) A supporto di tale radicato principio va ricordato che la stessa UE ha precisato che *“mentre gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell'accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basata su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore” (considerando n. 62 della direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e n. 72 della direttiva UE n. 25 del 26 febbraio 2014).*
- t) Con nota prot. n. 186403 del 12.04.2024 l'UOD 05 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere ha chiesto all'Avvocatura Regionale di formulare parere su schema di contratto avente medesimo contenuto dello stipulando contratto attuativo;
- u) Con nota prot. 0230088 del 09.05.2024, l'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso parere sullo schema del contratto come richiesto;
- v) Con nota prot. 259696 del 24.05.2024, l'UOD 05 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere ha chiesto interpretazione autentica del parere sopra citato;
- w) L'Avvocatura con nota prot.0300677 del 18.06.2024 ha riscontrato la richiesta di interpretazione autentica, confermando il contenuto del parere reso in data 09.05.2024;
- x) L'Ufficio Speciale Grandi Opere, nel prendere atto del parere del MIT n. 2523 del 17/04/2024 e dell'interpretazione autentica fornita dall'Avvocatura, con nota prot. 294820 del 13/06/2024 ha comunicato quanto segue: “conformemente alle indicazioni di Codesta Avvocatura il contratto attuativo sarà stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui è avvenuto l'affidamento dell'accordo quadro, ovvero, quella del D.lgs. 50/2016, ma gli elaborati progettuali saranno redatti, verificati ed approvati dalla S.A. conformemente alla disciplina del D.lgs. n. 36/2023”;

Premesso altresì che :

- y) Tra gli interventi elencati nell'Allegato 1 e 5 alla citata DGR 460/2023 figura, in particolare,

- l'intervento "I11 - Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo";
- z) La Regione Campania ha quindi stabilito di affidare al RTP un quinto contratto attuativo riguardante la progettazione di livello esecutivo ai sensi del D.lgs. 36/2023 per gli Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo – I e II stralcio;
- aa) La progettazione esecutiva del suddetto intervento deve essere rispondente anche all'art. 41 comma 5 del medesimo D.lgs. 36/2023, per il quale la Regione Campania ha deciso che venga omissa il primo livello di progettazione con la condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissa;
- bb) In data 16.11.2023 il DEC ha emesso il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, sottoscritto anche dal RTP affidatario della progettazione in contesto, assunto al prot. Reg. n. 603169 del 13.12.2023;
- cc) Nel medesimo verbale veniva previsto che per redazione del progetto esecutivo si sarebbe dovuto adottare la metodologia Building Information Modeling (BIM), oggi non più prevista;
- dd) In data 29 dicembre 2023, con prot. n. 624744 del 29/12/2023, il DEC unitamente al RUP dell'Accordo Quadro lotto 3AQ e il RTP affidatario hanno disposto, con apposito verbale acquisito al prot. n. 12557 del 09.01.2024, la sospensione del servizio della progettazione esecutiva in contesto, con decorrenza dal 28.11.2023 (data del verbale della citata seduta della C.d.S.), nelle more dell'acquisizione degli esiti delle richiamate conferenze di servizi, previste al comma 4 dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, relative ai documenti di analisi di rischio di entrambi gli invasi Pianillo e Fornillo;
- ee) Nel medesimo verbale è stato evidenziato che appena saranno venute a cessare le cause che hanno indotto la sospensione del servizio, sarà disposta la ripresa dell'esecuzione, residuando n. 18 (diciotto) gg. n.c. per dare compiuto il servizio;
- ff) in data 04.07.2024 per tramite della Conferenza dei Servizi indetta dalla UOD 50.17.08 sono stati approvati gli esiti della caratterizzazione e il documento dell'analisi di rischio sito specifica rev.03 aprile 2024 di cui alla nota PG.2024/271813 del 31/05/2024 con le prescrizioni espresse in sede di CdS in relazione all'intervento sull'invaso denominato "Vasca Pianillo";
- gg) il CIG DERIVATO relativo allo stipulando Contratto Attuativo cod. 3AQ_5 è B26BA8CFD1;
- hh) la copertura finanziaria del presente contratto è garantita con i fondi PSC 2014/2020;
- ii) con nota prot. N. PG20240358056 del 19/07/2024 il RUP dell'AQ Progettazione, Dirigente UOD 05, Ing. Roberto Vacca ha attestato che l'esito positivo della verifica dei requisiti in capo al RTP, così come prevista nel relativo disciplinare di gara, alla luce delle variazioni degli importi

delle categorie dei lavori oggetto delle prestazioni professionali.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell'Accordo Quadro di cui in premessa, si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere” della Regione Campania, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Le previsioni del presente Contratto sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall' Accordo Quadro (Rep. n. 14605) sottoscritto con il RTP in data 24/07/2020, nonché dell'Appendice al predetto Accordo Quadro Rep. n. 14769 del 03.05.2024.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato, precisando che gli elaborati progettuali sono conformi al D. lgs 36/2023, come meglio specificato in premessa.

Art. 3 – Consenso e Oggetto del contratto

La Regione affida al RTP, che accetta, l'esecuzione dei seguenti servizi di progettazione di livello esecutivo (art. 41 c. 5 del D.lgs. 36/2023) per la realizzazione del *"Programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idraulico del fiume Sarno"* nel quale è presente l'**Int. I.11 “Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo”** programmato con D.G.R. n. 460/2023 del 26/07/2023, così come di seguito specificati e meglio dettagliati nelle parcelle redatte ai sensi del D.M. 17/06/2016, che si riassumono all'art. 4 del presente contratto attuativo:

1) 3AQ_5 - I.11.1 - Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo. I Stralcio - PROGETTO ESECUTIVO VASCA PIANILLO

CAT. IDRAULICA: D.02

- Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie
- Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.13 Relazione geologica
- Qb.II.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
- Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
- Qb.II.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
- Qb.III.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)
- Qb.III.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)
- Qb.III.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
- Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
- Qb.III.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
- Qb.III.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

2) 3AQ_5 - I.11.1 - Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo. I Stralcio - PROGETTO ESECUTIVO VASCA FORNILLO

CAT. IDRAULICA: D.02

- Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie
- Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
- Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
- Qb.II.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
- Qb.III.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)
- Qb.III.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

- Qb.III.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
- Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
- Qb.III.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
- Qb.III.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

3) 3AQ_5 - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ex art. 242 c. 3 D.lgs. 152/2006 - VASCA PIANILLO

4) 3AQ_5 - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ex art. 242 c. 3 D.lgs. 152/2006 - VASCA FORNILLO

5) 3AQ_5 - DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO ex art. 242 c. 4 D.lgs. 152/2006 - VASCA PIANILLO

6) 3AQ_5 - DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO ex art. 242 c. 4 D.lgs. 152/2006 - VASCA FORNILLO

7) 3AQ_5 - I11.2 - Interventi di manutenzione straordinaria delle Vasche Pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo - II Stralcio - PROGETTO ESECUTIVO (art. 41 c. 5 del D.lgs. 36/2023)

CAT. IDRAULICA: D.02

- Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
- Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
- Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
- Qb.I.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
- Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- Qb.I.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- Qb.I.11 Relazione geologica
- Qb.I.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
- Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico
- Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
- Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale
- Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale
- Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

- Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie
- Qb.II.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.04 Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010
- Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)
- Qb.II.13 Relazione geologica
- Qb.II.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
- Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
- Qb.II.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
- Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)
- Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale
- Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)
- Qb.III.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)
- Qb.III.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)
- Qb.III.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
- Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
- Qb.III.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)
- Qb.III.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
- Qb.III.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

TRASPORTO ED ONERI DI CONFERIMENTO

CAT. IDRAULICA: D: 02

- Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
- Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie
- Qb.II.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)
- Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)
- Qb.III.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)

- Qb.III.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
- Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Le prestazioni previste dal presente Contratto devono essere eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica.

Resta salva la facoltà della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito CSA) di Servizi – Parte Generale.

La Società si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale D'Appalto, approvati con Decreto Dirigenziale n. 15 del 02/09/2021.

Detti atti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La progettazione dell'intervento di cui al presente contratto consiste nella progettazione esecutiva ai sensi del D.lgs. 36/2023, rispondente anche all'art. 41 comma 5 del medesimo Codice per il quale viene omesso il primo livello di progettazione con la condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Gli elaborati della progettazione esecutiva dovranno tener conto degli esiti delle conferenze di servizi, previste al comma 4 dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006, relative ai documenti di analisi del rischio di entrambi gli invasi Pianillo e Fornillo come disposto rispettivamente nei Decreti Dirigenziali della UOD 50.17.08 n. 118 del 08.06.2021 e n. 172 del 29.07.2021.

Il RTP espletterà le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della Società Capogruppo HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26.

Art. 4 – Decorrenza e durata

I termini assegnati al RTP per l'espletamento di tutte le prestazioni numerate da n. 1 a n. 7 oggetto del presente contratto attuativo, relative alle progettazioni indicate nel precedente art. 3, riguardanti l'intervento ***I.11 "Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo"***, vengono di seguito specificati:

- 1) **Progetto esecutivo - I11.1 Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo - "Intervento di manutenzione straordinaria della Vasca pedemontana del Vesuvio Pianillo – I stralcio".** La prestazione n. 1 in parola è stata già consegnata e ultimata dal RTP in tempo utile, non dando luogo ad applicazione di penali. Infatti, con DD 23 del 10.11.2021 avente ad Oggetto: *Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo. - "Intervento di manutenzione straordinaria della Vasche pedemontane del Vesuvio Pianillo e Fornillo- Risanamento Ambientale di 1° fase" - Avvio procedura a contrarre - approvazione schema di contratto - prenotazione d'impegno*, sono stati approvati i progetti

esecutivi “Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo - Risanamento Ambientale di I^ Fase” e “Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Fornillo - Risanamento Ambientale di I^ Fase”;

- 2) **Progetto esecutivo - I11.1 Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo - "Intervento di manutenzione straordinaria della Vasca pedemontana del Vesuvio Fornillo – I stralcio". La prestazione n. 2 in parola è stata già consegnata e ultimata dal RTP in tempo utile, non dando luogo ad applicazione di penali.** Infatti, con DD 23 del 10.11.2021 avente ad Oggetto: *Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo. -"Intervento di manutenzione straordinaria della Vasche pedemontane del Vesuvio Pianillo e Fornillo- Risanamento Ambientale di 1° fase"* - *Avvio procedura a contrarre - approvazione schema di contratto - prenotazione d'impegno*, sono stati approvati i progetti esecutivi “Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo - Risanamento Ambientale di I^ Fase” e “Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Fornillo - Risanamento Ambientale di I^ Fase”;
- 3) **Piano di caratterizzazione ex art. 242 c. 3 D.lgs. 152/2006 Vasca Pianillo. La prestazione n. 3 in parola è stata già consegnata e ultimata dal RTP in tempo utile, non dando luogo ad applicazione di penali.** Infatti Con DD n. 118 del 08.06.2021 – U.O.D. 50.17.08 vi è stata l'approvazione con prescrizioni del Piano di caratterizzazione presentato dall'Ufficio "Grandi Opere" - U.O.D. 05 Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno - Giunta Regionale della Campania - in qualità di Soggetto proponente non responsabile della potenziale contaminazione - art. 245 del D.lgs. 152/06 - per l'invaso denominato "Vasca Pianillo" e rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle attività previste nel medesimo Piano;
- 4) **Piano di caratterizzazione ex art. 242 c. 3 D.lgs. 152/2006 Vasca Fornillo. La prestazione n. 4 in parola è stata già consegnata e ultimata dal RTP in tempo utile, non dando luogo ad applicazione di penali.** Infatti con DD n. 172 del 29.07.2021 – U.O.D. 50.17.08, l'Approvazione con prescrizioni del Piano di caratterizzazione presentato dall'Ufficio "Grandi Opere" - U.O.D. 05 Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno - Giunta Regionale della Campania - in qualità di Soggetto proponente non responsabile della potenziale contaminazione - art. 245 del D.lgs. 152/06 - per l'invaso denominato "Vasca Fornillo" e rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle attività previste nel medesimo Piano;
- 5) **Documento di analisi di rischio ex art. 242 c. 4 D.lgs. 152/2006 Vasca Pianillo. La prestazione n. 5 in parola è stata consegnata dal RTP, è stata eseguita in tempo utile, non dando luogo ad applicazione di penali.** Infatti in data del 31.05.2024 è stata consegnata l'ultima revisione del documento AdR per la Vasca Pianillo. In data 04.07.2024 per tramite della Conferenza dei Servizi indetta dalla UOD 50.17.08 sono stati approvati gli esiti della caratterizzazione e il documento dell'analisi di rischio sito specifica rev.03 aprile 2024 di cui alla nota di trasmissione del predetto documento n. PG.2024/271813 del 31/05/2024, con le prescrizioni espresse in sede di CdS, per il momento in relazione all'intervento del solo invaso “Vasca Pianillo”.
- 6) **Documento di analisi di rischio ex art. 242 c. 4 D.lgs. 152/2006 Vasca Fornillo. La prestazione n. 6 in parola è stata consegnata dal RTP, in una prima versione, al momento oggetto di aggiornamento.** Infatti, con nota acquisita al prot. n. 515799 del 26.10.2023 è stata consegnata la succitata prima stesura del documento AdR per la Vasca Fornillo. Al momento è ancora in corso la CdS finalizzata all'approvazione del documento indetta dalla UOD 50.17.08. La revisione del documento AdR per l'invaso “Vasca Fornillo” dovrà essere consegnata alla Regione Campania entro il **10.09.2024**;

7) **Progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 - I11.2 - Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo – II stralcio.** In data 16.11.2023 è stato emesso il verbale di avvio in via d'urgenza del servizio di progettazione n. 7 in parola, che è stato assunto al prot. Reg. n. 603169 del 13.12.2023; veniva stabilito il tempo per la consegna di tutti gli elaborati in 30 (trenta) giorni n.c. a far data dal predetto verbale, con conseguente scadenza fissata al 15.12.2023. In data 29.12.2023, è stata disposta, con apposito verbale acquisito al prot. n. 12557 del 09.01.2024, la sospensione del servizio della progettazione esecutiva in contesto, con decorrenza dal 28.11.2023, in attesa degli esiti delle Conferenze di servizi, previste al comma 4 dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, relative ai documenti di analisi di rischio di entrambi gli invasi Pianillo e Fornillo, come disposto rispettivamente nei DD della UOD 50.17.08 n. 118 del 08.06.2021 e n. 172 del 29.07.2021. Nel medesimo verbale è stato evidenziato che appena saranno venute a cessare le cause che hanno indotto la sospensione del servizio, sarà disposta la ripresa dell'esecuzione, **residuando n. 18 (diciotto) gg. n.c. per dare compiuto il servizio a far data dal suddetto verbale di ripresa.**

In data 04.07.2024 per tramite della Conferenza dei Servizi indetta dalla UOD 50.17.08 sono stati approvati gli esiti della caratterizzazione e il documento dell'analisi di rischio sito specifica rev.03 aprile 2024 di cui alla nota PG.2024/271813 del 31/05/2024, con le prescrizioni espresse in sede di CdS, per il momento in relazione all'intervento del solo invaso "Vasca Pianillo". Tutti gli elaborati relativi all'invase "Vasca Pianillo" dovranno comunque essere trasmessi alla Regione Campania entro e non oltre il termine del **20.09.2024.**

Tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all'Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" entro i termini suindicati.

Per il rispetto degli anzidetti termini contrattuali si considera la data del formale e completo deposito presso la Regione – Ufficio Speciale Grandi Opere UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto.

È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art.107 del D.lgs. 50/2016 chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTP. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare nuovo termine di esecuzione del contratto.

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la Regione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTP il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

Art.5 – Corrispettivo

L'importo contrattuale è dato dall'importo delle prestazioni previste al precedente art. 3, così come riportate nelle parcelle di seguito riportate, determinato a corpo e derivato dall'applicazione

dell'offerta ribasso percentuale pari a 49,70% a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento all'elenco prezzi ed all'Accordo Quadro. Quindi l'importo contrattuale risulta pari ad **€ 284.421,69 (duecentottantaquattromilaquattrocentoventuno/69)**, oltre IVA al 22% ed oneri di legge se dovuti come dettagliato nelle parcelle delle prestazioni da n. 1 a n. 7 che seguono:

1) 3AQ_5 - I.11.1 - Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo. I Stralcio - PROGETTO ESECUTIVO VASCA PIANILLO			
Codice Prestazione	Prestazione	Costo V	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO
LAVORI			
CAT. «ID-Opere»	IDRAULICA [D]	2	
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie	287.628,65 €	1.231,50 €
Qb.II.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)		342,08 €
Qb.II.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)		478,92 €
Qb.II.09	Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)		8.385,25 €
Qb.II.11	Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)		4.192,62 €
Qb.II.13	Relazione geologica		10.480,24 €
Qb.II.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		342,08 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		136,83 €
Qb.II.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		1.397,54 €
Qb.III.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010		752,59 €
Qb.III.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)		6.987,71 €
Qb.III.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)		273,67 €

Qb.III.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	136,83 €
Qb.III.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	205,25 €
Qb.III.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)	684,18 €
TOTALE		6.516,63 €

2) 3AQ_5 - I.11.1 - Interventi di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo. I Stralcio - PROGETTO ESECUTIVO VASCA FORNILLO			
Codice Prestazione	Prestazione	Costo V	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO
LAVORI			
CAT. «ID-Opere»	IDRAULICA [D]	2	
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie	53.632,88 €	380,50 €
Qb.II.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)		105,70 €
Qb.II.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)		147,97 €
Qb.II.09	Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)		8.385,25 €
Qb.II.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		105,70 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		42,28 €
Qb.II.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		1.397,54 €
Qb.III.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)		232,53 €
Qb.III.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)		6.987,71 €
Qb.III.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)		84,56 €
Qb.III.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		42,28 €
Qb.III.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		63,42 €
Qb.III.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)		211,38 €

TOTALE	1.669,99 €
---------------	-------------------

3)

3AQ_5 - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ex art. 242 c. 3 D.Lgs 152/2006 - VASCA PIANILLO

LOCALIZZAZIONE	TOT.	SPESE	CP+S	AL NETTO DEL RIBASSO
Vasca Pianillo	8.342,14 €	834,21 €	9.176,36 €	4.615,71 €
	5.805,85 €	580,59 €	6.386,44 €	3.212,38 €
	14.147,99 €	1.414,80 €	15.562,79 €	7.828,09 €

4)

3AQ_5 - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ex art. 242 c. 3 D.lgs. 152/2006 - VASCA FORNILLO

LOCALIZZAZIONE	TOT.	SPESE	CP+S	AL NETTO DEL RIBASSO
Vasca Fornillo	7.724,21 €	772,42 €	8.496,63 €	4.273,80 €
	5.375,79 €	537,58 €	5.913,37 €	2.974,42 €
	13.100,00 €	1.310,00 €	14.409,99 €	7.248,23 €

5)

3AQ_5 - DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO ex art. 242 c. 4 D.lgs. 152/2006 – VASCA PIANILLO

LOCALIZZAZIONE	TOT.	SPESE	CP+S	AL NETTO DEL RIBASSO
Vasca Pianillo	11.194,50 €	1.119,45 €	12.313,95 €	6.193,92 €
	7.791,00 €	779,10 €	8.570,10 €	4.310,76 €
	18.985,50 €	1.898,55 €	20.884,05 €	10.504,68 €

6)

3AQ_5 - DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO ex art. 242 c. 4 D.lgs. 152/2006 – VASCA FORNILLO

LOCALIZZAZIONE	TOT.	SPESE	CP+S	AL NETTO DEL RIBASSO
Vasca Fornillo	11.194,50 €	1.119,45 €	12.313,95 €	6.193,92 €
	7.791,00 €	779,10 €	8.570,10 €	4.310,76 €
	18.985,50 €	1.898,55 €	20.884,05 €	10.504,68 €

7)

3AQ_5 –

111.2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE PEDEMONTANE DEL VESUVIO, PIANILLO E FORNILLO - II STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO			
Codice Prestazione	Prestazione	Costo V	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO
LAVORI			
CAT. «ID-Opere»	IDRAULICA [D]	2	
Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	12.631.869,00 €	9.782,79 €
Qb.I.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		1.397,54 €
Qb.I.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		2.795,08 €
Qb.I.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto		9.782,79 €
Qb.I.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		4.192,62 €
Qb.I.07	Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		2.096,31 €
Qb.I.08	Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		2.096,31 €
Qb.I.09	Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		2.096,31 €
Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		2.096,31 €
Qb.I.11	Relazione geologica		5.421,48 €
Qb.I.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		2.795,08 €
Qb.I.13	Studio di inserimento urbanistico		1.397,54 €
Qb.I.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)		1.397,54 €
Qb.I.17	Studi di prefattibilità ambientale		4.696,88 €
Qb.I.18	Piano di monitoraggio ambientale		2.618,11 €
Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione		1.397,54 €
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie		25.155,75 €
Qb.II.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)		1.397,54 €
Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010		5.590,17 €

Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		1.397,54 €
Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		2.795,08 €
Qb.II.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)		9.782,79 €
Qb.II.09	Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)		8.385,25 €
Qb.II.10	Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)		4.192,62 €
Qb.II.11	Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)		4.192,62 €
Qb.II.12	Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)		4.192,62 €
Qb.II.13	Relazione geologica		10.480,24 €
Qb.II.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		6.987,71 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		2.795,08 €
Qb.II.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		1.397,54 €
Qb.II.24	Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)		13.551,31 €
Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale		2.618,11 €
Qb.II.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)		6.987,71 €
Qb.III.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)		15.372,96 €
Qb.III.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)		6.987,71 €
Qb.III.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)		5.590,17 €
Qb.III.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		2.795,08 €
Qb.III.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)		2.795,08 €
Qb.III.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		4.192,62 €
Qb.III.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)		13.975,42 €

TOTALE PARZIALE [LAVORI - D2]			219.668,99 €
TRASPORTI ED ONERI DI CONFERIMENTO			
CAT. «ID-Opere»	IDRAULICA [D]	2	
Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	2.680.000,00 €	2.654,87 €
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie		6.826,80 €
Qb.II.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)		2.654,87 €
Qb.II.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)		1.896,33 €
Qb.III.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010		4.171,93 €
Qb.III.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)		1.517,07 €
Qb.III.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		758,53 €
TOTALE PARZIALE [TRASPORTI ED ONERI DI CONFERIMENTO - D2]			20.480,41 €
TOTALE			240.149,40 €
Totale prestazioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7			284.421,69 €

Il presente contratto è stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo è da intendersi fisso e invariabile, non è soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sarà liquidata con le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Per ciascuna prestazione il RTP emetterà fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A. cui si rimanda.

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

La Regione liquida i servizi eseguiti – anche in riferimento a singoli interventi e previa verifica di

conformità - con le modalità stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi -Parte Generale e Parte Tecnica.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTP di cui al presente contratto sarà effettuato a fronte fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.

La Fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla **Regione Campania U.O.D. 60 06 05 "Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno"** – (CF 800.119.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU) **50LNG1** e dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP.

L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTP di specifica relazione tecnica sulle attività svolte, resa con le modalità di cui all'art. 4.4 del CSA di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte del DEC.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica dei seguenti requisiti:

- della permanenza della regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore, tramite acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).;
- dell'assenza di inadempimenti fiscali dell'appaltatore, tramite acquisizione d'ufficio della certificazione di regolarità fiscale rilasciata telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione già Equitalia Spa.

Il termine per disporre il pagamento è comunque connesso alla disponibilità presso l'Ufficio su indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del Direttore di Esecuzione del Contratto e la completezza di tutta la documentazione presentata.

L'RTP si impegna a comunicare, contestualmente alla richiesta di anticipazione e/o sas e/o saldo delle fatture, un prospetto riepilogativo delle diverse quote di prestazione per l'espletamento del servizio oggetto del contratto, indicando per ciascuno il regime fiscale di appartenenza.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale, è facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il RTP è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere

registrati sul conto corrente dedicato di ciascun soggetto facente parte del RTP.

Il RTP ha comunicato, con nota acquisita al prot. regionale prot. n. 251722 del 28.05.2020, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso. Detti pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il RTP è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso l'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" via S. Lucia, 81 - Napoli ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il RTP, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi – Parte Generale, è obbligato ad inserire, nei contratti sottoscritti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il RTP che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli. In particolare, a tal fine, con nota prot. n. 21343 del 12.01.2024 l'Ufficio Grandi Opere attesta che la Società ha comunicato il conto corrente, nonché la persona delegata ad operare sul conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari.

Art. 8 - Gruppo di lavoro

Il RTP. si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte del RTP.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 9 – Ritardi nelle prestazioni - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 4, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,10% (zero virgola dieci per cento) dell'importo di cui al precedente art. 5.

Il RTP garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed allegati al presente Contratto.

In caso di violazione del precedente comma, la Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero virgola quaranta per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno ulteriore.

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facoltà di risolvere solo il presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.

L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta da parte della Regione al RTP, a mezzo del R.U.P. su proposta del D.E.C. che provvederà al rilevamento ed all'applicazione delle penali entro il termine 15 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

Il RTP dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate al R.T.I. le penali come sopra indicate. Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 10 – Verifica di conformità

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni, dall'approvazione del progetto oggetto del presente contratto, deve essere conclusa la verifica di conformità sul valore complessivo delle prestazioni, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale.

Art. 11 – Cauzione, garanzie e polizze

Il RTP, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l'Accordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fideiussoria n. KL033038/DE emessa in data 16/07/2024 dalla compagnia KLPP per l'importo di Euro 1.085.413,00. Detta polizza è stata inviata alla Regione con nota pec assunta al prot. regionale n. PG/2024/0356519.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTP., anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del R.T.I. per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTP è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Il RTP tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che può subire l'opera o possa derivare a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la responsabilità civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina alla data di certificazione dell'ultimazione degli stessi.

Il RTP già in data 7 ottobre 2023, ha provveduto a costituire per lo stipulando contratto cod. 3AQ_5 la polizza C.A.R. (Contractor's All Risk) **n. 6137400024** - emessa dalla compagnia HDI Assicurazioni S.P.A., secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia, inoltrata alla Regione via pec in data 16/11/2023 e recante n. prot. 552857/2023, **periodo di validità 30.10.2023 – 30.10.2024**, per una somma assicurata di **€ 236.159,00 (duecentotrentaseicentocinquanove/00)** con un massimale di € 500.000,00.

Al fine di poter sottoscrivere il contratto in oggetto, è stato chiesto alla RTP di stipulare una appendice alla polizza C.a.r. n. 6137400024 emessa in data 07.11.2024 dalla compagnia HDI Assicurazioni S.P.A., per un importo pari ad **€ 48.262,69, (quarantottomiladuecentosessantadue/69)**, somma desunta dalla differenza dell'importo del presente contratto 3AQ_5 pari ad € 284.421,69 € e la somma assicurata della polizza C.A.R. già emessa pari ad € 236.159,00.

A tale fine il RTP ha stipulato una seconda polizza C.A.R. (Contractor's All Risk) Appendice n. 1 alla Polizza n. 6137400024 emessa in data 16/07/2024 dalla compagnia HDI Assicurazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia (art. 103 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016), inviata via pec alla Regione, periodo di validità invariato rispetto a (fino al 30.10.2024) —, per una somma assicurata incrementata ad **€ 284.422,00, (duecentottantaquattromilaquattrocentoventidue/00)**, con un massimale di € 500.000,00.

Art. 12 – Manleva

Il RTP ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tiene altresì indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

Il RTP assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTP ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e, quindi, del presente contratto avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi al presente contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità previste dal CSA Servizi - Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato:

- HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE A R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. OX00025163, in corso di validità, presso la compagnia REVO Insurance S.p.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente – periodo di validità 15/04/2024 al 15/04/2025;
- VAMS INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 1/2362/122/201263897/2, in corso di validità, presso la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.P.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità 03/07/2024 al 02/07/2025;
- 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. IT00022676EO23A, in corso di validità, presso la compagnia XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità 10/11/2023 al 10/11/2024;
- SERVIZI INTEGRATI SRL ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. A123C827998-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd's Insurance Company S.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità 24/12/2023 al 24/12/2024;
- l'Ing. Paolo Minucci Bencivenga ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 564A4765, in corso di validità, presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto

previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente- periodo di validità dal 05/11/2023 al 05/11/2024;

- l'Ing. Tonio Cozzolino ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 564A4764, in corso di validità, presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità dal 05/11/2023 al 05/11/2024;
- l'Ing. Giovanni Di Marco ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. LSMAEC104133-00, in corso di validità, presso la compagnia Liberty Specialty Markets, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità dal 17/10/2023 al 17/10/2024;
- ROMAIR CONSULTING S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale serie G n. 1069980, in corso di validità, presso la Omniasig Vienna Insurance Group S.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità 01/01/2024 al 31/12/2024.

Il personale impiegato dal RTP non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta nei confronti della Regione.

Art. 13 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTP degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, esso può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Salve, le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., la Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTP non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni, mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi qui di seguito indicati:

- a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c. sospensione dei servizi da parte del RTP senza giustificato motivo;
- d. rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- e. cessione anche parziale del contratto;
- f. scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi

competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

- g. non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- h. errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- i. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4, 1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratto attuativo, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania.

È altresì, facoltà della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive del RTP riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del presente contratto è dovuta laddove nei confronti del RTP sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi a mezzo comunicazione PEC.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTP con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice Etico;
- Doveri di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale.

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto inadempiente.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione consegnerà automaticamente a seguito dell'esercizio, da

parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al secondo comma del presente articolo, a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 – Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al R.T.I. a mezzo PEC ai sensi dell'art. 109 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità previste dall'art. 5.3 del CSA di Servizi – Parte generale.

Dalla data d'efficacia del recesso il R.T.I. dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione il RTP ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Il R.T.I. rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico delle Società costituenti il RTP siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTP ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 15 – Recesso per infiltrazione mafiosa

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo al RTP, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 così come aggiornato dal D.l. 123/2023, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011 così come aggiornato dal D.l. 123/2023.

In tal caso, il RTP avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Art. 16 - Sicurezza dei lavoratori – Obblighi R.T.I.

Il RTP si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm. ii., nei modi e nei tempi previsti dall'allegato CSA di Servizi – parte Generale, cui integralmente si rinvia.

Il RTP assume altresì a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il RTP è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto, potrà in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Direttore di Esecuzione del Contratto.

Art. 18 – Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti.

Il RTP non può avvalersi del subappalto, così come previsto e concordato nel sottoscritto Accordo Quadro di riferimento, salvo le eccezioni espressamente previste dall'art. 31 comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Le attività potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Regione e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, secondo i termini, le condizioni e le modalità disciplinati nel Capitolato d'oneri e dello stesso Accordo Quadro, ed entro il limite massimo del 30% dell'importo del contratto di appalto.

In caso di violazione di tale prescrizione il presente contratto ed il relativo Accordo si intenderà risolto ipso facto.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto al R.T.I. di cedere il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), 2, del Codice. Ogni atto contrario è nullo di diritto ed in caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intenderà risolto ipso facto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Il RTP è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel

rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 comma 13 e ss.mm.ii. e in conformità di quanto disposto dal Protocollo di Legalità, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

IL RTP, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara al cessionario (CIG), eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al RTP, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati al RTP medesimo, riportando il codice identificativo gara (CIG).

In caso di violazione di tali prescrizioni il presente contratto si intenderà risolto ipso facto.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza

Il RTP ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il RTP potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Il RTP dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il RTP prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle società stesse ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed

esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, Il RTP acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, impegnandosi, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti Dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

Il RTP si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il R.T.I. si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

Il RTP prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTP. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 21 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTP è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTP

Art. 22 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, IL RTP dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle medesime, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 23 – Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto o dell'Accordo Quadro, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale, ovvero l'Autorità Giudiziaria di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 24 – Protocollo di legalità - Obblighi per la legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTP. si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Si applicano al RTP, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale di Appalto. Il RTP parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, le condizioni di Legalità, per quanto applicabili a prestazioni di natura intellettuale quali quelle oggetto del presente contratto. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, degli allegati, Egli accetta espressamente, integralmente ed incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. Il RTP assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Regione, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell'articolo 94, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011.

Il RTP parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e subcontratti stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. In detti casi la Regione comunica senza ritardo alla Prefettura, all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

Il RTP parte del presente atto accetta che la Regione valuterà l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo di risoluzione/revoca del presente contratto attuativo dell'Accordo Quadro.

Il RTP parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte della Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario; Il RTP parte del presente atto si obbliga a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura di cui al presente atto e ad adottare ogni misura organizzativa preventiva necessaria.

Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322. c.p. 322-bis c.p. 346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all'impresa aggiudicataria, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Regione è subordinato alla intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Regione e il RTP parte del presente contratto, alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).

Art. 25 - Codice del comportamento

Il R.T.I. si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro, Ing. Roberto Vacca. nominato con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13.07.2018, e, per il RTP dal Legale rappresentante, Ing. FACCHINI Massimo.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la Regione è l'Ing. Willy Pastore, nominato con decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 della Direzione Generale; per il RTP. il Capo Progetto è la società "HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 27 - Comunicazioni tra le parti e domicilio del RTP

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTP elegge il proprio domicilio presso la sede della Società HUBENGINEERING CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. (capogruppo), con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e RTP si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo **Pec: uod.600605@pec.regione.campania.it** della Regione ed all'indirizzo **Pec: hubengineeringconsorzioistabile@pec.it** del RTP.

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTP al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilità per la Regione di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

Art. 28 – Proprietà degli elaborati

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Regione che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTP possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano attribuite al RTP.

La Regione potrà pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento preparato da o per il RTP in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTP stesso. La proprietà intellettuale è riservata al RTP a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima.

Art. 29 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia.

Art. 30 - Imposte e spese

Sono a carico del RTP le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, che è stato redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, ed è composto da trentasei pagine, di cui trentacinque per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).