ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA VERIFICA PREVENTIVA, Al SENSI DELL'ART. 26
DEL D. LGS. N. 50/2016, DI UNO O PIU LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE DEL
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI
INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO-
LOTTO 1- CUP B97H20023800001 CIG 9023747797

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere

CONTRATTO ATTUATIVO
1AQ_1
Verifica della progettazione esecutiva di cui all’art. 42 del D. Lgs.
36/2023 di “Intervento I3.a — Ripristino Funzionalita Vasche Comune di
Sarno”
CIG DERIVATO B2BADDD26A

1) la Regione Campania, in persona del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di
seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Manduca Fabrizio, nato a “domiciliato per la
carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del
presente atto aggiuntivo in virtt del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresi,
reso, con nota prot. n. 66690 del 07/02/2024 idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e
art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a
registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;
E

2) la Societa CONTECO CHECK srl (di seguito denominata Societa) con sede in Milano alla via
Sansovino n. 4, c.f./P.iva:11203280158 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi, nella persona dell’ing. Stefano Giovanni Sudati, nato _ identificato a mezzo

C.L. n. J cmesse i I o2 Comune di (NN ne'la qualita di Consigliere

Delegato, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
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Verificata dall’Ufficio speciale la regolarita della visura camerale del 28/03/2024, (documento n.
T554449181), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa “CONTECO CHECK
srl” ¢ iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 19/02/1996, P. IVA n. 11203280158, R.E.A. MI-1447764.

Verificato dall’Ufficio speciale ai sensi dell’art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011”, per la Societa
CONTECO CHECK srl la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’articolo 91 del D. Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia prot. n. 0352732 del 13/11/2023, in cui si informa che a carico della suindicata societa e dei
relativi soggetti di cui all’articolo 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., né le

situazioni di cui all’articolo 84, comma 4, ¢ all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
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Verificato dall’Ufficio speciale ai sensi dell’art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 la regolarita del
Documento Unico di Regolarita Contributiva per la societa CONTECO CHECK srl con prot. INAIL n.
41160113 del 30/05/2024 con scadenza 27/09/2024 da cui risulta che la Societa e in regola con il
versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto
Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro
zero, cosi come risulta dalla nota prot. n. 60401 del 02/02/2024 dell’Ufficio Speciale 60.06.

Dopo tali verifiche, le parti

PREMETTONO CHE:

Con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24.10.2018 della UOD 01 Ufficio Speciale “Centrale Acquisti
procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”, € stata indetta una procedura di gara aperta,
mediante un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in 3 lotti di servizi di progettazione tecnica per la
costruzione di opere di ingegneria ed architettura di cui al “Programma degli interventi di mitigazione del
rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione
Campania con unico operatore per ciascuno dei lotti in gara;

- Con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14.10.2019 della UOD 01 dell’Ufficio Speciale si €
proceduto all’aggiudicazione della gara de qua;

- Con Decreto Dirigenziale n. 428 del 2 ottobre 2020, al fine di ottemperare al disposto di cui all’art. 26 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si & stabilito di procedere alla verifica preventiva dei servizi di progettazione tecnica
aggiudicati con la procedura comparativa di cui al punto precedente, individuando gli operatori economici
mediante gara di appalto, da aggiudicare ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n.50/2016;

- Con medesimo Decreto Dirigenziale & stato Nominato il Responsabile Unico del Procedimento

dell’Accordo Quadro per I’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella verifica

preventiva di uno o piu livelli della progettazione del “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO ”in Regione Campania;
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I. : - Con nota prot. n. 253529 dell’11.05.2021 I’Ufficio Speciale Avvocatura ha riscontrato la richiesta di parere
sullo schema dell’ Accordo Quadro e del contratto attuativo, i cui rilievi sono stati interamente recepiti
nel presente contratto dall’Ufficio Speciale UOD 60.06;

Con Decreto Dirigenziale n. 15 del 02/09/2021 I’ Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.05 ha incaricato
la UOD 01- Ufficio Speciale Centrale Acquisti di espletare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.

Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 95 comma
3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per I’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella
verifica preventiva, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. n. 50/2016, di uno o piu livelli della progettazione del
“Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino

idrografico del fiume Sarno”;

B on medesimo D.D. n. 15 del 02/09/2021 & stato approvato lo schema del presente contratto attuativo;




- Con Decreto Dirigenziale n. 772 del 02/12/2021 ¢ stata indetta procedura aperta telematica
(proc n. 3340/AQ/2021), ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per I’affidamento dei servizi
sopra descritti per I’importo totale di € 1.849.110,83 oltre IVA, suddivisa in tre lotti secondo il seguente
prospetto:

0 Lotto 1 AQ €848.357,27 CUP B97H20023800001;

0 Lotto 2 AQ €440.915,54 CUP B73D20006060001,;

0 Lotto 3 AQ €559.838,02 CUP B33D20005050001;

- Con Decreti Dirigenziali n. 163 del 09/03/2022 e n. 198 del 16/03/2022 é stata nominata la Commissione
giudicatrice preposta all’esame delle offerte tecniche ed economiche della procedura di gara n.
3340/AQ/20217;

- Con DD n. 651 del 07/09/2022 si € provveduto a:

1. prendere atto dei verbali di gara redatti dalla Commissione di gara n. 1 del 21/04/2022, n. 2 del
23/02/2022, n.3 del 20/06/2022, n. 4 del 18/07/2022 e n. 5 del 28/07/2022, che vede aggiudicatari,
per ciascun lotto i seguenti operatori economici:

Lotto 1 AQ CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 — CONTECO CHECK srl;
Lotto 2 AQ CUP B73D20006060001 CIG 902374993D — RINA CHECK srl;
Lotto 3 AQ CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 — BUREAU VERITAS ITALIA spa.

2. dar luogo all’aggiudicazione della gara in oggetto in via definitiva, condizionando sospensivamente
I’efficacia all’esito positivo della verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, ai
seguenti operatori economici:

Lotto 1 AQ € 848.357,27 CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 — CONTECO CHECK srl con
sede in Milano alla via Sansovino n. 4, c.f. /P. iva:11203280158, con un ribasso offerto del 67,76% e
dunque per un importo di € 273.510,38;

Lotto 2 AQ € 440.915,54 CUP B73D20006060001 CIG 902374993D — RINA CHECK srl con
sede in Genova alla via Corsica n. 12, c.f. /P. iva:01927190999, con un ribasso offerto del 57,97% e
dunque per un importo di € 185.316,80;

Lotto 3 AQ € 559.838,02 CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 — BUREAU VERITAS
ITALIA spa con sede in Milano al Viale Monza n. 347, c.f. /P. iva:11498640157, con un ribasso
offerto del 72,91% e dunque per un importo di € 151.660,12;
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- con nota prot n. 454581 del 26/09/2023, il RUP e il dirigente competente ratione materiae hanno
chiesto di valutare allo STAFF 60.06.92 - Centrale Acquisti ed Ufficio Gare - la sussistenza delle
condizioni per procedere alla rettifica del D.D. di aggiudicazione n. 651 del 07/09/2022, al fine di
rispettare quanto disposto nel Capitolato Speciale di Appalto — parte generale —all’art. 1.7;

- Con D.D. n. 779 del 13/10/2023 si e proceduto alla rettifica dell’importo aggiudicato con Decreto
Dirigenziale n. 651 del 07/09/2022, indicando le sole percentuali di ribasso da praticare agli importi di
tariffa per i servizi previsti nei successivi contratti attuativi come di seguito indicato:

Lotto 1 AQ € 848.357,27 CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 — CONTECO CHECK srl con
sede in Milano alla via Sansovino n. 4, c.f. /P. iva;11203280158, ribasso offerto del 67,76%;




Lotto 2 AQ € 440.915,54 CUP B73D20006060001 CIG 902374993D — RINA CHECK srl con sede in
Genova alla via Corsica n. 12, c.f. /P. iva:01927190999, ribasso offerto del 57,97%;

Lotto 3 AQ € 559.838,02 CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 - BUREAU VERITAS ITALIA
spa con sede in Milano al Viale Monza n. 347, c.f. /P. iva:11498640157, ribasso offerto del 72,91%;

- Con D.D. n. 103 del 24/11/2023 la UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha preso atto
dell’aggiudicazione alla CONTECO CHECK srl ed ha autorizzato per il Lotto 1 I’impegno per il
pagamento del corrispettivo dell’Accordo Quadro AQ1 per un importo pari a €
848.357,27(ottocentoquarantottomilatrecentocinquantasette/27), oltre IVA,

- Con D.D. n. 321 del 16/04/2024 si é provveduto alla nomina del DEC dell’Accordo Quadro per
I'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella Verifica preventiva, ai sensi
dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii di uno o piu livelli della progettazione del Programma degli
interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume
Sarno— Lotti 1, 2 e 3;

- Con medesimo D.D. si é provveduto alla nomina del Verificatore della Conformita del servizio
afferente all’Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella
Verifica preventiva, ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii di uno o piu livelli della
progettazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale
afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno — Lotti 1,2 e 3;

- Indata 11/03/2024 ¢ stato repertoriato al n. 14761 I” Accordo Quadro stipulato con 1’appaltatore con cui
sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto
dell’ Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalita di attuazione dei
singoli contratti attuativi, per I’intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del
succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento dell’importo di spesa ove tale importo venga esaurito
prima della decorrenza dei 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione;

- Aisensi del Contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi — Parte Generale
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e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti Attuativi, che
I’aggiudicatario si impegna a perfezionare con la Committente secondo le modalita e nei termini previsti
nei documenti suindicati;

& - Per I’intervento oggetto del presente contratto di verifica, ovvero “Intervento I13.a — Ripristino
Funzionalita Vasche Comune di Sarno” ricadente nel Lotto 1, & stata indetta Conferenza di
Servizi, conclusasi in data 23/07/2024, con esito positivo;

- La copertura finanziaria del presente contratto e garantita con i fondi FSC 2014/2020
“Completamento della Riqualificazione del fiume Sarno comprensivo del sistema fognario depurativo

servizi;

Il presente contratto attuativo viene stipulato per un importo complessivo pari a €
13.648,44 (tredicimilaseicentoquarantotto/44), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
SR Tutto cio premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa, si stipula e

2 conviene quanto segue.




Art. 1.
Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto
valore di patto.

Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni
dettate dall’ Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi — Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi
richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dal Contratto di
Accordo Quadro Rep. 14761 sottoscritto in data 11/03/2024 con I’ Operatore Economico.

Per le finalita di cui al precedente comma, I'Aggiudicataria dichiara espressamente che tutte le clausole
e le condizioni previste nel Contratto e nel CSA dell’ Accordo Quadro, honché in tutti gli altri documenti e
nel presente Contratto attuativo formano parte integrante del predetto Contratto di Accordo, hanno

carattere di essenzialita.

Art. 2. Oggetto del Contratto Attuativo
La Regione affida all’Operatore Economico che accetta, per il presente contratto, 1’esecuzione dei servizi alla
verifica - di cui all’art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii - di uno o piu livelli della progettazione dell’intervento
di “Intervento I13.a — Ripristino Funzionalita Vasche Comune di Sarno” ricadente nel Lotto 1, per un
importo complessivo di € 13.648,44 (tredicimilaseicentoquarantotto/44), al netto del ribasso di gara (pari al

67,76 %), oltre IVA e oneri di legge se dovuti, per le seguenti prestazioni:

LAVORI CATEGORIA: D.02

Qb.1.20 Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione preliminare
Qb.I1.27 Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione definitiva
Qb.II1.09 Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione esecutiva

Tale incarico deve essere eseguito in conformita alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori

Data: 12/09/2024 08:55:28, CO/2024/0000573

Regione Campania

pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché alle istruzioni del
R.U.P. e del DEC.

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di riferimento, in quelle
indicate nel Contratto di Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) di Servizi — Parte
Generale e Parte Tecnica, che allegato al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tali servizi comprenderanno, altresi,quanto riportato nell’offerta tecnica migliorativa.

La prestazione del servizio oggetto del presente contratto sara effettuata presso le sedi indicate dall’operatore.

Nella redazione del progetto non € prevista 1’adozione della metodologia Building Information Modeling

L (BIM).

Art. 3. Termini per I’esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe
Si specifica che il servizio afferente al presente contratto, comincera con la consegna del servizio da parte del
DEC, autorizzato preventivamente dal R.U.P..

Si precisa, inoltre, che le prestazioni:




- devono essere eseguite con le modalita indicate nel capitolato e a seguito delle indicazioni fornite dal DEC con
Ordini di Servizio;

- tutti gli elaborati indicati nel capitolato e oggetto del presente contratto devono essere
consegnati dall’aggiudicatario all’Ufficio Speciale - UOD 60.06.05 al Rup e al DEC entro e non oltre 15
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio afferente al presente contratto, al
netto di eventuali sospensioni, per consentire eventuali revisioni del progetto e le fasi del contraddittorio con i
progettisti;

- il Committente puo effettuare delle sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano
la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione
della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno
imposto la sospensione & redatto analogo verbale di ripresa, che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione
del contratto;

- 1’operatore economico incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice, pud chiedere sospensioni della
prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale
sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione, € redatto analogo
verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto.

In relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico
della redazione dei report di verifica, il Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di
garantire la qualita e il buon esito dell’incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari
accertamenti, il Committente rilascia all'Operatore il certificato di verifica di conformita delle prestazioni.

Art. 4. Corrispettivo e modalita di pagamento
Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al precedente art. 3,
sara corrisposto un onorario complessivo massimo ed onnicomprensivo pari ad € 13.648,44

(tredicimilaseicentoquarantotto/44), oltre IVA e oneri di legge se dovuti, determinato a corpo e

Data: 12/09/2024 08:55:28, CO/2024/0000573

Regione Campania

derivato dall’applicazione dell'offerta a ribasso percentuale come da offerta economica presentata in sede di
gara, con riferimento al capitolato di appalto allegato all’ Accordo Quadro.

Il presente contratto € stipulato a corpo e il predetto corrispettivo & da intendersi fisso e

invariabile.

Non €, pertanto, soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione
I’art. 1664, comma 1, del Codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio, in stati di avanzamento, conclusi con la consegna del rapporto
= finale dei livelli progettuali affidati con il presente contratto attuativo 1AQ_1 per P’intervento Verifica
della Progettazione Esecutiva di “Intervento 13.a — Ripristino Funzionalita Vasche Comune di Sarno”,
. sara liquidata con le percentuali del prezzo a corpo (ribassate) e determinate ai sensi dell’art. 3 del C.S.A., e

per le attivita effettivamente svolte, cosi come di seguito specificato:




Verifica PE “RIPRISTINO FUNZIONALITA VASCHE COMUNE DI SARNO”
Codice Prestazi Costo V AL NETTO DEL
Prestazione restasione osto RIBASSO

LAVORI

CATEGORIA IDRAULICA 2

«ID-Opere» [D]

Qb.1.20 Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione 555008 €
B preliminare T

Qb.I127 zlelgglotfz al RUP: per la Verifica della progettazione 5.200.406,44 € 5.544,68 €

Qb.IIL.09 Suppo.rto al RUP: per la Verifica della progettazione 554468 €
esecutiva ’

TOTALE LAVORI [D2] 13.648,44 €

Per ciascuna prestazione 1’appaltatore emettera fatture per importi nei tempi fissati dal C.S.A., cui si rinvia
rimandando le altre modalita al Contratto di Accordo Quadro.

Le competenze professionali di cui al presente articolo si intendono comprensive delle spese generali e dei
compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni alle relazioni ed ogni altra
attivita connessa all’incarico affidato.

Ogni importo, ottenuto per ogni singola prestazione, € stato definito quindi al netto del ribasso offerto in sede
di gara e comprende le spese generali che verranno calcolate con un incremento del 10% del compenso, cosi
come stabilito da paragrafo 1.7 del Capitolato Speciale d’ Appalto — Parte Generale.

Non ¢ invece dovuto l'incremento del 10% della parcella poiché il presente contratto attuativo non prevede
I’adozione del Building Information Modeling (BIM);

La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalita stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi — Parte
Generale e Parte Tecnica.

Come stabilito dal paragrafo 4.4 del Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Generale, & dovuta

all’ Aggiudicatario una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% del corrispettivo, a seguito della
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formale comunicazione del RUP di avvio delle attivita previste dal contratto, tenuto conto dell’avvenuta
it costituzione da parte dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Igs. 50/2016, di garanzia

AL A]
%ﬁﬁﬁg fideiussoria bancaria o assicurativa.

M 11 saldo del corrispettivo sara erogato all’emissione del certificato di verifica di conformita.

=500 || pagamento delle prestazioni rese dall'’Appaltatore di cui al presente contratto sara effettuato a fronte fattura,
m da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalita
di cui al CSA di Servizi — Parte Generale.

i | g Fattura in formato elettronico dovra essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 60 06 05

: 1 ""RisanamentoAmbientale del bacino idrografico del Fiume Sarno** — (CF 800.119.906.39) - Codice Univoco
m Ufficio (CUU) 50LNG1 e dovra inoltre contenere la dicitura “Operazione cofinanziata con fondi FSC

;.r'ﬂ 2014/2020 - Completamento della Riqualificazione del fiume Sarno comprensivo del sistema fognario




L’emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte dell’operatore economico di
specifica relazione tecnica sulle attivita svolte e a seguito di verifica positiva della Regione.

L ’importo sara liquidato nei termini previsti dalla normativa vigente.

L’ Affidatario & obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.
In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto
corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei
aconsentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Aggiudicatario, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi — Parte Generale, € obbligato, a pena di nullita assoluta,
per i professionisti, a qualsiasi titolo interessati dal servizio di cui trattasi, ad inserire apposita clausola nei
rispettivi regolamenti contrattuali con cui ciascuno di essi si impegna ad adempiere agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

I corrispettivi spettanti all’Aggiudicataria saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul
conto corrente dedicato, dichiarato dall’ Affidatario secondo le modalita previste nel Contratto di Accordo
Quadro, esonerando la Regione da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti in tal modo.

L’Affidatario e obbligato a comunicare alla committente, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC
all’Ufficio Speciale - UOD 60.06.05 o Raccomandata A.R. - da inoltrarsi presso 1’Ufficio Speciale Grandi
Opere UOD 60.06.05 via S. Lucia 81 Napoli - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente
indicato, nonché alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il termine per disporre il pagamento a seguito di emissione di fattura regolare & quello dei termini di legge ( 30 gg. 0
60 gg. per lo stato finale), I’emissione della fattura, da parte dell’aggiudicatario avviene previa acquisizione
d’ufficio degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e I'emissione dei provvedimenti conclusivi
avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della
fattura € il visto di regolarita del R.U.P. e del DEC per la completezza di tutta la documentazione presentata.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi — Parte Generale, é facolta

della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
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Art. 5 Penali
I Per tutti i casi rimanda al Contratto di Accordo Quadro sottoscritto in data 11/03/2024 - Rep. 14761.

ik L

R,

: :i:!f Ei; Art. 6 Verifica di conformita

=3 Ad ultimazione del presente contratto attuativo, & avviata la verifica di conformita sulle prestazioni oggetto

m dello stesso, in base alla normativa vigente e secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi — Parte Generale

W e dal Contratto.

] Art. 7 Garanzie e polizze
F-'. o .‘ - - - - - - -
M‘EL’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni

1 assunte con il presente contratto, nonché con il Contratto di Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti

i« e negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita
garan2|a mediante polizza fidejussoria n. 410652183, emessa dalla Axa Assicurazoni S.p.A., corredata di

ki appendice emessa in data 01.03.2024.




Tale garanzia copre gli oneri per eventuali mancati od inesatti adempimenti, da parte dell’ Affidatario, delle
obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte dell’ Affidatario sono disciplinati
dal Contratto di Accordo Quadro e dal CSA di Servizi — Parte Generale e dalla vigente normativa.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata & obbligo dell’ Affidatario procedere
immediatamente, e comungue non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione.

La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la committente avra diritto di dichiarare risolto

il presente contratto.

Art. 8 Clausola di manleva e copertura assicurativa
L’Affidatario tiene indenne la committente Regione da ogni responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi
danno materiale e non, che possa derivare a persone ed a cose, durante I’esecuzione del contratto, sia per quanto
riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per
gualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
A tal proposito la Societa ha presentato garanzia mediante la RC Professionale n. F2400025160-LB emessa
da Lloyd’s Insurance Company S.A., con scadenza 31/05/2025.
L’ Affidatario assume, altresi, direttamente la responsabilita per i danni subiti dalla Regione a causa dei ritardi, per quelli
cagionati dal comportamento o comunque per quelli verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio.
A tal fine, I’ Affidatario ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso terzi causati nel corso dell’esecuzione del Contratto di Accordo Quadro e, quindi, del presente
contratto, avente validita dalla data di consegna dei servizi di cui trattasi e di quelli successivamente stipulati

senza soluzione di continuita, sino alla data di accettazione del servizio nelle modalita previste dal CSA Servizi —
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Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni previste dal Contratto
I i Accordo Quadro e risultante dal relativo certificato.

L
o Il personale impiegato dall’Affidatario non avra nulla a che pretendere, per lattivita svolta, nei confronti

% dell’Ente Regione.

Art. 9. Cessione del contratto attuativo, dell’accordo quadro e dei crediti.

m caso di violazione di tale divieto, il presente contratto si intendera risolto ipso facto. E> ammessa la cessione dei
: crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
106, co. 13, del Codice dei Contratti e in conformita a quanto disposto dal Protocollo di Legalita. In caso di

T 25 violazione di tale prescrizione, il presente Contratto si intendera risolto ipso facto.




Art. 10 —Subappalto
Ai sensi dell’art. 31, comma 8 secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, I'affidatario non pud valersi del subappalto;

In caso di violazione di tale prescrizione, il presente contratto si intendera risolto ipso facto.

Art. 11— Sicurezza e salute dei lavoratori
L’aggiudicatario si obbliga a svolgere le attivita tecniche di verifica alla progettazione in ottemperanza alla
normativa vigente sulla sicurezza e salute dei D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e delle altre vigenti aventi al

momento di esecuzione del presente contratto.

Art. 12 — Obblighi per lalegalita

Si applicano all’affidatario le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché le prescrizioni contenute
nel richiamato Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto di Accordo Quadro. L’appaltatore assume,
altresi, gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche successivamente alla
sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e queste
verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed
automaticamente risolti a cura della committente, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le
ipotesi di applicazione dell’articolo 94, co. 3, del D.Lgs. n. 159/2011. Si applicano, inoltre, tutte le disposizioni
previste dal Contratto di Accordo Quadro.

Art. 13— Risoluzione del contratto
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dal presente contratto, si

procedera nei casi e con le modalita previste dal Contratto di Accordo Quadro.

Art. 14 — Recesso

Si procedera nei casi e con le modalita previste dal Contratto di Accordo Quadro e dalla normtiva.
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Art. 15— Domicilio dell’appaltatore e comunicazioni tra le parti

— Il domicilio e le comunicazioni tra le parti sono disciplinati dal Contratto di Accordo Quadro.

: :i :E f . Ei ; Art. 16 - Proprieta degli elaborati

=11 | report di verifica e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle prestazioni di cui al presente

contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di proprieta piena ed assoluta della

W committenza e degli enti terzi competenti dalla normativa vigente.

Art. 17 — Controversie e foro competente
M&Qualsml controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto e il foro competente

o  S0N0 disciplinate dal Contratto di Accordo Quadro.
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Art. 18 — Codice Etico e Protocollo di Legalita
Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, 1’Operatore Economico dovra uniformarsi ai
principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico, in vigore presso la Regione e disponibile in rete sul sito
http://www.regione.campania.it nell’apposita sezione.
Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalita, siglato in data 01.08.2007, tra il Prefetto della Provincia
di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n.
54/2007).

Art. 19 — Trattamento dei dati personali
Le modalita del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal Contratto di Accordo Quadro.

Art. 20 —Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia al Contratto di Accordo Quadro, al
C.S.A., nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale,
alla normativa applicabile vigente in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
CONTECO CHECK srl Il Direttore Generale
Ufficio Speciale “Grandi Opere”

Dott. Fabrizio Manduca
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