

REP.N.14774

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA FIUME SARNO" – I STRALCIO COME DA PROGETTO ESECUTIVO LOTTO\_1 - TRATTO FOCE SARNO - TRAVERSA DI SCAFATI E PROGETTO ESECUTIVO LOTTO\_2 - TRATTO TRAVERSA DI SCAFATI - CONFLUENZA ALVEO COMUNE NOCERINO. **CUP: B48H23000730006 CIG: A01ABCA6A1**

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di maggio, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC n. 145 dell’1/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. PG/2024/0210380 del 26/04/2024 ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione o Regione Campania, nella persona del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere (di seguito denominato Ufficio Speciale), Dott. Fabrizio Manduca, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. 0268093 del 30/05/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2. La Società SMA Campania Spa di seguito denominata Società, con sede legale in Napoli al Centro Direzionale Isola E/7, iscrizione al registro delle imprese di Napoli al n. NA-659800, partita iva e C.F. n. 07788680630, nella persona del dr. Antonio Capasso, nato ad [REDACTED] identificato a mezzo CI n. [REDACTED] rilasciata dal comune di Casoria (NA) il 17.06.2019, in qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Napoli al Centro Direzionale Isola E/7.

Verificato dalla Direzione Generale che dal DURC online prot. INPS\_39795987, data richiesta 20/02/2024, scadenza validità 19/06/2024, trasmesso dalla UOD 60.06.92, risulta che la Società è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Verificato dalla Direzione Generale che da visure camerali effettuate in data 20/02/2024 (documenti n. T 549508316 e T 549508392), tramite il sistema telematico Telemaco, si evince che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 17.07.2001, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese/P.IVA 07788680630 - REA NA 659800, e che non sono in corso scioglimenti o procedure concorsuali;

Verificato dalla Direzione Generale che ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, alla società in House della Regione Campania, non va richiesta informazione/comunicazione antimafia in quanto la stessa non è prevista per i rapporti tra *“le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, i contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”* (successivamente art. 194 del d.lgs. n. 50 del 2016, oggi art. 204 del d.lgs. n. 36/2023).

## PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, come modificata con la Decisione n. C(2018) 2283 finale del 17 aprile 2018, ha approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Campania in Italia;
- b) con Decisione n. C (2020)5382 del 04.08.2020, la Commissione Europea ha approvato l'ultima

versione del PO FESR Campania FESR 2014-2020, successivamente fatta propria dall'Autorità di Gestione FESR con DD n. 686 del 09.09.2020;

- c) nell'ambito del PO FESR Campania 2014/2020 viene definito l'Obiettivo Specifico 5.1 – “Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” -, all'interno del quale si specifica l'Azione 5.1.2, così rubricata: “Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi”;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 238 del 18.10.2022 è stata approvata l'ultima versione del Manuale di Attuazione del PO FESR Campania 2014-20, al cui paragrafo 5.1 vengono descritte le modalità di ammissione a finanziamento ed erogazione delle risorse in favore dei beneficiari del programma comunitario;
- e) con Comunicazione della Commissione europea C (2022) 8836 del 07.12.2022 è stata rilasciata l'ultima versione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del FESR, FSE, FC, FEAMP e dei programmi di cooperazione transfrontaliera;
- f) con delibera di Giunta regionale della Campania n. 460 del 26.07.2023, avente ad oggetto “DGR 230/2023 – Programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idraulico del fiume Sarno. Determinazioni”, è stato aggiornato il piano programmatico di finanziamento degli interventi per il fiume Sarno, per come di seguito:
  - nell'ambito del PO FESR 2014/2020 – Obiettivo Specifico 5.1, per un importo complessivo di € 23.886.025,37;
  - nell'ambito del PO FESR 2014/2020 – Obiettivo Specifico 6.3, per un importo complessivo di € 43.090.789,59;
  - nell'ambito del PR FESR 2021-2027 - Obiettivo Specifico 2.4 – Azione 2.4.3, per un importo complessivo di € 455.786.808,44;
  - nell'ambito del PR FESR 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2.5 – Azione 2.5.1, per un importo complessivo di € 53.317.316,56;
- g) tra gli interventi elencati negli Allegati 1 e 5 della DGR n. 460 del 26.07.2023, figura l'intervento a titolarità cod. “RIPR4.1”, denominato “Ripristino funzionalità idraulica fiume Sarno – I stralcio”, dall'importo programmato di €. 11.593.052,88, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 5.1, Azione 5.1.2;
- h) con nota prot. n. 101232 del 26.02.2024 è stato acquisito da parte della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale il relativo parere DNSH;
- i) con DD n. 258 del 27.03.2024 si è proceduto all'ammissione a finanziamento ed impegno di spesa sul PR Campania FESR 2021/2027 – ASSE 2 – Energia – Ambiente – Sostenibilità – O.S. 2.4 –

Azione 2.4.3 dell'intervento cod. RIPR4.1 "Ripristino funzionalità idraulica fiume Sarno – I stralcio", per l'importo di € 10.350.748,54 - CUP: B48H23000730006, avente come beneficiario la Regione Campania, provvista del seguente quadro economico:

A	LAVORI	LOTTO_1	LOTTO_2	LOTTO_3	TOTALE
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.040.959,52	€ 748.168,25	€ 2.522.685,42	€ 4.311.813,19
A.2	Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso	€ 9.795,40	€ 7.036,14	€ 18.289,69	€ 35.121,23
	TOTALE A BASE D'ASTA	€ 1.050.754,92	€ 755.204,39	€ 2.540.975,11	€ 4.346.934,42
A.3	Costi per la manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 356.179,12	€ 255.478,32		€ 611.657,44
A.4	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 26.733,24	€ 26.733,24	€ 32.856,76	€ 86.323,24
	TOTALE LAVORI	€ 1.433.667,28	€ 1.037.415,95	€ 2.573.831,87	€ 5.044.915,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				€ 0,00
B1.a	Oneri di discarica	€ 379.000,00	€ 271.850,00	€ 675.900,00	€ 1.326.750,00
B1.b	Varie (aggettamenti, acquisizioni temp., ripristini, mezzi speciali)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 650.000,00
B.2	Spese tecniche (12% di A)	€ 190.881,20	€ 138.031,51	€ 308.859,82	€ 637.772,53
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi				€ 0,00
B.4	Imprevisti 7% di (A+B1.a)	€ 137.877,36	€ 99.547,88	€ 227.481,23	€ 464.906,47
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 250.000,00
B.6	Accantonamento ai sensi dell'art. 29 Legge 28/03/022 n°25	€ 31.813,53	€ 23.005,25	€ 51.476,64	€ 106.295,42
B.7	IVA al 22% di (A + B1.a + B1.b)	€ 477.328,86	€ 356.864,77	€ 769.941,01	€ 1.604.134,64
B.8	IVA al 22% di (B2 + B4 + B6)	€ 79.325,86	€ 57.328,62	€ 129.319,89	€ 265.974,37
	TOTALE (B)	€ 1.596.226,81	€ 1.246.628,03	€ 2.462.978,60	€ 5.305.833,44
	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 3.029.894,09	€ 2.284.043,98	€ 5.036.810,47	€ 10.350.748,54

L'importo totale del quadro economico dei due lotti, la cui esecuzione dei lavori è oggetto del presente contratto, ammonta ad € 5.313.938,07;

- j) con lo stesso DD n. 258 del 27.03.2024 si è proceduto ad impegnare, in favore della società SMA Campania S.p.A. con sede presso il Centro Direzionale Isola E/7 – 80143, Napoli (NA), P.IVA 07788680630, la somma complessiva di € 3.808.758,54 (euro tremilioniottocentototomilasettecentocinquantotto/54), di cui € 3.121.933,23 imponibile ed € 686.825,31 per IVA, così distinto:
- I. Lavori € 2.471.083,23
  - II. IVA 22% su lavori € 543.638,31

per un importo totale lavori e IVA di € 3.014.721,54

- III. Oneri di scarica € 650.850,00 (somme a disposizione)

(rimborso su fattura maggiorata delle S.G. pari al 15%, ai sensi dell'art. 37 del CSA)

- IV. IVA 22% su Oneri di scarica € 143.187,00

per un importo totale oneri scarica e IVA di € 794.037,00;

**premettono, altresì, che**

- a) l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti (oggi Ufficio Speciale Grandi Opere), con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13.07.2018, ha stabilito di procedere, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice dei Contratti" o "Codice"), alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all'espletamento, mediante l'affidamento di singoli appalti specifici, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania;
- b) il suddetto appalto è stato suddiviso in n. 3 lotti, con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad altro operatore economico;
- c) all'esito dell'anzidetta procedura, è stato aggiudicato il lotto 1AQ a favore del Raggruppamento Temporaneo Prestatori di Servizi (di seguito denominato per brevità "RTPS) PROGER S.p.A. (capogruppo), con un ribasso percentuale pari al 42,23 %, per un importo lordo di € 3.119.901,15, Cassa ed Iva esclusa;
- d) nella data del 24.07.2020, con Rep. n. 14604, è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro lotto 1AQ tra la Regione Campania e il RTPS", di cui è capogruppo e mandataria la Società " PROGER S.p.A., con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale e partita iva 01024830687, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per l'intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo, ovvero fino all'esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;
- e) nelle more della stipula del Contratto Attuativo cod. AQ1\_8, con verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza del 04.08.2023, veniva intrapreso, sotto riserva di legge, il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo

all'intervento cod. "RIPR4.1", denominato "Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno – I stralcio";

f) l'intervento cod. "RIPR4.1", denominato "Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno – I stralcio", risulta suddiviso in n. 3 lotti, per come di seguito in dettaglio:

- lotto I: tratto foce Sarno - traversa di Scafati
- lotto II: tratto Traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino
- lotto III: tratto dalla confluenza dell'Alveo Comune Nocerino nel fiume Sarno alle sorgenti di Sarno

g) con DD n. 23 del 27.06.2023 UOD è stato nominato RUP dell'intervento in parola l'Ing. Willy Pastore incardinato presso l'Ufficio Speciale 60.06 "Grandi Opere" UOD 05;

h) con PEC del 09.08.2023, il RTPS ha da ultimo trasmesso gli elaborati tecnici afferenti alla progettazione esecutiva relativa ai lotti I e II del sopracitato intervento codice "RIPR4.1", denominato "Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno – I stralcio";

i) con DD n. 59 del 06/10/2023 l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha decretato di:

- prendere atto del Rapporto di Verifica prot. n.14339 del 27/09/2023, redatto ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 36 All.I.7 del D. Lgs. n. 36/2023, trasmesso dall'affidatario del servizio di verifica della progettazione Società con PEC del 28/09/2023 registrata al PG/2023/461316 del 28/09/2023, per il Progetto Esecutivo "Ripristino funzionalità idraulica fiume Sarno" – I stralcio. Lotto\_1 - Tratto foce Sarno - traversa di Scafati e per il Progetto Esecutivo "Ripristino funzionalità idraulica fiume Sarno" – I stralcio. Lotto\_2 – Tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino;
- prendere atto del Verbale di Validazione del 05/10/2023, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n.36/2023 e che, sottoscritto anche dal Progettista RTPS PROGER S.p.A. (Capogruppo), è stato assunto al PG/2023/477502 del 06/10/2023;
- approvare il Progetto Esecutivo – "Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno" – I stralcio. Lotto\_1 - tratto foce Sarno - traversa di Scafati, redatto dal Progettista RTPS PROGER S.p.A. (Capogruppo), trasmesso con PEC del 27/09/2023 e assunto al PG/2023/458174 del 27/09/2023;
- approvare il Progetto Esecutivo – "Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno" – I stralcio. Lotto\_2 - tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino, redatto dal Progettista RTPS PROGER S.p.A. (Capogruppo), trasmesso con PEC del 27/09/2023 e assunto al PG/2023/458154 del 27/09/2023;
- approvare il Capitolato Speciale d'Appalto trasmesso dal Progettista RTPS PROGER S.p.A.

(Capogruppo) con PEC del 04/10/2023 e assunto al PG/2023/473055 del 05/10/2023, che, come richiesto dall'Amministrazione, è relativo all'affidamento dei lavori congiunti di entrambi i lotti 1 e 2 e include tra l'altro il quadro economico dell'intervento complessivo da appaltare costituito da entrambi i lotti 1 e 2;

- j) con lo stesso DD n. 59 del 06/10/2023 l'Ufficio Speciale Grandi Opere aveva ammesso a finanziamento l'intervento in contesto a valere sulle risorse dell'OS 5.1, Azione 5.1.2, PO FESR Campania 2014/2020, per l'importo di € 5.583.794,08 - rimodulando la precedente ammissione a finanziamento effettuata con DD n. 43 del 22/08/2023, come da quadro economico di seguito riportato (decreto superato dal nuovo decreto di ammissione a finanziamento già citato DD 258 del 27.03.2024):

<i>"Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno" – I stralcio. Lotto_1 - tratto foce Sarno - traversa di Scafati</i>				
<i>"Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno" – I stralcio. Lotto_2 - tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino</i>				
<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTI ESECUTIVI LOTTO 1 + LOTTO 2</b>				
<b>A) PARTE PRIMA - LAVORI</b>		<b>Lotto 1</b>	<b>Lotto 2</b>	<b>TOTALE</b>
1.	Lavori a misura	€ 1.552.684,32	€ 1.115.441,83	<b>€ 2.668.126,15</b>
2.	Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso	€ 11.259,08	€ 8.087,52	<b>€ 19.346,60</b>
	Sommano	€ 1.563.943,40	€ 1.123.529,35	<b>€ 2.687.472,75</b>
	di cui Manodopera	€ 356.179,12	€ 255.478,32	<b>€ 611.657,44</b>
5.	Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso (a misura)	€ 26.733,24	€ 26.733,24	<b>€ 53.466,48</b>
	<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>€ 1.590.676,64</b>	<b>€ 1.150.262,59</b>	<b>€ 2.740.939,23</b>
<b>B) PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1.a	Oneri di scarica	€ 379.000,00	€ 271.850,00	<b>€ 650.850,00</b>
B1.b	Varie (aggottamenti, acquisizioni temp., ripristini, mezzi speciali)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	<b>€ 400.000,00</b>
B2	Spese tecniche (12% di A)	€ 190.881,20	€ 138.031,51	<b>€ 328.912,71</b>
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	€ -	<b>€ -</b>
B4	Imprevisti 7% di (A+B1.a)	€ 137.877,36	€ 99.547,88	<b>€ 237.425,25</b>
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 100.000,00	€ 100.000,00	<b>€ 200.000,00</b>
B6	Accantonamento ai sensi dell'art. 29 Legge 28/03/022 n°25	€ 31.813,53	€ 23.005,25	<b>€ 54.818,78</b>

B8	IVA al 22% di (A + B1.a + B1.b)	€ 477.328,86	€ 356.864,77	<b>€ 834.193,63</b>
	IVA al 22% di (B2 + B4 + B6)	€ 79.325,86	€ 57.328,62	<b>€ 136.654,48</b>
	<b>Importo complessivo Somme a disposizione</b>	€ 1.596.226,82	€ 1.246.628,04	<b>€ 2.842.854,85</b>
	<b>Totale complessivo (A+B)</b>	€ 3.186.903,46	€ 2.396.890,63	<b>€ 5.583.794,08</b>

**premettono, ancora, che**

- a) l'Ufficio Speciale Grandi Opere, con nota PG n. 409531 del 22/08/2023, tenuto conto della carenza di personale tecnico e del carico di lavoro di cui il personale in organico risulta già investito, ha ritenuto di poter procedere all'affidamento del servizio di verifica preliminare della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 36 dell'Allegato I.7 del D. Lgs 36/2023 per il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Ripristino funzionalità idraulica fiume Sarno – I stralcio" Lotto\_1 - Tratto foce Sarno - traversa di Scafati e per il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Ripristino funzionalità idraulica fiume Sarno – I stralcio", Lotto\_2 – Tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino, previa verifica dei requisiti e di congruità della relativa offerta tecnico-economica, alla Società
- b) La Società è società in house della Regione Campania ed è stato ritenuto, dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 526 del 13 novembre 2015, soggetto idoneo per la gestione diretta degli impianti di depurazione nella regione e che, pertanto, dispone delle risorse umane e delle competenze professionali adeguati a realizzare il servizio in oggetto;
- c) con nota PG/2023/409822 del 22/08/2023 del Dirigente della UOD05, e del RUP dell'intervento (giusta nomina D.D. n.23 del 27/06/2023 della UOD 60.06.05) è stato richiesto alla Società la presentazione di un'offerta Tecnica ed Economica per la verifica della progettazione esecutiva dei lotti 1 e 2 dell'intervento "Ripristino funzionalità idraulica fiume Sarno – I stralcio";
- d) con nota prot.12818 del 24/08/2023, registrata al PG della Regione il 25/08/2023 con numero 412248, integrata con nota prot.12904 del 28/08/2023, registrata al PG della Regione il 29/08/2023 con numero 414691, la Società ha inviato la propria Offerta;
- e) con nota PG n.416153 del 29.08.2023, emessa dal RUP, l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha valutato congrua l'offerta tecnico economica presentata dalla Società;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 45 del 08/09/2023 l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha affidato alla Società i servizi per la verifica della progettazione esecutiva ex art. 36 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 per il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Ripristino funzionalità idraulica



fiume Sarno – I stralcio” Lotto\_1 - Tratto foce Sarno - traversa di Scafati e per il progetto esecutivo dell'intervento denominato “Ripristino funzionalità idraulica fiume Sarno – I stralcio”, Lotto\_2 – Tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino, a valle della verifica di congruità economica effettuata ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 36/2023 per un importo pari a € 18.860,00 oltre IVA;

- g) in data 15.09.2023 con nota recante n. prot. 2023/0447295 del 21.09.2023, il RUP, unitamente al Dirigente della UOD 05 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, ha proceduto all'avvio in via d'urgenza, nelle more dello stipulando contratto, del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 36/2023, del Progetto Esecutivo denominato “Ripristino funzionalità idraulica fiume Sarno – I stralcio”, Lotto 1 - Tratto foce Sarno - traversa di Scafati e del Progetto Esecutivo denominato “Ripristino funzionalità idraulica fiume Sarno – I stralcio”, Lotto 2 - Tratto Traversa di Scafati - Confluenza Alveo Comune Nocerino”;
- h) con nota PG/2023/443283 del 19/09/2023 è stato trasmesso dal RUP il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza del 15/09/2023 del servizio di verifica della progettazione;
- i) con PEC del 20/09/2023, registrata al PG/2023/447295 del 21/09/2023, il suddetto verbale sottoscritto in data 20/09/2023, è stato trasmesso dall'affidataria, la quale ha dichiarato altresì di aver ricevuto gli elaborati costituenti i Progetti Esecutivi in oggetto ed i relativi pareri espressi dagli enti di competenza;
- j) con nota PG/2023/458174 del 27/09/2023 il progettista RTPS PROGER SPA (Capogruppo) ha trasmesso il Progetto Esecutivo – *“Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno” – I stralcio Lotto\_1, tratto foce Sarno - traversa di Scafati* revisionato;
- k) con nota PG/2023/458154 del 27/09/2023 il progettista RTPS PROGER SPA (Capogruppo) ha trasmesso il Progetto Esecutivo – *“Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno” – I stralcio. Lotto 2, tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino* revisionato;
- l) con nota PG/2023/458418 del 27/09/2023 il RUP ha trasmesso alla Società il Progetto Esecutivo *“Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno” – I stralcio Lotto\_1, tratto foce Sarno - traversa di Scafati*, ed il Progetto Esecutivo – *“Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno” – I stralcio. Lotto 2, tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino*, come da ultima revisione pervenuta dal progettista;
- m) con PEC del 28/09/2023 e registrata al PG/2023/461316 del 28/09/2023, il Rapporto di Verifica prot. n.14339 del 27/09/2023, è stato trasmesso dall'affidatario del servizio di verifica della progettazione, ai sensi dell'art.36 All.I.7 del D. Lgs. n. 36/2023;
- n) con PEC del 04/10/2023, registrata al PG/2023/473055 del 05/10/2023, il Progettista ha trasmesso il Capitolato Speciale d'Appalto;

- o) con nota PG/2023/475174 del 05/10/2023 il RUP ha redatto il Verbale di Validazione ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 36/2023;
- p) con nota PG/2023/477502 del 06/10/2023 il Progettista ha trasmesso la sottoscrizione del Verbale di Validazione ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 36/2023;
- q) con nota PG/2023/477861 del 07/10/2023 l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha trasmesso alla Società una Richiesta d'Offerta avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori previsti dal Progetto Esecutivo – "Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno" – I stralcio. Lotto 1, tratto foce Sarno - traversa di Scafati e dal Progetto Esecutivo – "Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno" - I stralcio. Lotto 2, tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino e dal CSA relativo all'affidamento dei lavori congiunti di entrambi i lotti 1 e 2 (PE e CSA sopra richiamati ed approvati con il DD n. 59 del 06/10/2023);
- r) con PEC del 09/10/2023 prot. 15088/2023 in pari data, assunta al PG/2023/481770 del 10/10/2023, integrate con PEC del 11/10/2023 prot. 15301/2023 in pari data, assunta al PG/2023/486714 del 12/10/2023, la Società. ha trasmesso la propria offerta tecnico-economica per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento in contesto costituito dai citati due lotti 1 e 2. L'offerta riguarda l'esecuzione dei lavori di entrambi i lotti e comprende una miglioria sui tempi di esecuzione per un tempo offerto di 70 giorni totali, naturali e consecutivi, ed un ribasso del 13% da applicarsi, ai sensi dell'art. 41 c. 14 D. Lgs. 36/2023, secondo il seguente quadro economico parte A – lavori oggetto di affidamento:

Quadro Economico (parte A-lavori) RIPR 4.1 - Lotto_1 e Lotto_2 RIBASSATO del 13%				
A	LAVORI	LOTTO_1	LOTTO_2	TOTALE
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.040.959,52	€ 748.168,25	1.789.127,77 €
A.2	Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso	€ 9.795,40	€ 7.036,14	16.831,54 €
	<b>TOTALE A BASE D'ASTA RIBASSATO</b>	<b>€ 1.050.754,92</b>	<b>€ 755.204,39</b>	<b>€ 1.805.959,31</b>
A.3	Costi per la manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 356.179,12	€ 255.478,32	611.657,44 €

A.4	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 26.733,24	€ 26.733,24	53.466,48 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.433.667,28</b>	<b>€ 1.037.415,95</b>	<b>€ 2.471.083,23</b>

- s) l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha valutato congrua la succitata Offerta Tecnica ed Economica per l'esecuzione dei lavori presentata dalla Società. come da nota-istruttoria PG/2023/488749 del 12/10/2023 emessa dal RUP;
- t) con DD n. 69 del 12/10/2023 l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha:
- preso atto della richiesta di offerta, nota PG/2023/477861 del 07/10/2023, con la quale l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha richiesto alla Società la disponibilità ad eseguire i lavori previsti dal Progetto Esecutivo – “Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno” – I stralcio. Lotto 1 e Lotto 2, nonché di tutto quanto previsto e disciplinato dal relativo CSA (PE e CSA approvati con DD n. 59 del 06/10/2023), ed a presentare un'offerta tecnico-economica per le suddette attività;
  - di prendere atto dell'Offerta Tecnico-Economica per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento in contesto costituito dai citati due lotti 1 e 2 formulata dalla Società con nota prot. n. 15088/2023 del 09/10/2023, assunta al PG/2023/481770 del 10/10/2023, e successiva integrazione prot. n. 15301/2023 del 11/10/2023, assunta al PG/2023/486714 del 12/10/2023;
  - preso atto della verifica di congruità dell'offerta redatta dal RUP con nota-istruttoria PG/2023/488749 del 12/10/2023
  - affidato alla Società l'esecuzione dei lavori di "Ripristino funzionalità idraulica fiume Sarno" - I stralcio Lotto 1, dalla foce alla traversa di Scafati e Lotto 2, dalla traversa di Scafati alla confluenza dell'Alveo Comune Nocerino nel fiume Sarno;
  - impegnato, in favore della Società, l'importo complessivo di € 3.808.758,54 (euro tremilionioottocentoottomilasettecentocinquantotto/54), di cui € 3.121.933,23 imponibile ed € 686.825,31 per IVA sul capitolo di spesa U06356 per l'esercizio finanziario 2023;
- u) con DD n. 760 del 09/10/2023 l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha provveduto a nominare il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in corso di Esecuzione per l'intervento in oggetto;
- v) con nota PG/2023/502480 del 19/10/2023 è stata redatta dal Direttore dei lavori l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- w) con Disposizione di servizio, emessa con nota PG/2023/530194 del 03/11/2023, è stata autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs n.

36/2023;

- x) con nota PG/2023/537064 del 08//11/2023 è stato acquisito il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza redatto dal Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'appaltatore il 7/11/2023, in tale verbale il Direttore dei lavori ha fissato l'effettivo inizio dei lavori al giorno dopo, da cui ha fatto decorrere i tempi contrattuali, stabiliti negli atti in 70 gg. n.c., con conseguente scadenza al 16/01/2024;
- y) con PEC acquisita al PG/2024/16898 del 11/10/2024 la società esecutrice SMA Campania Spa ha richiesto proroga contrattuale pari a 40 giorni naturali e consecutivi, con nuova data di scadenza per l'ultimazione dei lavori al 25/02/2024;
- z) con nota PG/2024/31365 del 18/01/2024, rettificata con nota PG/2024/33660 del 19/01/2024, il DL ha trasmesso parere su richiesta di proroga del contratto di 40 giorni naturali e consecutivi con nuova data di scadenza per l'ultimazione dei lavori al 25/02/2024;
- aa) con nota PG/2024/46864 del 26/01/2024 l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha concesso la proroga richiesta dalla Società esecutrice, portando la data di scadenza per l'ultimazione dei lavori al 25/02/2024;
- bb) con PEC acquisita al PG/2024/91441 del 21/02/2024 la Società esecutrice ha prodotto una seconda istanza di proroga dei tempi contrattuali, di 19 giorni naturali e consecutivi con nuova data di scadenza per l'ultimazione dei lavori al 15/03/2024;
- cc) con nota PG/2024/96469 del 23/02/2024 il DL ha espresso il proprio parere sulla seconda richiesta di proroga di ulteriori 19 giorni portando la data di scadenza per l'ultimazione dei lavori al 15/03/2024;
- dd) con nota PG/2024/108594 del 29/02/2024 l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha concesso la seconda proroga richiesta dalla Società esecutrice, portando la fine dei lavori al 15/03/2024;
- ee) con PEC acquisita al PG/2024/132943 del 13/03/2024 la Società esecutrice ha prodotto una terza istanza di proroga dei tempi contrattuali, di 46 giorni naturali e consecutivi con nuova data di scadenza per l'ultimazione dei lavori al 30/04/2024;
- ff) con nota PG/2024/58536 del 27/03/2024 il DL ha espresso il proprio parere sulla terza richiesta di proroga di ulteriori 46 giorni, portando la data di scadenza per l'ultimazione dei lavori al 30/04/2024;
- gg) con nota PG/2024/181370 del 10/04/2024 l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha concesso la terza proroga richiesta dalla Società esecutrice, portando data di scadenza per l'ultimazione dei lavori al **30/04/2024**;
- hh) con DD 920 del 09/11/2023 l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha provveduto a nominare il Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera, nonché personale di supporto all'ufficio del

Direttore dei lavori ed all'ufficio del RUP;

**premettono, infine, che**

- a) con nota PG/2023/477612 del 06/10/2023 lo Schema di contratto per l'affidamento dei lavori è stato trasmesso all'Avvocatura Regionale per il parere di competenza;
- b) l'Avvocatura Regionale ha reso il suddetto parere con nota PG/2023/596942 del 11/12/2023, assunta dall'Ufficio Speciale in pari data al PG/2023/597301;
- c) con DD 1113 del 21/12/2023 l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha approvato lo schema di contratto, tenuto conto del summenzionato parere e degli aggiornamenti intervenuti;
- d) con nota PG/2024/232072 del 09/05/2024 il DL ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori, certificando che i lavori risultano ultimati in tempo utile.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 - PREMESSE**

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso l'Ufficio Speciale Grandi Opere, a via S. Lucia n. 81. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Con il presente Contratto la Regione affida alla Società, che accetta, l'esecuzione dei lavori del Progetto Esecutivo – “Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno” – I stralcio. Lotto 1, tratto foce Sarno - traversa di Scafati, e del Progetto Esecutivo – "Ripristino funzionalità idraulica Fiume Sarno" – I stralcio. Lotto 2, tratto traversa di Scafati - confluenza Alveo Comune Nocerino, come da offerta tecnica ed economica presentata dalla Società con nota prot. 15088 del 09/10/2023, registrata al PG della Regione il 10/10/2023 con numero 481770. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso gli uffici regionali dell'Ufficio Speciale Grandi Opere avente sede in Napoli alla via S. Lucia n 81. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche C.S.A.), l'Elenco prezzi e il Computo metrico estimativo e tutti gli elaborati costituenti i progetti esecutivi lotto

1 e lotto 2, il tutto approvato con DD 59 del 6/10/2023 (PE lotto 1 e lotto 2 approvati con DD 59 del 6/10/2023).

### **ART. 3 - NORME REGOLATRICI**

L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto dalla medesima:

- a) dai Regolamenti Europei in materia di Fondi SIE;
- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione tra cui il D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- d) dalle disposizioni del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2021/2027;
- e) dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
- f) dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli elaborati progettuali che sono stati allegati agli atti di gara e che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché dall'offerta presentata dalla Società, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della suddetta documentazione richiamata, compreso il C.S.A., l'Elenco prezzi e il Computo metrico estimativo e tutti gli elaborati costituenti i progetti esecutivi citati;
- g) le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso.

### **ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Le attività sono espletate dalla Società in costante raccordo con la Regione Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere che ne definisce le modalità di svolgimento e si impegna, per quanto di competenza, a fornire tutta la documentazione e le informazioni a sua disposizione, utili alla Società per lo svolgimento delle medesime attività.

### **ART. 5 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

La Società si obbliga a garantire:

- la tempestiva presentazione del Piano Operativo di dettaglio;
- la completa e regolare realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto nel progetto

approvato e nel Piano operativo di dettaglio citato;

- il rispetto delle norme previste dalla legislazione comunitaria – con specifico riferimento ai Regolamenti in materia di Fondi SIE – nazionale e regionale;
- delle norme in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto, trasparenza e concorrenza;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese, nonché il rispetto delle disposizioni del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2021-2027;
- l'adozione di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a consentire la tracciabilità delle transazioni relative al progetto;
- l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie afferenti al progetto (pagamenti a favore dei dipendenti, dei consulenti, nonché dei fornitori di beni e servizi);
- la comunicazione alla Regione Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dalla sua accensione o, in caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alle attività di cui al presente Contratto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, provvedendo altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il rispetto, in caso di acquisizione di beni o, comunque, di affidamento di attività a terzi, delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023;
- l'osservanza, in caso di affidamento di consulenze e/o di collaborazioni, dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace ed appropriata selezione dei candidati;
- il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., attraverso:
  - ✓ l'effettuazione delle movimentazioni finanziarie esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - ✓ l'indicazione, sugli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione, del Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003, del Codice Unico di Progetto (CUP);
- il rispetto, sulla base di quanto previsto dalle Linee guida approvate, delle disposizioni in materia di comunicazione, informazione e pubblicità imposte dai Regolamento (UE) n. 1058/2021 e n. 1060/2021;

- l'utilizzo, ai fini della realizzazione dell'offerta tecnica approvata, di personale dotato delle competenze indicate nell'offerta medesima e per il quale sia accertata:
  - l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'incarico ricoperto ai fini del progetto;
  - l'assenza di stato di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente;
  - l'assenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, di procedimenti penali in corso ovvero di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione in corso, di precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale e di indagini preliminari in corso;
- l'individuazione del responsabile del progetto e la comunicazione del suo nominativo alla Regione Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere;
- il rispetto del cronoprogramma, anche con riferimento alla tempistica prevista per la realizzazione delle singole attività;
- il costante raccordo, nel corso dell'intero periodo di vigenza del presente Contratto, con la Regione Campania– Ufficio Speciale Grandi Opere -, con l'impegno ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'Ufficio Speciale Grandi Opere;
- la comunicazione tempestiva alla Regione Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, in merito a qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che possa creare ritardi o riguardi comunque l'implementazione del progetto;
- l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale;
- la corretta gestione, classificazione e conservazione della documentazione relativa agli atti amministrativi e contabili di ciascuna operazione.

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra è ipotesi di risoluzione contrattuale.

## **ART. 6 – DURATA**

Le prestazioni oggetto del presente contratto avrebbero dovuto completarsi entro il termine del 30.04.2024. Il citato certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, ha attestato che i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

La Regione si riserva la facoltà di prorogare/modificare il presente Contratto, mediante atto aggiuntivo alla stessa, da sottoscrivere tra le parti.

## **ART. 7 – VARIAZIONI ALLA PRESTAZIONE**



Eventuali variazioni, che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, rispetto ai contenuti del progetto, dovranno essere concordate preventivamente con la Regione Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere e comunicate dalla Società in forma scritta.

#### **ART. 8 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI**

Il presente contratto è stipulato “a misura”. Il corrispettivo relativo ai lavori oggetto del presente Contratto è pari ad euro 2.471.083,23 (euro duemilioniquattrocentosettantunomilaottantatre/23) al netto dell'iva se dovuta come per legge.

Il corrispettivo non può subire variazioni per tutta la durata del Contratto stesso, fatta salva la previsione di eventuali servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale e nel presente Contratto, che - a seguito di circostanze imprevedute e sopraggiunte - si rendessero necessari per l'esecuzione del servizio.

In tale ipotesi l'affidamento dei servizi complementari dovrà essere approvato con ulteriore provvedimento da parte della Regione.

#### **ART. 9 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE**

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta come per legge sull'importo netto progressivo dei lavori posta a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, raggiungano un importo non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), fatte salve diverse disposizioni della Regione per casi specifici.

Il pagamento avverrà su presentazione di regolari fatture, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, e da emettersi previo accertamento delle attività eseguite da parte del Direttore dei lavori e conseguente emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento.

Nello specifico la fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla Regione Campania Ufficio UOD 60 06 05 "Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno" - C.F. 80011990639 - Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1. La fattura dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP e dovrà tener conto di quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti).

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A., a seguito della verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e dell'acquisizione del

documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La Società non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (Dlgs 36/2023).

#### **ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE**

Il corrispettivo di cui all'articolo 8 è liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, con le modalità di seguito indicate.

Fermo restando il diritto all'anticipazione come per legge, la Società ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli specifici articoli del Capitolato Speciale d'Appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto delle ritenute previste per legge, un importo non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione per casi specifici. In seguito all'emissione del certificato di pagamento, l'Impresa potrà emettere la relativa fattura per l'importo corrispondente a quello riportato dal Certificato di Pagamento.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 180 giorni dalla data del certificato di ultimazione e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Progetto. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione e con presentazione della relativa documentazione da parte della Società.

La Società procede all'emissione della fattura elettronica relativa al saldo solo a seguito di comunicazione, da parte della Regione Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, dell'avvenuta positiva verifica della relativa documentazione, nonché di valutazione di conformità, al fine di accertare che il progetto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative,

sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni di cui al presente Contratto e di tutto quanto concordato in sede di affidamento.

In sede di saldo, è possibile procedere al rimborso di fatture non pagate, a condizione che la Società si impegni ad attestarne e dimostrarne il pagamento entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'accredito del saldo stesso.

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di *split payment*, la Regione Campania corrisponderà alla Società i soli corrispettivi imponibili; le quote relative all'IVA saranno invece versate direttamente all'Erario.

#### **ART. 11 – UTILIZZO DEI MATERIALI PRODOTTI**

I materiali, in formato cartaceo ed informatico, elaborati nel corso della realizzazione dell'intervento sono di esclusiva proprietà della Regione, che ne dispone la pubblicazione e la diffusione. Utilizzazioni e revisioni di tale materiale diverse da quelle previste nel corso delle attività progettuali, vanno espressamente autorizzate dalla Regione.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dalla Società nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

#### **ART. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA-SOSTITUZIONE**

L'Ufficio Speciale, con nota prot. PG/2024/0195991 del 17/04/2024 ha esonerato la Società dalla presentazione della polizza fideiussoria, consentendo alla medesima di avvalersi di quanto disposto dall'art. 117 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale la garanzia definitiva può essere sostituita con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi.

Le ritenute saranno svincolate all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **ART. 13 – RISOLUZIONE**

La Regione, fatto salvo il controllo analogo esercitato dagli uffici competenti, può, in qualsiasi momento, effettuare controlli e verifiche, anche presso la sede, gli uffici e le unità operative della Società e richiedere gli elementi, i dati e le informazioni necessari all'accertamento della correttezza e completezza dello svolgimento delle attività affidate.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali di cui al Codice Civile (art. 1453 e ss.) e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, la Regione ha altresì il diritto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., di risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:

- abbandono o sospensione delle attività per fatto della Società;
- cessione, anche parziale, del presente Contratto;
- gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempienze che compromettono l'immagine della Regione;
- inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente Contratto.

#### **ART. 14 – RECESSO**

La Regione può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Contratto nei confronti della Società, qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del Contratto e medesima e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conclusione.

La Regione si riserva la facoltà di recesso qualora la Società non dovesse rispettare i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e/o i livelli di qualità delle attività previste dal presente Contratto.

In caso di recesso, sono comunque riconosciute alla Società le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione del recesso stesso.

Dalla data d'efficacia del recesso, la Società è tenuta a cessare tutte le prestazioni, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

#### **ART. 15 – RITARDI NELLE PRESTAZIONI – PENALI**

Le penali dovute per il ritardato adempimento rispetto alle scadenze previste dal cronoprogramma redatto dalla Società sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni determini un importo massimo della penale in misura superiore, si procederà alla risoluzione del Contratto con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 16 – CLAUSOLA DI MANLEVA**

La Società terrà sollevata ed indenne la Regione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente Contratto. Nessuna responsabilità potrà derivare alla Regione nei confronti del personale utilizzato dalla Società nell'espletamento delle attività.

La Società ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor's All Risk) n. 2023/25/6207331 emessa in data 23/10/2023 dalla compagnia Italiana Assicurazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia (art. 17 comma 10 del D. lgs. n. 36/2023), inviata via pec alla Regione - PG 511807/2023 del 25/10/2023, periodo di validità 23/10/2023 - 23/10/2024, per una somma assicurata di € 2.471.024,00 (duemilioni quattrocento settantunomila e ventiquattro/00) con un massimale di € 500.000,00.

#### **ART. 17 – OSSERVANZA DI NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO**

La Società è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Essa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e ad osservare la normativa vigente sotto ogni profilo, compresi quello previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce

in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

#### **ART. 19 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

#### **ART. 20 – ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ**

La Società si obbliga ad acquisire dalle risorse umane impiegate per l'espletamento del servizio

apposita dichiarazione di assenza di incompatibilità nella quale si attesti:

- di essere esente da qualsiasi rischio di conflitto di interessi rispetto alle attività di gestione del POR FESR Campania 2014-2020;
- di essere esente da qualsiasi rischio di conflitto di interessi rispetto alle attività di certificazione del POR FESR Campania 2014-2020;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014-2020;
- di non aver subito condanna alcuna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati che comportino la perdita o la cessazione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non avere contenziosi pendenti con la Regione Campania afferenti all'incarico.

La Società si obbliga inoltre a verificare tutte le forme di incompatibilità che possano generarsi anche con altre eventuali commesse disposte dalla Regione procedendo, nel caso, alle dovute segnalazioni.

#### **ART. 21 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento a quanto stabilito in materia, per quanto applicabile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

#### **ART. 22 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia conseguente che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

#### **ART. 23 - OBBLIGHI NASCENTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO E DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, la Società deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli, in data 1/08/2007 (pubblicato sul BURC n. 54 del 15.10.2007), al cui rispetto sono tenute ambo le Parti contrattuali. In particolare, la Società si obbliga a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021).

#### **ART. 24 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla già menzionata disposizione in ordine agli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine la Società ha comunicato all'Ufficio Speciale Grandi Opere gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso/i. La Società dichiara che il già menzionato conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Società si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

La Società garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate a operare sugli stessi, la Società è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, la Società non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ART. 25 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi:

Regione: uod.600605@pec.regione.campania.it

Società: smacampaniaspa@pec.it



## ARTICOLO 26 - IMPOSTE E SPESE

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 18, comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da venticinque pagine, di cui ventiquattro per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).