

REP. N.14682

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA - CIG: 765766590F - CUP: B66C15000010006.

CONTRATTO ATTUATIVO COD. AQ1_3 - INT. COD. A2.6 “AMPLIAMENTO VASCA CICALESI”

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di aprile, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC n. 145 dell’1/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. 116992 del 02/03/2022 ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio Affari

Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito denominato Ufficio Speciale, ing. Negro Sergio, nato a [REDACTED] [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo in virtù del DPGRC n. 70 del 29/05/2020. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso con nota prot. n. 0123005 del 07/03/2022 idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;
- 2) il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi PROGER S.P.A., di seguito denominato RTPS, con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti Pescara n. 01024830687, nella persona dell’Ing Salvatore Sguazzo, nato [REDACTED] [REDACTED], in qualità di procuratore speciale. La procura al suddetto è stata conferita dall’Amministratore Delegato della Società PROGER S.P.A., Sgambati Umberto, nato a [REDACTED] ed è stata redatta per atto pubblico, Rep. n. 15855, in data 23/03/2022, dal dott. Mosca Andrea, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTPS è stato costituito per scrit-

tura privata, Repertorio n. 35.001, Raccolta n. 11834 il giorno 10/04/2020 autenticata nelle firme dal Dott. Gilberto Di Cave, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, tra i seguenti operatori economici:

1) PROGER S.P.A (società mandataria) con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 01024830687;

2) HYDRODATA S.P.A, (mandante), con sede legale in Torino, alla Via Pomba, 23, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018;

3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L., (mandante), con sede legale in Napoli, alla Via Filangieri, 48, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n. 04925801211;

4) PROGIN S.P.A, (mandante), con sede legale in Roma, alla Via Antonio Salandra, 6, partita iva n. 01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 08221700589;

5) DHI S.R.L., (mandante), con sede legale in Genova, alla Via Bombrini, 11, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013;

6) Dott. Domenico FERRARO, (mandante), nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], partita iva n. [REDACTED].

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 463863374), da cui risulta che la Società PROGER S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti Pescara nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 11/02/1983, codice fiscale, partita iva

e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 01024830687, REA n. PE-63729. Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 463863635), da cui risulta che la Società HYDRODATA S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 03/02/1977, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018, REA n. TO-518209.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 28/12/2021 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 460816569), da cui risulta che la Società FINALCA INGEGNERIA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/2004, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n. 04925801211, REA n. NA-723186.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 31/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 464004980), da cui risulta che la Società PROGIN S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/02/1988, partita iva n. 01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 08221700589, REA n. RM-650139.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 463864029), da cui risulta che la Società DHI S.R.L. è iscritta alla Camera di

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 02/07/2018, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013, REA n. GE-455751.

Verificate dall'Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia:

- 1) PROGER S.P.A. prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0070243_20211129 del 29/11/2021;
- 2) HYDRODATA S.P.A. prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0201060_20211129 del 29/11/2021;
- 3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L. prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0014458_20220117 del 17/01/2022;
- 4) PROGIN S.P.A. prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0426726_20211129 del 29/11/2021;
- 5) DHI S.R.L. prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0084630_20211129 del 29/11/2021;
- 6) Dott. Domenico FERRARO prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0052116_20211129 del 29/11/2021.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società PROGER S.P.A. con prot. INPS_ 29761810 con scadenza 09/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento

di premi, accessori e contributi.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società HYDRODATA S.P.A. con prot. INPS_29738253 con scadenza 08/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società FINALCA INGEGNERIA S.R.L. con prot. INAIL_ 31665938 con scadenza 24/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società PROGIN S.P.A. con prot. INAIL_31706817 con scadenza 25/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società DHI S.R.L. con prot. INPS_29761928 con scadenza 09/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società Dott. Domenico FERRARO con prot. INPS_29418921 con scadenza 17/05/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato che l'Ufficio Speciale, con nota prot. n. 342908 del 20/07/2020, ha dichiarato che, in considerazione della tipologia e della natura dell'accordo quadro, non vi sono rischi di interferenze, in quanto secondo quanto disposto dall'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/2008 *"l'obbligo di cui al comma 3 non si*

applica ai servizi di natura intellettuale” e, pertanto, gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono pari a zero.

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con DGR n. 144 del 13/03/2018 è stato approvato il *“Programma degli interventi di mitigazione rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno”* e definito l’elenco puntuale degli 11 interventi rientranti nel detto Programma;
- con successiva DGR n. 462 del 17/07/2018 sono state programmate le risorse necessarie a garantire l’attuazione del sopracitato Programma;
- con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24/10/2018 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione, ai sensi dell’art. 54 del Codice dei Contratti, di un Accordo Quadro quadriennale avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all’espletamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del *“Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno”*, mediante l’affidamento di singoli appalti specifici;
- il suddetto appalto è stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad altro operatore economico;
- all’esito della procedura di gara, con Decreto Dirigenziale n. 352 del

14/10/2019 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5 del 28/03/2019, la gara, per il Lotto 1 AQ, è stata aggiudicata al RTPS, con un ribasso percentuale pari al 42,23%, per un importo di € 1.802.366,89 iva esclusa;

- l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha comunicato, con nota prot. n. 2020.0038628 del 21/1/2020, che a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- in data 24/07/2020 è stato stipulato con il RTPS un Accordo Quadro (Rep. n. 14604) in cui venivano stabilite le prescrizioni e le condizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per l'intera durata contrattuale, fissata in 48 mesi, decorrenti dalla stipula del succitato Accordo Quadro ovvero fino all'esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;
- l'avviso di conclusione dell'Accordo Quadro è stato regolarmente pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il RTPS, in sede di Accordo Quadro, ha reso dichiarazione, da intendersi ribadita nonché integralmente riportata e trascritta nel presente atto, che quanto risultante dal medesimo Accordo e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito C.S.A.) e gli atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché l'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha ac-

- quisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro (di seguito RUP) finalizzato all'affidamento del servizio di uno o più livelli di progettazione tecnica del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno;
 - con Decreto Dirigenziale n.419 del 29/09/2020 è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC);
 - ai sensi dell'Accordo Quadro e del C.S.A. di Servizi — Parte Generale e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti Attuativi che il RTPS si è impegnato a perfezionare con la Regione, secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti suindicati;
 - l'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso, con nota acquisita al prot. n. 0518665 del 7/08/2018, parere di propria competenza sullo schema del presente Contratto Attuativo di Accordo Quadro e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dalla Direzione Generale;
 - con Decreto Dirigenziale n. 162 del 01/10/2018 dell'Ufficio Speciale è stato approvato lo schema del presente Contratto Attuativo, redatto sulla scorta delle osservazioni espresse dall'Ufficio Speciale Avvocatura;
 - la copertura finanziaria del presente contratto è garantita con i fondi FSC 2014/2020, i cui capitoli di spesa U02937, U02939 e U02941 sono

stati assegnati con D.G.R. n. 408 del 26/06/2018 e D.G.R. n. 339 del 09/07/2020 all'Ufficio Speciale.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell'accordo quadro di cui in premessa si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Premessa

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che hanno ad ogni effetto valore di patto, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo, nonché tutta la documentazione ivi elencata.

Le previsioni del presente Contratto Attuativo, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro (Rep. n. 14604) sottoscritto con il RTPS in data 22/07/2020, sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto.

Per le finalità di cui al precedente comma, il RTPS dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nell'Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti e nel presente Contratto Attuativo, che formano parte integrante del predetto Accordo, hanno carattere di essenzialità.

Art. 2 – Consenso e Oggetto del contratto

La Regione affida al RTPS, che accetta, l'esecuzione dei seguenti servizi di progettazione per la realizzazione del *“Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno”* in Regione Campania, relativi agli interventi programmati con D.G.R. n. 462 del 17/07/2018, così come di seguito specificati:

- **PROGETTO DEFINITIVO - Int. Cod. A2.6 “Ampliamento Vasca Cicalesì”**

Idraulica (D.02)

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie - cod. QbII.01;
2. Disciplinare descrittivo e prestazionale - cod. QbII.03;
3. Piano particolareggiato d'esproprio - cod. QbII.04;
4. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico - cod. QbII.05;
5. Studio di inserimento urbanistico - cod. QbII.06;
6. Rilievi piano-altimetrici - cod. QbII.07;
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto - cod. QbII.08;
8. Relazione geotecnica - cod. QbII.09;
9. Relazione idrologica - cod. QbII.10;
10. Relazione idraulica - cod. QbII.11;
11. Relazione sismica - cod. QbII.12;
12. Relazione geologica:
 - Fino a 250'000.00 € - cod. QbII.13
 - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 € - cod. QbII.13;
 - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 € - cod. QbII.13;
 - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 € - cod. QbII.13;
 - Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 € - cod. QbII.13;
13. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche - cod. QbII.17;

14. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - cod. QbII.19;
 15. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC- cod. QbII.23;
 16. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA):
 - Fino a 5'000'000.00 € - cod. QbII.24;
 - Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 € - cod. QbII.24;
 17. Piano di monitoraggio ambientale:
 - Fino a 5'000'000.00 € - cod. QbII.25;
 - Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 € - cod. QbII.25;
- Strutture (S.03)*
1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie - cod. QbII.01;
 2. Rilievo dei manufatti - cod. QbII.02;
 3. Disciplinare descrittivo e prestazionale - cod. QbII.03;
 4. Piano particolareggiato d'esproprio - cod. QbII.04;
 5. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico
 - cod. QbII.05;
 6. Studio di inserimento urbanistico - cod. QbII.06;
 7. Rilievi plano-altimetrici - cod. QbII.07;
 8. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto - cod. QbII.08;
 9. Relazione geotecnica - cod. QbII.09;
 10. Relazione idrologica - cod. QbII.10;
 11. Relazione idraulica - cod. QbII.11;

12. Relazione sismica - cod. QbII.12;
13. Relazione geologica:
 - Fino a 250'000.00 € - cod. QbII.13
 - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 € - cod. QbII.13;
 - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 € - cod. QbII.13;
 - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 € - cod. QbII.13;
 - Sull'eccedenza fino a 3'515'000.00 € - cod. QbII.13;
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali - cod. QbII.16;
15. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche - cod. QbII.17;
16. Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
 - cod. QbII.18;
17. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - cod. QbII.19;
18. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC - cod. QbII.23;
19. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA):
 - Fino a 3'515'000.00 € - cod. QbII.24;
20. Piano di monitoraggio ambientale:
 - Fino a 3'515'000.00 € - cod. QbII.25;
- **PROGETTO ESECUTIVO - Int. Cod. A2.6 “Ampliamento Vascia Cicalesì”;**

Idraulica (D.02)

1. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi

- cod. QbIII.01;
- 2. Particolari costruttivi e decorativi - cod. QbIII.02;
- 3. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera - cod. QbIII.03;
- 4. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma - cod. QbIII.04;
- 5. Piano di manutenzione dell'opera - cod. QbIII.05;
- 6. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche - cod. QbIII.06;
- 7. Piano di sicurezza e coordinamento - cod. QbIII.07;

Strutture (S.03)

- 1. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi - cod. QbIII.01;
- 2. Particolari costruttivi e decorativi - cod. QbIII.02;
- 3. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera - cod. QbIII.03;
- 4. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma - cod. QbIII.04;
- 5. Piano di manutenzione dell'opera - cod. QbIII.05;
- 6. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche - cod. QbIII.06;
- 7. Piano di sicurezza e coordinamento - cod. QbIII.07.

L'incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti

in materia di lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché alle istruzioni del RUP e del DEC.

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di riferimento (art. 23 del D.Lgs n.50/2016), in quelle indicate all'art. 1 del C.S.A. di Servizi — Parte Generale e Parte Tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale.

Il RTPS espletterà le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della società PROGER SRL in Pescara, alla p.zza della Rinascita, 51.

Art. 3 - Termini per l'esecuzione dell'incarico, sospensioni e proroghe

Il RTPS, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegnava, con il verbale di avvio del servizio n. prot. PG/2021/504053 del 12/10/2021, a rispettare la scadenza massima fissata in 60 gg. naturali e consecutivi.

Con nota acquisita al protocollo n. 0654304/2021 del 31/12/2021, il RTPS richiedeva che il termine di 60 giorni naturali e consecutivi, previsti dal verbale redatto in data 12/10/2021 per la consegna degli elaborati, venisse calcolato a partire dalla data del 20/12/2021, dedotti n. 10 giorni di attività operativa già eseguiti, a seguito delle riscontrate difficoltà ad eseguire i rilievi topografici propedeutici alle attività di progettazione in corrispondenza della Vasca Cicalesì e zone limitrofe.

Considerato altresì che solo in data 20/12/2021 il RTPS aveva potuto ultimare le relative attività di rilievo topografico, con nota n. 0001498/2022 del 03/01/2022, il RUP dell'Accordo Quadro – Dirigente della UOD05 – riteneva di poter concedere motivata proroga dei predetti termini (divenuti) di 50 giorni naturali e consecutivi, fissando all' 08/02/2022 il termine per la consegna di tutti gli elaborati.

Con nota acquisita al PG/2022/62008 del 04/02/2022 il RTPS, nel comunicare la mancata ricezione, da parte della Regione (Ufficio Grandi Opere-UOD 05) degli esiti del Piano di Monitoraggio, propedeutici al completamento della prestazione affidata, richiedeva la sospensione dei termini per la consegna.

Con nota n. PG/2022/0064597 del 07/02/2022 il RUP dell'Accordo Quadro – Dirigente della UOD05 – per i motivi addotti nella nota suindicata inerenti all'impossibilità del RTPS di proseguire le attività di cui al servizio affidato in assenza degli esiti del Piano di monitoraggio ambientale, sospendeva l'esecuzione del Servizio, ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 50/2016, con decorrenza dal 07/02/2022.

Di seguito il RTPS dichiarava di non avere nulla da eccepire.

Si precisa che:

- a) tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all'Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna-da parte del predetto Ufficio- degli esiti del Piano di Monitoraggio,
- b) per il rispetto dei termini contrattuali si considera la data del formale e completo deposito presso la Regione – Ufficio Speciale Grandi Opere UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto;
- c) è facoltà del RTPS, ai sensi dell'art.107 del Codice dei Contratti, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione

compilando apposito verbale sottoscritto dal RTPS. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazioni a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la Regione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTPS il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art.102 del Codice.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTPS il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art.102 del Codice.

Art. 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente art. 3, sarà corrisposto un onorario complessivo pari ad **Euro 294.733,99 (duecentonovantaquattromilasettecentotrentatre/ novantanove)**, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, determinato a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale pari a 42,23 % a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento all'elenco prezzi e all'Accordo Quadro.

Il presente contratto è stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo è da intendersi fisso e invariabile, non è soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto sarà liquidata con le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A. e precisamente:

- **PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - Int. Cod. A2.6**
“Ampliamento Vasca Cicalesì”

Idraulica (D.02)

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie - € 18.989,35;
2. Disciplinare descrittivo e prestazionale - € 1.054,96;
3. Piano particolareggiato d'esproprio - € 4.219,86;
4. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico
 - € 5.274,82;
5. Studio di inserimento urbanistico - € 1.054,96;
6. Rilievi plano-altimetrici - € 2.109,93;
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto - € 7.384,75;
8. Relazione geotecnica - € 6.329,78;
9. Relazione idrologica - € 3.164,89;
10. Relazione idraulica - € 3.164,89;
11. Relazione sismica - € 3.164,89;
12. Relazione geologica:
 - Fino a 250'000.00 € - € 452,03;
 - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 € - € 363,66;
 - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 € - € 652,56;
 - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 € - € 1.610,99;

- Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 € - € 4.395,67;
- 13. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche - € 5.274,82;
- 14. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - € 2.109,93;
- 15. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC - € 1.054,96;
- 16. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA):
 - Fino a 5'000'000.00 € - € 6.797,45;
 - Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 € - € 3.476,03;
- 17. Piano di monitoraggio ambientale:
 - Fino a 5'000'000.00 € - € 1.359,49;
 - Sull'eccedenza fino a 7'760'000.00 € - € 681,40;
- 18. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi - € 11.604,60;
- 19. Particolari costruttivi e decorativi - € 5.274,82;
- 20. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera - € 4.219,86;
- 21. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma - € 2.109,93;
- 22. Piano di manutenzione dell'opera - € 2.109,93;
- 23. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche - € 3.164,89;
- 24. Piano di sicurezza e coordinamento

- € 10.549,63;

Strutture (S.03)

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie - € 20.655,95;
2. Rilievo dei manufatti - € 4.590,21;
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale - € 1.147,55;
4. Piano particolareggiato d'esproprio - € 4.590,21;
5. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico
- € 4.590,21;
6. Studio di inserimento urbanistico - € 3.442,66;
7. Rilievi plano-altimetrici - € 2.295,11;
8. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto - € 8.032,87;
9. Relazione geotecnica - € 6.885,32;
10. Relazione idrologica - € 3.442,66;
11. Relazione idraulica - € 3.442,66;
12. Relazione sismica - € 3.442,66;
13. Relazione geologica:
 - Fino a 250'000.00 € - € 522,36;
 - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 - € 155,07;
 - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 € - € 342,80;
 - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 € - € 1.420,15;
 - Sull'eccedenza fino a 3'515'000.00 € - € 1.001,40;
14. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali - € 20.655,95;

15. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche - € 5.737,77;
16. Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
- € 6.885,32;
17. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) - € 2.295,11;
18. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC - € 1.147,55;
19. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA):
Fino a 3'515'000.00 € - € 11.475,53;
20. Piano di monitoraggio ambientale:
Fino a 3'515'000.00 € - € 2.295,11;
21. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
- € 13.770,63;
22. Particolari costruttivi e decorativi - € 14.918,19;
23. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera - € 3.442,66;
24. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
- € 1.147,55;
25. Piano di manutenzione dell'opera - € 2.868,88;
26. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche - € 3.442,66;
27. Piano di sicurezza e coordinamento - € 11.475,53.

Per ciascuna prestazione il RTPS emetterà fatture per importi e nei tempi fissati

all'art. 4 del C.S.A. cui si rinvia rimanda.

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

La Regione liquida, anche per singoli interventi previa verifica di conformità, i servizi eseguiti con le modalità stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi -Parte Generale e Parte Tecnica.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS di cui al presente contratto sarà effettuato a fronte fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.

La Fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 60.06.05 “Risanamento ambientale del bacino Idrografico del fiume Sarno” – (CF 800.119.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU) **50LNG1** e dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP.

L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTPS di specifica relazione tecnica sulle attività svolte, resa con le modalità di cui all'art. 4.4 del CSA di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte della Regione.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità.

Il RTPS è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il RTPS è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" via S. Lucia, 81 – Napoli, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il termine per disporre il pagamento è comunque connesso alla disponibilità presso l'Ufficio su indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del RUP dell'Accordo Quadro e del DEC e la completezza di tutta la documentazione presentata.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di

Servizi - Parte Generale, è facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Art. 5 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art.3, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,20% (zero virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 4.

Il RTPS garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed allegati al presente Contratto.

In caso di violazione del precedente comma, la Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero virgola quaranta per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno ulteriore.

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga l'importo di cui al comma precedente, la Regione si riserva la facoltà di risolvere solo il presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, laddove l'importo complessivo delle penali applicate in esecuzione del presente contratto raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro.

Art. 6 – Verifica di conformità

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla consegna degli elaborati, così come revisionati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, è avviata la verifica di conformità sulle prestazioni oggetto del presente contratto attuativo nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale.

Art. 7 – Garanzie e polizze

Il RTPS, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l'Accordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. 2286834 emessa in data 16/04/2020 dalla CO.FA.CE Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A., per l'importo di Euro 1.161.805,70 (unmilionecentosessantunomilaottocentocinque/70). Detta polizza, corredata da appendice n. 1 del 5/6/2020, è stata consegnata in originale alla Regione.

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte del RTPS, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTPS sono disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo del RTPS procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave

inadempimento e la Regione avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto.

Il RTPS tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che può subire l'opera o possa derivare a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la responsabilità civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina alla data di certificazione dell'ultimazione degli stessi.

A tale fine il RTPS ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor's All Risk) - Polizza n. 08521/11/48533225 presso la compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale Direzione per l'Italia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia - periodo di copertura assicurativa 01.10.2021 – 30.12.2023, per una somma assicurata di € **294.733,99 (duecentonovantaquattromilasettecentotrentatre/novantanove)** con un massimale di € 500.000,00.

Art. 8 – Manleva

Il RTPS si obbliga a tenere indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

Il RTPS assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione

dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTPS ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e, quindi, del presente contratto avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi al presente contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità previste dal CSA Servizi - Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato:

- la PROGER S.P.A. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. IT00017882EO21A, in corso di validità, presso la compagnia XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione – periodo di validità 09/05/2021 al 09/05/2022;
- la FINALCA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. IFL0013878, in corso di validità, presso la compagnia AIG Europe S.A. secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione, periodo di validità 30/10/2021 al 30/10/2022;
- la HYDRODATA S.P.A. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. PI-08489321N8, in corso di validità, presso la compagnia Arch Insurance (EU) DAC, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione – periodo di validità 31/12/2021 al 31/12/2022;
- la PROGIN Spa ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. PI-59777021M1, in corso di validità, presso la compagnia Arch Insurance (EU)

DAC, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione, periodo di validità 30/09/2021 al 30/09/2022;

- la DHI S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. LP0000023256, in corso di validità, presso la compagnia IfSkadeforsikring, part of IfSkadeförsäkring AB, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione, periodo di validità 01/01/2022 al 31/12/2022;
- Il Dott. Domenico FERRARO ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. GT0C083437P-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd's Insurance Company S.A, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione, periodo di validità dal 20/07/2021 al 20/07/2022.

Il personale impiegato dal RTPS non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta nei confronti della Regione.

Art. 9 – Cessione del contratto attuativo, dell'accordo quadro e dei crediti

È vietata la cessione del presente contratto così come dell'Accordo sotto qualsiasi forma, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D. Lgs. 50/2016. Ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intenderà risolto ipso facto.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e in conformità di quanto disposto dal Protocollo di Legalità. In caso di violazione di tale prescrizione il presente Contratto si intenderà risolto

ipso facto.

Art. 10 – Sicurezza dei lavoratori

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. nei modi e nei tempi previsti dall'allegato C.S.A. di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTPS degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della L. n. 136/2010, il contratto può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTPS non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 1454 c.c. nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte dell'RTPS senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale del contratto;

- f) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

La Regione avrà il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., ovvero alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e del presente contratto attuativo nel caso di inadempimento grave configurante la mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi di progettazione.

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4, 1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania.

E', altresì, facoltà della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle modificazioni delle condizioni soggettive del RTPS riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, la risoluzione del presente contratto è dovuta laddove nei con-

fronti del RTPS sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi a mezzo comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, Pec).

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTPS con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice di comportamento
- Doveri di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale.

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto inadempiente.

Art. 12 – Recesso

La Regione ha la facoltà di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti secondo le modalità previste dall'art. 5.3 del CSA di Servizi - Parte Generale.

In caso di recesso unilaterale attuato dalla Regione, al RTPS spetta un compenso pari all'attività effettivamente svolta sino al momento del sopravvenuto recesso.

Art. 13 – Recesso per infiltrazione mafiosa

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo al RTPS, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso, il RTI avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Art. 14 – Domicilio del RTPS e comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTPS elegge il proprio domicilio presso la sede della Società "PROGER S.P.A." con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale e partita iva 01024830687, e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e RTPS si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi:

Regione: uod.600605@pec.regione.campania.it

RTPS: progerspa@pec.it

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTPS al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Art. 15 – Proprietà degli elaborati

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Regione che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTPS possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano attribuite al RTPS.

La Regione potrà pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento preparato da o per il RTPS in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTPS stesso. La proprietà intellettuale è riservata al RTPS a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima.

Art. 16 – Controversie e foro competente

Ai sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti stabiliscono che tutte le controversie che sorgessero tra le parti in merito o in dipendenza dal presente contratto o dall'Accordo Quadro, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Art. 17 – Protocollo di legalità

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 1.8.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il RTPS si obbliga al rispetto di quanto previsto, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, il RTPS prende atto del seguente CIG 765766590F.

Il RTPS ha comunicato, con nota assunta al protocollo regionale al n. 0123047 del 07/03/2022, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni del presente contratto ed i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

Il RTPS si obbliga a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche del conto corrente dedicato ovvero delle persone delegate ad operare su di esso.

L'esecuzione, anche di una sola transazione, senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

La Regione informa il RTPS che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 – Clausola anti-pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 il RTI dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTI, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono

nulli e comportano il divieto, il RTPS che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 21 – Codice di comportamento

Il RTPS si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella sezione "Amministrazione Trasparente". La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia.

Art. 23 – Spese contrattuali

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo

saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da trentasette pagine, di cui trentasei per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).