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REGIONE CAMPANIA
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REGIONE CAMPANIA
Via Santa Lucia 81, 80132 — NAPOLI
Ufficio Speciale 60 06 00 - Grandi Opere
Direttore Generale: dott. Fabrizio Manduca

UFFICIO DI RIFERIMENTO
60 06 04 - Programmi, Progettazione, Attuazione
di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR
Via Metastasio 25/29, 80125 - NAPOLI
Dirigente: Arch. Giovanni Lanzuise

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, DI CUI
ALLUART. 3, LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., FINALIZZATI ALLA VERIFICA
PREVENTIVA, Al SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, DI UNO O PIU LIVELLI DELLA
PROGETTAZIONE - PNRR - M1C3 - Investimento 2.1 "Attrattivita Dei Borghi Storici", Progetto
Pilota Sanza “Borgo dell’accoglienza” — VERIFICA DEL PFTE dell'intervento Realizzazione
dell’Albergo Diffuso” Comune Di Sanza (SA).

AQ VERIFICHE - CUP: B22D20000020001 - CIG: 99351075A8
CUP SANZA: G49122000450006 — CIG derivati: B31E92CFEA - B32055D396

CONTRATTO ATTUATIVO
VERIFICHE PFTE ALBERGO DIFFUSO - 21 IMMOBILI + CENTRO SERVIZI

L’anno duemilaventicinque, il giorno 13 del mese di febbraio, nell’lambito dell’Accordo Quadro di cui sopra, sottoscritto
in data 27/05/2024 rep. 14773;

1)

2)

la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, nella persona del Direttore Generale dell’ Ufficio Speciale Grandi Opere,
di seguito denominata anche solo Regione, Dott. Fabrizio Manduca, nato a _domiciliato per la
carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente
contratto in virtl della Delibera della Giunta Regionale n. 574 del 03/11/2022. Il costituito Direttore Generale ha,
altresi, reso, con nota prot. 0434613 del 17/09/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art.6,
comma 2, DPR n. 62/2013, conservata, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, presso il protocollo
informatico della Regione;
e

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel prosieguo denominato Appaltatore, di cui € capogruppo e
mandataria la Societa Progetto Costruzione Qualita S.r.l., con sede legale in Ancona, alla via Varano S.P. Cameranese
n.334/A, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche al n. 02341540421, nella persona dell’ing.
Nicola Torcianti, nato ad _in qualita di Amministratore Delegato, della societa capogruppo

|n

mandataria “Progetto Costruzione Qualita PCQ sr

PREMESSO che

a.

con DGR n. 520 del 25 novembre 2020, sono stati formulati indirizzi per I'acquisizione di servizi di Architettura e
Ingegneria, al fine di dotare I'amministrazione regionale di progetti esecutivi per interventi prontamente cantierabili
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da finanziare nel nuovo ciclo di programmazione;

. con DD n. 513 del 29/06/2023 I'Ufficio Speciale ha incaricato I'Ufficio Speciale Centrale Acquisti per lo svolgimento

di una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016,
finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per
I’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
finalizzati alla verifica preventiva di uno o piu livelli della progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, e
sono stati altresi approvati gli atti di gara;

con DD n. 514 del 30/06/2023 dell’ Ufficio Speciale Centrale Acquisti & stata indetta, ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta telematica (proc n. 3630/AP/2023) per la conclusione di un accordo quadro
triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Igs. n. 50/2016, per I'affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella verifica preventiva, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs 50/2016, di
uno o piu livelli della progettazione, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice degli Appalti;

. conDDn. 1106 del 20/12/2023 & stata approvata la formale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs.

50/2016, dei servizi relativi all'intervento in oggetto, a favore del RTIl: Progetto Costruzione Qualita PCQ SRL —
INARCHECK SPA, per un importo fissato in € 3.480.000,00, al netto di IVA ed oneri di legge se dovuti, con ribasso
unico percentuale indicato nell’offerta economica pari al 58,83%;

. con rep. 14773 del 27/05/2024, la Regione Campania e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Progetto

Costruzione Qualita PCQ SRL — INARCHECK SPA, hanno sottoscritto I’Accordo Quadro per |'affidamento di servizi di
ingegneria e architettura finalizzati alla "VERIFICA PREVENTIVA, Al SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, DI UNO
O PIU LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE” (nel presente contratto denominato per semplicita: A.Q. Verifiche);

PREMESSO ALTRTESI che

nell’ambito dell’intervento di realizzazione dell’Albergo Diffuso, Progetto Pilota “Sanza borgo dell’accoglienza” PNRR
- M1C3 - Investimento 2.1 "Attrattivita Dei Borghi Storici", & stato sottoscritto tra la Regione Campania e la RTI: RPA
S.R.L. (Capogruppo/mandataria), il Contratto Attuativo per I’Affidamento del PFTE per la realizzazione dell’Albergo
Diffuso, da redigere ai sensi dell'art. 41 comma 2 del d. Lgs n. 36/2023;

nell’ambito dello stesso progetto pilota "SANZA: IL BORGO DELL'ACCOGLIENZA", rientra anche la realizzazione del
CENTRO SERVIZI strettamente connesso all’Albergo Diffuso, per il quale si & proceduto in data 26/06/2024 prot.
PG/2024/0317348 all’Avvio dell’Esecuzione Anticipata del Contratto, comprensivo delle indagini strutturali e
geognostiche;

. il PFTE dell’intervento “Realizzazione dell’Albergo Diffuso” Comune di Sanza (SA), costituito da 21 immobili destinati

ad alloggi e dal Centro Servizi, & stato consegnato dai progettisti alla Regione con le seguenti trasmissioni:

- in data 24/05/2024 prot. PG/2024/0258118

- in data 28/06/2024 prot. PG/2024/0320948

- in data 08/07/2024 prot. PG/2024/0336352

- in data 18/07/2024 Identificativo messaggio: opec210310.20240719092538.95990.888.1.52@pec.aruba.it
- in data 09/08/2024 protocollato in data 12/09/2024 prot. PG/2024/0391850

- in data 13/09/2024 protocollato in data 16/09/2024 prot. PG/2024/0431048

per dare attuazione agli interventi & stato necessario procedere alla verifica dei progetti pervenuti, ai sensi dell’art.
42 del d. Lgs. n. 36/2023, pertanto, in data 23/07/2024 é stato inviato ai verificatori il PFTE, presentato dai progettisti
in data 18/07/2024, per iniziare la valutazione degli elaborati;

RTI PCQ ha riscontrato alla valutazione del PFTE consegnato in data 18/07/2024, con Verbale di Rapporto di Verifica
Intermedio n. 1 del 08/08/2024, acquisito al protocollo regionale in pari data con prot. PG/2024/0389786 che & stato
inoltrato ai progettisti il 12/08/2024;
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k.

i progettisti hanno riscontrato alle richieste chiarimenti elencate nel Verbale di Rapporto di Verifica Intermedio n. 1,
in data 11/09/2024 che é stato inviato ai verificatori nella medesima data del 11/09/2024;

in data 13/09/2024 é stata inoltrata ai verificatori l'ultima versione del PFTE “Realizzazione dell’Albergo Diffuso”
Comune di Sanza (SA) costituito da 21 immobili destinati ad alloggi e dal Centro Servizi, concordando I'inizio delle
attivita di verifica in pari data;

. la trasmissione delle parcelle proposte, e I'accettazione delle stesse da parte del RTI con PCQ “mandataria”, &

avvenuta tramite scambio di mail, I'ultima delle quali del 17/09/2024, registrata al protocollo regionale in pari data
al n. PG/2024/0434613;

. in data 20/09/2024 con nota acquisita al PG/2024/0440888, & stata completata I'istruttoria e formalizzata, dal RUP

dell’intervento, I’attivazione del servizio di Verifica del PFTE dell’Albergo Diffuso e relativo Centro Servizi con allegate
le relative parcelle;

I'importo stimato delle parcelle, di cui sopra, corrisponde ad € 47.800,48 IVA e Cassa escluse, gia ribassato del
58.83% offerto in sede di gara, cosi distribuito:

IMPORTO PARCELLA AL
SANZA ALBERGO
DIFFUSO CIG DERIVATO NETTO DI CASSAE IVA
21 IMMOBILI per ALLOGGI B31E92CFEA 33.030,80¢€
CENTRO SERVIZI B32055D396 14.769,68 €

nelle more della stipula del Contratto Attuativo, si € ritenuto necessario disporre I'esecuzione in via d'urgenza della
consegna del servizio, sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 32, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016, in quanto,
trattandosi di servizi rientranti nel PNRR, la mancata, immediata, esecuzione della prestazione avrebbe determinato
un grave danno all'interesse pubblico anche derivante dalla clausola specifica che e destinato a soddisfare; pertanto,
per il Servizio di Verifica del PFTE e stato consegnato con il Verbale di Avvio dell’Esecuzione Anticipata del Contratto,
registrato al protocollo con il numero PG/2024/0449115 del 26/09/2024;

ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato la prestazione deve essere realizzata sulla base di
appositi Contratti Attuativi che I’Appaltatore si € impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalita
e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;

al fine di procedere alla verifica e validazione dei progetti pervenuti per I'intervento PNRR - M1C3 - Investimento 2.1
"Attrattivita Dei Borghi Storici", Progetto Pilota Sanza “Borgo dell’Accoglienza” - PFTE dell’intervento “Realizzazione
dell’Albergo Diffuso” Comune Di Sanza (SA), € necessario stipulare un Contratto Attuativo con il RTI: Progetto
Costruzione Qualita PCQ SRL — INARCHECK, in qualita di affidataria dei servizi tecnici di cui all’Accordo Quadro - Rep.
n. 14773 in data 27/05/2024;

con nota del 06/12/2024 prot. PG/2024/0584534, il RUP ha attestato che I'Ufficio Speciale Avvocatura ha indicato
dei perfezionamenti in merito allo schema di Accordo Quadro valevoli anche per il Contratto Attuativo (in merito al
quale, con nota del 06/03/2024 prot. PG/2024/0118609, aveva espresso parere PP 44/24), e non ha ravvisato profili
di criticita in merito alla legittimita formale e che “Si é provveduto, pertanto, ad accoglierli rendendo lo schema di
Contratto attuativo conforme a quanto indicato nella nota”;

con DD n. 1111 del 06/12/2024 ¢ stata, tra I'altro, impegnata la somma complessiva di € 97.122,77, comprensiva
dell'importo stimato della parcella dovuta per le verifiche del Progetto di fattibilita tecnica ed economica,
corrispondente ad € 33.030,80 per i 21 alloggi e € 14.769,68 per il Centro servizi, IVA e Cassa escluse, gia ribassato
del 58.83% offerto in sede di gara;

il RTI ha presentato cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. 3038015921432 del 07/05/2024, rilasciata
dalla Compagnia Assicuratrice Milanese SpA;

tutte le societa costituenti il RTI hanno presentato Polizze Responsabilita civile professionale, con impegno di
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rinnovarle fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’opera, come riportato
nell’ istruttoria tecnica acquisita al protocollo generale regionale n. 53917 del 03/02/2025;

w. tutte le societa costituenti il RTI hanno integrato le polizze RC professionale con quanto prescritto dall’art. 9 del
Capitolato speciale d’appalto, come riportato nell” istruttoria tecnica acquisita al protocollo generale regionale n.
53917 del 03/02/2025;

x. le verifiche dei requisiti, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, si sono concluse con esito positivo come riportato
nell’istruttoria tecnica acquisita al protocollo generale regionale n. 425514 del 12/09/2024;

y. sono stati verificati dall’Ufficio Speciale i Documenti unici di regolarita contributiva (DURC) per la Societa Progetto
Costruzione Qualita Srl con prot. INPS_44350546 e per la societa Inarcheck S.p.a con prot. INAIL_47503202, entrambi
con scadenza 24/05/2025, da cui risulta la regolarita nei confronti dell'INPS e INAIL;

z. il Rup dell’Accordo Quadro Verifiche € il dirigente della UOD 60.06.04, incaricato alla realizzazione dell’intervento di
cui trattasi, € I'arch. Giovanni Lanzuise;

aa. nello specifico, & necessario procedere alla verifica progettuale, ai sensi dell’art. 42 del d.Lgs. n. 36/2023 nonché dei
contenuti e modalita delle attivita di verifica indicati all’art. 34 Sez. IV Allegato 1.7, dei progetti elaborati dagli
Appaltatori sopra precisati per gli interventi di cui trattasi, nell’ambito dell’Accordo Quadro di progettazione;

Tanto premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. — Ambito di applicazione

Il presente Contratto Attuativo viene sottoscritto in attuazione dell’Accordo Quadro stipulato tra le Parti e richiamato
in premessa. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, I’Accordo Quadro stesso e tutti i documenti
ivi richiamati, nonché tutti i documenti allegati e/o richiamati nel presente Contratto Attuativo per costituirne parte
integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente atto. In caso di contrasto tra le norme e le
clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del presente ContrattoAttuativo, si intenderanno applicabili
esclusivamente le disposizioni piu favorevoli per la Regione. La documentazione richiamata dalla norma e custodita
presso I'Ufficio speciale Grandi Opere - U.0.D. 60 06 04 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di
rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR sito in via P. Metastasio n. 25/29 — 80125 Napoli.

Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo

La Regione Campania affida all’Appaltatore, che accetta, I'esecuzione del seguente servizio di ingegneria e
architettura consistente nella verifica preventiva, da eseguire ai sensi dell’art. 42 del d.Lgs. 36/2023 nonché dei
contenuti e modalita delle attivita di verifica indicati all’art. 34 Sez. IV Allegato |.7, di uno o piu livelli della progettazione,
come di seguito specificato: “Verifica del Progetto di Fattibilita Tecnica e Economica (PFTE) dell’intervento
“Realizzazione dell’Albergo Diffuso” Comune Di Sanza (SA)” — 21 Immobili + Centro Servizi, secondo le modalita
individuate e descritte nel Capitolato, allegato all’Accordo Quadro sottoscritto tra le Parti, al presente Contratto
Attuativo e nei documenti allegati e/o richiamati.

Tutti gli allegati pienamente conosciuti e condivisi dalle Parti sono custoditi presso la DG Ufficio Speciale Grandi Opere
60.06.00, anche se non materialmente allegati al presente atto.

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna degli elaborati

L'Appaltatore, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s'impegna a rispettare i termini di seguito indicati.
Il procedimento di verifica € da concludersi entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del Verbale di Avvio
dell’Esecuzione Anticipata del Contratto, ovvero 30 (trenta) giorni solari e consecutivi decorrenti dal 13/09/2024.

Tutti gli elaborati oggetto del presente Contratto Attuativo devono essere consegnati all’UfficioSpeciale 60.06 “Grandi
Opere” entro i termini sopra indicati.
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Per il rispetto del termine contrattuale si considera la data del Verbale di Ultimazione del Servizio di cui al Capitolato.
Art. 4 - Impegni delle Parti

La Committente e I’Appaltatore si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all’atto della sottoscrizione
dell’Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto Attuativo. Per tutto quanto non previsto nel presente
Contratto Attuativo si rinvia al Capitolato e alla disciplina contenuta nell’Accordo Quadro richiamato in premessa.

Gli elaborati minimi richiesti all’Appaltatore per I'espletamento dell’incarico sono i seguenti:
a. VERBALI DI VERIFICA INTERMEDI DELLA PROGETTAZIONE
b. VERBALE FINALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
Art. 5 - Corrispettivo e modalita di pagamento

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al precedente art.3, sara
corrisposto un compenso complessivo pari ad € 47.800,48 (euro quarantasettemilaottocento/48) oltre IVA ed oneri di
legge se dovuti, gia ribassato del 58.83% offerto in sede di gara, cosi distribuito:

IMPORTO PARCELLA AL
SANZA ALBERGO
DIFFUSO CIG DERIVATO NETTO DI CASSA E IVA
21 IMMOBILI per ALLOGGI B31E92CFEA 33.030,80¢
CENTRO SERVIZI B32055D396 14.769,68 €

Il corrispettivo & determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Capitolato applicando ai singoli servizi commissionati il
ribasso dedotto nell’Accordo Quadro.

Gli schemi delle parcelle, calcolate in accordo al DM 17/06/2016, sono stati accettati da PCQ srl, con pec registrata ala
protocollo regionale con il n. PG 434613 del 17/09/2024 e allegate alla relazione istruttoria del RUP prot PG 440888 del
20/09/2024.

La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalita stabilite nel Capitolato, come indicato all’art. 5 dell’Accordo Quadro,
che si intende integralmente trascritto.

L’emissione della fattura e preceduta dalla predisposizione da parte dell’Appaltatore dello Stato di Avanzamento delle
Prestazioni (SAP), che deve riportare il calcolo del compenso, come da documenti di gara, munito del nulla osta del RUP
dell’Amministrazione Regionale.

Il RUP entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione da parte dell’Appaltatore, emettera
apposito Certificato di Pagamento vistato dal DEC.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attivita; in mancanza non
potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Art. 6 - Garanzie e polizze

Si da atto che I’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell’esatto adempimento
delle obbligazioni assunte con I’Accordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato,
al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, con le modalita indicate nei documenti della procedura
concorsuale, apposita garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 3038015921432 del 07/05/2024, rilasciata dalla
Compagnia Assicuratrice Milanese SpA.

Si da, altresi, atto che al momento della stipula del presente Contratto Applicativo I'Appaltatore ha presentato apposita
appendice n. A1B103911-LB del 08/02/2024, a favore della Regione Campania, con la quale a parziale deroga di quanto
riportato nelle condizioni di polizza, gli Assicuratori rinunciano espressamente, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa
nei confronti del Committente Regione Campania (allegata alla nota PG 53917/2025).

Art. 7 - Clausola di manleva
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L'Appaltatore tiene indenni la committente Regione da ogni responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno
materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante I'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i
propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di
esecuzione da qualsiasi causa determinato. Il personale impiegato dall’Appaltatore nell’esecuzione del contratto non
avra nulla a che pretendere, per I'attivita svolta, nei confronti della Regione.

Art. 8 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo

Ai fini dell’opponibilita alla Regione, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., le cessioni di crediti
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione
e fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, diventano efficaci con I'accettazione espressa da parte della Regione
ovvero qualora non siano rifiutate con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica
dell’atto di cessione. E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, ’Accordo ed i singoli contratti
attuativi, a pena di nullita della cessione medesima.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione di risolvere il rapporto contrattuale
con conseguente diritto al risarcimento dei danni ulteriori subiti.

Art. 9 — Subappalto

Per il subappalto si rinvia integralmente all’art. 9 del Disciplinale. L'inosservanza di tali divieti costituisce causa di
risoluzione contrattuale, nonché di risarcimento di ogni danno espese alla Regione.

Per le ipotesi in cui il subappalto & consentito si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

Si applicano anche ai subappaltatori le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D.Lgs. n.
159/2011 e s.m.i., e dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Resta inteso che, qualora I'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facolta di subappaltare, deve rispettare quanto
indicato nei successivi commi.

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, i requisiti
richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attivita agli stessi
affidate.

L'Aggiudicatario si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione
delle attivita oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla
normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente
normativa per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata
presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione non autorizzera il subappalto. Resta ferma
le responsabilita esclusiva del progettista, fatta eccezione delle altre attivita per le quali si applica la normativa di cui
all’art. 105 del Codice, come modificato dal Decreto Semplificazione BIS.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe
imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con
I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che la Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisira di ufficio il
documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarita del subappaltatore in
ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti.



.-. " |
e 1= A Regione Campania
A =Eo z 5 Data; 17/02/2025 11:08:51, CO/2025/0000073
L . v ok =] -

L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prendera attentamente in
considerazione e ponderera in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel
presente Capitolato.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante annullera I'autorizzazione al subappalto.
Art. 10 — Ritardo nelle prestazioni - Penali

Ai sensi di quanto disposto dal Capitolato I’Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione, per
quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e
corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento ex art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, vengono applicate le penali di seguito
specificate.

In tuttii casi di ritardato adempimento agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta
nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP vengano indicati tempi e modi per I'espletamento di una prestazione, la
Regione Campania potra applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1%/00 (uno per mille)
del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

La Regione Campania avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale
pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal
medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di
provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E fatto salvo il maggior danno.

L'eventuale applicazione delle norme che prevedono un meccanismo compensativo di adeguamento dei prezzi riguardo
alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore dei lavori, non
comporta alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per il servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

Qualora 'ammontare complessivo delle penalita applicate sui singoli attuativi superi il 10% dell'importo contrattuale
dell’Accordo Quadro, IVA esclusa, lo stesso s’intendera risolto di diritto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell’erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle descritte penali ad
almeno 3 Contratti Attuativi, la Regione potra risolvere I'Accordo Quadro.

L'ammontare delle penalita sara addebitato, mediante detrazione dalle somme dovute in base allo Stato Avanzamento
delle Prestazioni (SAP); La Stazione Appaltante si riserva di applicare le predette penali anche mediante escussione
parziale della cauzione definitiva. L’applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto
da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento
del danno, compreso quello all'immagine. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso
I’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di
pagamento della medesima penale. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di ordinare e di far eseguire le prestazioni
necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese dell’Appaltatore.

Art.11 - Recesso

La Regione Campania ha diritto, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dall’Accordo
Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a. Giusta causa;
b. Reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi;

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la
Regione Campania potra recedere in tutto o in parte unilateralmente dall’Accordo Quadro, con un preavviso di almeno
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30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’appaltatore a mezzo PEC.

In tali casi, I’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Regione Campania dei servizi prestati, purché eseguiti
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti
Attuativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria,
ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod.
civ.

Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. qualora sia stato depositato contro I’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori;

b. qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il
quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;

c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante I’Accordo Quadro e/o ogni singolo
Contratto Attuativo.

La Regione Campania potra, altresi, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o
dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 109 del Codice, con un
preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC,
purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso I’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attivita necessaria per assicurare la continuita del
servizio in favore dell’Amministrazione regionali.

Qualora la Regione Campania receda dall’Accordo Quadro ai sensi del primo punto del presente articolo, non potranno
essere emessi ordini di servizio da parte della Regione Campania e pertanto quest’ultima potra recedere dai singoli
Contratti Attuativi gia stipulati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con
lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto precedentemente in ordine a risarcimenti,
compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art.12 - Risoluzione — Clausola risolutiva espressa

A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., e all’art. 108 del D.lg. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Regione Campania

avra il diritto di risolvere I’Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC all’Appaltatore, avvalendosi

della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell’esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine
della Regione Campania e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal Capitolato;

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;

- nel caso di subappalto non autorizzato;

- nel caso di cessione di tutto o parte dell’Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;

- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti
collettivi;

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;

- nelcasoin cui vengano meno, a seguito dell’aggiudicazione o durante I'esecuzione del contratto, i requisiti prescritti
nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;

- nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione Campania il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i
pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori
spese che la Regione Campania dovra sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua
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parte rimanente in danno dell’Appaltatore inadempiente.

La Regione potra procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove il documento
unico di regolarita contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive.

La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si
verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. In tal caso I’Appaltatore siimpegna a porre in essere ogni attivita
necessaria per assicurare la continuita del servizio in favore della Regione.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione Campania avra diritto di
escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente
proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sara applicata una penale di equivalente importo, che sara comunicata
all’Appaltatore a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione Campania al risarcimento dell’ulteriore
danno.

La Regione Campania, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del Codice.,
potra interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e
risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per I'affidamento del completamento
delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni gia proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 13 - Proprieta degli elaborati

L’Appaltatore dichiara e garantisce che quanto realizzato in esecuzione del presente contratto & originale e non viola,
in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all’'uopo sin d’ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale
violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne la Regione da ogni conseguente responsabilita e da
ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio non potranno essere né riprodotti né riutilizzati
dall’Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica
autorizzazione scritta dalla Regione. Ferma restando la paternita dell’opera in capo all’Appaltatore, la Regione ed
acquisisce il diritto di proprieta e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore
in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o
realizzati dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro.

Art. 14 - Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto Attuativo, I’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale della
Societa, che avra valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del medesimo e si impegna a darne, nel caso di modifica,
tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente. Per gli effetti del presente Contratto
Attuativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e I’Appaltatore si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’'indirizzo PEC della Regione e all’indirizzo PEC dell’appaltatore.
Le comunicazioni del committente si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento
all'indirizzo PEC che sara esplicitato al successivo art. 13.

Art. 15 - Protocollo di Legalita

Le Parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalita siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli
e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di data protection (Regolamento
679/2016/UE) in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attivita di cui
alla presente convenzione.
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Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di data protection, le Parti prestano il consenso al trattamento
dei propri dati personali per I'esecuzione di tutte le operazioni e attivita connesse alla presente convenzione.

Il trattamento dei dati personali sara improntato ai principi di correttezza, liceita, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti.

Art. 17 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Ai sensi dell’art. 53, comma 16—ter, del D.Lgs. 165/2001, I’Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.

Art. 18 - Riservatezza

L'impresa ha I'obbligo, pena la risoluzione del Contratto Attuativo e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti
dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto Attuativo e per i cinque anni successivi alla
cessazione di efficacia del Contratto Attuativo, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga inpossesso e, comunque,
a conoscenza, nell’esecuzione delle attivita svolte in adempimento del presente Contratto Attuativo, nonché quelli
relativi alle attivita svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del
contratto stesso.

L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delpresente
Contratto Attuativo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di
pubblico dominio.

L'impresa € responsabile per I'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché
dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non
eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasiatto o documento di cui
sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto
Attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sara tenuto arisarcire tutti i danni che
dovessero derivare alla Regione.

Art. 19 - Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra I'impresa e il Committente in relazione all'interpretazione o
all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza del
foro competente di Napoli. E escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 20 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per I'adempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto
ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'lmpresa
con raccomandata a/r o via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersidel bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010
n. 136.

L’Appaltatore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui alla norma sopra richiamata e tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
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L'Impresa & tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i
nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, L’Affidatario, in caso di cessione dei
crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli
stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. |l cessionario & tenuto ad utilizzare conto/i
corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i
corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo del presente Contratto Attuativo calcolate ai sensi della Tab. A
dell’Allegato 1.4 del d. Lgs. n. 36/2023. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di bollo saranno versate
in modalita telematica utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26/04/86 e le eventuali spese
conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia, all’Accordo Quadro
ed al Capitolato Speciale di Appalto.

Il presente contratto, letto dalle Parti contraenti, lo riconoscono conforme alla loro volonta e lo sottoscrivono con
modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’lamministrazione
digitale (CAD).

Art. 23 - Figure di riferimento nell’esecuzione dell’accordo. Comunicazione tra le parti

Si riportano i nominativi delle figure di riferimento nell’esecuzione del presente Contratto Attuativo:
1) RUP: arch. Giovanni Lanzuise

Per gli effetti del presente Contratto Attuativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione
e la Societa e/o il RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it

2) RTI: pcgsri@securposta.net

Per I'Appaltatore Per la Regione Campania

Documento firmato da:
FABRIZIO MANDUCA
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