REP. N. 14838

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ L’INTERVENTO DENOMINATO
“RISANAMENTO AMBIENTALE CORPI IDRICI SUPERFICLALI DELLE AREE
INTERNE - LOTTO FUNZIONALE PROVINCLA DI BENEVVENTO COMUNI DI
CASTELVENERE, SAN SALVATORE TELESINO, SOLOPACA, TELESE TERME,
DUGENTA, DURAZZANO, LIMATOLA, SANT'AGATA DEI GOTI, PAUPISI,
PONTE, TORRECUSO”, CUP 186D12000080006

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di dicembre,, in Napoli alla via S.
Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, dott. Mauro
Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale
Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione
Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virta del combinato disposto
del DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad
oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attivita
dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa
d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi
allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n.
614467 del 23/12/2024 ai sensi dell’art. 6 bis 1.241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n.
62/2013 (consetvata agli atti dell’'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e
contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:
1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639 (di seguito denominata “Regione”), nella
persona del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” Dott. Fabrizio
Manduca, nato a ||| | | | . domiciliato per la carica presso la sede della Regione
Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto
in virth della carica rivestita, conferita con DPGRC 140 del 9/11/2022. 1l costituito
Dirigente ha, altresi, reso, con nota PG/2024/609471 del 19/12/2024, idonea
dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013,



conservata agli atti dell’Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp
della Segreteria della Giunta Regionale;

2) La Societa Credendino Costruzioni SPA CF. n. 07516400632,di seguito denominata
Societa, nella persona del dott. Antonio Credendino, nato a ||| | AN CF
CRDNTNOG8L.24F839Z, Amministratore unico e Legale rappresentante della Societa,
domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, in via Verdi 18 — 80133
Napoli, identificato a mezzo carta d’identita n. AC44401HW rilasciata '11/01/2021.
Verificata dall’Ufficio Speciale Grandi Opere 60.06.00 la regolarita della visura camerale del
09/12/2024 (documento T 584618325), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta
che la Societa risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
(C.C.I.LAA)) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 15/12/1999,
numero e codice fiscale n. 07516400632 ¢ R.E.A. n. NA 626745.

Verificato dall’Ufficio Speciale Grandi Opere 60.06.00, che la societa Credendino
Costruzioni SPA risulta iscritta con n. 34242 alla White List dal 06.06.2024 con scadenza
06.06.2025 e che alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o

di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e ¢) del codice antimafia.

Verificata dall’Utficio Speciale Grandi Opere 60.06.00 la regolarita del Documento Unico
di Regolarita Contributiva rilasciato per la Societa con prot. n. INPS_43837544, con
scadenza al 2/04/2025, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS, INAIL
e CNCE.

Verificato che il Dirigente del’lUOD ha attestato, con nota Prot. 609466 del
19.12.2024, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art.
26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della

sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo,

premettono che:

* Ja Commissione Europea, con decisione del 11.09.2007, n. C (2007) 4265 ha approvato
la proposta di Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013, nel quale
¢ compreso un elenco indicativo di Grandi Progetti da realizzare, nel rispetto delle
procedure indicate nel Regolamento (CE) del Consiglio 11.07.20006, n.1083;

e nell’allegato I del POR FESR 2007-2013 ¢ stato individuato il Grande Progetto



“Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne” a valere sull’asse

I “Sostenibilita ambientale ed attrattiva culturale e turistica” con beneficiario la Regione

Campania, per un costo di € 100.000.000,00 — POR FERS 2007-2013;

* la Giunta Regionale con deliberazione n. 122/2011 ha approvato tra I’altro, I'elenco dei

Grandi Progetti e Grandi Programmi, tra i quali risulta inserito quello denominato

“Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne;

* con DGR n.338 del 10.07.2012, pubblicata su BURC n.47 del 30.07.2012, in riferimento

al Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree

interne”, si ¢ disposto, tra I'altro, di:

approvare, lo schema di protocollo di intesa, da sottoscriversi tra la Regione
Campania e ’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS);

di individuare ARCADIS, ente strumentale della Regione Campania, quale
beneficiario del Grande Progetto “Risanamento Ambientale dei corpi idrici
superficiali delle aree interne” per un importo € 100.000.000,00 modificando parte
qua la Deliberazione di Giunta Regionale n.202 del 27.04.2012;

di dare mandato ad ARCADIS di predisporre la documentazione necessaria per la
notifica del Grande Progetto alla Commissione Europe e di costituire un gruppo di
progettazione per 'implementazione del Grande Progetto costituito da personale
ARCADIS e dalla Giunta Regionale della Campania competente in materia,
incardinato presso ’AGC 05 e PAGC 15;

di dare mandato alla Struttura Tecnica di Missione, nei limiti procedurali previsti dal
Regolamento (CE) n.284/2009, di disporre "'ammissione a finanziamento del Grande
Progetto Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne e la
concessione di un anticipazione per le spese di sola progettazione per un importo in
misura corrispondente al 2% del costo ammesso del Grande Progetto, pari a €
100.000.000,00, ad avvenuta notifica e dichiarazione di ricevibilita da parte della C.E.;
di imputare le suddette somme di progettazione sul capitolo di bilancio 2690 U.P.B.
22.84.245 a titolarita del Settore Attivita di Supporto all’Autorita di Gestione del POR
Campania e al Dipartimento del’Economia, fatta salva, in caso di rifiuto finanziario
al Grande Progetto, ai sensi dell’art. 78 del regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i., la

necessita di sostituire la copertura finanziaria a norma del DRG 202/2012;

* con la medesima deliberazione veniva approvato lo Schema del Protocollo d’intesa tra

la Regione Campania e I’Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo per I'attuazione del



Grande progetto di cui trattasi;

in data 22.10.2012 ¢ stato sottoscritto il Protocollo d’intesa di cui alla DGR 338 del

10.07.2012 con il quale ai sensi dell’art.5 al punto 3, ’Agenzia Regionale Campana Difesa

Suolo si impegna:

- arecepire le progettazioni esistenti, coordinarne 'adeguamento ed aggiornamento in
funzione del Grande progetto, promuovere e, se nel caso, collaborare
all’avanzamento della loro redazione, fino al livello di cantierabilita;

- a svolgere le attivita di coordinamento in fase di esecuzione, direzione dei lavori,
coordinamento della Sicurezza, Collaudo;

- asvolgere le funzioni di Organismo Aggiudicatore Unitario;

con determina del Commissario ARCADIS n. 410 del 20.07.2012 il dr Michele Palmieri
- Coordinatore del’lAGC 05 “Ecologia, Tutela del’Ambiente, Disinquinamento,
Protezione Civile della Regione Campania, ¢ stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento del Grande Progetto ‘“Risanamento Ambientale dei corpi idrici
superficiali delle aree interne”. Con la medesima determina, I'ing. Mariano Serra —
Responsabile della Struttura di Staff di ARCADIS — ¢ stato nominato supporto al RUP
di cui all’art. 10, comma 4 del D.P.R. 207/2010;

con decreto del responsabile generale del’lUOGP della Giunta regionale della Campania
n.17 del 21.02.2013, pubblicato sul BURC n.15 del 11.03.2013, si ¢ disposta
'ammissione al finanziamento del Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi
idrict superficiali delle aree interne”, per 'importo totale di euro 100.000.000,00 di cui
euro 75.000.000,00 a valere sull’obiettivo operativo 1.4 del POR FESR Campania 2007-
2013, ed euro 25.000.000,00 garantiti sul “Programma Parallelo” di cui al PAC- Misure
anticicliche e salvaguardia di progetti avviati;

con determinazione del Commissario ARCADIS n. 99 del 14.02.2013, ¢ stato costituito
una struttura tecnica ex art. 47 comma 1 del DPR 207/2010 per la verifica del progetto
preliminare costituito dall’ Ing. Mario Gaeta, Ing. Daniele Marzano, Ing. Gennaro Dean
Salzano, Geol. Giuseppina Nocera.

con determinazione del Commissario ARCADIS n. 432 del 29.07.2013, ¢ stata disposta
I'approvazione del progetto preliminare “Lotto funzionale Benevento” del Grande
Progetto “Risanamento Ambientale corpi idrici superficiali delle Aree Interne”,

comprensivo di Quadro Economico a base di gara:



UADRO ECONOMICO
OTTO FUNZIONALE
PROVINCIA DI BENEVENTO
Lavori "a corpo" Importo
Opere, e
al) prestazioni "'a 22.201.573,40
corpo
di cui: Opere di collettamento e fognatura | 14.696.573,40
Opere relative ad Impianti di depurazione 7.100.000,00
Awviamento sperimentale semestrale impianti 405.000,00
Oneri ifici per la sicurezza (non
a2) sogegetst})gcribgsgg) a.s cu ‘? i a (no 438.618,58
a3) Corrispettivi per la 894.376,71
di cui:
Corrispettivo per progettazione definitiva
(compr§s1 r1h§V1, 1ndag1n1, sondaggl e 322.819,60
corrispettivo relazione geologica)
Opere fognarie
Corrispettivo per progettazione esecutiva
(compresit rilievi, indagini, sondaggi ) 154.927,86
Opere fognarie
Corrispettivo per coordinamento
sicurezza in fase di progettazione 122.923.42
Opere fognarie
Cortrispettivo per progettazione definitiva
(con'lprem' rilievi, 1ndag1ru, sondagg1 e 148.928 45
corrispettivo per relazione geologica)
Impianti di depurazione
Corrispettivo per progettazione esecutiva
(compresi rilievi, indagini, sondaggi - ) 81.213,58
Impianti di depurazione
Corrispettivo per coordinamento
sicurezza in fase di progettazione 63.563,30
Impianti di depurazione
= Totale in
N a2)+a3) Sralein|  23.534.568,69
Somme a disposizione dell' Amministrazione
b1) %glergg p12r111 teoconomia previsti in progetto ma esclusi 114.979.41
b2)|Rilievi, accertamenti ed indagini 1,0% 226.401,92
b3)| Allacciamenti a pubblici servizi 2,0% 452.803,84
b4)|Imprevisti 5,0% 1.132.009,60
b5)| Acquisizioni aree 500.000,00




b6)| Accantonamento per compensazione prezzi 1,0% 226.401,92
b7)|Spese tecniche 6,0% 1.358.411,52
b8)| SRS Sloner supmanoral KUBy - (Vi 0.5%) 11320096
b9)|Spese per commissioni giudicatrici 0,2% 45.280,38
b10)|Spese per pubblicita e AVCP 0,2% 45.280,38
b11) %gﬁ?slﬁ Ei?re ?gcertamend e verifiche di capitolato, 0,5% 113.200,96
b12)|Oneri di discarica (IVA inclusa) 1.150.452,55
b12)|IVA (10% di a, b1, b4, b6) 10% 2.500.795,96
b13)|[IVA (21% di b2, b3, b7, b8, b9, b11) 21% 484.952.91

TOTALE | 31.998.741,00

con determinazione del Commissario ARCADIS n. 625 del 9 dicembre 2013 veniva
costituita e nominata la commissione di Gara “del Grande Progetto Risanamento
ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne. Lotto funzionale Provincia di
Benevento”;

con determinazione del Direttore Generale ARCADIS n. 244 del 11.06.2015 ¢ stata
disposto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’intervento “Lotto funzionale
provincia di Benevento” del Grande Progetto “Risanamento Ambientale corpi idrici
superficiali delle aree interne” relativo agli interventi da realizzare nei comuni di
Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese Terme, Dugenta, Durazzano,
Limatola, Sant’Agata dei Goti, Paupisi, Ponte, Torrecuso al’ATI Sicurbau S.rl. —
S.T.C.V. S.r1, con sede legale in via Rivolte, s.n.c. — 82030- Torrecuso (BN), Codice
Fiscale e Partita IVA 02477240218;

con Determinazione del Direttore Generale ARCADIS n.490 del 18.11.2016 si ¢
disposto, successivamente, di conformarsi alla sentenza del Consiglio di Stato Sezione
V n.4629/2016, e per effetto:

- diannullare la determinazione ARCADIS n.244 dell’11.06.2015 ad oggetto: Grande
Progetto “Risanamento Ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne” -
“Lotto funzionale provincia di Benevento”;

- di escludere dalla procedura di gara il concorrente “ATI SICURBAU S.rl. —
S.-T.C.V. S.rl.”, con sede legale in via Rivolte, s.n.c. — 82030- Torrecuso (BN),

Codice Fiscale e Partita IVA 02477240218, in ragione della mancata sussistenza dei




requisiti ex art.263, comma 2 ultimo petiodo del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii.

* Con Determinazione del Direttore Generale ARCADIS n. 95 del 02.03.2017 si ¢
disposto, tra I’altro:

- diapprovare i verbali di gara numeri 28, 29 e 30 rispettivamente del 25.11.2016, del
19.01.2017 e del 02.02.2017;

- di procedere all’aggiudicazione provvisoria dell'intervento “Lotto funzionale
provincia di Benevento” del Grande Progetto “Risanamento Ambientale corpi
idrici superficiali delle aree interne” relativo agli interventi da realizzare sui comuni
di Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese Terme, Dugenta,
Durazzano, Limatola, Sant’Agata dei Goti, Paupisi, Ponte, Torrecuso all’ATI
INFRATECH Consorzio Stabile — SIBA S.p.A. (oggi VEOLIA S.p.A) —
IDROECO S.1.1, con sede legale in Via Brecce a S. Erasmo, 114 - 80146- Napoli,
Codice Fiscale e P.IVA 10925671009, subordinandone I’efficacia, alla verifica del
possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 comma 1 del D.1gs. 163/2006 e s.m.i.,
nonché dei requisiti di capacita economica-finanziaria e tecnico-organizzativa,
richiesti negli atti di gara, di cui all’art.48 del D.gs. 163/2006 e s.m.i. ed, ai sensi
dell’art.91 del D.Igs. 06.09.2011 n.159, dell'informativa antimafia;

* che l'aggiudicazione provvisoria interveniva quale conseguente conformazione alla
sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 4629/2016, per effetto della quale si era
precedentemente disposto l'annullamento della aggiudicazione definitiva e l'esclusione
dalla procedura di gara del concorrente all' ATI SICURBAU S.r.l. S,T.C.V. S.t.L,, con sede
legale in Via Rivolte, s.n.c-82030 Torrecuso (Bn), Codice Fiscale e P.IVA 02477240218
(determinazione ARCADIS n.244 del 11/06/2015);

* in riferimento alla nuova aggiudicazione disposta in favore dell'ATI INFRATECH
Consorzio Stabile — VEOLIA S.p.A. - IDROECO S.tl., l'operatore economico
Credendino Costruzioni S.p.A. trasmetteva con nota agli atti del' ARCADIS al prot.n.
3021 del 29/03/2017 invito e diffida al' ARCADIS di relativa esclusione dalla procedura
di gara, per DURC irregolari della mandante IDROECO S.r.L;

* con Legge Regionale n. 38 del 23.12.2016 ¢ stata disposta la soppressione dell'Agenzia
regionale ARCADIS ed all'art. 4 l'attribuzione delle attivita della stessa ad altre
amministrazioni, all ARPAC, ACAMIR, amministrazione regionale o altri enti
strumentali;

* con D.G.R. n. 261 del 15.05.2017 ¢ stato individuato I’'Ufficio Speciale 60 06 00



“Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture,
progettazione”, quale Beneficiario del Grande Progetto Sarno, in sostituzione di
ARCADIS;

con nota acquisita al protocollo n.2017/070762698 del 20.11.2017, il Responsabile
Unico del Procedimento del Grande Progetto in parola, dott. Michele Palmieri ha
rassegnato le dimissioni dall’incarico;

con D.G.R. n. 794 del 19.12.2017 si ¢ disposto di confermare, al fine di assicurare la
continuita di attuazione degli interventi, 'Ufficio Speciale 60 06 00 “Centrale Acquisti,
Procedura di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” quale
beneficiario dei seguenti interventi previsti dal GP “Risanamento ambientale dei corpi
idrici superficiali della Aree Interne™:

- I Lotto Funzionale Avellino con un costo totale di € 31.743.929,00;

- II Lotto Funzionale Benevento con un costo totale di € 31.998.741,00;

con le DGR n. 361/2016 e 261/2017, la Giunta Regionale ha programmato, tra gli altri,
il Grande Progetto di “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree
interne - lotto funzionale provincia di Benevento” - CUP 1861D12000080006 per un
importo pari a € 31.998.741,00 a valere sulle risorse POR/FESR 2014 - 2020.

con D.D. n. 67 del 17/04/2018 ¢ stato nominato il Responsabile Unico del

Procedimento per i lavori in epigrafe nella persona dell'ing. Umberto Pisapia;

con DGR n. 297 del 15.05.2018, ¢ stato disposto di attribuire all’'Ufficio Speciale Grandi
opere le risorse occorrenti per la gestione del’ex Grande Progetto “Risanamento
ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne - lotti di Avellino e Benevento”
e di iscrivere, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 118/2011 nel bilancio
gestionale 2018/2020, le risorse, per il finanziamento degli interventi di “Risanamento
dei corpi idrici superficiali delle aree interne”, per Iimporto complessivo di €
63.652.670,00 come specificato nell’Allegato A alla DGR;

con delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 ¢ stato approvato il Piano Stralcio FSC
2021/27 della Regione Campania per un importo complessivo pati a € 582.186.243,46.
In questo ambito, la Giunta Regionale con la DGR n. 147 del 30.03.2022 ha disposto
Iinserimento, tra gli altri, dell'intervento relativo al “Risanamento ambientale dei corpi
idrici superficiali delle aree interne - lotto funzionale provincia di Benevento” per un
importo di € 31.998.741,00, riprogrammandone la fonte di finanziamento a valere sul

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021 /2027,



con nota prot. PG 2022/0013779 del 12/01/2022 la Regione Campania invitava I’ATI
alla presentazione della documentazione di avvenuta costituzione in ATI
dell’aggiudicatario, al fine di procedere alla sottoscrizione del verbale di esecuzione
anticipata delle prestazioni contrattuali, in considerazione dei ristretti tempi di verifica
della documentazione di cui alla Conferenza di servizi del 14/07/2021 e alla successiva
sottoscrizione del contratto, visti i tempi di realizzazione dell’intervento, pena la perdita
del finanziamento;

con nota prot. PG 0103188 del 24/02/2022, la Regione Campania sollecitava
nuovamente all’ATT il ricevimento della documentazione per poter procedere alla
sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali e alla
successiva stipula del contratto;

con nota acquisita al prot. N. PG/2022/0105064 del 24/02/2022, in risposta alla
suddetta nota la societa Credendino Costruzioni SPA, dichiara la sua disponibilita alla
stipula dell’atto Costitutivo ed eventualmente, nel caso di prorogata indisponibilita
dell’altra societa costituente I’ATT alla sottoscrizione dello stesso, non in qualita di
mandataria del’ATI, bensi come operatore economico singolo; mentre la societa
SA.BE.SA. S.p.A. resta silente e comunque non si rende disponibile alla sottoscrizione

dell’atto costitutivo del’ATT;

con la nota prot.n.79 del 02/03/2022, la Credendino Costruzioni SPA, trasmetteva la
documentazione necessaria per poter procedere al possesso dei requisiti; gli uffici della
UOD 60.06.00 procedevano alle verifiche di rito attraverso richieste agli Enti
competenti e sulla base della documentazione veniva verificato il possesso dei requisiti
di ordine soggettivi, di cui all’art. 80 e dei requisiti di capacita economico — finanziaria
e tecnico — organizzativi, di cui all’art. 83, come previsti nei documenti di gara
dell’intervento in questione, in capo all’aggiudicatario CREDENDINO SPA, in qualita
di operatore economico singolo;
con nota prot. PG 2022/0248599 del 11/05/2022 la Regione Campania, in
considerazione del preminente interesse pubblico sotteso alla realizzazione
dell’intervento in questione, ha provveduto a diffidare la societa SA.BE.SA. SPA, ad
assumere un comportamento concludente rispetto all’avvio della fase dell’esecuzione
contrattuale, procedendo alla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo oppure facendo
pervenire a codesta amministrazione atto di rinuncia all’aggiudicazione, entro e non oltre

il termine di gg 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione;
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con DGR n. 270 del 01.06.2022 sono stati istituiti i seguenti capitoli di spesa su fonte

di finanziamento FSC 2021-2027:

- U06807 per lavori ed espropri;
- U06808 per compensi professionali
con nota PG 2022/0328431 del 23/06/2022, stante il perdurante silenzio della societa

SABESA S.p.A. e nel rappresentare ulteriormente il permanente interesse pubblico alla
realizzazione dell'intervento in questione e che i tempi di avvio dello stesso non
possono essere ulteriormente rimandati, la Regione Campania ha invitato nuovamente
la SABESA S.p.A. a dare riscontro alla suddetta nota entro e non oltre il termine di 7
(sette) giorni dal ricevimento e che eventuale ulteriore silenzio della SABESA veniva
interpretato come comportamento non concludente rispetto alla stipula del contratto
e pertanto recesso volontario dall’aggiudicazione;
con la suddetta nota si evidenziava, altresi, che in caso di silenzio la Regione Campania
avrebbe proceduto senza ulteriore indugio agli adempimenti consequenziali e
propedeutici alla sottoscrizione del contratto;
con nota PG 2022/0372978 del 19/07/2022, nel ribadire quanto rappresentato con le
precedenti note, si rappresentava che “I/ perdurante silenzio della societa SABESA S.p.A.,
non puo che essere interpretato dalla Regione Campania come comportamento ascrivibile alla
Decadenza della stessa dall aggindicazione”’; a fronte di un interesse concreto da parte della
societa CREDENDINO S.p.A. alla sottoscrizione del contratto”; con la medesima
nota veniva evidenziato che il mancato riscontro della societa SABESA S.p.A. entro i
7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa determinava la decadenza della SABESA
S.p.A. dall’aggiudicazione e conseguente adempimento da parte della Regione
Campania degli adempimenti conseguenziali per lavvio e la prosecuzione
dell’intervento in oggetto;
con Decreto Dirigenziale n. 580 del 05/08/2022 (UOD 60.06.00) la Regione
Campania, a fronte del comportamento inconcludente rispetto alla stipula del
contratto, da parte della SABESA S.p.A. e in considerazione del permanente interesse
pubblico alla realizzazione dell’intervento in questione e della indifferibilita dei tempi
di avvio dello stesso, tra ’altro, si € stabilito di:
- dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione nei confronti della SABESA S.p.A. di
cui al Decreto Dirigenziale n. 227 del 28/05/2020 (UOD 60.06.00);

- di considerare, ai sensi del suddetto Decreto Dirigenziale 227/2020, aggiudicatario
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per l'intervento “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne
— Lotto funzionale Provincia di Benevento” la CREDENDINO COSTRUZIONI
S.p.A.,, non in qualita di mandatario del ATI “Credendino Costruzioni S.p.A.-
SABESA S.p.A.”, bensi come operatore economico singolo;

- procedere al riscontro del possesso dei requisiti di ordine soggettivi, di cui all’art.
80 e dei requisiti di capacita economico — finanziaria e tecnico — organizzativi, di
cui all’art. 83, come previsti nei documenti di gara dell’intervento in questione, in
capo all’aggiudicatario CREDENDINO S.p.A., in qualita di operatore economico
singolo e non in qualita di mandatario del ATI “Credendino Costruzioni S.p.A.-
SABESA S.p.A”;

Con nota Prot.n. 0114145 del 03.03.2023, I’'Ufficio Speciale Grandi Opere, formulava

richiesta di parere all” Avvocatura Regionale in merito alla correttezza della procedura

connessa all’efficacia dell’aggiudicazione in capo alla Credendino Costruzioni S.p.A., a

valle del decreto di decadenza della mandante SABESA nei termini sopra esplicitati,

sia in relazione all’applicabilita della summenzionata sentenza avallata dalla Credendino

Costruzioni S.p.A. al caso di specie;

L’Avvocatura Regionale, con parere 30/2023, acquisito al Prot. nr. 192939 del

12.04.2023, riscontrava I'Ufficio Grandi Opere confermando la correttezza della

procedura anche in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza

Plenaria — 25 gennaio 2022, n. 2 e per Peffetto, di completare I'iter procedimentale della

procedura d’aggiudicazione con invito alla comunicazione ai controinteressati;

con nota prot. n° 229894 del 03/05/2023 I'Ufficio Speciale “Grandi Opere”

comunicava lefficacia dell’aggiudicazione disposta in capo alla Credendino

Costruzioni SPA con il DD 580/2022.;

con il Decreto dirigenziale n.1109 del 06/12/2024, alla luce della nuova

programmazione, al fine di impegnare I'importo di € 25.498.992,80 per lavori, si ¢

proceduto a:

e ammettere a finanziamento a valere sulle risorse del FSC 2021/2027 della Regione
Campania, di cui alla Delibera CIPESS 79/20201 dell'intetvento denominato
“Risanamento ambientale Corpi idrici superficiali delle Aree Interne - lotto
funzionale provincia di Benevento” CUP 186D12000080006 per I'importo
complessivo pari ad € 31.998.741,00;

* prendere atto che la dotazione finanziaria complessiva per lintervento
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“Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne - lotto
funzionale provincia di Benevento ammonta ad € 31.998.741,00 programmati in
attuazione della Delibera CIPESS n. 79/2021, di cui € 25.498.992,80 sul capitolo
U06807, lavori ed espropri ed € 6.499.748,20 sul capitolo U06808 per compensi
professionali;

» allimpegno, ai sensi dell’art. 20 del regolamento di Contabilita Regionale n. 5/2018,
dell'importo complessivo di € 25.995.350,76 comprensivo di IVA sugli esercizi
finanziari 2024 e 2025 come da ripartizione indicata nell’allegato SAP, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

* ad autorizzare la Direzione Generale per le risorse Finanziarie a impegnare per
I’esercizio finanziario 2024 ¢ 2025 la somma di € 24.904.211,18 di cui € 2.264.019,20
per IVA al 10% in favore di Credendino Costruzioni S.p.A. - C.F/P..:
07516400632 con sede legale in Napoli alla via Verdi n. 18 da imputarsi sul capitolo
di spesa U06847 — “Lavori ed espropr1i’”;

* ad autorizzare la Direzione Generale per le risorse Finanziarie a impegnare per
I’esercizio finanziario 2024 e 2025 la somma di € 1.091.139,58 di cui € 196.762,87
per IVA al 22% in favore di Hydrodata SPA - C.F/P.I.: 01735260018 con sede
legale in Torino alla via Pomba n. 23 da imputarsi sul capitolo di spesa U06848 —
“Compensi professionali;

con nota n° 393466 del 13/08/2024, I'ufficio Speciale Grandi Opete, in applicazione delle
previsioni di cui all’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto, invitava la Credendino
Costruzioni SPA ad inviare il progetto definitivo oggetto di offerta adeguato alle
previsioni della conferenza dei servizi del 14/07/2021;

con nota n° 129 del 11/11/2024, acquisita al protocollo regionale n.532577 del
11/11/2024, la Credendino Costruzioni SPA trasmetteva all’Ente idtico Campano ed
all’'Ufficio Speciale “Grandi Opere” il progetto definivo adeguato ai fini della sua
approvazione nella Conferenza dei Servizi;

I'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro, con nota prot. n. 0001914 del
04/12/2024, rilasciava il Nulla Osta tecnico preliminare positivo, ai sensi della Legge
Regionale n. 33/93 ed ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge Regionale n. 24/95, per
I'approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto: ““// risanamento ambientale dei corpi
idrici superficiali delle aree interne-lotto funzionale provincia di Benevento”, riguardante i Comuni di

Sant’ Agata dei Goti e Paupisi,” con prescrizioni da integrare;
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con D.D. n. 1109 del 06/12/2024, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Grandi
Opere 60.06, cosi come programmato in attuazione della Delibera CIPESS n. 79/2021, ¢
stato impegnato 'importo complessivo di € 31.998.741,00;

che ’Ente Idrico Campano in data 13/11/2024 ha convocato una ulteriore conferenza
dei servizi per il 29/11/2024 sul progetto definitivo presentato dall’aggiudicatatio a base
di gara e successivamente adeguato alle indicazioni della precedente conferenza dei servizi
del 14/07/2021, e che in data 11/12/2024 sono stati conclusi i lavori della CdS come da
verbale in pari data trasmesso con la nota prot.n. 0030081 del 12.12.2024 ed acquisito al
protocollo regionale al n® 595226 del 12/12/2024

in data 11/12/2024, giusto verbale acquisito in atti al prot. n1°0030081 del 12/12/2024, la
Conferenza dei Servizi ha adottato la “determinazione motivata di conclusione della conferenza’,
con gli effetti di cui all'art. 14-quater, sulla base della posizione unanime espressa delle amministrazioni
partecipants, stabilendo, ai sensi dell'art. 158bis del d.lgs. 152/ 2006, l'esistenza dei presupposti per
sottoporre, al Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano ['approvazione del progetto definitivo
denominato “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della aree interne - lotto funzionale
provincia di Benevento”;

in data 18/12/2024, giusta deliberazione acquisita in atti al prot. n° 607980 del
19/12/2024, il Comitato Esecutivo dell’Ente idrico Campania ha approvato il progetto
definitivo “Risanamento ambientale Corpi idrici superficiali delle Aree Interne - lotto funzionale
provincia di Benevento” posto alla base della Conferenza dei Servizi del 11/12/2024 ai sensi

dell’art.158 bis del D.Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii.;
il finanziamento FSC 2021-2027 di cui alla Delibera CIPESS n.16/2023 prevede per gli

interventi inclusi nel Piano Stralcio 2021-2027 il conseguimento entro il 31/12/2024
I’Obbligazione Giuridicamente Vincolante che consiste nella sottoscrizione del contratto

di appalto, pena la perdita del finanziamento;
ad oggi la relativa dotazione finanziaria risulta essere:
- U06807 per un importo complessivo di € 25.498.992,80 cosi ripartito sui seguenti
esercizi finanziari: E.F.2024 € 10.998.992,80 - E.F. 2025 € 14.500.00,00

- U06808 per un importo complessivo di € 6.499.748,20 cosi ripartito sui seguenti
esercizi finanziari: E.F.2024 € 2.749.748,20 - E.F. 2025 € 3.750.00,00;

il progetto di che trattasi prevede interventi relativi alla procedura di Infrazione
Comunitaria 2017-2181 e 2014-2059 per il mancato rispetto della Direttiva Comunitaria
sulle Acque Reflue con significativi impatti sul risanamento igienico sanitario del

medesimo tetritotio;
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e Tlart.17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede che “Fermno restando quanto previsto
dall’articolo 168 del d.P.R. n. 207 del 2011, dopo la stipulazione del contratto e 'approvazione della
progettazione definitiva di cui all'articolo 5, comma 6, il R.U.P. ordina all' appaltatore, con apposito
provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva”;

* cinteresse delle parti addivenire, secondo il principio del risultato, alla stipula del contratto
per regolare i rapporti reciproci e per attivare tutte le procedure per lattuazione
dell'intervento “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne — 1 otto funzionale
Provincia di Benevento”,

* con nota prot.n. 598420 del 13.12.2024 ¢ stato sottoposto all’esame dell’Avvocatura lo
Schema di Contratto relativo all’affidamento della progettazione e della realizzazione dei
lavori dell'intervento “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne
— Lotto funzionale Provincia di Benevento”;

* TI’Avvocatura Regionale si ¢ espressa con il parere 304/2024 acquisito al prot. n. 601669
del 17/12/2024, giusta presa d’atto con Decteto Dirigenziale n.1156 del 19/12/2024;

* con il medesimo DD n.1156 del 19/2/2024_si ¢ preso atto del Progetto definitivo
approvato dall’Ente Idrico Campano in data 18.12.2024, acquisito in atti al prot. n°
607980 del 19/12/2024, rinviandone I'approvazione all’esito delle attivita di verifica e
validazione e si ¢ preso altresi atto del quadro economico rimodulato per tener conto del
ribasso offerto dall’aggiudicatario in fase di gara stabilendo che i ribassi d’asta restano allo
stato nelle diponibilita del quadro economico;

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente
contratto, nonché la seguente documentazione: il Disciplinare, il Capitolato, I'offerta tecnica
e l'offerta economica dell’Operatore Economico che, pienamente conosciuta e condivisa dai
contraenti, custodita presso 'UOD 04 dell’Ufticio Speciale grandi Opere 60.06.00, per
espressa richiesta non viene allegata al presente contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto ¢ concluso nell’obiettivo di
concorrere al superamento della procedura d’infrazione ambientale n. 2017/2181 ed
afferente la mancata conformita agli artt. 3 (sistemi fognari) e/o 4 (depurazione — trattamento

secondario) e/o 5 (depurazione — trattamento rimozione azoto e/o fosforo) e/o 10
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(trattamento non sufficiente del carico) e/o 15 (controllo degli scatichi provenienti dagli
impianti di trattamento) in agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti

equivalent (a.e.) recapitanti in area normale o sensibile della direttiva 91/271/CEE;

Art. 2 - Norme regolatrici
L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:
dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori,
servizi e forniture” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (in
appresso “Codice”), dalle disposizioni del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 s.m.i. (in appresso
“Regolamento”) per quanto applicabile, dalle disposizioni del Decreto Legislativo
09.04.2008 n. 81 s.m.i., nonché dalla Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilita
dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali negli appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture, nonché dalle altre norme vigenti in quanto applicabili in
materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre
disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato
e dalla documentazione di gara.
Qualora dalla documentazione richiamata all’articolo 1 del presente contratto emergano
discordanze tra le diverse disposizioni ivi riportate, la Societa si obbliga a darne immediata
segnalazione scritta alla Regione per 1 conseguenti provvedimenti di modifica. Se le
discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In
ogni, caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso
si riscontrassero disposizioni discordanti, fermo restando quanto stabilito dal precedente
capoverso, la Societa rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: 1) Contratto;
2) Disciplinare di gara; 3) Capitolato Speciale d’Appalto; 4) Capitolato Generale d’Appalto
5) Elenco prezzi, 6) Elaborati del progetto esecutivo. In caso di discordanze rilevate
nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarra quella pit vantaggiosa per la Regione.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
LLa Societa dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato Speciale
d’Appalto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle

diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
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Art. 3 — Oggetto del contratto
La Regione affida alla Societa che accetta, I'incarico di Progettazione Definitiva ed
Esecutiva, i lavori nonché la gestione semestrale degli impianti relativi all’intervento
“Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne” (Prov. Benevento), citato nelle
premesse, sulla base della progettazione definitiva presentata dalla stessa Societa in sede di
gara ed eseguita sulla scorta del progetto preliminare approvato con Determinazione del
Commissario n. 432 del 29.07.2013 e disciplinato agli artt. 13, 15, 17 e 20 del Capitolato
speciale di appalto descrittivo e prestazionale (di seguito C.S.A.)
Ioggetto dell’appalto, come meglio specificato all’art. 1) e all’art. 3) del C.S.A, ¢ individuato
nell’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal C.S.A., con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i
relativi allegati e che risultano individuate negli elaborati grafici e tecnici che costituiscono il
Progetto Preliminare, giusta determina 432/2013, a cui la Societa ¢ obbligata ad attenersi -
salvi 1 gradi di liberta propositivi in esso precisati e riportati all’ art. 1) del C.S.A. - per lo
sviluppo e la compilazione in ogni sua parte del Progetto Definitivo.
La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed
i termini della loro esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati nei successivi articoli,
negli elaborati di progetto e nei documenti allegati.
Tali documenti vengono sottoscritti separatamente dal presente contratto a firma della
Societa, dichiarando, la stesso, di averne avuto piena ed esatta cognizione fin dal momento

dello studio ed elaborazione della propria offerta.

Art. 4 - Descrizione e finalita del contratto
Il corrispettivo, valutato a corpo, ¢ determinato nell'importo corrispondente all'importo
contrattuale di cui al successivo articolo 5 “Ammontare del contratto”.
LLa Societa si obbliga alle prestazioni che di seguito si esplicitano in dettaglio:
a) Elaborazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva dell’intervento “Risanamento
ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne” Prov. Benevento);
b) esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i
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relativi allegati, dei quali appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
¢) Pavviamento e I'iniziale gestione sperimentale degli impianti per un periodo di 6 mesi, a far
data dal certificato di collaudo provvisorio delle opere stesse con garanzia sul

funzionamento per ulteriori due anni, secondo le norme di cui all’ art. 13 del CSA;

Art. 5 — Ammontare del Contratto
I’ammontare contrattuale complessivo per la progettazione definitiva ed esecutiva, per
esecuzione delle opere nonché per la gestione semestrale degli impianti i lavori oltre che per gli
oneri per la sicurezza, al netto di IVA, ¢ pari a € 21.222.664,08 (curo
ventunomilioniduecentoventiduemilaseisentosessantaquattro/08) di cui: - € 19.614.736,40 (curo
diciannovemilioniseicentoquattordicimilasettecentotrentasei/40) per I'esecuzione per Opete a
“corpo”; - € 364.459,50 (euro trecentosessantaquattromilaquattrocentocinquantanove/50)
quale corrispettivo per la gestione semestrale degli impianti - € 804.849,60 (euro
ottocentoquattromilaottocentoquarantanove/60)  quale cortispettivo a corpo pet la
progettazione definitiva/esecutiva inclusa valutazione sicurezza (compresi rilievi, indagini,
sondaggi, ..); - € 438.618,58 (curo quattrocentotrentottomilaseicentodiciotto/58) petr oneti
relativi alla attuazione det piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
11 contratto ¢ stipulato interamente “a corpo’ ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D. Lgs.
163/2006, pet cui il suddetto impotrto contrattuale non pud subire variazioni sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione, obbligandosi la Societa legalmente e
formalmente ad eseguire le prestazioni e i lavori medesimi a perfetta regola d’arte e secondo le
prescrizioni del progetto definitivo e dei capitolati, nonché di quelle che, all’atto esecutivo,
saranno impartite dalla Direzione Lavori.
I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli onert diretti ed indiretti necessari per
il petfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione dell'offerta la Societa ha tenuto
debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei

documenti allegati e richiamati.

Art. 6 - Variazioni - Compensazione e revisioni prezzi
Le parti:

- prendono atto e convengono sulle circostanze che hanno determinato l'intervallo di tempo
dall’aggiudicazione dell’appalto alla stipula del contratto e sulle sopravvenienze normative e di

fatto, anche eccezionali, impreviste ed imprevedibili ed estranee al normale ciclo economico;
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- prendono atto che il bando, il disciplinare di gara ed il progetto preliminare - capitolato
prestazionale costituiscono la lex specialis di gara vincolante;

- convengono, al fine di rimuovere gli ostacoli alla regolare esecuzione e di prevenire liti, che
in corso d” opera agiranno secondo buona fede e si atterranno alle indicazioni ed ai limiti di
cui alla Delibera ANAC n. 335 del 12.7.2023 che dichiarano di ben conoscere.

Al fine di recuperare 'equilibrio del contratto che la gara perseguiva senza alterare Pequilibrio
economico contrattuale originario e nel rispetto dei limiti alle variazioni sostanziali delle
condizioni di affidamento dell’aggiudicazione, le parti convengono quanto segue:

- La Societa si obbliga ad eseguire il progetto esecutivo dell’appalto e delle variazioni
valutate necessarie, tenuto conto delle condizioni degli artt. 132 e 133 del d. Igs. n.
163/2006, nonché dell’art. 26 del D.L. 50/2022, conv. con mod. in L. n. 91/2022 ¢
s.m.l. e, comunque, nei limiti dell’importo complessivo delle somme stanziate per
I’esecuzione dell’opera, tenuto conto delle condizioni e dei termini di cui all’art. 17
del capitolato prestazionale in quanto compatibili.

- La Regione si obbliga ad adottare le misure necessarie a ristabilire I'originale
equilibrio contrattuale nel rispetto dei predetti limiti, valutando anche I'eventuale
richiesta di revisione dei prezzi da parte della Societa per ragioni di coerenza del
programma di aggiornamento introdotto nell’appalto integrato con i criteri di
efficacia ed economicita dell’azione amministrativa nella realizzazione dell’opera.

- La Societa ferma l'essenza strutturale e prestazionale dell’opera, accetta che per
effetto delle eventuali compensazioni e/o revisione del prezzo ed, esclusivamente
per la fase della progettazione esecutiva, 'oggetto dell’appalto possa subire variazioni
in diminuzione.

- una volta approvata la progettazione esecutiva dall’Amministrazione, si conferma
che I'appalto risulta stipulato interamente a corpo ai sensi del precedente art. 5,
nonché nel rispetto delle previsioni di cui al capitolato;

Le parti concordano altresi che:

Le previsione delle suddette modifiche contrattuali e la loro attuazione in concreto, nel
rispettare le indicazioni Anac ed i presupposti normativi descritti dalla richiamata normativa
di cui al presente articolo, non determineranno la sopravvenienza di caratteristiche dell’appalto
tali da mettere in discussione l'originaria aggiudicazione dell’appalto, nel senso che, se esse
fossero state previste nei documenti disciplinati la procedura di aggiudicazione originaria,

sarebbe stata accolta una altra offerta, oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti
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diversi (cft., in tal senso: C.G.E., se. 11, 19.6.2008, C-454/06; C.d.S, sez. IV, 31.10.2022, n.
94206; parere MIT 3.6.2024, n. 2698).

Art. 7 - Decorrenza e durata del contratto

La decorrenza del contratto ¢ fissata a partire dalla sottoscrizione del medesimo e le attivita

oggetto dell’affidamento avranno la durata di:

1) 20 (venti) giorni per la Progettazione esecutiva;

2) 550 (cinquecentocinquanta) giorni naturali, e consecutivi, per i lavori, decorrenti dalla
data del verbale di consegna degli stessi;

3) 6 mesi per la gestione, termine comprensivo di tutte le operazioni da svolgere per
assicurare il corretto e regolare funzionamento delle opete di depurazione, l'ottenimento
con continuita dei requisiti operativi richiesti, la preservazione di tutte le opere civili, dei
macchinari e delle apparecchiature.

Le modalita ed i termini per la presentazione della progettazione esecutiva sono stabilite

all’art. 17 del Capitolato speciale di Appalto, ed in particolare la Societa si impegna a redigere

e consegnare alla Regione la progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente

agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, entro il termine perentorio di 30

(trenta) giorni ovvero entro il termine (inferiore ai 30 giorni), indicato in sede di offerta dal

provvedimento indicato in sede di offerta.

In caso di ritardo di presentazione della progettazione esecutiva si applica quanto stabilito

agli artt. 18, 24, 27 e 28 del Capitolato speciale di Appalto. Ai fini della redazione ed

approvazione della progettazione esecutiva si applica, altresi, quanto stabilito agli artt. 19 e

20. II tempo utile per dare ultimati i lavori ¢ fissato in giorni 550 (cinquecentocinquanta)

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Le attivita ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel cronoprogramma

Le parti concordano che i suddetti termini possono subire variazioni, in aumento e in

diminuzione, in ragione del verificarsi delle condizioni di cui al precedente art. 6;

Art. 8 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto
La Societa si obbliga ad eseguire le attivita previste con il presente contratto, oltre agli oneri
di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al Capitolato Speciale, nonché
a quanto previsto da tutti 1 piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, come

dettagliatamente disciplinato all’Art. 68 del C.S.A, e nello specifico:
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a)La Societa a mezzo del costituito Legale Rappresentante si obbliga ad eseguire a perfetta
regola d’arte la progettazione definitiva, esecutiva ed i lavori nonché la gestione semestrale
degli impianti oggetto del presente contratto ai patti e condizioni di cui al presente contratto
e agli atti a questo allegati o da questo richiamati ed in particolare nel Capitolato Speciale
d’Appalto che forma parte integrante del presente contratto anche se non materialmente
allegato;

b) Ilavori e la gestione semestrale degli impianti dovranno essere eseguiti in conformita agli
elaborati progettuali approvati dall’EIC con Deliberazione n.68 del 18/12/2024 ed al
cronoprogramma lavori di progetto, anche se non materialmente allegati. Per la
dichiarazione di cui all’art. 106, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ci si riporta a quella
presentata dalla contraente in sede di gara.

c)Lia Societa si impegna a partecipare a tutti gli incontri, conferenze di servizi, riunioni
convocate dalla Regione, necessari per 'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni,
con la conseguente predisposizione di tutti gli elaborati aggiuntivi eventualmente richiesti
in tali sedi, oltre a garantire la presenza a tutte le fasi del contraddittorio per I'eventuale
attivita di verifica del progetto ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/20006;

d) Per l'attuazione dell’intervento si fara riferimento al piano di sicurezza e coordinamento di
cui al D.lgs. n.81/2008 ed il piano operativo di sicutezza a cura del contraente ai sensi
dell’art. 131 comma 2 lettera ¢) del D.lgs. n.163/2006.

e) Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto
e dal contratto, 'esecuzione dell'appalto ¢ soggetta, all'osservanza delle seguenti statuizioni:
— D.gs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i;

— D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i;

— D.M. Lavoti Pubblici 19.04.2000 n. 145 (nella patte non abrogata dal D.P.R.207/2010);
— normativa antimafia;

— D.lgs. 81/2008 e s.m.i;

— D.lgs. 152/2006 (codice ambiente).

L'appalto ¢ inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle
istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di progettazione
ed esecuzione di opere pubbliche, che il Contraente, con la firma del contratto, dichiara di
conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

f) La Regione accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva ed 1 lavori nonché la

gestione semestrale degli impianti relativi all'intervento Grande Progetto “Risanamento
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ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne” Prov. Benevento citato nelle premesse
sulla base della progettazione definitiva presentata dallo stesso contraente in sede di gara,
eseguita sulla scorta del progetto preliminare approvato con Determinazione del

Commissatio n. 432 del 29.07.2013.

Art. 9 - Gruppo di lavoro

LLa Societa si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica.
L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi
di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con
provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta,
e previo 'esame di idonea documentazione presentata da parte della Societa (o altro).

ILa documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte
dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno
equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro

originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 10 - Corrispettivi e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva/esecutiva ¢
regolato con le modalita previste all’art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto e precisamente:
a) un primo acconto, pari al 40% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla
stipulazione del contratto;
b) un secondo acconto, pari ad ulteriore 40% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni
dalla consegna dei lavori;
¢) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
Nel caso in cui la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati o associati
all’appaltatore in sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico di cui all’art.
79 comma 7 del D.P.R. 207/2010:
Il pagamento dei corrispettivi suddetti sara effettuato da parte della Regione direttamente a
favore dei progettisti.
Per I’esecuzione delle opere a corpo, alla contraente saranno corrisposti pagamenti in acconto
ogni qualvolta risulti che 'impresa abbia eseguito i lavori e forniture per un importo di euro
1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) al netto del ribasso d’asta e delle prescritte

ritenute, cosi come stabilito all’art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto.
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Il pagamento del corrispettivo “a corpo” per la gestione semestrale degli impianti, sara
liquidato nelle seguenti due rate posticipate:

— la rata, pari al 40% (quarantapercento) del cortispettivo “a corpo”, dopo tre mesi di
gestione, escluso I'eventuale periodo di sospensione di cui all’art. 13 del Capitolato speciale
di Appalto;

— 2a rata, pari al 60% (sessantapercento) del corrispettivo “a corpo”, al termine della
gestione, compreso I'eventuale periodo di sospensione o di protrazione della gestione di cui
all’art. n. 13 Capitolato speciale di Appalto. La contabilizzazione delle opere e delle
prestazioni sara effettuata con le modalita di cui ai Capo 4 e 5 del Capitolato speciale di
Appalto.

La rata di saldo verra invece pagata, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria,
entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo, in conformita a quanto
fissato dall’art. 29, comma 2, del Capitolato Generale di cui al DM n. 145/2000, secondo le
modalita indicate all’art. 36 del Capitolato speciale di Appalto.

Tutti i pagamenti sono subordinati all’acquisizione del documento unico di regolarita
contributiva (DURC) ed all’accertamento della regolarita fiscale nel rispetto delle modalita
fissate con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 40/2008.

Quando il certificato di pagamento non venga emesso per colpa della Regione, entro il
termine di cui all’art. 29 del DM n° 145/2000, decotteranno a favore dell’appaltatore ai sensi
del successivo art. 30 del medesimo DM, gli interessi legali per 1 primi 60 (sessanta) giorni e
quelli moratori, nella misura fissata annualmente con decreto ministeriale, per quelli
successivi.

Il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto alla Societa di sospendere o di rallentare
ilavori, né di richiedere lo scioglimento del contratto.

I pagamenti verranno disposti mediante accreditamento sul conto corrente dedicato acceso
con le modalita di cui al precedente art.11.

Gli avvisi di avvenuta autorizzazione dei pagamenti saranno inviati al seguente recapito
postale: Via Verdi n. 18, 80133 Napoli.

LLa Societa si impegna a far tenere alla Regione, a corredo di ogni pagamento, un certificato
della Cancelleria del competente Tribunale — Sezione Fallimentare — di data non anteriore a
sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del Testo
Unico emanato con DPR 445/2000, da cui risulti che essa si trovi nel libero esercizio della

propria attivita e dei propri diritti.
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Resta inteso che in qualunque caso in cui il rappresentante autorizzato a riscuotere e
quietanzare decada o cessi dall’incarico, anche se cio avvenga “ope legis” o per fatto previsto
nell’atto di societa e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, la contraente deve darne
tempestiva notizia alla Regione.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula del contratto, il relativo
atto dovra indicare le generalita del cessionario e le modalita di pagamento delle somme

cedute.

Art. 11 — Cauzione
ILa Regione da atto che la Societa ha prestato la cauzione definitiva disciplinata dall’art. 43
del CSA, per 'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente
contratto d’appalto, mediante polizza fidejussoria del 18/12/2024 n VIS-03.0010396,
stipulata con VISENTA INSURANCE (Agenzia di Napoli), per un importo pari a euro
849.755,47 (ottocentoquarantanovemilasettecentocinquantacinque/47) pati al 10% del
corrispettivo fissato dal contratto stesso.
Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice civile, il beneficio della
preventiva escussione dell’obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all’art. 1957
cod. civ.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Societa,
anche quelli a fronte dei quali ¢ prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e,
quindi, sulla fideiussione per 'applicazione delle penali.
La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa
dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Societa per la
rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
In ogni caso la Societa ¢ tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in
tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale
obbligo la Regione ha facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente
all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa

deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Societa.
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Art. 12 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art.
1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell'art.
1456 c.c., qualora la Societa, per mancato rispetto, a norma degli artt. 136 e 138 del D.Igs.
163/00, di quanto stabilito all’art. 28 del Capitolato speciale di Appalto in caso di:
1. Eventuale ritardo della Societa rispetto ai termini per la presentazione della progettazione
esecutiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi,
ovvero entro il termine (inferiore ai 30 giorni), indicato in sede di offerta (20 gg offerta),
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Regione e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento
dell’appaltatore, senza necessita di messa in mora, diffida o altro adempimento;
Eventuale ritardo imputabile alla Societa nel rispetto dei termini per 'ultimazione dei lavori
superiore a 730 (settecentotrenta) giorni naturali consecutivi ovvero entro il termine
(inferiore ai 730 giorni), indicato in sede di offerta (pari a 550 gg offerta) produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Regione e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;
3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa
in mora della Societa con assegnazione di un termine per compiere 1 lavori e in
contraddittorio con la medesima;
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 25, comma 1, ¢ computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dalla Societa rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dalla Societa i danni subiti dalla Regione in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Regione puo trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.
Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito del
verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate,
previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC,
della dichiarazione negoziale contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva

espressa.



25

Art. 13 - Recesso
La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla
Societa con PEC.
Dalla data d’efficacia del recesso la Societa dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
In caso di recesso della Regione, la Societa ha diritto al pagamento di quanto correttamente
eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un
indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attivita.
La Societa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso
o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o I'amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile tecnico della Societa siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, I'ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e
qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ultima ipotesi, la Societa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a
regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a
qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.
Dalla data d’efficacia del recesso la Societa dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni - Penali
In caso di ritardo di presentazione della progettazione esecutiva si applica quanto stabilito
agli artt. 18, 24, 27 e 28 del Capitolato speciale di Appalto.
Per ogni giorno di ritardo sul termine ultimo per 'esecuzione dei lavori ¢ stabilita una penale
pari allo 0,05% (zerovirgolazerocinquepercento) dell'importo del conto finale dei lavori.
La penale di cui al punto precedente sara applicata nel limite massimo del 10% dell’importo
del conto finale dei lavori, salvo il riconoscimento dei maggiori danni. Al riguardo si applica
quanto stabilito agli artt. 25, 27 e 28 del Capitolato speciale di Appalto.

L’applicazione delle penali di cui al precedente comma avverra previa contestazione scritta
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da parte del Dirigente responsabile del’'UOD (o responsabile del procedimento) alla Societa
che provvedera tempestivamente al rilevamento e all’applicazione delle penali al verificarsi
del ritardo o dell'inadempienza nei casi tassativamente elencati all’art. 25 del C.S.A.

LLa Societa dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel
termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno
applicate alla Societa le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 15 - Clausola di manleva
La Societa si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni
eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di
omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
L’Ufficio Speciale da atto che la Societa si obbliga, secondo la normativa vigente e quanto
disciplinato dagli articoli 45 e 46 del Capitolato speciale d’appalto, a mantenere attive e a
presentare le polizze assicurative necessarie a coprire i rischi connessi all’esecuzione
dell’appalto, inclusi quelli relativi alla responsabilita civile, alla realizzazione delle opere e alla
progettazione esecutiva.
L’Ufficio Speciale, per il tramite del RUP, si obbliga a verificare esattezza e la completezza
della costituzione delle predette polizze riservandosi di richiedere integrazioni/modifiche.

Art. 16 - Obblighi sociali

La Societa si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Societa si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle
prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita
in cul si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni
contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle
localita medesime.
Ia Societa dovra scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge che regolano
I'appalto e I'esecuzione d’opere pubbliche in materia di denunzia agli Enti Previdenziali

Assicurativi ed Infortunistici, in materia di piani delle misure per la sicurezza fisica dei
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lavoratori.

A garanzia di tale osservanza sullimporto netto progressivo dei lavori ¢ operata la ritenuta
dello 0,50%.

LLa Regione disporra il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti
competenti a valere sulle indicate somme.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di approvazione degli atti di contabilita
finale, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente
eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del
responsabile del procedimento.

Durante il corso dei lavori la Societa dovra esibire mensilmente alla Direzione dei lavori,
copia degli avvenuti versamenti a favore del’INPS, dei fogli di presenza della manodopera
impiegata, delle comunicazioni di assunzione effettuate, nonché ogni ulteriore
documentazione attestante la regolarita degli adempimenti dovuti e della manodopera
impiegata.

I’aliquota minima di incidenza della manodopera sara fissata nel corso della progettazione
esecutiva e comunque non potra essere inferiore alle percentuali d'incidenza minime
aggiornate al D.M 143 del 25.06.2021 e ss.mm.ii.

Nel rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. edile, ¢ fatto obbligo all'impresa esecutrice
consentire l'accesso nel cantiere ai tecnici del Comitato Paritetico Territoriale per
I'adempimento delle verifiche in tema di sicurezza; di tali visite sara redatto apposito verbale
che dovra essere trasmesso alla Direzione dei Lavori.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Regione
o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Regione comunichera alla Societa e, se del
caso, anche all'ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata e sospendera 'emissione dei
mandati nei modi e nei termini fissati all’art. 7 del Capitolato Generale d’Appalto.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro suddetto non si sara accertato che ¢ stato corrisposto al
dipendenti quanto dovuto ovvero che la vertenza ¢ stata definita.

LLa Societa ¢ responsabile, nei confronti dell’ Amministrazione dell’osservanza delle norme di
cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei riguardi dei rispettivi
dipendenti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, la societa non pud opporre eccezione alla

Regione, né ha titolo a risarcimento del danno.
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Art. 17 - Vigilanza e controllo
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che la Societa ¢
tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procedere ad
accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare 'adeguatezza del servizio prestato.
La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Responsabile del Procedimento e

verra esercitata attraverso la struttura di supporto al RUP;

Art. 18 — Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei
crediti
La Societa ha espresso all’atto dell’offerta la volonta di affidare lavorazioni in subappalto ai
sensi dell'art. 118 del D. Lgs 163/2006 giusta dichiarazione presentata in fase di offerta.
Il subappalto ¢ subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione, secondo quanto
stabilito al Capo 9 del Capitolato speciale di Appalto.
In conseguenza degli obblighi assunti in materia di tracciabilita dei flussi finanziari, la
contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione dell’eventuale
inadempimento da parte dei subappaltatori o degli eventuali altri subcontraenti dei medesimi
obblighi di tracciabilita finanziaria.
La contraente ¢ in ogni caso tenuta al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma
28 e segg. e all’art. 36/bis della Legge 248/2006 e dell’art.14 del D. Lgs n.81/2008.
Art. 19 - Obblighi di riservatezza
La Societa ha 'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,
di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di
utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione
del presente contratto.
La Societa potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione

necessaria per la partecipazione della Societa a gare e appalti.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali
La Societa dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
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di tali dati (nel seguito anche “GDPR?”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per
la sottoscrizione e Iesecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta nell’ambito della
procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita
e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione
dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Societa prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla societa stessa ai fini della stipula
del Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati
acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Societa acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali come sopra definito.

La Societa si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove
necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali
nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati
personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte.

ILa Societa si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste
per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza
almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Societa si obbliga, altresi, ad osservare
le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle
osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

La Societa prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare
I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo
restando che la Societa sara tenuto a tisarcire tutti i danni che dovessero detivarne alla

Regione.

Art. 21 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati



30

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Societa ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto.
A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per 'esecuzione
delle attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare
del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente
contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e
delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la

Regione e la Societa.

Art. 22 - Clausola anti-pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012, e dell’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Societa Credendino Costruzioni SPA dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra 1 titolari, gli amministratori, 1 soci e 1 dipendenti della Societa e gli
amministratori, 1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteti autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per
il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito
incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e
comportano il divieto, alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con 'obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della

Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 23 — Controversie
Qualora nel corso dei lavori, ai sensi dell’art. 240 del Decteto Legislativo n.163/2006, fosse
necessario dare corso alla procedura di accordo bonario, questo dovra essere attivato con le
modalita di cui all’art. 59 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, derivanti dall’esecuzione del contratto
ed alla sua interpretazione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonatio previsto dall’art. 240 del Decreto Legislativo n.163/20006, saranno

devolute alla competente ’Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale al giudice
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ordinario, come previsto all’art. 60 del Capitolato Speciale d’Appalto

Art. 24 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalita
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in

data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, 1a Societa si obbliga al rispetto

delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 25 - Obblighi di tracciabilita finanziaria
La Societa assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziati, di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del
contratto.
La Societa ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n.611095 del 20/12/2024
dell’Ufficio Speciale Grandi Opere gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle
persone autorizzate ad operare su di esso.
ILa Societa si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il
termine di 30 (trenta) giorni dalla variazione.
Il contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano
state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni
per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
LLa Societa siimpegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della
proptia controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere
riportato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.5276010D2C e il Codice Unico di Progetto
(CUP) n. I36D12000070006 relativi all’appalto oggetto del presente atto.

Art. 26 - Codice del comportamento
LLa Societa si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della
Campania di cui alla. D.G.R. 612 del 14.11.2024 (pubblicato sul BURC n. n. 83 del
02.12.2024. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte

della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.
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Articolo 27 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Societa saranno gestiti dal RUP, ing. Umberto
Pisapia, nominato con D.D. n. 67 del 17/04/2018, e, per la Societa, dal Legale
rappresentante, arch. Antonio Credendino.

11 DEC per la Regione ¢ individuato nella persona del RUP ing. Umberto Pisapia che ha
curato la fase di gara di servizi per l'individuazione del soggetto attuatore del servizio di
verifica.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con

un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 28 - Comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni
tra Regione e la Societa si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai
seguenti indirizzi PEC:
1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it

2) Credendino Costruzioni SPA: credendinocostruzionispa@pec.it

Art. 29 - Imposte e spese
Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta
sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate
in modalita telematica.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’ art. 32, comma 14 del d. Igs. 18 aprile 2016, n. 50.
Io Utficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trentatré pagine di cui
trentadue per intero e I'ultima soltanto in parte.
To sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono
validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice

dell’amministrazione digitale.
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Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo
sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.

7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’'amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato
: - _ da:
Firmato digitalmente da: R ERIZIO MANDUCA
27.12.2024
14:08:08 UTC
ANTONIO CREDENDINO

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
27.12.2024 14:08:57 UTC



Ricevuta del: 30/12/2024 ora: 12:18:32

Utc: 1735557506683804
Utc_string: 2024-12-30T12:18:26.683804+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 30/12/2024
Ora invio: 12:18:26

Dati identificativi
lIdentificativo attribuito dall“utente: 1
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 216496986
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 14838/2024 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 55000 del 30/12/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro

Importo
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Data: 09/01/2025 ora: 22:05:14
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 30/12/2024
Ora invio: 12:18:26

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 216496986
Identificativo attribuito dall"utente: 1

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 15668883034
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e" stato disposto l1"addebito: 245,00 Euro
L*importo e" stato addebitato in data: 30/12/2024

Atto con Repertorio: 14838/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro

pag 1



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio 11 Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante Vicario
ATTESTO
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 35
pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢
conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Napoli, 15/01/2025

11 Dirigente
Dott. Dario Fonzo
Documento firmato da:

DARIO FONZO
15.01.2025 12:01:18 UTC
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