rep. n. 14516

REALIZZAZIONE DEL GRANDE PROGETTO “LA BANDIERA BLU” DEL
LITORALE DOMITIO - LOTTO 1 - COMUNI DI CARINOLA, FRANCOLISE,
CELLOLE, SESSA AURUNCA. CUP MASTER 153E12000080009 - cIG
5110171682.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre, in
Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia, 81,
innanzi a me Dottoressa Annamaria Frasca, Dirigente Responsabile
dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti,
Urp della  Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale
Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica
amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D.
18.11.1923, n. 2440 sullamministrazione del patrimonio e sulla contabilita
generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o
impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della
Regione in virtu del combinato disposto del DPGRC n. 197 del
10.10.2013, DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGR n. 184 del
2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 6 bis
L.241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti
dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti,
Urp della Segreteria della Giunta Regionale (prot.n. 825017 del

14/12/2017) si sono costituiti:



1) la Regione Campania, C.F. n. , di seguito denominata
“Regione”, nella persona del dott. Mario Vasco, Responsabile
dell’Ufficio  Speciale = “Centrale =~ Acquisti, Procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione”
(in seguito denominato Ufficio Speciale Centrale Acquisti), nato a ,
il , domiciliato per la carica presso la sede della Regione
Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla
stipula del presente contratto in virtu della carica conferita con
DPGRC n. 266 del 21/9/2017. 11 costituito Dirigente ha, altresi,
reso idonea dichiarazione prot. n. 776431 del 24.11.2017 ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 6,
comma 2, del D.PR. n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III
“Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti ¢ URP
della Segreteria della Giunta Regionale”.

2) I Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito
denominato RTI, di cui ¢ capogruppo mandataria il Consorzio
Stabile Infratech, codice fiscale e partita iva , in
persona del Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio e
legale rappresentante, Sig. , nato a , 1l ,
domiciliato per la carica presso il suddetto Consorzio, avente sede
legale in , alla via R

Verificato che il RTI ¢ stato costituito il 25 settembre 2017, con scrittura

privata, autenticata nelle firme con repertorio n. 33033, raccolta n. 15380,

a rogito del Dr. Stefano Boccieri, con sede in e studio alla Via ,

iscritto al Ruolo dei distretti notarili riuniti, dalle seguenti imprese:



1) Consorzio Stabile Infratech (mandataria), con sede legale in , alla
via ;
2) Societa per azioni con unico socio Veolia Water, con sede legale in.

Verificata dall’Ufficio Speciale Centrale Acquisti la regolarita della visura
camerale del 28.9.2017, documento n. T 255845820 tramite il sistema
telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio Stabile Infratech ¢
iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Napoli, nel Registro delle Imprese dal 27.1.2016, codice fiscale e partita
iva e RE.A.

Verificata dall’Ufficio Speciale Centrale Acquisti la regolarita della visura
camerale del 26/09/2017, documento n. T255508079 tramite il sistema
telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa per azioni con unico
socio Veolia Water ¢ iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di
Milano - Monza - Brianza - Lodi, nel Registro delle Imprese dal
30/09/1976, codice fiscale e partitaivan. e RE.A. n - .

Verificato  dall’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, giusta nota di
trasmissione del 29.11.2017 prot. n. 787430, che la Societa per Azioni
Veolia Water Technologies Italia S.p.A. risulta iscritta dal 31.10.2016
nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) - per le
categorie merceologiche “Trasporto materiali a discarica” e “Trasporto e
smaltimento rifiuti per conto Terzi” e che la predetta Societa ha effettuato
la richiesta per il rinnovo della iscrizione.

Verificato che, per il Consorzio Stabile Infratech, I’Ufficio Speciale

“Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad



infrastrutture, Progettazione” ha richiesto I'informazione antimafia ai sensi
dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca
Dati Nazionale Antimafia con prot. n. 216336 del 20.12.2016.

Verificato, altresi, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni
antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/ 2011 e ss.mm.ii. e che
pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di
divieto, sara risolto zpso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D. Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” la
regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con
prot. n. INAIL 9266005 del 25.10.2017, con scadenza 22.2.2018, da cui
risulta che il Consorzio Stabile Infratech ¢ in regola nei confronti di INPS,
INAIL e Casse Edili.

Verificata dall’Ufficio Speciale Centrale Acquisti la regolarita del
Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INAIL
9221339 del 22.10.2017, con scadenza 19.02.2018, da cui risulta che la
Societa per Azioni Veolia Water Technologies Italia S.p.A. ¢ in regola nei
confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.

Verificato che I'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha dichiarato con nota
prot. n. 785675 del 29.11.2017 che, ai fini dell’esecuzione del presente
contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto
Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza
sono pari ad euro zero.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante



sono certo, premettono che:

- con decreto provveditoriale n. 32279 dell’8.10.2014, la Stazione Unica
Appaltante del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania
e il Molise (di seguito denominato Provveditorato Interregionale), delegata
dall’Agenzia Regionale Difesa del suolo (di seguito denominata Arcadis),
ha disposto I'aggiudicazione definitiva dell’intervento Grande Progetto
“La Bandiera Blu del Litorale Domitio” (di seguito denominato Grande
Progetto Bandiera Blu);

- con successivo atto prot. n. 19009 del 3.6.2015 il Provveditorato
Interregionale ha dichiarato efficace la predetta aggiudicazione;

- con determinazione n. 316 del 29.7.2015 il Direttore Generale Arcadis ha
preso atto dell'aggiudicazione definitiva ¢ della conseguente dichiarazione
di efficacia del Grande Progetto Bandiera Blu in favore del RTI,;

- con scrittura privata autenticata nelle firme dal dott. Stefano Boccieri,
Notaio in , con studio alla Via , iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, il 10.6.2015 (Rep. n.30514
Racc. n. 13762), si riuniva il RTI, citato in costituzione unitamente alla
Societa Idroeco s.rl, per laffidamento dei lavori di cui al presente
contratto;

- con nota prot. n. 18293 del 21.3.2016 la Prefettura di Caserta trasmetteva
al Provvedditorato Interreggionale I'informativa antimafia interdittiva per
la Societa Idroeco s.r.1.;

- con successiva scrittura privata del 4.4.20106, autenticata nelle firme dal
medesimo Notaio, la Societa Idroeco ha cessato di far parte del RTT e il

Consorzio Stabile Infratech ¢ subentrato nella quota di partecipazione al



RTT della Societa uscente, avendone i requisiti di idoneita;

- a seguito di ricorso n. 1415/2016 presentato dalla Societa Idroeco, il
TAR Campania, con sentenza n. 3234/2016, ha pronunciato
Pannullamento della nota della Prefettura di Caserta recante I'informativa
ostativa, e¢ pertanto la Societa Idroeco ¢ stata reintegrata nel RTI, con
scrittura privata autenticata nelle firme in data 11/11/2016 dal Notaio
anzidetto con Rep. n. 32132 e Racc. n. 14773;

- tuttavia, la sopraindicata informativa interdittiva antimafia ¢ stata
riconfermata nel suo contenuto dal Consiglio di Stato con sentenza n.
4371 del 18/9/2017,

- con scrittura privata del 25.9.2017, in costituzione citata, modificativa di
raggruppamento temporaneo di Imprese, il Consorzio Stabile Infratech e
la Societa Veolia Water Technologies Italia dichiaravano nuovamente che le
stesse sono interessate, da sole, all’affidamento dei lavori di cui al presente
contratto, e che la Capogruppo mandataria Consorzio Stabile Infratech si
rendeva disponibile a subentrare alla uscente Societa Idroeco, acquisendo
pertanto la quota della predetta Societa pari al 7,13% (sette/13);

- in aggiunta, il provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori,
relativi al lotto n. 1 del Grande Progetto Bandiera Blu veniva impugnato
dalla seconda classificata (Societa Casertana Costruzioni s.t.l., in proprio e
come mandataria del Raggruppamento Temporaneo con Qatar
Costruzioni) innanzi al TAR Campania, il quale con ordinanza n. 57 del
2015, rigettava la domanda cautelare;

- successivamente, con sentenza della Sezione I, n. 1846 del 27 matzo

2015, i1 TAR Campania dichiarava improcedibile il ricorso principale



proposto dalla seconda classificata, con cui ¢ stato accolto il ricorso
incidentale proposto dal RTI;

- infine, con legge regionale della Campania n. 38 del 23/12/2016 si
disponeva la soppressione dell’Agenzia Regionale della Campania per la
Difesa del Suolo (ARCADIS);

- con D.GR. della Campania n. 261 del 15/5/2017, ¢ stata disposta
'attribuzione delle operazioni, (attivita, iniziative e progetti) in titolarita
dell'Arcadis  all'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” delle
attivita inerenti alla realizzazione del Grande Progetto “La Bandiera Blu
“del Litorale Domitio - Lotti funzionali 1 e 2;

- con D.D. n. 185 del 9/8/2017 dell'Ufficio Speciale ““Centrale Acquist,
procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettagione” ¢
stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in parola, composto
dagli elaborati indicati nel relativo rapporto di verifica, comprensivo del
quadro economico indicato nel medesimo provvedimento;

- con nota prot. n. 671518 del 12.10.2017 I’Ufficio Speciale Avvocatura ha
reso il prescritto parere sullo schema del presente contratto;

- con decreto n. 70 del 21/11/2017 il Dirigente della Struttura Tecnica di
Missione Unita Operativa Grandi Progetti ha impegnato le risorse
occorrenti sul cap. 6300 del bilancio 2017/2019;

- con decreto n.271 del 28/11/2017 si ¢ approvato lo schema del presente
contratto.

Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e

stipulano quanto segue.



Art. 1 - Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita
le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante
e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi
elencata, in particolare: 1) il Capitolato Generale d’Appalto approvato
con D.M. n.145/2000 nella parte non abrogata dal DPR 207/2010; 2) il
Capitolato speciale d’Appalto e Prestazionale; 3) tutti gli elaborati grafici e
descrittivi e gli altri atti del progetto definitivo approvato con D.D. n. 185
del 9/8/2017 dell'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure — di
finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione”, unitamente agli
elaborati ed agli allegati del progetto esecutivo relativi all’intervento nel
comune di Francolise per il “Completamento costruzione depuratori a
servizio territorio comunale frazione S. Andrea e frazione Ciamprisco”; 4)
I’elenco dei prezzi unitari; 5) il cronoprogramma.
La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, ¢ conservata
presso 'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei
progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, alla via Metastasio n. 25/29,
Napoli.
Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla
materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione dei
seguenti allegati: 1) Capitolato speciale d’appalto; 2) elenco prezzi.

Art. 2 - Consenso e oggetto del contratto.
La Regione affida al RT1I, che accetta, 'affidamento del servizio avente ad
oggetto la progettazione esecutiva ed i lavori nonché la gestione semestrale

degli impianti relativi all'intervento Grande Progetto “La Bandiera blu del



Litorale Domitio” - Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola, Francolise,
Cellole, Sessa Aurunca, di cui al D.D. n.185 del 9/8/2017 dell'Ufficio
Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad
infrastrutture, progettazione”.
Per lintervento relativo al comune di Francolise — “Completamento
costruzione depuratori a servizio territorio comunale frazione S. Andrea e
frazione Ciamprisco” - in gara ¢ stato presentato il progetto esecutivo e,
pertanto, relativamente allo stesso, il RTI si obbliga ad eseguire
unicamente i relativi lavori.
Art. 3 - Descrizione e finalita delle attivita.

Le attivita oggetto del presente contratto comprendono I’esecuzione di
tutti 1 lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal
presente contratto e dal Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e dai relativi
allegati posti a base di gara. Sommariamente, le opere che formano
oggetto dell’affidamento di cui al presente contratto risultano di seguito
elencate:
1) Comune di Carinola:

- interventi di adeguamento e riqualificazione del sistema di

drenaggio urbano del territorio comunale e relativa depurazione;

2) Comune di Francolise:

- lavori di completamento costruzione impianto di depurazione a

servizio del territorio comunale e condotte di collegamento;

- Stralcio lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione a
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servizio delle frazioni S. Andrea del Pizzone e Ciamprisco;
3) Comune di Cellole:

- riqualificazione ambientale della fascia di Litorale Domitio in

territorio comunale di Cellole e delle borgate;
4) Comune di Sessa Aurunca:

- interventi di riqualificazione ambientale del territorio comunale;

- realizzazione impianti di depurazione e collettori fognari centro
capoluogo - area collinare massicana - litorale sud - area nord; aree
interessate: Sessa Aurunca centro, Cascano - S. Agata - Avezzano-
Sorbello, Carano, Lauro - S. Castrese, Piedimonte - S. Sebastiano -
Litorale Domitio sud.

Le attivita oggetto del presente contratto sono dettagliate all’art. 1 del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale a cui si rinvia.
Art. 4 - Decotrrenza e durata del contratto.

Con le modalita disciplinate dall'art. 17 del Capitolato Speciale di appalto,
la progettazione esecutiva - completa in ogni sua parte, unitamente agli
eventuali studi, indagini e verifiche supplementari e a esclusione della
progettazione relativa all’intervento nel comune di Francolise, - deve
essere redatta e consegnata alla Regione entro il termine perentorio di
venti giorni a decorrere dalla stipula del presente contratto.

L'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 20 del capitolato speciale
d’appalto, ha inizio entro il termine perentorio di quindici giorni
dall'approvazione formale del progetto esecutivo.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di cui al presente contratto ¢

fissato in giorni 540 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
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: avori.
di consegna dei lavori

Per I’esecuzione dei lavori nel comune di Francolise, relativi all’Intervento
di “Completamento costruzione depuratori a servizio territorio comunale

frazione S. Andrea e frazione Ciamprisco”, ai sensi dell’art.11 comma 12

>
del D. Lgs 163/2000, il RTT deve iniziare i lavori, previa convocazione ed
in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro il
termine perentorio di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Art. 5 - Corrispettivi e modalita di pagamento.
11 corrispettivo ¢ di Euro 24.189.629,00 (Euro ventiquattromilioni
centottantanovemilaseicentoventinove/00), oltre I.V.A, e oltre oneri della
sicurezza pari a Buro 604.244,04 (seicentoquattromiladuecentoquaranta
quattro/04) esclusa IVA, non soggetti a ribasso.
Il corrispettivo ¢ fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuita alla quantita.
Il corrispettivo corrisponde all’importo delle opere e prestazioni “a
corpo”, compresa la gestione semestrale degli impianti, aumentato
dellimporto relativo al corrispettivo per la progettazione esecutiva,
applicato il ribasso percentuale di gara del 27,396% (ventisette/396 per
cento).
I pagamenti del corrispettivo contrattuale per la progettazione
definitiva/esecutiva ¢ fissato in € 765.027,61 (euro
settecentosessantacinquemilazeroventisette/61), oltre I.V.A., come per

legge e disciplinato come previsto dal Capo V del C.S.A. all’articolo 34 ¢

precisamente:
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- un primo acconto, pari al 40% entro trenta giorni dalla stipula del
presente contratto;
- un secondo acconto, pari ad ulteriore 40% entro trenta giorni dalla
consegna dei lavori;

- il saldo, entro i successivi sessanta giorni.

Sul corrispettivo della progettazione non ¢ prevista alcuna ritenuta di
garanzia, ma comunque i pagamenti saranno vincolati alla presentazione
della polizza assicurativa per la responsabilita nella progettazione esecutiva
prevista dall’art. 111 del D. Lgs 163/06 e dall’art. 269 del DPR 207/2010.
Il pagamento dei corrispettivi ¢ effettuato, previa presentazione della
fattura elettronica e di adeguata relazione tecnica nonché al rispetto della
tracciabilita dei pagamenti.

Per l'esecuzione delle opere a corpo, al RTI saranno corrisposti pagamenti
in acconto ogni qualvolta risulti che l'impresa abbia eseguito i lavori e
forniture per un importo di €  1.500.000,00 (Euro un
milionecinquecentomila/00) al netto del ribasso d'asta, comprensivi delle
ritenute, cosi come stabilito e disciplinato all'art. 35 del Capitolato speciale
di appalto. Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, al
Consorzio Stabile Infratech, a fronte dell'emissione di regolari fatture,
esonerando la Regione da qualsiasi responsabilita per i pagamenti che la
mandataria dovra effettuare nei confronti della mandante. Con nota
assunta al protocollo dell’Ufficio Speciale Centrale acquisiti al n. 720982
del 2.11.2017, il RTI ha comunicato gli estremi identificativi del conto
corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva ai

pagamenti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni del presente contratto
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e le persone delegate a operare su di esso.

Il corrispettivo per la gestione semestrale degli impianti sara liquidato a
corpo, ai sensi dell’articolo 35 del Capitolato Speciale di appalto, in due
rate posticipate; la prima rata, pari al 40% del corrispettivo” a corpo”,
dopo tre mesi di gestione, mentre la seconda rata, pari al 60% del
corrispettivo “a corpo” al termine della gestione. I pagamenti a saldo sono
disciplinati dall’art. 36 del Capitolato Speciale di appalto. II conto finale
dei lavori ¢ redatto entro il primo trimestre successivo alla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale.

Art. 6 - Cauzione e obblighi assicurativi.

Assicurazione della progettazione esecutiva

La Regione da atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva, per
I'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente
contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria dell’ll giugno 2015,
n.OLF000417, stipulata con Finworld S.p.A.- Direzione Generale, con
sede in Roma, via di Villa Sacchetti, n.9 P. IVA n.05298311001, per un
importo pari a FEuro 4.313.143,00 (Euro quattromilionitrecento-
tredicimilacentoquarantatré /00) importo complessivo previsto per 'opera
Euro 24.793.873,11 con il ribasso d’asta del 27,396%. Tale polizza esclude
espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della
preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di
cui all'art. 1957 cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce
tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a fronte dei quali ¢
prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che

la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla
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fideiussione per l'applicazione delle penali. La Regione ha diritto di
incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di
aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la
rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma
incamerata. In ogni caso il RTT ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la
Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del
contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale
obbligo la Regione ha facolta di dichiarare risolto di diritto il presente
contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del
contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da
parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali
crediti della Regione verso il RTT.

I1 RTT ha, altresi, stipulato in data 13.12.2017 la polizza di assicurazione n.
372788/CA per la copertura assicurativa per danni di esecuzione per
responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata da CBL
Insurance Europe DAC (Agenzia Olimpia Agency S.p.A.-Roma), al fine di
tenere indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che prevede
anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
per un massimale di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).

I1 RTI, ai sensi dell’art.46 del Capitolato Speciale di appalto, si obbliga a

presentare alla Regione una polizza di responsabilita civile professionale
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per 1 rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della
progettazione esecutiva per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo e con un massimale non inferiore a
Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
Art. 7 - Tracciabilita finanziaria.

Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, il RTIT assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, con nota assunta al prot. n.
827604 del 15/12/2017, il RTI ha comunicato il conto corrente bancario
dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale registrare tutti i movimenti
finanziari connessi con lesecuzione dei lavori oggetto del presente
contratto, da effettuare mediante bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di incasso di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti,
consulenti e fornitori, di beni e servizi rientranti tra le spese generali,
nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche,
ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma 3 della
legge n. 136/2010, e ss.mm.ii.

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o
pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara CIG
5110171682 e il CUP MASTER I53E12000080009 relativi all’appalto
oggetto del presente atto. La mancata osservanza delle su richiamate
disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari, comportera I'applicazione delle sanzioni

previste dagli artt. 6 ¢ 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
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Art. 8 - Risoluzione del contratto.
Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.28 del
Capitolato Speciale di appalto:
1) I'eventuale ritardo del RTI rispetto ai termini per la presentazione della
progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Capitolato
Speciale di appalto, superiore a venti giorni naturali e consecutivi produce
la risoluzione del contratto, a discrezione della Regione e senza obbligo di
ulteriori motivazione;
2) l'eventuale ritardo imputabile al RTI nel rispetto dei termini per
l'ultimazione dei lavori superiore a 180 giorni naturali e consecutivi
produce, altresi, la risoluzione del contratto, a discrezione della Regione e
senza obbligo di ulteriori motivazione.
Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a
seguito dell’esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del
diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il
verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo
contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte
e da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R. e/o, mediante posta
elettronica, della dichiarazione negoziale contenente la volonta di avvalersi
della clausola risolutiva espressa. La Regione nei casi suindicati di
risoluzione contrattuale ha il diritto di procedere alla sospensione dei
pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed
indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione
dovra sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando ad altri la

prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto inadempiente.
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Art. 9 - Recesso.
La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente
contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
solari, da comunicarsi al RTI con lettera raccomandata A/R. Dalla data
d'efficacia del recesso, il RTT dovra cessate tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
In caso di recesso della Regione, il RTT ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le
condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al mancato
guadagno oltre alle spese effettivamente sostenute. Qualora taluno dei
componenti 'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile tecnico del RTT siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica
amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,
ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la
Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento
e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultima
ipotesi, il RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a
regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia,
ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso
o indennizzo.
Art. 10 - Ritardi nelle prestazioni e penali.

Il RTT si obbliga, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per
I'ultimazione dei lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

una penale pari allo 0,50 (zero/50) per mille del corrispettivo. La penale
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nelle predetta misura percentuale trova applicazione anche in caso di
ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori
per la consegna degli stessi. Le modalita di applicazione sono
espressamente disciplinate dall'art. 25 del Capitolato Speciale di appalto.
Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto quando
Pammontare delle penali supera il limite massimo del 10 % del
corrispettivo, fatta salva la facolta per la Regione di richiedere il maggior
danno.

Art. 11 - Manleva.
I RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni
responsabilita e da qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi
dall’esecuzione del presente contratto e che il personale utilizzato dal RTI
per I'attuazione del contratto in questione non avra nulla a che pretendere,
per I'attivita svolta, nei confronti della Regione.
Con riferimento al giudizio contro la Societa Casertana Costruzioni s.r.l.
pendente innanzi al Consiglio di Stato, di cui al ricorso numero di registro
generale 6073 del 26.6.2015, il RTT si obbliga a manlevare la Regione da
eventuali richieste di risarcimento nei termini che seguono:

1) laddove la predetta richiesta di risarcimento dovesse essere
avanzata tra la sottoscrizione del presente contratto e la redazione
della progettazione esecutiva, il RTI si obbliga a non richiedere
alcuna forma di indennizzo per i costi di progettazione. In tal caso,
il RTI corrispondera, a titolo di manleva, il 10% del wvalore
dell’offerta contrattuale della Societa ricorrente sopra citata;

2) laddove la predetta richiesta di risarcimento dovesse essere
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avanzata durante il corso dei lavori di cui al presente contratto, il
RTI si obbliga a corrispondere alla Regione la somma che il
Giudice stabilira a titolo di risarcimento del danno. Detta somma,
fino all’avanzamento dell’85% dell’esecuzione dei lavori di cui al
presente contratto, verra compensata con il maggior credito che il
RTI vanta a titolo dei lavori; oltre tale soglia il RTI si obbliga a
costituire una garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da
parte di un Istituto assicurativo o bancario valida fino alla
conclusione del giudizio.
Art. 12 - Bonifica da ordigni esplosivi.
Le aree interessate dai lavori di cui al presente contratto devono essere
“sospette minate”. Per quanto sopra, resta espressamente stabilito che i
compensi contrattuali comprendono e compensano tutti gli oneri che il
RTI dovra sopportare per esecuzione delle operazioni necessarie per lo
sminamento e la bonifica da ordigni esplosivi di dette aree. Tali operazioni
potranno comprendere la disinfestazione preliminare, il preventivo
disboscamento, il taglio delle erbe, la bonifica superficiale e quella in
profondita. Nell'esecuzione dei lavori di sminamento e di bonifica
Iimpresa sara tenuta all'osservanza di tutte le norme, modalita e
prescrizioni in materia di bonifica da mine ed altri ordigni esplosivi, in
materia di rimozione, maneggio, trasporto, conservazione e distruzione di
proiettili e di esplosivi in genere ed in materia di assunzione ed
assicurazione del personale impiegato. L’impresa ¢, altresi, tenuta
all'osservanza di tutte le disposizioni che siano impartite nel corso dei

lavori dal competente Ufficio del Genio Militare, dalle Autorita di P.S. e
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dai Vigili del Fuoco. I lavori di bonifica saranno eseguiti a completo
rischio e pericolo dellimpresa che ne assume ogni responsabilita,
restandone sollevati la Direzione Lavori e la Regione, nonché la Direzione
del Genio Militare. I prezzi contrattuali comprendono e compensano, oltre
le lavorazioni sopraindicate, anche tutti gli oneri indiretti connessi alla
presenza di ordigni esplosivi, quali le soggezioni generali e particolari
derivanti dallo sviluppo dei lavori, le limitazioni nell'impiego di mezzi
meccanici, ecc. La Regione ha la facolta di richiedere, al termine delle
operazioni, il collaudo dei lavori di bonifica da parte della competente
Autorita Militare o di altri soggetti, restando stabilito che gli oneri e le
spese relative sono a totale carico del RTI. Pertanto, gli oneri di qualsiasi
natura ed entita, conseguenti alla circostanza che le aree dei lavori siano
considerate “sospette minate”, non costituiscono motivo in base al quale il
RTI possa richiedere particolare compensi e/o la modifica del
cronoprogramma di avanzamento dei lavori.

Art. 13 - Norme per Pespletamento delle prestazioni e delle attivita
occorrenti per le occupazioni temporanee, le espropriazioni e le servitu e
per Pottenimento di permessi e autorizzazioni.

Il RTI si obbliga a provvedere, in nome e per conto della Regione,
alloccupazione temporanea e all’espropriazione o all’asservimento dei
cespiti occorrenti per la realizzazione delle opere di cui ai piani particellare
grafico e descrittivo di progetto. Ove necessario all’eventuale occupazione,
anche provvisoria, di ulteriori aree che dovesse rendersi necessario per
I’esecuzione dei lavori, il RTI provvedera in nome proprio ed a proprie

cura e spese in via bonaria, ovvero ai sensi del D.P.R. 327/01 interessando
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tempestivamente la Regione per la parte di competenza. Tutte le attivita
espropriative di asservimento si intendono comprensive di tutti gli
adempimenti e prestazioni a partire dalla verifica dei dati catastali di
progetto, compresi i frazionamenti catastali dei beni interessati da
esproprio parziale, fino all’avvenuta trascrizione alla Conservatoria dei
registri immobiliari dei decreti di asservimento o espropriazione per tutti
¢gli immobili assoggettati a servitu e fino all’inoltro ai competenti Uffici del
Territorio (ex U.T.E.) della richiesta della volturazione dei cespiti
espropriati; tale richiesta dovra essere completa in ogni sua parte ed idonea
allottenimento della volturazione stessa. I cespiti espropriati o asserviti
dovranno essere intestati all’Ente indicato dall’Amministrazione. ILe
attivita sopraindicate verranno espletate nel rispetto della normativa
vigente in materia di espropriazione per pubblica utilita, tenuto conto delle
caratteristiche delle opere che formano oggetto dell’appalto di cui al
presente contratto.
Art. 14 - Obblighi sociali.

I1 RTT si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti
i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico
tutti gli oneri relativi. I RTT si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti
dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e
nelle localita in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le

condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato
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con la categoria stessa e applicabile nelle localita medesime.
Art. 15 - Vigilanza e controllo.
La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita
che il RTT ¢ tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto potra,
in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati
per verificare 'adeguatezza del servizio prestato. La vigilanza sull'attivita
oggetto dell'appalto ¢ affidata al Responsabile del Procedimento e/o dal
Dirigente della Regione competente o suo delegato.
Art. 16 - Obblighi di riservatezza.
I1 RTT ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le
notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso in ragione
dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all'esecuzione del presente contratto. I1 RTI potra citare i termini essenziali
del presente contratto laddove cio fosse condizione necessaria per la
partecipazione del RTI a gare ¢ appalti.
Art. 17- Controversie.
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa
all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sara competente
'Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza ¢
prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29,
comma 2, cod. proc. civ,, ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la
competenza di altro Giudice.

Art. 18 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalita.



23

In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la
Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del
15/10/2007 n. 54, le parti contraenti si obbligano al rispetto delle norme
ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 19 - Codice del comportamento.
La Societa si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, ¢ a far
rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le
strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di
cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.UR.C. n. 74, del 9
ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora
ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di
inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 - Imposte e spese.

Sono a carico del RTI le spese di bollo e di registrazione del presente
contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla
prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto
(ILV.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di
bollo saranno versate in modalita telematica, ad eccezione degli allegati per
i quali I'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso I'apposizione dei
contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Gli allegati sono
conservati agli atti dell’Utficio III “AA.GG., Atti sottoposti a registrazione
e Contratti e URP” della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene
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stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del
Codice dei contratti pubblici di cui al Dgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

To Utficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio
controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici
composto da ventitré pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati firma utilizzati
dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett.
f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell’amministrazione digitale.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti
contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me
ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai
sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.gs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d.

Codice dell’amministrazione digitale (CAD).



