REP. N. 14718
CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO PER IL
TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI
MARIGLIANO (NA) LOC. BOSCOFANGONE.
CODICE CIG: 935815951B- CODICE CUP: B96G 17000900001
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA
L’anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di aprile, in Napoli alla via S. Lucia n.
81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara,
Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante,
autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione
Campania a norma dell’art. 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del combinato disposto del
DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad
oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attivita
dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa
d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi
allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n.
0185269 del 05/04/2023 ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013,
conservata agli atti dell’Ufficio IIT Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti,
Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:
1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona
del Responsabile Generale della “Struttura di Missione per l'attuazione del programma
straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della
sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015”
(di seguito denominata Struttura di Missione), dott.ssa Lucia Pagnozzi‘
~ domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via

Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtu della carica rivestita,



conferita dal combinato disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 418 del

16/09/2015, del DPGR n. 224 del 06/11/2015 integrato con DPGR n. 246 del 04/12/2015

di istituzione della Struttura di Missione, confermata con D.PG.R. n. 1 del 07/01/2021, e

della DGR n. 433 del 5/10/2021 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile

Generale della citata struttura. Il costituito Dirigente ha reso, altresi, con nota prot. n 0179705

del 03/04/2023, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, co. 2, e 14,

DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione

e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) I’Associazione Temporanea di Imprese “INFRATECH CONSORZIO STABILE

SCARL”, di seguito denominato ATI, con sede in Milano, piazza IV Novembre, n. 77, codice

fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.

10925671009, nella persona del dott. Luigi Ombrato, —

nella sua qualita di procuratore speciale, giusta procura del 22/03/2023, rep. 13257, a rogito

del dott. Ludovico Maria Capuano, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Napoli, Torre Annunziata e Nola, domiciliato per la carica presso la sede legale della Societa,

in Milano, piazza IV Novembre, n. 77.

LLa suddetta procura ¢ conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti

dell’Utficio “AA.GG. Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP della Segreteria della

Giunta” e viene allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

Verificato dalla Struttura di Missione che PA.T.I. ¢ stata costituita per atto pubblico (rep. n.

13253 racc. n. 7551), registrato a Napoli 1 il 24/03/2023 al n. 11690 /1T, a rogito del Dott.

Ludovico Maria Capuano, notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Napoli,

Torre annunziata e Nola dalle seguenti societa:

1) la Societa INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL (mandataria), con sede legale
in Milano alla piazza IV Novembre n. 7, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro
delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10925671009;

2) il sub-raggruppamento mandante di progettisti, costituito con atto pubblico (tep. n. 1925,
racc. n. 1477), registrato a Roma 2 il 23/12/2022 al n. 42957 serie I'T, a rogito del Dott.
Ida Scalercio, notaio in Roma, iscritta al Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia, dai seguenti operatori economici:



a. Societa C.G.A. SR.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI (sub
mandataria), con sede legale in Roma (RM), via Atto Tigri, n. 11, codice fiscale,
partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Roma al n. 06817921007

b. Societa CUBE S.R.L. (sub-mandante), con sede legale in San Benedetto del
Tronto (AP), alla via Turati, n. 2, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro
delle imprese delle Marche n. 02083350443;

c. lassociazione professionale DRISALDI ASSOCIATI (sub-mandante), avente

sede legale in PERUGIA (PG), alla Via Della Madonna Alta n. 138/A, codice

fiscale 03134180540;

prof. ing. GIOVANNI PERILLO (sub-mandante),

Geologo MANARA PASQUALE (sub-mandante),

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del 29/11/2022

d.

€.

(documento T 496850433), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la societa
INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL, ¢ iscritta alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi nella sez. ordinaria del
Registro delle imprese dal 29/03/2019, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle
imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10925671009, R.E.A. MI — 2552129.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del 29/11/2022
(documento T 496851815), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la societa
C.G.A. SRL. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI, ¢ iscritta alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma nella sez. ordinaria nel Registro delle
imprese dal 22/11/2001, codice fiscale, partita iva e isctrizione al registro delle imprese di Roma
al n. 06817921007, R.E.A. RM — 992074.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del 29/11/2022
(documento T 496852868), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la societa
CUBE S.R.L,, ¢ iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle

Marche nella sez. ordinatia nel Registro delle imprese dal 15/03/2011, codice fiscale, partita



iva e iscrizione al registro delle imprese delle Marche n. 02083350443, R.E.A. AP — 194345.
Verificato dalla Struttura di Missione che I'ing. GIOVANNI PERILLO, risulta iscritto nei ruoli

previdenziali di INARCASSA e risulta in regola con gli adempimenti contributivi.

Verificato dalla Struttura di Missione che il Geom. Pasquale Manara risulta iscritto all'Ente di

Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) a decorrere dal 23/02/2004.

Verificata dalla Struttura di Missione le seguenti richieste di informative antimafia, ai sensi

dellart. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale

Antimafia:

1.

Per la Societa INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL, con nota prot.
PR_MIUTG_Ingtresso_0414405_20221130 del 30/11/2022;

Per la Societa C.G.A. SR.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI, con prot.
PR_RMUTG_Ingresso_0446904_20221130 del 30/11/2022,;

Per la Societa CUBE S.R.L., con prot. PR_APUTG_Ingresso_0083690_20221130 del
30/11/2022;

Per TPassociazione professionale DRISALDI ASSOCIATI, con nota prot.
PR_PGUTG_Ingresso_0127493_20221130 del 30/11/2022;

Per il prof. ing, GIOVANNI PERILLO, con nota prot.
PR_CEUTG_Ingtresso_0151113_20221130 del 30/11/2022;

4) Per il geol. MANARA PASQUALE, con prot
PR_RMUTG_Ingresso_0446934_20221130 del 30/11/2022.

Verificato dalla Struttura di Missione che per il geom. MANARA PASQUALE e per l'ing.
PERILLO GIOVANNI il Ministero dell’Interno ha rilasciato informazione liberatoria

provvisotia, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.. 16/07/2020, n. 76, da cui risulta che a

carico della su indicate persone fisiche e dei soggetti di cui all'art.85 del d.Igs. 159/2011, alla

data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt.

67 e 84, comma 4, lettere a), b) e ¢) del codice antimafia.

Verificato dalla Struttura di Missione che per la societa CUBE S.R.L. il Ministero dell’Interno

ha rilasciato informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del d.lgs.

6 settembre 2011, n.159, da cui risulta che a carico della suindicata societa e dei relativi

soggetti di cui all’art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di



decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.1gs. 159/2011 né le situazioni di
cui all’art.84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificato dalla Struttura di Missione, altresi, che per la societa INFRATECH CONSORZIO
STABILE SCARL, per la societa C.G.A. SRL. CONSULENZE GENERALI
AMBIENTALI e per 'associazione professionale DRISALDI ASSOCIATI sono decorsi i
termini di rilascio dellinformativa antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii. e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto,
sara risolto jpso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva per la SOCIETA INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL, prot. n.
INAIL_36668097 con scadenza 04/06/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei
confronti di INPS, INAIL e C.N.C.E.

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva per la Societa C.G.A. SR.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI,
prot. n. INAIL_34597563 con scadenza 07/06/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola
nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva per la Societa CUBE S.R.L., prot. n. INAIL_37006581 con scadenza
23/06/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.
Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva per la Societa DRISALDI ASSOCIATI, prot. INPS_35154030, scadenza
14/07/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola con INPS e INAIL.

Verificato dalla Struttura di Missione il certificato di regolarita contributiva rilasciato da
Inarcassa per il PROE. ING. GIOVANNI PERILLO, prot. n. 349403/171.2.1/STAPO3 del
08/02/2023, con scadenza il 08/06/2023, da cui risulta che 'operatore economico risulta in
regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di detta associazione;

Verificato dalla Struttura di Missione il certificato di attestazione di regolarita contributiva
rilasciato da Epap con prot. n. 135666 CRCPA del 08/02/2023, con scadenza il 08/06/2023,
da cui risulta che il Geol. MANARA PASQUALE ¢ in regola con il versamento dei contributi
previdenziali nonché con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie nei confronti di

detta associazione.



Verificata la presenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il computo degli oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso o pari a euro € 325.915,82 IVA esclusa.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo,

premettono che:

con D.GR. n. 123 del 07/03/2017, integrata e modificata con DGR n. 410 del
28/09/2021 e con D.G.R. n. 431 del 03/08/2022, sono stati programmati interventi di
realizzazione degli impianti per il trattamento della frazione organica da raccolta
differenziata, a valere sulla dotazione finanziaria del PSC Campania 2014/2020, tra cui
rientra il progetto a titolarita regionale “Realizzazione di un impianto di trattamento della
frazione organica proveniente da raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Marigliano
(NA) per un importo di € 24.110.306,00;

con Decreto Dirigenziale (di seguito D.D.) n. 04 del 05/04/2019 della Struttura di
Missione ¢ stato approvato il progetto di fattibilita tecnico-economica per un importo di
€13.339.199,72;

in data 28/03/2019 ¢ stato firmato il Contratto Rep n. 14552 tra la Regione, Struttura di
Missione e DPAT.I. costituito dalle societa: ICARIA S.rl. (mandataria), LOTTI
INGEGNERIA S.p.A. e QUANTICA INGEGNERIA S.rl. (mandanti), aggiudicatario
del Lotto 1 della Gara proc. 2597/A SIA /18, finalizzata alla conclusione di un Accordo
Quadro per I'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, quali studi di fattibilita
tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva per la realizzazione
e/o la trasformazione e/o 'ampliamento di impianti per il trattamento della frazione
organica che la Struttura di Missione dovra realizzare nella Provincia di Napoli;

con Decreto Dirigenziale 3 del 06/04/2022 del dirigente UOD 03 della Struttura di
Missione ¢ stato approvato il progetto definitivo di “Realizzazione di un impianto per il
trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel
Comune di Marigliano (NA) per un importo da quadro economico di € 21.556.857,57
giusta verifica e validazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) avvenuta
con vetrbale prot. PG/2022/154228 del 21/02/2022;

con D.GR. n. 431 del 03/08/2022 ¢ stato integrato il finanziamento per € 2.553.448,43
per la realizzazione dell’intervento di cui si tratta;

con D D. 20 del 05/08/2022 UOD 03 della Struttura di Missione ¢ stato tiapprovato, a



seguito dell’adeguamento prezzi sulla base del prezzario LL.PP. Campania 2022, il
progetto definitivo di “Realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata deit RSU nel Comune di Marigliano (NA)
per un importo da quadro economico di € 24.110.306,00;

I’'Ufficio Speciale Avvocatura, con nota prot. n. PG/2022/0252979 del 13/05/2022, ha
espresso parere di propria competenza sullo schema del presente contratto;

con D. D. n. 32 del 12/08/2022 del Responsabile Generale della Struttura di Missione
sono stati approvati gli atti di gara per I'appalto integrato della “PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DELIVIMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU, DA
REALIZZARE NEL COMUNE DI MARIGLIANO (NA)” da aggiudicarsi con il
critetio della offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., e, per affidamento dei lavori di cui trattasi, si ¢ incaricato I'Ufficio Speciale
“Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” allo svolgimento della
procedura di gara;

con D.D. n. 613 del 1/09/2022 dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e Ufficio Gare -
Procedure di Appalto PNRR” ¢ stata indetta una “Procedura aperta telematica, da
aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, finalizzata
all’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di costruzione
dell’ impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta
differenziata dei RSU, da realizzare nel Comune di Marigliano (NA)”, assegnando alla
stessa il n. proc. 3487/AP/2022;

'onere economico costituito dall’importo contrattuale paria € 16.986.913,45, IVA esclusa,
per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori, oltre € 93.783,33, oltre IVA,
per lavori opzionabili a misura per la rimozione degli hot-spots, ¢ ascritto al capitolo di
spesa n. U02940 Fondi PSC 2014/2020, giusto quanto disposto dalla D.G.R. n. 431 del
03/08/2022;

il bando di gara ¢ stato pubblicato sulla GURI n. 103 in data 05/09/2022 ¢ sulla GUUE
in data 07/09/2022 n. GU S: 2022/5-486052;

con D. D. n. 930 del 28/11/2022 dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e Ufficio Gate



- Procedure di Appalto PNRR”, la procedura di gara ¢ stata aggiudicata all’A.T.L;

- I'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”, con
nota acquisita dalla Struttura di Missione prot. n. PG/2023/0078847 del 14/02/2023, ha
certificato I'efficacia dell’aggiudicazione.

Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 — Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che

precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente

contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, il Capitolato

Speciale d'Appalto (CSA) e I'Offerta Tecnica, pienamente conosciuta e condivisa dai

contraenti, nonché conservata presso ’'UOD 03 della Struttura di Missione, non ¢ allegata al

presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non

materialmente allegati allo stesso e conservati presso la Struttura di Missione:

. la dichiarazione di conformita a standard sociali minimi;

. il disciplinare di gara;

. il D.D. n. 3 del 06/04/2022 - Approvazione del progetto definitivo e riammissione a

finanziamento su fondi FSC 2014/2020;

. i1 D.D. n. 13 del 28/06/2022 — nomina tecnici;

. i1 D.D. n. 32 del 12/08/2022 di avvio della gara;

. Pofferta tecnica;

. il piano della qualita;

. il D.D. n. 20 del 05/08/2022 di riapprovazione del progetto esecutivo;

. I'informativa, riguardante la gara, emessa dalla DG 60 06 01;

. il D.D. 613 del 01/09/2022 di indizione gara;

. il D.D. n. 930 del 28/11/2022 di aggiudicazione della gara;

. il CSA;

. il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.

145, per gli articoli tuttora in vigore;

. il disciplinare di gara;

. 1 verbali di procedura di gara (con relativi allegati);



. il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

. Pofferta tecnica;

. Pofferta economica;

: Pofferta temporale;

. la Cauzione definitiva con polizza fideiussoria stipulata con Bene Assicurazioni

(Agenzia di Pineto) n. 1005510001205;

: Patto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Imprese;

. I'atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Progettisti;

. il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

. la documentazione antimafia relativa agli operatori economici;

. la documentazione relativa alle visure camerali degli operatori economici;

. la documentazione relativa alla verifica di regolarita contributiva degli operatori
economici;

. la nomina dei responsabili di cantiere.

Art. 2 — Norme regolatrici
L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel presente
contratto: dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3
integrata e/o modificata dall’art. 27 della L.R. 1/08, dal “Protocollo di legalita in matetia di
Appalti”, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dalla
normativa vigente in materia di appalti di OO.PP, dalle disposizioni del Capitolato Generale
d'Appalto e dagli elaborati tecnici nello stesso indicati, dal codice civile e dalle altre
disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.
Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida all’A.T.1., che accetta, 'incarico di “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLTIMPIANTO PER IL
TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI
MARIGLIANO (NA)” come da progetto definitivo approvato con D.D. 3 del 06/04/2022
e successivo D.D. 20 del 05/08/2022 e disciplinato dal CSA.

11 citato progetto definitivo ¢ costituito dagli elaborati controfirmati in copertinata dal R.'T.I.

di progettazione Icaria S.r.l. (mandataria), Lotti Ingegneria S.p.A. e Quantica Ingegneria S.r.1.
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(mandanti) e dall’A.T.I., che dichiara di avere piena ed esatta conoscenza degli stessi fin dal
momento di presentazione della propria offerta. Gli elaborati sopra richiamati, custoditi
presso gli uffici della Struttura di Missione di via S. Lucia, 81 80131 Napoli, di cui all’elenco
elaborati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non
materialmente allegati.

Art. 4 - Descrizione e finalita del contratto

I AT si obbliga a prestare:

1) la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto
per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata det RSU
nel Comune di Marigliano (NA);

2) Tacquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128
e ss.mm.ii.;

3) la rimozione e lo smaltimento dei due hot-spots rilevati in fase di caratterizzazione ed
analisi del rischio sul lotto di realizzazione dellimpianto, operazioni contabilizzate a
misura.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

I contratto produce i suoi effetti fra le parti a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

La redazione della progettazione esecutiva ¢ stata avviata sotto riserva con verbale prot.

PG/2022/0645792 del 30/12/2022, che prevede linizio effettivo dei tempi per la redazione

del servizio di progettazione, a valle dell’approvazione del programma esecutivo approvato

con nota del RUP prot. PG/2023/0137788 del 14/03/2023.

I lavori e i servizi di progettazione saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel

cronoprogramma come specificato nel programma esecutivo elaborato dall’A.T.I., in

particolare:

e la progettazione esecutiva dovra essere redatta e consegnata alla Regione entro il
termine perentorio di 45 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del
programma esecutivo, di cui al periodo precedente;

e | lavori di realizzazione dellimpianto di trattamento della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Marigliano (NA)

avranno la durata di 260 (duecentosessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti
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dalla data del verbale di consegna dei lavori, come da offerta tempo presentata in fase

di gara.

Art. 6 - Tempi di esecuzione — Penalita — Risoluzione contratto
L'A'T.I si obbliga a consegnare la progettazione esecutiva in 45 gg. naturali e consecutivi
dall’approvazione del programma esecutivo trasmesso dall’A.T.I. e a ultimare i lavori entro
260 (duecentosessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori come da offerta tempo presentata in fase di gara.
In caso di ritardo rispetto al termine sopraindicato, ai sensi dell’art. 20 del CSA verranno
applicate le seguenti penali:

e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori verra applicata una penale dello
0,5%0 (zerocinquanta per mille) dell'importo netto contrattuale dei lavori pari,
quindji, a € 8.350,87 (euro ottomilatrecentocinqanta/87);

e per ogni giorno di ritardo nella consegna della progettazione esecutiva verra
applicata una penale dello 0,5%0 (zerocinquanta per mille) dell'importo netto
contrattuale della progettazione esecutiva pari, quindi, a € 142,59 (euro
centoquarantadue/59).

La penale sara applicata nel limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto
contrattuale, salvo risarcimento dei maggiori danni.

Lapplicazione delle penali di cui al precedente comma avverra previa contestazione scritta
da parte del RUP al’AT.I entro i termine di 10 gg. dal verificarsi del ritardo o
dell'inadempienza come segnalato dal Direttore dei Lavori.

I’AT.I dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione
nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione saranno
applicate all’A.T L. le penali come sopra indicate.

Il superamento del limite massimo fissato per 'esecuzione delle prestazioni, qualora i ritardi
siano dovuti alla negligenza dell'A.T.I., determina 7pso facto la risoluzione del contratto.
L’applicazione della penale non pregiudica, comunque, il diritto della Regione di richiedere il

risarcimento del maggiore danno subito a causa del ritardo, né quello di richiedere la
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risoluzione del contratto per colpa del’A.T.I., come disposto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016.
Art. 7 - Gruppo di progettazione

I’AT.I. st obbliga ad utilizzare il gruppo di progettazione dichiarato nell’offerta. I.’eventuale
sostituzione dei componenti del gruppo di progettazione ¢ subordinata, anche nei casi di
forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento
del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo 'esame
di idonea documentazione presentata da parte dell’A.T 1.

Art. 8 — Importo corrispettivo dovuto
L'importo dell’affidamento, corrispondente al ribasso offerto dell’11,18%, ¢ pari a:

e € 16.701.733,66 (euro sedicimilionisettecentounomilasettecentotrentatre/66) per
lavori a corpo, di cui € 325.915,82 (euro
trecentoventicinquemilanovecentoquindici/82) per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta oltre IVA; Le opere descritte al precedente art. 3 appartengono alla

categotia prevalente categoria prevalente OG1 classe VII del DPR 207/2010;

e € 285.179,79 (euro duecentottantacinquemilacentosettantanove/79) cassa inclusa,
oltre IVA, per progettazione esecutiva.

11 contratto ¢ stipulato a corpo ai sensi dell’art. 59, co.5 bis, del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto
del quale I'importo complessivo netto dei lavori non puo essere modificato.
Con la firma del presente contratto I'AT.I. riconosce esplicitamente che, nella
determinazione del prezzo, ha tenuto conto di tutto quanto potra occorrere per dare 'opera
compiuta a regola d'arte.
I’A.TI. conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la
formulazione dell’offerta rappresentano espressione di sua precisa volonta contrattuale in
esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della
sua attivita.
I’A.TI. non potra, pertanto, far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano
comunque a modificare le valutazioni dalla stessa operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilita, produttivita, costi e remunerativita, dovendosi essa assumere — ai sensi dell’art.

1655 c.c. — tutti i rischi di organizzazione e gestione, in autonomia imprenditoriale, dei fattori
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produttivi connessi al compimento dell’opera in affidamento.
In conseguenza il prezzo offerto per i lavori, determinato con riferimento alle condizioni
tutte del presente contratto e suoi allegati, si intende accettato dall'A. T.I. ed ¢ pertanto fisso
ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita, per tutta la durata dell'appalto, fatto
salvo le variazioni in aumento o diminuzione dei prezzi e quanto stabilito all'art. 32 del CSA
(Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo).

Art. 9 — Pagamenti in acconto e a saldo e anticipazione
Il corrispettivo per lesecuzione dei lavori ¢ fissato in € 16.701.733,66 (euro
sedicimilionisettecentounomilasettecentotrentatre/66) di cui € 325.915,82
(trecentoventicinquemilanovecentoquindici/82), per oneti della sicurezza al netto di I.V.A.,
come per legge, con il quale AT L. si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il
presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua
parte.
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Societa mandataria, a fronte
dell’emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilita per 1
pagamenti che la mandataria dovra effettuare nei confronti delle mandanti.
Al sensi dell’art. 35, comma 18 del codice dei contatti e dell’art. 207 della L. 77/2020, al’ATT
¢ concessa un’anticipazione pati al 30 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto
da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L’erogazione
dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La garanzia di cui al comma 2 ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere rilasciata, altresi,
dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente
ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione,

con obbligo di restituzione, se 'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,
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secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti in acconto verranno effettuati secondo le modalita previste dall’art. 28 del CSA
ogni qualvolta I’A.T.I. abbia eseguito lavorazioni o forniture, al netto delle ritenute di legge,
per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00), come risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall’art. 14 c. 1 del DM
n. 49 del 07/03/2018. I certificati di pagamento verranno emessi dal RUP entro cinque giorni
dall’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori. La
Regione provvedera ad inviare al’A.T.L. il certificato di pagamento a fronte del quale A T.I.
dovra emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo
IPAOV7VRO, il CUP ed i CIG dell'intervento e I’Ordine di Acquisto (ODA) che sara
comunicato dalla Struttura di Missione per ogni certificato di pagamento emesso. L’importo
dovuto verra liquidato, entro quindici giorni dalla accettazione della fattura, con decreto della
Struttura di Missione, che verra successivamente trasmesso alla DG Risorse Finanziarie, che
provvedera al pagamento con accredito sul conto corrente bancario della mandataria
del’A.T.I. II pagamento delle somme di cui sopra, a titolo di acconto, liquidazione finale o
per ogni altro qualsiasi titolo attinente ai lavori oggetto del presente contratto, sara effettuato
al’AT.I. mediante accredito sul “conto dedicato” indicato per iscritto dall’A.T.I. medesimo
nella nota acquisita dalla Struttura di Missione al prot. n. PG/2023/0116031 03/03/2023, ai
sensi delle Legge 163/2010 e ss.mm.ii..

Per esplicita dichiarazione dello stesso ATI, tale forma di pagamento costituisce valore di
quietanza, restando la Regione esonerata da qualsiasi responsabilita per 1 pagamenti effettuati
come anzidetto. Attraverso tale conto debbono essere effettuati esclusivamente mediante
bonifico bancario, tutti gli incassi ed 1 pagamenti superiori a € 3.000,00 relativi ai contratti
connessi con I'esecuzione dell’'opera, con esclusione dei pagamenti a favore dei dipendenti,
enti previdenziali, assicurativi e istituzionali. In caso di inosservanza si applicano le penali e
la risoluzione immediata del contratto cosi come previsto all’art. 55 del CSA, parte generale.
Il pagamento del corrispettivo, al netto delle eventuali penali, avverra entro i termini previsti
dalla normativa vigente in tema di pagamenti della Pubblica Amministrazione, a seguito delle
verifiche di regolarita di cui all’art. 48 bis del D.PR. 602/73 e di regolarita contributiva
del’A.T.1.
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I termini di pagamento a saldo sono indicati dettagliatamente nell’art. 29 del CSA parte
generale. Ai sensi dell’art. 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo ¢
subordinato alla costituzione, da parte del’A.T.L., di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo
e I’assunzione di carattere di definitivita dello stesso.

Art. 10 - Cauzione definitiva
La Regione da atto che PA.T.I. ha prestato cauzione definitiva, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 103 e 93 comma 7 (si applicano, pertanto, le riduzioni previste per gli
operatori economici ai quali sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e ai sensi della norma UNI ENISO14001)
del D. Lgs. 50/2016, cosi come modificato con D. Lgs. 56/2017, per 'adempimento degli
obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante polizza
fideiussoria stipulata con Bene Assicurazioni (Agenzia di Pineto) per un importo pari a euro
815.372,00 (euro ottocentoquindicimilatrecentosettantadue,00) pari al 4,8% del corrispettivo
fissato dal contratto.
Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, il beneficio della
preventiva escussione dell’obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all’art. 1957
cod. civ..
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal’A.T.I.,
anche quelli a fronte dei quali ¢ prevista 'applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e,
quindi, sulla fideiussione per I'applicazione delle penali.
La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa
dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del’A.T.I., per la
rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
In ogni caso PA.T.L. ¢ tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto
o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale
obbligo 1a Regione ha facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente
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all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa
deduzione di eventuali crediti della Regione verso ’A.T.I..
Art. 11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art.
1453 del c.c., le parti concordano che il contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell'art.
1456 c.c., qualora si verifichi una o piu delle fattispecie di inadempimento previste dall’art.
55 del CSA.
Art. 12 - Clausola di manleva
I’AT.I. si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni
eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di
omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. In
ogni caso, inoltre, il personale impiegato dal’A.T.I. non avra nulla a che pretendere, per
Pattivita svolta, nei confronti della Regione.
Art. 13 - Recesso
La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi
al’A.T.I. con PEC.
Dalla data d’efficacia del recesso PA.T.I. dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, con
I'adozione delle opportune cautele finalizzate a non produrre danni alla Regione e a terzi.
Al sensi dell’art. 109 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,, in caso di recesso della
Regione, A T.I. ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte
secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10%
(dieci per cento) del corrispettivo calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori
eseguitl.
I’AT.I. rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso
o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Qualora taluno dei componenti 'organo di amministrazione o I'amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile tecnico dell’A.T 1. siano condannati, con sentenza passata
in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
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antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e
qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ultima ipotesi, PAT.I. ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a
regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a
qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.
Art. 14 - Varianti

L'ATI ¢ perfettamente consapevole che non ¢ ammesso, per alcun motivo, introdurre di
propria iniziativa vatiazioni e¢/o addizioni ai lavori assunti, con riferimento alle previsioni
contrattuali. Le eventuali variazioni, aumenti e/o diminuzioni dei lavori, sono consentiti
esclusivamente nei limiti e nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 38 del
CSA.
I lavori oggetto di variante saranno valutati e pagati sulla base dei prezzi di progetto al netto
del ribasso o con Nuovi Prezzi determinati secondo ’art. 38 del CSA.
Resta comunque stabilito che le eventuali varianti dovranno essere preventivamente
approvate dalla Regione e nel periodo necessario non saranno riconosciuti eventuali
indennizzi o risarcimenti all’ A T.I. in caso di sospensione e/o ritardi nell’esecuzione dei
lavori. Ogni variazione contrattuale sara formalizzata mediante atto scritto.
Qualora le eventuali varianti influiscano in modo significativo sull’andamento dei lavori, si
procedera in contraddittorio ad un adeguamento del programma dei lavori.

Art. 15 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto
I’ATI. dovra comunicare alla Regione il nominativo del rappresentante del’A.T.I. e del
Direttore di Cantiere, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali; al rappresentante
dell’A.T.I. dovra essere conferito mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1704 del c.c.,
in modo che abbia le facolta necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
Tramite il Direttore di Cantiere PA.T.I. assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. I.a Direzione Lavori, tramite richiesta motivata, ha il diritto di
esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'A.T.I. per disciplina,
incapacita o grave negligenza. IATI. ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati
dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

11 rappresentante del’A.T.L. per I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori
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a norma di contratto ¢, nella sua qualita di legale rappresentante, il dott. Maurizio d’Angelo.
Il Direttore di Cantiere ¢ il geom. Liberato Imperato — cell. - e-mail:
D
Art. 16 - Obblighi sociali

I’AT.I. si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

I’AT.I. si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle

prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita

in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni
contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle
localita medesime.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che PAT.I. ¢ tenuta

a svolgere in esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procedere ad

accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare 'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al RUP arch. Alessandro Scialoja.

Art. 18 — Oneri Diversi

L'AT.I. dichiara esplicitamente, anche a conferma di quanto espresso in fase di gara:

- di accettare senza alcuna riserva la procedura adottata dalla Regione nonché tutte le
norme e condizioni inserite nel Bando di gara o contenute negli altri documenti allegati
alla procedura n. 3487/AP/2022, che formano patte integrante e sostanziale del
presente contratto anche se non materialmente allegati;

- di essersi recato sui luoghi dove dovranno eseguirsi 1 lavori, di aver preso diretta
conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, delle
condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché sul prezzo
offerto;

- di essersi reso perfettamente conto dei lavori da eseguire, delle cave per I'estrazione dei

materiali occorrenti in relazione alle caratteristiche richieste, della allocazione dei
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materiali da portare a rifiuto (ordinari e speciali) in rispetto delle normative, della
presenza dell'acqua che occorrera per l'esecuzione dei lavoti e/o che dovra essere
allontanata, dei mezzi di trasporto e di quanto altro occorrente per dare tutti i lavori
eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni di cui al CSA. I’A.T.I. non potra
mai avanzare alcuna pretesa di compensi o variazione del prezzo contrattuale qualunque
siano le ubicazioni delle cave di prestito e/o aree di discariche autorizzate a termini di
legge che ’AT.1. stessa utilizzera o a cui fara conferire i materiali;

di aver verificato il progetto definitivo posto a base d’asta e quindi la fattibilita ed
eseguibilita delle opere come progettate;

di giudicare complessivamente remunerativo il prezzo offerto, assicurando che esso
rimarra fisso ed invariabile, fatta eccezione della eventuale revisione dei prezzi calcolata
ai sensi dell’articolo 29 c.1 lett b) del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito
in L. n. 25 del 28 marzo 2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quatto
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Pertanto, le variazioni di prezzo dei singoli
materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Regione
soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo,
rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto
dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma
2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari
all'80 per cento di detta eccedenza;

di disporre delle attrezzature e mezzi d'opera occorrenti per la corretta esecuzione dei
lavori;

di aver accertato 'esistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali e della manodopera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per I'esecuzione degli stessi;

che redigera ed applichera uno specifico Piano della Qualita della commessa conforme
alla norma UNI ISO 10005:2007, che dovra essere approvato dal RUP prima dell’inizio
dei lavori;

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri previsti nel Piano

di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ¢ s. m. ed i. e nel relativo
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Addendum per le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
COVID-19, che costituiscono parte integrante del presente contratto;

di ingegnerizzare e realizzare tutte le migliorie di cui alla relazione tecnica presentata in
fase di gara, agli atti della struttura, che forma parte integrante e sostanziale del presente
contratto anche se materialmente non allegata;

di espletare la gestione e manutenzione gratuita post-realizzazione per un periodo di 24
mesi a valle del certificato di collaudo come da offerta tecnica presentata;

che, ai sensi degli artt. 62, 63 e 64 del CSA, i materiali provenienti dalle escavazioni e il
materiale proveniente dalle demolizioni, qualora quest’ultimo non sia riutilizzabile o
ritenuto non adatto, a giudizio insindacabile del Direttore Lavori, ad altro impiego nei
lavori, saranno trasportati e regolarmente accatastati nelle aree di stoccaggio interne
all’area di cantiere che saranno allestite dal’A.T.I. Il pagamento degli oneri per il
conferimento a discarica, dai quali sono esclusi gli oneri relativi ai trasporti sino
all'impianto di trattamento, avverra, dietro presentazione di apposita fattura quietanzata
con allegati i formulari di conferimento, con le risorse disponibili nelle somme a
disposizione del quadro economico;

di curare, nell'eventualita di subappalto, che i subappaltatori adempiano agli obblighi
relativi alla sicurezza dei lavoratori;

di obbligarsi ad applicare, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati
nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro
della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei
lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di
provenienza;

di obbligarsi a rispondere dell’osservanza di quanto previsto al p.to precedente da parte
degli eventuali subappaltatori, sub affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione
nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto
loro affidato;

che il prezzo offerto comprende e compensa ogni qualsiasi onere diretto o indiretto,

anche se non espressamente indicato negli atti di progetto, per dare I'opera completa in
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ogni sua parte ed in perfetto stato di agibilita ed uso.
Art. 19 - Piani di sicurezza (D. Lgs. 81/2008)
Fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, A T.I.,
che assume con la sottoscrizione del presente contratto ogni correlata responsabilita, ¢ tenuto
allosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. II computo della sicurezza ¢
comprensivo dei costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19.
Prima della consegna dei lavori ’A.T.I. redigera e consegnera alla Regione e al Coordinatore
per Pesecuzione il Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
I A'T.IL puo presentare proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento senza che esse diano luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi
contrattuali.
11 Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza costituiscono parte
integrante del contratto d’appalto. Le gravi e ripetute violazioni degli stessi da parte
del’A.T.1.,, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiscono causa di
risoluzione.
Art. 20 — Disciplina del subappalto e forniture e servizi “sensibili”
I subappalti saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
e agli artt. 47,48 e 49 del CSA. Per lespletamento dellistruttoria ed il rilascio
dell’autorizzazione ’A.T.I. dovra presentare la documentazione prevista dal D. Lgs. 50/2016.
Le opere potranno essere subappaltate secondo quanto stabilito dall’art.105 del D. Lgs.
50/2016 e dall’art. 47 del CSA.
Al sensi dell’art. 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, dovra garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito ’A.T.L., inclusa applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale dell’A.T.I.
L'ATI. corrispondera i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
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La Regione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e PA.T.L.
provvedera a trasmettere alla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento ed alla
Regione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
autenticata delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti a ciascun
subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nel caso che le fatture
quietanziate dei subappaltatori non vengano trasmesse entro il gia menzionato termine
saranno sospesi 1 successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme
dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo
stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
In ottemperanza agli obblighi di cui al “Protocollo di legalita” si precisa che per subappalti
pari o superiori a € 100.000,00 debbono essere acquisite dalla Prefettura competente le
informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.PR. 252/98 sul conto delle imprese interessate
aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo tassativamente 1 dati di cui
all’allegato 4 del D.Lgs. 490/94 e ss.mm.ii.
I subappaltori debbono avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata ed uscita)
di un “conto dedicato” che deve essere aperto e gestito cosi come previsto per 'A.T.I. al
precedente art. 9.
Le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.PR. 252/98 e ss.mm.ii. sono richieste anche
nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili”
indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti,
estrazione, fornitura e/o trasporto terra e matetiali inerti; acquisizione dirette o indirette, di
materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura
e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari;
fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto
ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; setvizio di autotrasporto; guardiania di
cantiere.
A seguito di informazione interdittiva all’A.T.I. ¢ vietato approvvigionarsi presso il soggetto
interdetto e, qualora 'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, occorre
disporre l'interruzione immediata del rapporto contrattuale.

Art. 21 - Progettazione definitiva ed esecutiva

I’A.T.1. accetta con la firma del presente contratto gli elaborati del Progetto definitivo allegati
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al contratto stesso e dichiara espressamente d’avere perfetta e particolareggiata conoscenza
degli elaborati stessi e di averli verificati. Dichiara pertanto di riconoscere il progetto
definitivo quale livello di progettazione da cui partire per la redazione del progetto esecutivo
di competenza.
Art. 22 - Pratiche tecnico-amministrative

L'AT.I dichiara di assumere a proprio carico l'onere per lo svolgimento di ogni e qualsiasi
procedura relativa alle interrelazioni con altri Enti ed Amministrazioni nonché l'onere per
l'acquisizione di permessi, autotizzazioni, concessioni ed, in genere, pratiche relative ad
interferenze con strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc., ivi compresi eventuali
canoni, il tutto fino al collaudo definitivo ed ancora, gli oneri per deviazioni stradali,
spostamento di fili, tralicci, condutture e similari. I’AT.L., pertanto, ¢ responsabile di tali
adempimenti e non potra avanzare nei confronti della Regione alcuna azione di rivalsa per
oneri, ritardi od omissione comunque verificatosi.
I’A T, nell’espletamento di tutte le pratiche relative, di cui all’art. 1, co. 3 del CSA, dovra
tenere preventivamente e contestualmente informato i Responsabile Unico del
Procedimento ed attenersi alle direttive che, eventualmente, al riguardo saranno impartite.
Qualunque ritardo nell'acquisizione o nello svolgimento di dette attivita non consentira all'
AT stesso di chiedere sospensioni dei lavori, ad eccezione delle cause di forza maggiore.
I’ATI, sotto la sua responsabilita, dovra osservare per tutta la durata dei lavori, ogni
eventuale prescrizione inerente agli atti di sottomissione e di concessione, nonché tutte le
disposizioni eventualmente impartite dalle competenti Autorita in relazione ai lavori oggetto
del presente contratto.

Art. 23 — Autorizzazione integrata ambientale
E a carico dell’A.T.I. I'acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.
Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 e ss.mm.ii.. IAT.L, in particolare, dovra ingegnerizzare il
progetto definitivo posto a base di gara con tutte le migliorie offerte e presentare il progetto
alla UOD 50 17 08 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli.
I’ATI.  dovra attenersi, per Dacquisizione dellAIA, alla “GUIDA ALLA
PREDISPOSIZIONE E  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. AGGIORNAMENTO” di cui al
D.D. 925 del 06/12/2016. L’ingegnetizzazione e la consegna del progetto e di tutti gli allegati
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per I'ottenimento del’AIA dovranno avvenire entro 15 gg. dal verbale di consegna da parte
del RUP.
Art. 24 - Obblighi di riservatezza

I’AT.I. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,
di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di
utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessati all'esecuzione
del presente contratto.
I’AT.I. potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione
necessaria per la partecipazione dell’A.T.I. a gare e appalti.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali
I’AT.I. dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (nel seguito anche “GIDPR?”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per
la sottoscrizione e Pesecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta nell’ambito della
procedura per la partecipazione alla gara.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita
e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione
dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
I’AT.I. prende atto che la Regione tratta i dati forniti dall’A.T 1. stessa ai fini della stipula
del Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati
acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, ’A.T.I. acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali come sopra definito. I’A.T.I. si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di

cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne
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il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte.
I’AT.I. si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per
legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno
equivalente a quello adottato dalla Regione; ’A.T.I. si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti
disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai
relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. I’A.T L. prende
atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare 'applicazione delle
regole di sicurezza dei dati personali e di privacy applicate.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo
restando che ’A.T.I. sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.
Art. 26 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del’A.T.I. ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto.
A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per 'esecuzione
delle attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare
del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente
contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e
delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la
Regione e AT L.
Art. 27 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, ’A.T.I. dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, 1 soci e 1 dipendenti della Societa
e gli amministratori, 1 dirigenti e i dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima,
per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli

attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
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I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e
comportano il divieto, all’A.T.I. che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con lobbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della
Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 28 — Definizione delle controversie
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione
del presente contratto sara competente territorialmente, in via esclusiva ai sensi e per gli
effetti dell’art. 29, co. 2, cod. proc. civ., I'autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale.
Tale competenza ¢ prevista dalle Parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co.
2, cod. proc. civ., ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.
E esclusa la competenza arbitrale.
Art. 29 — Alta sorveglianza
La Regione ha la pitt ampia facolta di vigilanza e controllo sui lavori. Al tal fine le persone e
gli organi delegati dalla Regione potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare
controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli
accertamenti, fermo restando 'obbligo dell’A.T.I. di fornire chiarimenti e le prove richieste.
La vigilanza effettuata dalla Regione non esclude o riduce la responsabilita dell’ A T.I. per la
regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.
Art. 30 — Disposizioni d.p.r. 252/98 (antimafia) e d.p.c.m. 187/91 (composizione
societaria)
Con riferimento a quanto disposto dal p.to 6 della Circolare 559/LEG del 18/12/1998 del
Ministero dell’Interno, ’A.T.I. ¢ tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione ogni
modificazione sostanziale intervenuta negli assetti gestionali dell'impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi e dovra produrre la documentazione antimafia prescritta. IAT.L., ai
sensi del DP.C.M. 187/91 ha comunicato quanto richiesto dall’art. 1 del Decreto. I’ATI. ¢
obbligato ad ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni del D.P.C.M. 187/91 in
corso d’opera.
Art. 31 — Domicilio del’ATI
Agli effetti contrattuali e giudiziari ’A.T.1. dichiara il proprio domicilio in Milano, piazza IV
Novembre n. 77 CAP 20124,
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LLa Regione si riserva la facolta di richiedere al’A.T.I. di eleggere domicilio nel comune in cui

vengono effettuati i lavori.

Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere

comunicate alla Regione accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 32 — Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia al
CSA, alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.
Art. 33 — Responsabilita amministrativa

I’AT.I1. dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilita

amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231. I’ATI. dichiara altresi di aver adottato ed efficacemente attuato

procedure aziendali e comportamenti, nonché di aver impartito disposizioni ai propri
dipendenti e/o collaboratoti atte a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati di cui al
citato D.Lgs. 231/2001, in relazione ai quali si applicano le previste sanzioni, obbligandosi
nei confronti della Regione a mantenerli tutti efficacemente attuati per I'intera durata del

Contratto.

L’inosservanza, anche patziale, dell’adozione e/o efficace attuazione di quanto sopra indicato

costituisce grave inadempimento contrattuale.

Conseguentemente, alla Regione ¢ riservato il diritto:

a) di sospendere I’esecuzione del Contratto mediante PEC contenente la sintetica indicazione
delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto e/o procedimenti giudiziari da cui
possa ragionevolmente dedursi I'inosservanza;

e/o:

b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto
mediante nota trasmessa via PEC, contenente la sintetica indicazione delle circostanze di
fatto e/o dei procediment giudiziari comprovant I'inosservanza.

L’esercizio del diritto di cui alle precedenti lettere avverra a danno dell’A.T.L, alla quale

saranno addebitate in ogni caso tutte le maggioti spese sostenute nonché i costi derivanti e/o

conseguenti, restando sempre ferme a carico del’A.T.I. stesso sia la responsabilita per

qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della predetta

inosservanza, sia 'obbligazione di manlevare la Regione per qualsivoglia azione da parte
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derivante e/o conseguente da tale inosservanza.

Art. 34 — Protocollo di legalita

In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in

data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, ’A.T.1. si obbliga al rispetto

delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Art. 35 — Conformita a standard sociali minimi

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard

sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura

(da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della

catena, ed in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite

dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita, agli atti della Struttura di

Missione, che deve essere sottoscritta dall’offerente.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Regione, della conformita agli standard,

IAT.1. sara tenuta a:

¢ informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Regione ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;

e fornire, su richiesta della Regione ed entro il termine stabilito, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard
e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

e accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte dalla Regione o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Regione stessa;

e intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali e adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i
termini stabiliti dalla Regione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della
Regione, una violazione contrattuale inerente alla non conformita agli standard sociali

minimi lungo la catena di fornitura;
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e dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Regione, che le clausole sono
rispettate, e a documentare 'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Art. 36 - Obblighi di tracciabilita finanziaria
I’A.T.I. assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del
contratto.
I’ATI. ha comunicato, con nota acquisita dalla Struttura di Missione al prot. n.
PG/2023/0116031 del 03/03/2023, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi
delle persone autorizzate ad operare su di esso.
I’ATI. si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il
termine di 15 giorni dalla variazione.
I contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano
state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni
per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
I’ATI. si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della
proptia controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Linosservanza da parte del’AT.I. della normativa ex 1..136/2010 costituisce causa di
risoluzione del contratto.
Art. 37 — Codice di comportamento
I’ATI. si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, ¢ a far rispettare dai propri
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della
Campania di cui alla D.GR. n. 90 del 09/03/2021 pubblicata sul BUR.C. n. 24 del
15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte
della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.
Art. 38 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto
I rapporti contrattuali fra la Regione e I’AT.I. saranno gestiti dal RUP, arch. Alessandro
Scialoja, nominato con Decreto Dirigenziale n. 11 del 10/03/2017, e, per I’A.T.1., dal legale
rappresentante dell’A. T.I. dott. Maurizio d’Angelo.
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T ufficio della Direzione dei lavori costituito con D.D. n. 13 del 28/06/2022 & costituito da:

e arch. Giulio Espero — Direttore dei Lavori;

e dott. Vincenzo Testa — Direttore Operativo;

e gcom. Corrado Manganiello — Ispettore di cantiere.
Il Direttore di cantiere nominato dal’A.T.I., comunicato con nota acquisita al prot. n.
PG/2023/0186500 del 06/04/2023, ¢:
. Geom. Liberato Imperato — Direttore di cantiere.
Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con
un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 39 — Comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni
tra la Regione e PA.T.L. si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai
seguenti indirizzi PEC:
1) Regione: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it
2)  ATIL:infratech@pec.it
Art. 40 — Cessione del contratto ¢ cessione dei crediti
La cessione del contratto ¢ vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
Al sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, ¢ ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell’opponibilita alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che,
previa comunicazione al’ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa
accettazione.
Art. 41 — Imposte e spese contrattuali

Sono a carico del’ATT le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse
e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul
Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate

in modalita telematica.
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Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici
di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii..

Io Uftficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trentuno pagine, di cui
trenta pagine per intero e I'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono
validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d.
Codice dell’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo
sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.

7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da:
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