REP. N.14717
CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO PER IL
TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI
CASAL DI PRINCIPE (CE).
CODICE CIG: 9358604455 - CODICE CUP: B82F21000070001

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di aprile, in Napoli alla via S. Lucia n.
81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara,
Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante,
autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione
Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 ¢ 96 del relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del combinato disposto del
DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto
“Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale
Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo
Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del
DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione tesa con prot. n. 0184640 del
05/04/2023 ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata
agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della
Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:
1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella
persona del Responsabile Generale della “Struttura di Missione per l'attuazione del
programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il
superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. 111,
16 luglio 2015 (di seguito denominata Struttura di Missione), dott.ssa Lucia Pagnozz-

_, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli,

alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtu della carica



rivestita, conferita dal combinato disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 418
del 16/09/2015, del DPGR n. 224 del 06/11/2015 integrato con DPGR n. 246 del
04/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione, confermata con D.PG.R. n. 1 del
07/01/2021, e della DGR n. 433 del 5/10/2021 di conferimento dell’incarico dirigenziale di
Responsabile Generale della citata struttura. Il costituito Dirigente ha reso, altresi, con nota
prot. n. PG/2023/0175967 del 31/03/2023, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge
241/90 e art. 6, co. 2, ¢ 14, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio IIT AA.GG., Att
sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale.

2) I’Associazione Temporanea di Imprese “CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A.”,
di seguito denominato ATI, con sede in Milano, alla Via Edmondo de Amicis, n. 26, codice
fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.
11486460964, nella persona del Sig: Racco Maurizio, (G R NEREEEND
qualita di legale rappresentante del CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A., domiciliato per
la carica presso la sede legale della Societa, in Milano, Via Edmondo de Amicis n. 26.
Verificato dalla Struttura di Missione che PA.T.I. ¢ stata costituita per atto pubblico (rep. n.
003, racc. n. 421), registrato a Roma 6 i1 09/03/2023 al n. 1709 Setie 1T, a rogito della Dott.ssa
Beatrice Costantini, Notaio in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Roma, Velletri e Civitavecchia, dalle seguenti societa:

1) CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A. (mandataria), con sede in Milano, Via
Edmondo de Amicis n. 26, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di
Milano Monza Brianza Lodi n. 11486460964;

2) sub-Raggruppamento Temporaneo di Progettisti C.G.A. SR.L. CONSULENZE
GENERALI AMBIENTALI (sub mandataria), costituito per atto pubblico (rep. n. 1926,
racc. n. 1478), registrato a Roma 2 il 23/12/2022 al n. 42958 setie IT, a rogito della Dott.ssa
Ida Scalercio, Notaio in Roma, iscritta presso il Collegio dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, dai seguenti operatori economici:

a) Societa C.G.A. SR.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI (sub
mandataria), con sede legale in Roma (RM), via Atto Tigri, n. 11, codice fiscale, partita iva e

iscrizione al registro delle imprese di Roma al n. 06817921007;



b) Societa CUBE S.R.L. (sub-mandante), con sede legale in San Benedetto del Tronto
(AP), alla via Turati, n. 2, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese delle

Marche n. 02083350443;

) Geol. MANARA PASQUALE (sub-mandante), (G D

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del 17/03/2023

(documento T 509094578), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il
CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A., ¢ iscritta alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi nella sez. ordinaria del Registro delle
imprese dal 01/12/2020, codice fiscale, partita iva e isctizione al registro delle imprese di
Milano Monza Brianza Lodi n. 11486460964, R.E.A. MI — 2606378.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del 29/11/2022
(documento T 496851815), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la societa
C.GA. SR.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI, ¢ iscritta alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma nella sez. ordinaria nel Registro
delle imprese dal 22/11/2001, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese
di Roma al n. 06817921007, R.E.A. RM — 992074.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del 29/11/2022
(documento T 496852868), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la societa
CUBE S.R.L,, ¢ iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle
Marche nella sez. ordinatia nel Registro delle imprese dal 15/03/2011, codice fiscale, partita
iva e iscrizione al registro delle imprese delle Marche n. 02083350443, R.E.A. AP — 194345.
Verificato dalla truttura di Missione che il Geol. Pasquale Manara risulta iscritto all'Ente di
Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) a decorrere dal 23/02/2004.

Verificata dalla Struttura di Missione le seguenti richieste di informative antimafia, ai sensi
dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale
Antimafia:

1) per i1 CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A.
PR_MIUTG_Ingresso_0423632_20221207 del 07/12/2022;

con pI‘Ot. n.
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2) Per la Societa C.G.A. S.R.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALLI con prot.
PR_RMUTG_Ingresso_0446904_20221130 del 30/11/2022;

3) Per la Societa CUBE S.R.L., con prot. PR_APUTG_Ingresso_0083690_20221130 del
30/11/2022;

4) Per il geol. MANARA PASQUALE, con prot
PR_RMUTG_Ingresso_0446934_20221130 del 30/11/2022.

Verificato dalla Struttura di Missione che per il geol. MANARA PASQUALE il Ministero
dell’Interno ha rilasciato informazione liberatoria provvisoria, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui tisulta che a carico della su indicata persona fisica e dei
soggetti di cui all'art.85 del d.Igs. 159/2011, alla data odierna, non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del
codice antimafia.

Verificato dalla Struttura di Missione che per la societa CUBE S.R.L. il Ministero dell'Interno
ha rilasciato informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del d.Igs. 6
settembre 2011, n.159, da cui risulta che a carico della suindicata societa e dei relativi soggetti
di cui all’art.85 del d.Igs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.Igs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art.84,
comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificato dalla Struttura di Missione che per il CONSORZIO STABILE TE.CO. S.P.A. e
per la societa C.G.A. S.R.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI, sono decorsi i
termini di rilascio dellinformativa antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii. e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto,
sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva per il CONSORZIO STABILE TE.CO. S.PA., prot. n. INAIL_36280441 con
scadenza 11/05/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS, INAIL
e CN.C.E.

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva per la Societa C.G.A. S.R.L. CONSULENZE GENERALI AMBIENTALI,
prot. n. INAIL,_34597563 con scadenza 07/06/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola
nei confronti di INPS e INAIL.



Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva per la Societa CUBE SR.L., prot. n. INAIL_37006581 con scadenza
23/06/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.
Verificato dalla Struttura di Missione il certificato di attestazione di regolarita contributiva
rilasciato da Epap con prot. n. 135666 CRCPA del 08/02/2023, con scadenza il 08/06/2023,
da cui risulta che il Geol. MANARA PASQUALE ¢ in regola con il versamento dei contributi
previdenziali nonché con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie nei confronti di
detta associazione.

Verificata la presenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il computo degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso o pari a euro € 305.147,77 IVA esclusa.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo,
premettono che:

- con D.GR. n. 123 del 07/03/2017, integrata e modificata con DGR n. 410 del
28/09/2021 e con DGR n. 431 del 03/08/2022, sono stati programmati interventi di
realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata a
valere sulla dotazione finanziaria del PSC Campania 2014/2020, tra cui rientra il progetto a
titolarita regionale “Realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica
proveniente da raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Casal di Principe (CE)” per un
importo di € 24.100.357,00;

- con Decreto Dirigenziale (di seguito D.D.) n. 19 del 07/03/2017 della Struttura di
Missione ¢ stato approvato il progetto di fattibilita tecnico-economica per un importo di €
14.100.000,00;

- in data 14/03/2019 ¢ stato firmato il Contratto Rep n. 14550 tra la Regione Campania,
Struttura di Missione, ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle societa
Technital SP.A. (mandataria) e I.A. Consulting SR.L. Societa di Ingegneria e Owac
Engineering Company (mandanti), aggiudicatatio del Lotto 2 della Gara proc. 2597/A
SIA/18, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura, quali studi di fattibilita tecnica ed economica e/o la progettazione
definitiva e/o esecutiva per la realizzazione e/o la trasformazione e/o I'ampliamento di
impianti per il trattamento della frazione organica che la Struttura di Missione dovra realizzare

nella Provincia di Caserta (CIG 73541547DC, CUP B23G170138500006);



- con D. D. n. 37 del 28/12/2021 della UOD 01 della Struttura di Missione ¢ stato
approvato il progetto definitivo di “Realizzazione di un impianto per il trattamento della
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Casal di
Principe (CE)” per un importo da quadro economico di € 17.748.604,02, giusta verifica e
validazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) avvenuta con verbale prot.
PG/2021/0630864 del 16/12/2021;

- con D.GR. n. 431 del 03/08/2022 ¢ stato integrato il finanziamento per €
6.351.752,00 per la realizzazione dell'intervento di cui si tratta;

- con D. D. n. 21 del 05/08/2022 della UOD 03 della Struttura di Missione ¢& stato
riapprovato, a seguito dell’adeguamento prezzi sulla base del prezzario LL.PP. Campania 2022,
il progetto definitivo di “Realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Casal di Principe
(CE)” per un importo da quadro economico di € 24.100.357,00;

- I’'Ufficio Speciale Avvocatura, con nota prot. n. PG/2022/0256220 del 19/05/2022,
ha espresso parere di propria competenza sullo schema del presente contratto;

- con D. D. n. 31 del 12/08/2022 del Responsabile Generale della Struttura di Missione
sono stati approvati gli atti di gara per laffidamento della “PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DELLIMPIANTO PER 1L TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU, DA
REALIZZARE NEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE)” da aggiudicarsi con il
critetio della offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del D. Lgs. 50/2016,
cosi come modificato dall’art. 60 del D. Lgs. n. 56/2017, e, per I'affidamento dei lavori di cui
trattasi, si ¢ incaricato I'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di
Appalto PNRR” allo svolgimento della procedura di gara;

- con D.D. n. 601 del 29/08/2022 dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e Ufficio
Gare - Procedure di Appalto PNRR” ¢ stata indetta una “Procedura aperta telematica, da
aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, finalizzata
all’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di costruzione
dellimpianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata

dei RSU, da realizzare nel Comune di Casal di Principe (CE)”, assegnando alla stessa il n. proc.



3494/ AP/2022;

- Ponere economico costituito dall’importo contrattuale pari a € 17.155.066,61, oltre

IVA, per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori, ¢ ascritto al capitolo di

spesa n. U02940 Fondi PSC 2014/2020, giusto quanto disposto dalla D.G.R. n. 431 del

03/08/2022;

- il bando di gara ¢ stato pubblicato sulla GURI n. 103 in data 05/09/2022 e sulla

GUUE in data 7/09/2022 n. GU S: 2022/S 172-486053;

- con D. D. n. 981 del 05/12/2022 dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e Ufficio

Gare - Procedure di Appalto PNRR”, la procedura di gara ¢ stata aggiudicata all’A.T.1;

- I'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”,

con nota acquisita dalla Struttura di Missione al prot. n. PG/2023/0088824 del 20/02/2023,

ha certificato lefficacia dell’aggiudicazione.

Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che

precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto,

nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, il Capitolato Speciale

d’Appalto (CSA) e I'Offerta Tecnica, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti,

nonché conservata presso 'UOD 03 della Struttura di Missione, non ¢ allegata al presente

contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non

materialmente allegati allo stesso e conservati presso la Struttura di Missione:

. la dichiarazione di conformita a standard sociali minimi;

. il disciplinare di gara;

. i1 D.D. n. 37 del 28/12/2022 - Approvazione del progetto definitivo,
. i1 D.D.n. 12 del 17/06/2022 — nomina tecnici;

. i1 D.D. n. 21 del 05/08/2022 di riapprovazione progetto;

. i1 D.D. n. 31 del 12/08/2022 — Avvio gara

° Pofferta tecnica;

. il piano della qualita;

. I'informativa, riguardante la gara, emessa dalla DG 60 06 01;



. il D.D. 601 del 29/08/2022 - Indizione gara;

. i1 D.D. n. 981 del 05/12/2022 — Aggiudicazione della gara;

. il CSA;

o il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.

145, per gli articoli tuttora in vigore;

o 1 verbali di procedura di gara (con relativi allegati);

o il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

° Pofferta tecnica;

° Pofferta economica;

° I'offerta temporale;

. le rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

. la Cauzione definitiva con polizza fideiussoria stipulata con Italiana Assicurazioni

(Agenzia di Commenda di Rende) n. 2023/13/6650059;

. I'atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Imprese;

. I'atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Progettisti;

. il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezzas

. la documentazione antimafia relativa agli operatori economici;

. la documentazione relativa alle visure camerali degli operatori economici;

. la documentazione relativa alla verifica di regolarita contributiva degli operatori
economici;

° la nomina dei responsabili di cantiere.

Art. 2 — Norme Regolatrici
L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel presente
contratto: dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle
norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dalla normativa
vigente in materia di appalti di OO.PP,, dalle disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto
e dagli elaborati tecnici nello stesso indicati, dal codice civile e dalle altre disposizioni
normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.
Art. 3 — Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida all’A.T.I., che accetta, 'incarico di: “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELIVIMPIANTO PER IL



TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI
CASAL DI PRINCIPE (CE)” come da progetto definitivo approvato con D.D. n. 37 del
28/12/2021 e successivo D.D. n. 21 del 05/08/20022 e disciplinato dal CSA.
11 citato progetto definitivo ¢ costituito dagli elaborati controfirmati in copertina dal R.T.I. di
progettazione Technital S.p.A. (mandataria), I.A. Consulting s.r.l. Societa di Ingegneria e Owac
Engineering Company s.r.l. (mandanti) e dal’A.T.I., che dichiara di avere piena ed esatta
conoscenza degli stessi fin dal momento di presentazione della propria offerta. Gli elaborati
sopra richiamati, custoditi presso gli uffici della Struttura di Missione di via S. Lucia, 81 80131
Napoli, di cui all’elenco elaborati, formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto anche se non materialmente allegati.

Art. 4 — Descrizione e finalita del contratto
I AT si obbliga a prestare:
1) la progettazione esecutiva e I’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto
per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel
Comune di Casal di Principe (CE);
2) I'acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs. 29 giugno 2010 n.
128 e ss.mm.ii..

Art. 5 — Decorrenza e durata del contratto
Il contratto produce i suoi effetti fra le parti a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
I lavori e 1 servizi di progettazione saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel
cronoprogramma, come specificato nel programma esecutivo elaborato dallATI., in
particolare:
. entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna del servizio
di progettazione, ’ATI, per Iintegrazione del progetto definitivo posto a base di gara,
procedera con lingegnerizzazione delle migliorie presentate e di tutti gli allegati per
Pottenimento dell’A.LLA., ai sensi del D.D. 925 del 6/12/2016. La progettazione esecutiva
dovra essere redatta e consegnata alla Regione entro il termine perentorio di 45 giorni naturali
e consecutivi dall’approvazione del programma esecutivo trasmesso dall’ A T.L;
. I lavori di realizzazione dellimpianto di trattamento della frazione organica

proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Casal di Principe (CE)
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avranno la durata di 285 (duecentoottantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla

data del verbale di consegna dei lavori, come da offerta tempo presentata in fase di gara.
Art. 6 — Tempi di esecuzione — Penalita — Risoluzione contratto

I tempi di esecuzione inizieranno a valle dell’approvazione del programma esecutivo da parte

della Regione. A partire da tale data, decorre il tempo utile per il compimento dell’attivita di

progettazione ed esecuzione dei lavori e, in particolare:

. 15 gg. naturali e consecutivi per l'integrazione del progetto definitivo posto a base di

gara con l'ingegnerizzazione delle migliorie presentate in fase di gara e di tutti gli allegati per

I'ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

. 45 gg. naturali e consecutivi per la redazione della progettazione esecutiva;

. 285 giorni naturali consecutivi per I'esecuzione dei lavori decorrenti dalla data del

verbale di consegna.

In caso di ritardo rispetto al termine sopraindicato, ai sensi dell’art. 20 del CSA verranno

applicate le seguenti penali:

. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori verra applicata una penale dello

0,5%o (zerocinquanta per mille) dell'importo netto contrattuale dei lavori pari, quindi, a €

8.425,45 (euro ottomilaquattrocentoventicinque/45);

. per ogni giorno di ritardo nella consegna della progettazione esecutiva verra applicata

una penale dello 0,5%o0 (zerocinquanta per mille) dell'importo netto contrattuale della

progettazione esecutiva pari, quindi, a € 152,09 (euro centocinquantadue/09).

La penale sara applicata nel limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto

contrattuale, salvo risarcimento dei maggiori danni.

L’applicazione delle penali di cui al precedente comma avverra previa contestazione scritta da

parte del RUP al’A.T'I. entro il termine 10 gg. dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza

come segnalato dal Direttore dei Lavori.

I’AT.I. dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione

nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione saranno

applicate all’A.T L. le penali come sopra indicate.

Il superamento del limite massimo fissato per 'esecuzione delle prestazioni, qualora i ritardi

siano dovuti alla negligenza dell'A.T.L., determina 7pso facto 1a risoluzione del contratto.
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L’applicazione della penale non pregiudica, comunque, il diritto della Regione di richiedere il
risarcimento del maggiore danno subito a causa del ritardo, né quello di richiedere la
risoluzione del contratto per colpa dell’A.T.I., come disposto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016.

Art. 7 — Gruppo di progettazione
I’A.TI. si obbliga ad utilizzare il gruppo di progettazione dichiarato nell’offerta. I’eventuale
sostituzione dei componenti del gruppo di progettazione ¢ subordinata, anche nei casi di
forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento
del RUP a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo I’esame di idonea documentazione
presentata da parte dell’A.T.I.

Art. 8 — Ammontare del contratto
L'importo netto dell’affidamento, corrispondente al ribasso offerto del 9,5 %, ¢ pati a:
. €16.850.893,35 € (euro sedicimilioniottocentocinquantamilaottocentonovantatre /35)
per lavori a misura oltre IVA, di cul € 305.157,77 (euro
trecentozerocinquemilacentoquarantasette/77) per oneri di sicutezza non soggetti a tibasso
d’asta. Le opere descritte al precedente art. 3 appartengono alla categoria prevalente categoria
prevalente OGT1 classe VI del DPR 207/2010;
. € 304.173,26 (euro trecentozeroquattromilacentosettantatre/26), cassa inclusa, oltre
IVA, per progettazione esecutiva.
Il contratto ¢ stipulato a misura ai sensi dell’art. 59, co.5 bis, del D. Lgs. 50/2016.
Con la firma del presente contratto I'A.T.I. riconosce esplicitamente che, nella determinazione
del prezzo, ha tenuto conto di tutto quanto potra occorrere per dare I'opera compiuta a regola
d'arte.
I’A.TI. conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la
formulazione dell’offerta rappresentano espressione di sua precisa volonta contrattuale in
esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della
sua attivita.
I’A.TI non potra, pertanto, far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano
comunque a modificare le valutazioni dalla stessa operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilita, produttivita, costi e remunerativita, dovendosi essa assumere — ai sensi dell’art.

1655 c.c. — tutti i rischi di organizzazione e gestione, in autonomia imprenditoriale, dei fattori



12

produttivi connessi al compimento dell’opera in affidamento.
Al sensi dell’art. 12 del CSA, la progettazione esecutiva non puo prevedere alcuna variazione
alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all’art. 11,
posto a base di gara, se non relative all” “offerta tecnica” presentata dall’ATT in sede di gara,
per quanto accettato dalla Regione. Resta fermo che eventuali variazioni quantitative o
qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori, che resta fisso e invariabile
nella misura contrattuale, né sulla qualita dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di
ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto
a base di gara, comprensivo delle offerte migliorative accettate dalla Regione, fatto salvo le
variazioni in aumento o diminuzione dei prezzi e quanto stabilito all'art. 32 del CSA
(Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo).

Art. 9 — Pagamenti in acconto e a saldo e anticipazione
Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori ¢ fissato in € 16.850.893,35 € (euro
sedicimilioniottocentocinquantamilaottocentonovantatre/35)  di  cui €  305.147,77
(trecentocinquemilacentoquarantasette/77), per oneti della sicurezza, al netto di IVA, come
per legge. Con questo importo ’A.T.1. si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il
presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua
parte.
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Societa mandataria a fronte
dell’emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilita per i
pagamenti che la mandataria dovra effettuare nei confronti delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del codice dei contatti e dell’art. 207 della L. 77/2020, al’ATT
¢ concessa un’anticipazione pari al 30 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto
da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L’erogazione
dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La garanzia di cui al comma 2 ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi

che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere rilasciata, altresi, dagli
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intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione,
con obbligo di restituzione, se 'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti in acconto verranno effettuati secondo le modalita previste dall’art. 28 del CSA
ogni qualvolta ’ATT abbia eseguito lavorazioni o forniture, al netto delle ritenute di legge, per
un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00), come risultante dal Registro
di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall’art. 14 c. 1 del DM n. 49 del
07/03/2018. T certificati di pagamento verranno emessi dal RUP entro cinque giorni
dall’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori. La
Regione provvedera ad inviare al’A.T.L. il certificato di pagamento a fronte del quale ’'A.T.I.
dovra emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo
IPAOV7VRO, i1 CUP ed il CIG dellintervento e 'Ordine di Acquisto (ODA) che sara
comunicato dalla Struttura di Missione per ogni certificato di pagamento emesso. L'importo
dovuto verra liquidato, entro quindici giorni dalla accettazione della fattura, con decreto della
Struttura di Missione, successivamente trasmesso alla DG Risorse Finanziarie che provvedera
al pagamento con accredito sul conto corrente bancario della mandataria del’A.T.I. Il
pagamento delle somme di cui sopra, a titolo di acconto, liquidazione finale o per ogni altro
qualsiasi titolo attinente ai lavori oggetto del presente contratto, sara effettuato dalla Regione
al’A. T.I. mediante accredito sul “conto dedicato” indicato dal’A.T.I. medesimo nella nota
acquisita dalla Struttura di Missione al prot. n. PG/2023/0171599 30/03/2023, ai sensi delle
Legge 163/2010 e ss.mm.ii..

Per esplicita dichiarazione dello stesso ATI, tale forma di pagamento costituisce valore di
quietanza, restando la Regione esonerata da qualsiasi responsabilita per i pagamenti effettuati
come anzidetto. Attraverso tale conto debbono essere effettuati esclusivamente mediante
bonifico bancario tutti gli incassi ed 1 pagamenti superiori a € 3.000,00 relativi ai contratti
connessi con I'esecuzione dell’opera, con esclusione dei pagamenti a favore dei dipendenti,

enti previdenziali, assicurativi e istituzionali. In caso di inosservanza si applicano le penali e la
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risoluzione immediata del contratto cosi come previsto all’art. 55 del CSA, parte generale.
1l pagamento del corrispettivo, al netto delle eventuali penali, avverra entro i termini previsti
dalla normativa vigente in tema di pagamenti della Pubblica Amministrazione, a seguito delle
verifiche di regolarita di cui all’art. 48 bis del D.PR. 602/73 e di regolarita contributiva
del’AT.I.
I termini di pagamento a saldo sono indicati dettagliatamente nell’art. 29 del CSA parte
generale. Ai sensi dell’art. 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo ¢
subordinato alla costituzione, da parte del’A.T.I., di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari alllimporto della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo
e assunzione di carattere di definitivita dello stesso.

Art. 10 — Cauzione definitiva
La Regione da atto che ’A.T.I. ha prestato cauzione definitiva, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 103 e 93 comma 7 (si applicano, pertanto, le riduzioni previste per gli operatori
economici ai quali sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e ai sensi della norma UNI ENISO14001) del
D. Lgs. 50/2016, cosi come modificato con D. Igs 56/2017, pet 'adempimento degli obblighi
e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante polizza fideiussoria
stipulata con Italiana Assicurazioni (Agenzia di Commenda di Rende) n. 2023/13/6650059
pet un importo pari a euro 686.204,00 (euro seicentoottantaseimiladuecentoquattro/00), pari
al 4% del cortispettivo fissato dal contratto.
Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, il beneficio della
preventiva escussione dell’obbligato principale, e 1 termini di decadenza di cui all’art. 1957
cod. civ..
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’A.T.L.,
anche quelli a fronte dei quali ¢ prevista Iapplicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e,
quindi, sulla fideiussione per applicazione delle penali.
La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari
di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’ATI, per la rifusione

dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.



15

In ogni caso ’A.T.I. ¢ tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto
o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo
la Regione ha facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente
all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa
deduzione di eventuali crediti della Regione verso PA.T.I.
Art. 11 — Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art.
1453 del c.c., le parti concordano che il contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell'art.
1456 c.c., qualora si verifichi una o piu delle fattispecie di inadempimento previste dall’art. 55
del CSA.
Art. 12 — Clausola di manleva
I’A.TI. si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni
eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di
omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. In
ogni caso, inoltre, il personale impiegato dall’ATT non avra nulla a che pretendere, per lattivita
svolta, nei confronti della Regione.
Art. 13 — Recesso
La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al’A.T.I.
con PEC.
Dalla data d’efficacia del recesso PA.T.I. dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, con
'adozione delle opportune cautele finalizzate a non produrre danni alla Regione e a terzi.
Ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di recesso della Regione,
AT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il
corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per
cento) del corrispettivo calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.
I’A.T.I. rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o

indennizzo e/o rimborso delle spese.
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Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o I'amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile tecnico del’A.T.I. siano condannati, con sentenza passata
in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, I'ordine pubblico, la fede pubblica
o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la
Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il
suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ultima ipotesi, A T.I. ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a
regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a
qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.
Art. 14 — Varianti

L'ATI. ¢ perfettamente consapevole che non ¢ ammesso, per alcun motivo, introdurre di
proptia iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti, con riferimento alle previsioni
contrattuali. Le eventuali variazioni, aumenti e/o diminuzioni dei lavori, sono consentiti
esclusivamente nei limiti e nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art, 38 del
CSA.
I lavori oggetto di variante saranno valutati e pagati sulla base dei prezzi di progetto al netto
del ribasso o con Nuovi Prezzi determinati secondo I’art. 38 del CSA.
Resta comunque stabilito che le eventuali varianti dovranno essere preventivamente approvate
dalla Regione e nel periodo necessario non saranno riconosciuti eventuali indennizzi o
risarcimenti all’A.T.I. in caso di sospensione e/o ritardi nell’esecuzione dei lavori. Ogni
variazione contrattuale sara formalizzata mediante atto scritto.
Qualora le eventuali varianti influiscano in modo significativo sull’andamento dei lavori, si
procedera in contraddittorio ad un adeguamento del programma dei lavori.

Art. 15 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto
I’A.TI. dovra comunicare alla Regione il nominativo del rappresentante del’A.T.I. e del
Direttore di Cantiere, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali; al rappresentante
del’A.T.I. dovra essere conferito mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1704 del c.c.,
in modo che abbia le facolta necessarie per 'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
Tramite il Direttore di Cantiere ’'A.T.I. assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La Direzione Lavori, tramite richiesta motivata, ha il diritto di esigere

il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'A.T.I. per disciplina, incapacita
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o grave negligenza. I”AT.I. ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Il rappresentante dell’A.T.I. per I'esercizio delle attivita necessarie per ’'esecuzione dei lavori

a norma di contratto ¢ Maurizio Racco, —
11 Direttore di Cantiere ¢ il Dott. Ing. Giuseppe Fonso,_

Art. 16 — Obblighi sociali
I’AT.I si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
I’ATI. st obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle
prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita
in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni
contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle localita
medesime.
Art. 17 — Vigilanza e controllo
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che PAT.IL. ¢ tenuta
a svolgere in esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procedere ad
accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare ’'adeguatezza del servizio prestato.
La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al RUP ing. Antonio De Falco.
Art. 18 — Oneri diversi
L'AT.I. dichiara esplicitamente, anche a conferma di quanto espresso in fase di gara:
- di accettare senza alcuna riserva la procedura adottata dalla Regione nonché tutte le
norme e condizioni inserite nel Bando di gara o contenute negli altri documenti allegati alla
procedura n. 3494/AP/2022, che formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto anche se non materialmente allegati;
- di essersi recato sui luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori, di aver preso diretta
conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, delle
condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché sul prezzo

offerto;
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- di essersi reso perfettamente conto dei lavori da eseguire, delle cave per 'estrazione
dei materiali occorrenti in relazione alle caratteristiche richieste, della allocazione dei materiali
da portare a rifiuto (ordinari e speciali) in rispetto delle normative, della presenza dell'acqua
che occorrera per l'esecuzione dei lavori e/o che dovra essere allontanata, dei mezzi di
trasporto e di quanto altro occorrente per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte e nel
rispetto delle prescrizioni di cui al CSA. I’AT.I. non potra mai avanzare alcuna pretesa di
compensi o variazione del prezzo contrattuale qualunque siano le ubicazioni delle cave di
prestito ¢/o aree di discariche autorizzate a termini di legge che ’A.T.I. stessa utilizzera o a
cui fara conferire i materiali;

- di aver verificato il progetto definitivo posto a base d’asta e quindi la fattibilita ed
eseguibilita delle opere come progettate;

- di giudicare complessivamente remunerativo il prezzo offerto, assicurando che esso
rimarra fisso ed invariabile, fatta eccezione della eventuale revisione dei prezzi calcolata ai
sensi dell’articolo 29 c.1 lett b) del Decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in L. n.
25 del 28 marzo 2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto petriodo, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Pertanto, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Regione soltanto se tali
variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso
si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;

- di disporre delle attrezzature e mezzi d'opera occorrenti per la corretta esecuzione dei
lavori,

- di aver accertato lesistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali e della
manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 'esecuzione degli stessi;
- che redigera ed applichera uno specifico Piano della Qualita della commessa
conforme alla norma UNI ISO 10005:2007, che dovra essere approvato dal RUP prima
dell’inizio dei lavori;

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri previsti nel

Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s. m. ed i. e nel relativo
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Addendum per le misure per il contrasto ed i contenimento della diffusione del virus
COVID-19, che costituiscono parte integrante del presente contratto;
- di ingegnerizzare e realizzare tutte le migliorie di cui alla relazione tecnica presentata
in fase di gara, agli atti della struttura, che forma parte integrante e sostanziale del presente
contratto anche se materialmente non allegata;
- di espletare la gestione e manutenzione gratuita post-realizzazione per un periodo di
12 mesi a valle del certificato di collaudo come da offerta tecnica presentata;
- che, ai sensi degli artt. 62, 63 e 64 del CSA, 1 materiali provenienti dalle escavazioni e
il materiale proveniente dalle demolizioni, qualora quest’ultimo non sia riutilizzabile o ritenuto
non adatto, a giudizio insindacabile del Direttore Lavori, ad altro impiego nei lavori, saranno
trasportati e regolarmente accatastati nelle aree di stoccaggio interne all’area di cantiere che
saranno allestite dall’A.T.I. Il pagamento degli oneri per il conferimento a discarica, dai quali
sono esclusi gli oneri relativi ai trasporti sino all'impianto di trattamento, avverra, dietro
presentazione di apposita fattura quietanzata con allegati i formulari di conferimento, con le
risorse disponibili nelle somme a disposizione del quadro economico;
- di curare, nell'eventualita di subappalto, che i subappaltatori adempiano agli obblighi
relativi alla sicurezza dei lavoratori;
- di obbligarsi ad applicare, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti
impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della
categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in
trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza;
- di obbligarsi a rispondere dell’osservanza di quanto previsto al p.to precedente da
parte degli eventuali subappaltatori, sub affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione
nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro
affidato;
- che il prezzo offerto comprende e compensa ogni qualsiasi onere diretto o indiretto,
anche se non espressamente indicato negli atti di progetto, per dare I'opera completa in ogni
sua parte ed in perfetto stato di agibilita ed uso.

Art. 19 — Piani di sicurezza (D. Lgs. 81/2008)

Fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, A T.L,
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che assume con la sottoscrizione del presente contratto ogni correlata responsabilita, ¢ tenuto
all’osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il computo della sicurezza ¢
comprensivo dei costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19.
Prima della consegna dei lavori I’A.T.I. redigera e consegnera alla Regione e al Coordinatore
per l'esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
I A'T.I puo presentare proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento senza che esse diano luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi
contrattuali.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza costituiscono parte
integrante del contratto d’appalto. Le gravi e ripetute violazioni degli stessi da parte del’A.T.L.,
previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiscono causa di risoluzione.

Art. 20 — Disciplina del subappalto e forniture e servizi “sensibili”
I subappalti saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ed agli artt. 47,48 e 49 del CSA. Per lespletamento dellistruttoria ed il rilascio
dell’autorizzazione ’A.T.I. dovra presentare la documentazione prevista dal D. Lgs. 50/2016.
Le opere potranno essere subappaltate secondo quanto stabilito dall’art.105 del D. Lgs
50/2016 e dall’art. 47 del CSA.
Al sensi dell’art. 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, dovra garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito ’A.T.I., inclusa applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del’A.T.I..
I’ATI. ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
La Regione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e PA.T.L.
provvedera a trasmettere alla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento ed alla
Regione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia

autenticata delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti a ciascun
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subappaltatore con I'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nel caso che le fatture
quietanziate dei subappaltatori non vengano trasmesse entro il gia menzionato termine
saranno sospesi i successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme
dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo
stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
In ottemperanza agli obblighi di cui al “Protocollo di legalita” si precisa che per subappalti
pari o superiori a € 100.000,00 debbono essere acquisite dalla Prefettura competente le
informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.PR. 252/98 sul conto delle imprese interessate
aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo tassativamente i dati di cui
all’allegato 4 del D.Lgs. 490/94 ¢ ss.mm.ii.
I subappaltori debbono avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata ed uscita)
di un “conto dedicato” che deve essere aperto e gestito cosi come previsto per 'A.T.I. al
precedente art. 9.
Le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.PR. 252/98 e ss.mm.ii. sono richieste anche
nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili”
indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti,
estrazione, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; acquisizione dirette o indirette, di
materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura
e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari;
fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto
ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; servizio di autotrasporto; guardiania di
cantiere.
A seguito di informazione interdittiva all’A.'T.I. ¢ vietato approvvigionarsi presso il soggetto
interdetto, e qualora I'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, occorre
disporre l'interruzione immediata del rapporto contrattuale.

Art. 21 — Progettazione definitiva ed esecutiva
I’ATI. accetta, con la firma del presente contratto, gli elaborati del Progetto definitivo
allegati allo stesso, e dichiara espressamente d’avere perfetta e particolareggiata conoscenza
degli elaborati stessi e di averli verificati. Dichiara pertanto di riconoscere il progetto definitivo
quale livello di progettazione da cui partire per la redazione del progetto esecutivo di

competenza.
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Art. 22 — Pratiche tecnico-amministrative
L'A'T.I. dichiara di assumere a proprio carico l'onere per lo svolgimento di ogni e qualsiasi
procedura relativa alle interrelazioni con altri Enti ed Amministrazioni nonché l'onere per
l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, concessioni ed, in genere, pratiche relative ad
interferenze con strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc., ivi compresi eventuali
canoni, il tutto fino al collaudo definitivo ed ancora, gli oneri per deviazioni stradali,
spostamento di fili, tralicci, condutture e similari. IAT.I., pertanto, ¢ responsabile di tali
adempimenti e non potra avanzare nei confronti della Regione alcuna azione di rivalsa per
oneri, ritardi od omissione comunque verificatosi.
I’ATL, nell’espletamento di tutte le pratiche relative, di cui all’art. 1, co. 3 del CSA, dovra
tenere preventivamente e contestualmente informato il RUP ed attenersi alle direttive che,
eventualmente, al riguardo saranno impartite.
Qualunque ritardo nell'acquisizione o nello svolgimento di dette attivita non consentira all'
AT stesso di chiedere sospensioni dei lavori, ad eccezione delle cause di forza maggiore.
I’ATI, sotto la sua responsabilita, dovra osservare per tutta la durata dei lavori, ogni
eventuale prescrizione inerente agli atti di sottomissione e di concessione, nonché tutte le
disposizioni eventualmente impartite dalle competenti Autorita in relazione ai lavori oggetto
del presente contratto.
Art. 23 — Autorizzazione integrata ambientale
E a carico del’A.T L 'acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.
Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 e ss.mmu.ii.. I’AT.I, in particolare, dovra ingegnerizzare il
progetto definitivo posto a base di gara con tutte le migliorie offerte e presentare il progetto
alla UOD 50 17 07 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta.
I’ATI. dovra attenersi, per lacquisizione del’AIA, alla “GUIDA ALLA
PREDISPOSIZIONE E  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. AGGIORNAMENTO” di cui al
D.D. 925 del 06/12/2016. L’ingegnerizzazione e la consegna del progetto e di tutti gli allegati
per Pottenimento dell’AIA dovranno avvenire entro 15 gg. dal verbale di consegna da parte
del RUP.
Art. 24 — Obblighi di riservatezza

I’AT.I ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le
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informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,
di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di
utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessati all'esecuzione
del presente contratto.
I?AT.1. potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione
necessaria per la partecipazione dell’A.T.I. a gare e appalti.

Art. 25 — Trattamento dei dati personali
I’ATI. dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (nel seguito anche “GIDPR?”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la
sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa, acquisita al prot. n.
PG/2023/0176013 del 31/03/2023, ¢ contenuta nell’ambito della procedura per la
partecipazione alla gara.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei
Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
L’AT 1. prende atto che la Regione tratta i dati forniti dall’A. T 1. stessa ai fini della stipula del
Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione
ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla
Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, ’A.T.I. acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali come sopra definito. I’AT.I. si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di
cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne
il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte.
I’AT.I. si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per

legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno
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equivalente a quello adottato dalla Regione; ’A.T.I. si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti
disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai
relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. L’A.T 1. prende
atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare 'applicazione delle
regole di sicurezza dei dati personali e di privacy applicate.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo
restando che PA.T.I. sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 26 — Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del’A.T.I. ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto.
A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per I'esecuzione
delle attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare
del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente
contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e
delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la
Regione e PAT L.

Art. 27 — Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ), della L. 190/2012, e dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, ’A.T.L. dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e 1 dipendenti della Societa e gli
amministratori, 1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per
il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito
incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e
comportano il divieto, all’A. T.I. che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi
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eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della
Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 28 — Definizione delle controversie
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’'interpretazione o esecuzione
del presente contratto sara competente territorialmente, in via esclusiva ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, co. 2, cod. proc. civ., 'autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale.
Tale competenza ¢ prevista dalle Parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co.
2, cod. proc. civ., ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.
E esclusa la competenza arbitrale.
Art. 29 — Alta sorveglianza
La Regione ha la piu ampia facolta di vigilanza e controllo sui lavori. Al tal fine le persone e
gli organi delegati dalla Regione potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare
controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli
accertamenti, fermo restando I'obbligo del’A.T.I. di fornire chiarimenti e le prove richieste.
La vigilanza effettuata dalla Regione non esclude o riduce la responsabilita dell’ A T.I. per la
regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.
Art. 30 — Disposizioni d.p.r. 252/98 (antimafia) e d.p.c.m. 187/91 (composizione
societaria)
Con riferimento a quanto disposto dal p.to 6 della Circolare 559/LEG del 18/12/1998 del
Ministero dell’Interno, ’AT.I. ¢ tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione ogni
modificazione sostanziale intervenuta negli assetti gestionali dell'impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi e dovra produrre la documentazione antimafia prescritta. IAT.I., ai
sensi del D.PC.M. 187/91, ha comunicato quanto richiesto dall’art. 1 del Decreto. I’A.T.I. ¢
obbligato ad ottemperate agli obblighi derivant dalle disposizioni del DPCM. 187/91 in
corso d’opera.
Art. 31 — Domicilio del’ATI
Agli effetti contrattuali e giudiziari, PA.T.I. dichiara il proprio domicilio in Milano, Via
Edmondo de Amicis n. 26.
La Regione si riserva la facolta di richiedere all’A.T.I. di eleggere domicilio nel comune in cui
vengono effettuati i lavori.

Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere



26

comunicate alla Regione accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.
Art. 32 — Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia al
CSA, alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.
Art. 33 — Responsabilita amministrativa
I’A.TI. dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilita
amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231. I’ATI. dichiara altresi di aver adottato ed efficacemente attuato
procedure aziendali e comportamenti, nonché di aver impartito disposizioni ai propri
dipendenti e/o collaboratori atte a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati di cui al
citato D. Lgs. 231/2001, in relazione ai quali si applicano le previste sanzioni, obbligandosi
nei confronti della Regione a mantenerli tutti efficacemente attuati per Iintera durata del
Contratto.
L’inosservanza, anche parziale, dell’adozione e/o efficace attuazione di quanto sopra indicato
costituisce grave inadempimento contrattuale.
Conseguentemente, alla Regione ¢ riservato il diritto:
a) di sospendere I'esecuzione del Contratto mediante PEC contenente la sintetica indicazione
delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto e/o procedimenti giudiziari da cui
possa ragionevolmente dedursi I'inosservanza;
e/o:
b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto
mediante nota trasmessa via PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto
e/o dei procedimenti giudiziari comprovanti I'inosservanza.
L’esercizio del diritto di cui alle precedent lettere avverra a danno del’A.T.L, alla quale
saranno addebitate in ogni caso tutte le maggioti spese sostenute nonché i costi detivanti e/o
conseguenti, restando sempre ferme a carico del’A.T.I. stesso sia la responsabilita per
qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della predetta
inosservanza, sia I'obbligazione di manlevare la Regione per qualsivoglia azione da parte
derivante e/o conseguente da tale inosservanza.
Art. 34 — Protocollo di legalita

In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in
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data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, AT L. si obbliga al rispetto
delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 35 — Conformita a standard sociali minimi
I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard
sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
(da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della
catena, ed in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite.
Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita, agli atti della Struttura di
Missione, che deve essere sottoscritta dall’offerente.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Regione, della conformita agli standard,
IPA.T.I. sara tenuta a:
° informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Regione ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;
° fornire, su richiesta della Regione ed entro il termine stabilito, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i
riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
° accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte dalla Regione o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Regione stessa;
° intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali e adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i
termini stabiliti dalla Regione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della
Regione stessa, una violazione contrattuale inerente alla non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;
. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Regione, che le clausole
sono rispettate, e a documentare I’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Art. 36 — Obblighi di tracciabilita finanziaria
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AT assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del
contratto.
I’A.T.I. ha comunicato, con nota assunta al prot. n PG/2023/0171599 30/03/2023 della
Struttura di Missione, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone
autorizzate ad operare su di esso.
I’ATI. si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il
termine di 15 giorni dalla variazione.
11 contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per
il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
I’A.TI. si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dellinadempimento della
proptia controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
L’inosservanza da parte del’AT.I. della normativa ex 1..136/2010 costituisce causa di
risoluzione del contratto.
Art. 37 — Codice di comportamento

I’A.TI. si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propti
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della
Campania di cui alla D.GR. n. 90 del 09/03/2021 pubblicata sul BUR.C. n. 24 del
15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte
della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 38 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto
I rapporti contrattuali fra la Regione e PA.T.I. saranno gestiti dal RUP, ing. Antonio De Falco,
nominato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 16/02/2023, e, per I'ATI, dal legale
rappresentante dell’A. T.I. dott. Maurizio Racco.
I ufficio della Direzione dei lavori costituito con D.D. n. 12 del 17/06/2022 ¢é costituito da:
° ing. Massimo Tedesco— Direttore dei Lavori;
. ing. Vincenzo Testa— Direttore Operativo;

o geom. Corrado Manganiello— Ispettore di cantiere.
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11 Direttore di cantiere nominato dall’A.T.I. ¢ Dott. Ing. Giuseppe Fonso.
Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con
un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.
Art. 39 — Comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni
tra la Regione e PA.T.I. si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai
seguenti indirizzi PEC:
1) Regione: struttura.ecomissione(@pec.regione.campania.it
2) AT.L: teco.spa@legalmail.it
Art. 40 — Cessione del contratto e cessione dei crediti
La cessione del contratto ¢ vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
Al sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52 ¢ ammessa la cessione dei crediti. Ai fini del’opponibilita alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che,
previa comunicazione al’ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa
accettazione.
Art. 41 — Imposte e spese contrattuali
Sono a carico del’ATT le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse
e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’'Imposta sul
Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate
in modalita telematica.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di
cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii..
Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trenta pagine, di cui

ventinove pagine per intero e I'ultima soltanto in parte.
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Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati di firma utilizzati dalle parti sono
validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d.
Codice del’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo
sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7

marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da: Documento firmato da:
Racco Maurizio LUCIA PAGNOZZ|
14.04.2023 08:43:19 UTC 14.04.2023 08:48:37 UTC

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
14.04.2023 09:07:07 UTC
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