CONTRATTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA AI SENSI DELL’ART. 32, CO.
14 D.LGS. 5072016, TRA LA REGIONE CAMPANIA E IL RTI INARCHECK
S.P.A/NO GAPS CONTROLS S.R.L. PER “SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA)”

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA
L’anno 2023 il giorno 27 del mese di luglio, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale

della Campania, via S. Lucia 81, si sono costituiti:

1) 1a Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona

2)

del Dirigente della UOD 70.05.03 “Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla
raccolta differenziata” ing. Antonio De Falco, nato a - il _ domiciliato per la
carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla
stipula del presente atto in virtu del D.D. n. 36 del 20.07.2023 della Responsabile Generale
della Struttura di Missione dott.ssa Lucia Pagnozzi autorizzata a sua volta alla stipula dal
combinato disposto della DGR n. 418 del 16.09.2015, del DPGR n. 224 del 06.11.2015
integrato con DPGR n. 246 del 4.12.2015 di istituzione della Struttura di Missione per lo
Smaltimento dei RSB 700500, nonché del DPGR. n.1 del 07.01.2021 di conferma della
citata Struttura e della DGR n.433 del 05.10.2021 di conferimento dell’incarico dirigenziale
di Responsabile della Struttura. Il costituito Dirigente ha reso, con nota prot. n 370246 del
20.07.2023, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 E 14, DPR
n. 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e
Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI INARCHECK S.p.A/NO GAPS
CONTROLS s.1.I. - di seguito denominato RTI, di cui ¢ capogruppo e mandataria la Societa
INARCHECK S.p.A C.F. 03465090961, nella persona del sig. Fausto Amadasi, nato a
_ il _ domiciliato per la carica presso la sede legale in Milano alla
Via Negri Gaetano n. 8, nella sua qualita rappresentante legale.

Verificato che detto RTI ¢ stato costituito per atto pubblico autenticato nelle firme il



22.12.2022 (rep. N. 7492) dalla dott.ssa Maria Elena Padovani, notaio iscritto al Collegio

notarile del distretto di Bologna

In conformita a quanto previsto dall’art. 22 del d. Igs. 82/2005, I'atto di costituzione del

raggruppamento € conservato in copia informatica conforme a originale analogico agli atti

della Struttura di Missione.

I1 RTI ¢ costituito dalle seguenti societa:

1) la Societa INARCHECK S.p.A. (mandataria), avente sede legale in Milano alla Via
Negri Gaetano n. 8;

2) la Societa NO GAPS CONTROLS s.r.l. (mandante), avente sede legale in Bologna alla
via Rimini n 10/B;

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del 25.07.2023

(documento T 523883153), tramite il sistema Telemaco, da cui risulta che la Societa

INARCHECK S.P.A. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura (C.C.LA.A.) di MILANO MONZA BRIANZA LODI, nella sezione ordinaria

nel Registro delle Imprese dal 05.03.2002, codice fiscale, partita Iva e iscrizione alla Camera

di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi n. 03465090961, R.E.A. n MI — 1676494,

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del 25.07.2023

(documento T 523882933), tramite il sistema Telemaco, da cui risulta che la Societa NO

GAPS CONTROLS S.R.L. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura (C.C.ILA.A.) di Bologna, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal

31.05.1999, codice fiscale, partita Iva e iscrizione alla C.C..A.A. n. 01974031203, R.E.A. n.

BO - 402597.

Verificate dalla Struttura di Missione le seguenti richieste di informative antimafia, ai sensi

dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale

Antimafia

1) per la societa INARCHECK S.P.A. con nota prot.

PR_MIUTG Ingresso 0391632 20221114 del 14.11.2022;

2) per la societa NO GAP CONTROLS S.R.L. con nota prot.

PR _BOUTG Ingresso 0129978 20221114.

Verificato dalla Struttura di Missione che il Ministero dell’Interno per la societa NO GAP

CONTROLS S.R.L. ha rilasciato informazione liberatoria provvisoria, ai sensi dell’art. 3,



comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui risulta che a carico della Societa e dei soggetti
di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data del 14.11.2022, non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e ¢)
del codice antimafia.

Verificato dalla Struttura di Missione, altresi, che per la societa INARCHECK S.P.A. sono
decorsi 1 termini di rilascio dell’informativa antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una
causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva per la Societa INARCHECK S.P.A., prot. n. INPS 38929763, con scadenza
01/10/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.
Verificato dalla Struttura di Missione la regolarita del Documento Unico di regolarita
contributiva per la Societa NO GAP CONTROLS S.R.L., prot. n. INPS 36270055, con
scadenza 03/10/2023, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e
INAIL.

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art.
26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della

sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti comparenti premettono che:

. indata 27.03.2019 ¢ stato stipulato I’ Accordo di Programma, tra la Regione Campania /
Struttura di Missione e Comune di Afragola, in cui all’art. 3 si stabilisce che la Regione si
obbliga a predisporre - attraverso i tecnici interni alla Struttura di Missione . ovvero il R.T.I.
aggiudicatario del lotto n. 1 della gara proc. 2597/A SIA/1s - ed a consegnare al Comune
di Afragola il progetto di fattibilita tecnico-economica, il progetto definitivo ed
eventualmente il progetto esecutivo (qualora il Comune non intenda procedere all’appalto
integrato) per la realizzazione dell’impianto su citato;

. in data 14.08.2019 con nota 505627 il RUA ha trasmesso al Comune di Afragola il progetto
di fattibilita tecnico-economica di importo pari a € 18.814.524,19, redatto dell’ing. Antonio

De Falco — all’epoca dipendente non dirigente della Struttura - nominato con DD n. 5 del



21.05.2019;

. con D.G.R. n. 428 del 17.09.2019 la Regione ha rideterminato in aumento per un importo
complessivo di € 18.814.524,19 il finanziamento concesso a titolo provvisorio al Comune
di Afragola con D.D. n 35 del 13.10.2017, per la realizzazione dell’impianto di che trattasi;
. con D. G. Comunale n. 137/2019 del 10.10.2019 il Comune di Afragola ha approvato il

progetto di fattibilita tecnico-economica di cui al precedente punto c.;

. con nota Prot.G.0061836/2019 - U — 02.12.2019 ¢ stata attivata la verifica di

assoggettabilita a VIA ai sensi dell’art.19 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

. con Decreto n. 151 del 14.09.2020 della UOD 92-STAFF Tecnico-amministrativo —

Valutazioni Ambientali il progetto ¢ stato escluso dalla assoggettabilita a VIA.

. con Ordini di servizio attuativi n. 1-Afragola prot. n. 2020.0500426 del 23.10.2020 e n. 2-
Afragola prot. PG/2021/0018672 del 14.01.2021 la Struttura di Missione ha affidato al RTI
ICARIA s.r.I. (Capogruppo mandataria), Lotti Ingegneria S.p.A., e Quantica Ingegneria
s.r.L. il servizio di progettazione definitiva dell’impianto di compostaggio da realizzare in
localita Salicelle del Comune di Afragola;

. connota. PG/2021/0229182 del 28.04.2021 il RUA ha trasmesso al Comune di Afragola
il progetto definitivo, elaborato dal RTI summenzionato, dell’impianto di trattamento della
frazione organica da 30.000 t/anno (incluso strutturante) da realizzarsi in loc. Salicelle - per
un importo di € 22.948.459,47, con un incremento del quadro economico di € 4.133.945,28

rispetto al progetto di fattibilita tecnico-economica;

i. con D.D.n.29 del 04.10.2021, in attuazione della DGR 410 del 28.09.2021, il Responsabile

generale/RUA ha integrato di € 4.133.945,28 il finanziamento concesso al Comune di

Afragola;

j. con determinazione a contrarre n. 738 del 27.05.2022 del Dirigente Settore LL.PP del

comune di Afragola ¢ stato incaricato 1’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di
finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture” della Regione Campania, di espletare la
procedura di gara per I’appalto del servizio di verifica preventiva della progettazione
definitiva ed esecutiva - mediante procedura per di gara, ai sensi dell’art. 26 co 4 del Dlgs.
n.50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell’'offerta economicamente piu
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi degli artt. 60,

95 comma 3, lett. b) e 157 del citato decreto, nonché in conformita del, (i) Nuovo-decreto-



parametri-LLPP-dm-17-giugno-2016; (ii) Decreto 263 2 dicembre 2016; (iii) Linee Guida
n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” —
dell’intervento “Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da
realizzarsi nel Comune di Afragola (NA)”;

. con la suindicata determinazione dirigenziale del comune di Afragola ¢ stato approvato il
capitolato speciale d’appalto del servizio con allegati, 1 criteri dell’offerta economicamente
piu vantaggiosa;

. con determinazione dirigenziale 1581 del 14.11.2022 la U.0.D.60 06 61 della G.R. della
Regione Campania “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi
ad Infrastrutture” ha aggiudicato al INARCHECK S.p.A, con sede in Milano Via Negri
Gaetano n. 8 C.F. 03465090961, come da visura camerale CCIAA di MILANO-(Monza-
Brianza-Lodi) n. T 494895219 REA MI- 1676494 estratta dal Registro delle imprese in
data 14/11/2022 ,in qualita di Mandataria del RTI INARCHECK S.p.A/NO GAPS
CONTROLS s.r.l. giusto atto costitutivo per Notaio Maria Elena Padovani in Bologna
identificato con Rep. n.7492 del 22.12.2022, dopo la verifica del possesso di tutti 1 prescritti
requisiti ex art 80 ed 83 del Codice - il servizio di verifica preventiva del progetto definitivo
al progetto di fattibilita e del progetto esecutivo al progetto definitivo dei lavori di
realizzazione dell’impianto di compostaggio , per un importo di € 69.216,42 al netto del
ribasso del 68,550% sull’importo a base d’asta di € 220.084,01 a valere sui fondi
capitolo 810/15 U.P.B del Bilancio;

. con Determinazione RCG N° 1581/2022 DEL 14/11/2022 del Comune di Afragola il
servizio di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo di
realizzazione dell’impianto di compostaggio del Comune di Afragola (NA) in localita
Salicelle ¢ stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese INARCHECK
S.P.A/NO GAPS CONTROLS SR.L;

. con D.G.R. n. 174 del 04.04.2023 I’intervento “Impianto di trattamento della frazione
organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel territorio di Afragola (NA)” ¢ divenuto
a titolarita regionale, per cui la Struttura di Missione 700500 ¢ subentrata al comune nella
realizzazione dello stesso;

. con Parere 141 — 70 — 05 — 00 — 2023, L’ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 00 ha

rilasciato parere favorevole sullo schema di contratto trasmesso dalla Struttura di Missione



con nota prot. PG/2023/0327256 del 27/06/2023;

. con D.D. n. 36 del 20/07/2023 il Responsabile Generale della Struttura di Missione ha
delegato I’ing. Antonio De Falco, dirigente della UOD 70.05.03 a stipulare, in nome e per
conto della Regione Campania-Struttura di Missione 70.05, con il RTT INARCHECK
S.P.A/NO GAPS CONTROLS S.R.L., il contratto per il servizio di verifica preventiva
della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art 26 co 4 del d-Igsa. 50/2016,
dell’intervento “impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da
realizzarsi nel Comune di Afragola (NA)”

. che le societa innanzi generalizzate sono accreditate ai sensi della norma UNI CEI EN

ISO / IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008,

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.
Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente
contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione in uno al
Capitolato Speciale d’Appalto, I’offerta tecnica, 1’offerta economica ed offerta tempo
pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso 1’UOD 03
della Struttura di Missione 70.05.00, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta
espressa delle Parti contraenti. Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto
viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei
contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

In riferimento alla procedura di gara, si rappresenta che il CIG ¢ 9202790E8A.

Art. 2 - Norme regolatrici
L’appalto oggetto del presente contratto ¢ disciplinato, oltre da quanto disposto nel
medesimo, dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Linee guida n.1 ANAC
approvate con delibera n.973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera ANAC n.
138 del 21.02.2018, dal capitolato speciale, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n.3, dalle

norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dalle disposizioni



normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato e dall’ art. 1655 c.c.

e seguenti.

Art. 3 - Oggetto del contratto
Oggetto dell’appalto ¢ I’affidamento del servizio di verifica preventiva progettazione
definitiva ed esecutiva e supporto al Responsabile del Procedimento nella validazione della
progettazione, ai sensi dell'art. 26 del Lgs. n.50/2016 ¢ delle linee guida ANAC. In
particolare, I’appalto riguarda: la verifica della rispondenza - nonch¢ la verifica della
conformita alla normativa vigente - degli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo al
progetto dei lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento della frazione organica da

raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Afragola (NA).

Art. 4 - Descrizione e finalita del servizio

I1 servizio che il RTI si obbliga a prestare si sostanziera nella verifica preventiva della
progettazione definitiva ed esecutiva e supporto al Responsabile del Procedimento nella
validazione della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del Lgs. n.50/2016 e delle linee guida
ANAC.
Oggetto della verifica ¢:

a. la completezza della progettazione;

b. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

¢. 1presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

d. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

e. la possibilita di ultimazione dell'opera entro 1 termini previsti;

f. lasicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

I’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

B

la manutenibilita delle opere, ove richiesta;

—-

la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art.23 del
D.Lgs.n.50/16 e s.m.i., nonché la loro conformita alla normativa vigente;

La verifica va effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente per la
fase di progettazione definitiva/esecutiva, indicati dal D.Igs. n. 50/2016 e relative linee

guida ANAC, nonché dalle specifiche prestazionali per la redazione delle varie fasi della



progettazione predisposte dal R.T.I. ICARIA s.r.l. (Capogruppo mandataria), Lotti
ingegneria S.p.A., e Quantica ingegneria s.r.l., e con i requisiti definiti nello studio di
fattibilita.

Inoltre, I’appalto ha ad oggetto le attivita di seguito specificate:

1. proporre al Responsabile del Procedimento 1’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti
indispensabili per eventuali integrazioni alla progettazione definitiva ed esecutiva;

2. proporre al Responsabile del Procedimento i provvedimenti piu opportuni per risolvere
1 problemi tecnici rilevati nel progetto esecutivo;

3. informare tempestivamente la Regione Campania, per il tramite del Responsabile del

Procedimento, eventuali ritardi nell’integrazione del progetto esecutivo.

Art. 5 - Luogo di esecuzione dell’ Appalto
Le attivita di verifica potranno essere effettuate dal RTI presso 1 propri uffici, mentre tutte
le riunioni, sia quelle richieste dalla societa sia quelle richieste dal RUP si terranno presso la

sede della Struttura di Missione, via S. Lucia 81 Napoli oppure in maniera telematica.

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto ha efficacia fra le parti a decorrere dalla data di stipula. Il RTI dovra
consegnare al RUP 1 rapporti conclusivi del progetto definitivo e del progetto esecutivo
entro 27 giorni naturali e consecutivi cosi come indicati in sede di offerta, al netto di
eventuali sospensioni previste dal Capitolato speciale d’appalto, decorrenti rispettivamente
dalla data del verbale di avvio sotto riserva del servizio di verifica del progetto definitivo
avvenuta con prot. PG/2023/0314288 del 20/06/2023 e dalla data di formale avvio del
servizio di verifica del progetto esecutivo.
I1 RUP potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessita connesse all’attivita protesa alla
realizzazione dell’impianto, autorizzare oppure ordinare per iscritto sospensioni
temporanee dell’esecuzione del servizio, con un preavviso al soggetto Aggiudicatario di 15
giorni.
Le sospensioni dei termini sopra indicati dovranno essere preventivamente autorizzate dal
Responsabile Unico del Procedimento.

I1 RTI dovra tempestivamente dare comunicazione scritta al RUP (anche a mezzo PEC)



non appena sia conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione
delle attivita di verifica

E fatto obbligo al RTI, senza diritto a maggiori compensi, di espletare il servizio di verifica
su tutte quelle modifiche e/o integrazioni degli elaborati progettuali che si rendessero
necessarie all’acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa.

Le parti concordano che la Registrazione del contratto avverra in caso d’uso e tutti gli oneri

per la relativa registrazione sono a carico del RTI.

Art. 7 — Responsabile del Procedimento
La conduzione delle attivita per I’espletamento del servizio di cui al presente contratto ¢
eseguita dal Responsabile del Procedimento che espletera anche 1’Alta Vigilanza sulla
corretta esecuzione del Contratto.
I1 Responsabile del Procedimento eseguira tutte le attivita previste da quadro normativo
vigente, ivi comprese le verifiche di cui all’art. 1662 del Codice Civile. In particolare, il
Responsabile del Procedimento provvedera a:
1. seguire lo svolgimento del servizio, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
2. controllare ed attestare la corrispondenza con I’Offerta del numero e qualifica delle
persone impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione secondo
criteri di efficienza ed efficacia;
3. evidenziare le deficienze, inadempienze, ritardi riscontrati nell’esecuzione del servizio.
I controlli, le verifiche, le disposizioni e le prescrizioni del RUP, non liberano il soggetto
RTI dagli obblighi e responsabilita inerenti alla buona esecuzione del servizio e alla
rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in
forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona

ingegneria

Art. 8 - Gruppo di lavoro
I1 RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica.
L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi
di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con

provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata
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richiesta, e previo 1’esame di idonea documentazione presentata da parte del RTI (o altro).
La documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte
dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno
equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro

originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti
II corrispettivo del servizio ¢ fissato in € 69.216,42 (sessantanovemiladuecentosedici/42),
oltre cassa ed I.V.A., come per legge, con il quale il RTI si intende compensato di tutti gli
oneri e di tutte le spese, di qualsiasi natura e genere derivanti dal presente contratto e per
tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
Tale corrispettivo ¢ fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, anche qualora a
seguito di integrazioni progettuali il costo di esecuzione dell’impianto dovesse variare, e
sara erogato nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo “Modalita di pagamento e
fatturazione” del Capitolato Speciale d’ Appalto.
Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizio avverra in due soluzioni,
tenendo conto degli importi a base d’asta determinati dalla stazione appaltante per ogni
singolo livello di progettazione- al netto del ribasso offerto dopo 1’emissione del certificato
di verifica di conformita del servizio- in corrispondenza alla singola fase progettuale
(progetto definitivo, progetto esecutivo) e a valle della procedura di verifica e validazione
del relativo livello progettuale di cui all’art. 26 del d.lgs. 50/2016.
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Societa mandataria, a fronte
dell’emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilita per 1
pagamenti che la mandataria dovra effettuare nei confronti delle mandanti.
In materia di fatturazione e pagamenti, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile
2013 che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1,
commi da 209 a 214, la societa aggiudicataria dovra emettere fattura elettronica, indicando
il Codice Univoco Ufficio Identificativo della Regione Campania ed il CIG, solo dopo aver
ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle

prestazioni e dell’adozione del provvedimento finale del RUP.
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La fattura elettronica sara rifiutata se emessa dalla societa aggiudicataria del servizio in
assenza di tale comunicazione.

La Struttura di Missione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura
elettronica, fatto salvo ritardi connessi alle verifiche di legge, procedera alla liquidazione
della relativa spesa e alla trasmissione del decreto alla Direzione Generale Risorse
Finanziarie che procedera al pagamento. Il pagamento avverra esclusivamente mediante
accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

I soggetto Aggiudicatario intestatario di tali conti dovra comunicare, con spese a suo carico,
gli estremi identificativi di questi ultimi alla Regione Campania, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In caso di contestazioni circa I’ammontare del pagamento richiesto, la Regione Campania
provvedera, comunque, a corrispondere al soggetto Aggiudicatario del servizio nel termine
sopra indicato la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente
applicate.

Ogni atto del RTI che possa in qualsiasi modo, diretto o indiretto, variare I’importo totale
delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte
progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale
precedente (progetto definitivo), deve essere preventivamente ed esplicitamente
autorizzato per iscritto a mezzo PEC dalla Regione Campania attraverso il Responsabile

del Procedimento

Art. 10 — Cauzione

La Regione da atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva, per I’adempimento degli
obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante polizza
fidejussoria del 16.01.2023 n 6001405956, stipulata con HDI Assicurazioni S.p.A. per un
importo di € 40.526,21 (quarantamilacinquecentoventisei/21) pari al 58,55% del
corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, il beneficio della
preventiva escussione dell’obbligato principale, nonché 1 termini di decadenza di cui all’art.
1957 cod. civ..
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In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI,
anche quelli a fronte dei quali ¢ prevista ’applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e,
quindi, sulla fideiussione per I’applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa
dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione
dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTI ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto
o in parte, durante 1'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale
obbligo la Regione ha facolta di dichiarare risolto di diritto ilpresente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente
all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione dii tutti i servizi resi ed al

netto di eventuali crediti della Regione verso il RTI.

Art. 11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art.
1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi
dell'art. 1456 c.c, nei seguenti casi:

e qualora ’'ammontare complessivo delle penali superi 1l 10% del valore dello stesso;

e in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti
dal capitolato speciale d’appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione
dalla stessa gara;

e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

e sospensione o mancata ripresa della prestazione da parte dell’ Appaltatore, senza
giustificato motivo, tale da costituire un grave inadempimento e compromettere la
buona riuscita delle prestazioni;

e frode nell’esecuzione del servizio;

e inosservanza delle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato la mancata ottemperanza delle ingiunzioni o diffide indirizzate

all’appaltatore;
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manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante o dai preposti uffici
ispettivi I’insolvenza dell’aggiudicataria verso le maestranze o Istituti Assicurativi
(LN.P.S.— LN.A.LL.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;

qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante la cessione del contratto,
del credito o il subappalto da parte dell’Aggiudicataria in violazione di quanto
previsto dal presente Atto;

in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;

in caso di informativa antimafia positiva a carico dell’aggiudicataria;

in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi
dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;

qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi della Legge 136/10 e ss. mm. ii;

qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente,
ai sensi del D.1gs. 152/06 e ss. mm. ii;

qualora venga disposta, nei confronti dell’imprenditore ovvero dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative
all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, misura cautelare o
intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 318 c.p.,
319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.;

l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del trattato

sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. In
tutte le predette ipotesi, la Stazione Appaltante dara comunicazione
all’Aggiudicatario del servizio della volonta di avvalersi della presente clausola

contrattuale a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo di atto
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stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamerera la cauzione a titolo di
risarcimento danni e potra provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno
e a spese dell’affidatario, ivi compreso 1’addebito del maggior costo eventualmente
emergente;
e aisensi dell’art.23 del CSA, I’accertamento di piu di tre non conformita “Critiche”,
conformemente a quanto disposto dall’art. 27 del Capitolato speciale.
e intutti i casi previsti dall’art. 25 del CSA.
Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito
dell’esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui
al primo comma del presente articolo, a seguito del verificarsi e dell’accertamento
amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione,
indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale
contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Resta salvo 1’ulteriore diritto della Regione di richiedere, anche in via giudiziaria, il
risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle inadempienze dell’aggiudicatario.
In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attivita
prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovra essere consegnata dal RTI

alla Regione Campania entro il minor tempo possibile, comunque non oltre 3 giorni.

Art. 12 - Recesso
La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTI
con PEC.
Dalla data d’efficacia del recesso il RTI dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
In caso di recesso della Regione il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente
eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un
indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attivita.
I1 RTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso
o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti I'organo di amministrazione o I'amministratore delegato o
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il direttore generale o il responsabile tecnico del RTI siano condannati, con sentenza passata
in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, 1'ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e
qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ultima ipotesi, il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a
regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a
qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.
Il RTL in caso di recesso da parte della Regione Campania, trasmettera la documentazione
relativa all’attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto, con le modalita
dicui all’art 11.

Art. 13 - Ritardi nelle prestazioni - Penali
Qualora 1’ Appaltatore non ottemperi all'espletamento dell'incarico o alle prescrizioni
contenute nel presente atto, il RUP a mezzo Pec notifichera le contestazioni assegnando
un termine per gli adempimenti, che non avra effetto sospensivo o interruttivo del termine
prescritto per I’adempimento delle prestazioni contrattuali. La Regione si riserva la facolta
di applicare, nei confronti dell’ Aggiudicatario del servizio, penali per il mancato corretto
adempimento delle prestazioni affidate. Qualora I’importo delle penali superi il 10%
dell'ammontare netto contrattuale, il contratto si intendera risoluto di diritto.
Costituiscono altresi motivi di applicazione delle penali:

a. la mancata partecipazione del Verificatore alle eventuali riunioni di verifica con 1
progettisti ed alle altre riunioni eventualmente indette dal Responsabile del
Procedimento, salvo quando il motivo della mancata partecipazione sia stato
previamente comunicato al Responsabile Unico del Procedimento e da questo
accettato;

b. mancato rispetto da parte dell’Aggiudicatario del servizio dei seguenti
adempimenti: mancata organizzazione delle attivita con i progettisti; mancato
rispetti del termine di tre giorni per segnalare alla Stazione Appaltante eventi che
possano avere influenza sull’esecuzione del servizio; mancata o tardiva
comunicazione della sostituzione degli specialisti nell’ambito del Gruppo di

Lavoro;
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¢. lamancata o la non tempestiva notifica ai progettisti degli inadempimenti da essi
commessi in relazione alla redazione del progetto esecutivo;

d. Il mancato rispetto dei termini per la consegna dei verbali periodici relativi alle
attivita svolte.

Per ciascuna non conformita, le penali saranno cosi applicate:

a. in caso di non conformita Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui
sopra o identificata direttamente dalla Stazione Appaltante in qualsiasi momento,
la penale giornaliera applicata sara compresa tra lo 0,7 e 1’1 per mille del
corrispettivo contrattuale;

b. in caso di non conformita Importante/Secondaria, compresi i ritardi per
I’espletamento del servizio di verifica, identificata a seguito dei controlli periodici
di cui sopra o identificata direttamente dalla Stazione Appaltante in qualsiasi
momento, la penale giornaliera applicata sara compresa tra 1o 0,7 e I’1 per mille del
corrispettivo contrattuale.

L’applicazione delle penali sara effettuata con detrazione dal corrispettivo per il servizio in
occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all’applicazione della penale.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun
caso 1l RTI dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha
fatto sorgere 1’obbligo di pagamento della medesima penale.

Il RTI prende atto che, in ogni caso, 1’applicazione delle penali previste dal presente
paragrafo non preclude il diritto della Regione Campania a richiedere il risarcimento degli
eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente.

Resta fermo 1’obbligo del RTI di adempiere ed eseguire quanto contestato.

Quando I’'importo della penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la

Regione ha la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

Art. 14 — Responsabilita verso la Regione Campania
II RTI ¢ responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali
e della corretta esecuzione del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme e le
prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e

riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
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E precipua responsabilita del RTI richiedere tempestivamente al RUP eventuali chiarimenti
circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per
I’esecuzione del servizio.

L’osservanza delle norme e prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dal RUP e la sua
eventuale approvazione non limitano né riducono la sua piena e incondizionata
responsabilita.

I1 RTI dovra correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che risultassero
difettosi o eseguiti in difformita agli standard usualmente adottati a livello internazionale
per I’esecuzione delle attivita di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, sempre
che tali difetti o difformita gli vengano comunicati dal Responsabile del Procedimento entro
trenta giorni dalla loro individuazione e comunque non oltre tre mesi dal completamento

del servizio oggetto del Contratto

Art. 15 - Clausola di manleva

I1 RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni
eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di
omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

I1 RTI INATCHECK S.p.A./NO GAPS CONTROLS s.r.I hanno presentato, polizza RC
Professionale responsabilita civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attivita di verifica preventiva della progettazione.: Ditta INARCHECK S.p.A. — AXA
Polizza n. BL09000104 valida ed efficace sino alla data del 31/10/2024, con un massimale
di € 5.000.000,00 per ogni sinistro mentre per la NO GAPS CONTROLS s.r.l. - Lloyd’s
Insurance Company S.A. N. A123C730745-LB valida ed efficace sino alla data del
31/03/2024 con un massimale di € 10.000.000,00 per ogni sinistro. Le societa costituenti il
RTI si impegnano a rinnovare le Polizze di Responsabilita Civile Professionale ovvero di
sottoscrivere altre polizze avente analoghe caratteristiche rispetto a quella sopra indicata,
con una durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori

la cui progettazione ¢ oggetto del servizio di verifica.

Art. 16 - Obblighi sociali

I1 RTI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti
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da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
I1 RTI si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle
prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle
localita in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste
da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile
nelle localita medesime.

Art. 17 - Vigilanza e controllo
La Regione provvedera al controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in
termini di buon andamento delle attivita operative, della corrispondenza quantitativa e
qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestivita € documentazione
delle comunicazioni. Il RTI ¢ responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali, della perfetta erogazione del servizio e dell’osservanza delle leggi e dei
regolamenti vigenti.
I1 certificato di verifica di conformita dei servizi, disciplinato dall’art. 102 del D.Igs.
5072016, verra rilasciato in corrispondenza alla singola fase progettuale (progetto
definitivo, progetto esecutivo) e a valle della procedura di verifica e validazione del relativo

livello progettuale di cui all’art. 26 del d.lgs. 50/2016.

Art. 18 —Disciplina del subappalto
In conformita al capo VII delle Linee guida n. 1 ANAC, nonché all’art. 31 comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016, la Societa RINA Check s.r.l. non potra avvalersi del subappalto nelle

attivita di verifica della progettazione.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza
I1 RTT ha l'obbligo di mantenere riservati 1 dati tecnici, 1 documenti, le notizie e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature dielaborazione dati,
di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di
utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del presente contratto.
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Il RTI potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione
necessaria per la partecipazione delle Societa raggruppate a gare e appalti. Il RTI nel trattare
dati, informazioni e conoscenze di cui viene in possesso in conseguenza dell’appalto adotta
le necessarie ed idonee misure di sicurezza al fine di non compromettere in alcun modo il
carattere della riservatezza. Le informazioni, i1 dati e le conoscenze riservate non potranno
essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente
connesse allo svolgimento delle attivita di cui all’oggetto dell’appalto.

II RTT sara responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti
degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,
I’ Amministrazione si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il

risarcimento dell’ulteriore danno.

Art. 20 — Divieto di sostituzione
E’ fatto divieto di modificare la composizione del raggruppamento salvo quanto stabilito
dal D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 21 - Incompatibilita
Al sensi dell’art. 29 del CSA, per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine
dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilita previste dalle vigenti disposizioni

legislative e regolamentari, 1vi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Il RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali,
conferiti per la sottoscrizione e 1’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza
dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta
nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita
e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia

di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
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autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione
dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle societa stessa ai fini della stipula
del Contratto, per I’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati
acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali come sopra definito. Il RTI si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di
cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto
concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalita sopra
descritte.

II RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per
legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza
almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il RTI si obbliga, altresi, ad osservare
le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle
osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il
RTI prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare
’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel
presente Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il
Contratto, fermo restando che il RTI sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero

derivarne alla Regione.

Art. 23 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della RTI Inarcheck
S.p.A. —no Gap s.r.l. € nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del
GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i
dati personali necessari per 1’esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si obbliga ad
effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie

per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate,
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nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’ Accordo per il

Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTL

Art. 24 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art.
53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, Il RTI dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, 1 soci e i dipendenti delle Societa e
gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima,
per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito
incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e
comportano il divieto, alle Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con 1’obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la
facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno
subito.

Art. 25 — Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione
del presente contratto, sara competente 1’ Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede
legale. Tale competenza ¢ prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.
29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro

Giudice. E’ esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Art. 26 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalita
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli
in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto

delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
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Art. 27 - Obblighi di tracciabilita finanziaria
II RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del
contratto. I1 RTI ha comunicato con nota assunta in carico al n. PG/379789 del
26/07/2023 gli estremi del conto corrente dedicato della mandataria Inarcheck S.p.A.ei
nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.
Gli estremi identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via non esclusiva al

presente appalto, sono i seguenti: Codice IBAN _, ele

persone delegate ad operare su detto conto corrente sono le seguenti: Sig Fausto Amadasi
nato a _ il _, Codice Fiscale _

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere
riportato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi
all’appalto oggetto del presente contratto. La mancata osservanza delle su richiamate
disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari, comportera 1’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge
n. 136/2010 e ss.mm.ii.

II RTI si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi,
entro il termine di sette (7) giorni dalla variazione.

I1 contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano
state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle

operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 28 - Codice del comportamento
IL RTI si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della
Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del
15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte

della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.
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Articolo 29 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto
All’atto della consegna del servizio, il RTI ¢ tenuto a indicare un responsabile unico a fronte di
tutti 1 servizi prestati, per reciproche comunicazioni relative all’esecuzione del contratto, nonché i
relativi numeri di telefono, fax, e-mail e Pec.
Ogni variazione di designazione della figura del responsabile del RTI, dovra essere

tempestivamente comunicata al Responsabile del Procedimento.

Articolo 30 - Comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:
1)  Regione: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it

2)  RTI: inarcheck@geopec.it.

Napoli, li

PerJa REGIONE CAMPANIA Per il RTT INARCHECK/NO GAP
firmato da: FAUSTO
ANTONIO De AMADASI
FALCO . . . 28.07.2023
28.07.2023 Art. 32 — Approvazione in forma specifica 08:49:32
11:22:58 UTC GMT+00:00

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 2° comma del

Codice Civile le clausole di cui all’art 25 — Foro Competente.

Napoli, li

Per la REGIONE CAMPANIA Per il RTI INARCHECK/NO GAP
FAUSTO
AMADASI
28.07.2023

Documento firmato da: 08:49:31

ANTONIO De FALCO GMT+00:00

28.07.2023 11:26:29 UTC
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