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REP. N.14829 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “PROJECT E CONSTRUCTION 

MANAGEMENT, DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA 

AL COLLAUDO NONCHÉ COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI 

SALUTE” PER L’INTERVENTO DI UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE 

DELL’INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE 

POTABILE PER L’AREA BENEVENTANA – LOTTO 1 

CUP B87B20098990009; CIG A0316B109E 

 

 REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

 

L’anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di dicembre, in Napoli, nella sede della Giunta 

Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr Mauro Ferrara, Direttore Generale della 

Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti 

in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, 

n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 

96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato 

disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad 

oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale 

Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema 

tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 

9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0592310 dell’11/12/2024, ai sensi dell’art. 

6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, 

Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del 

Dirigente dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominato Direzione Generale, dott. 

Fabrizio Manduca, nato a Napoli il 3 luglio 1965, autorizzato alla stipula del presente contratto in 

virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 140 del 9/11/2022, domiciliato per la carica 

presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81. Il costituito Dirigente 

ha, altresì, reso, con nota prot. n. PG/2024/40583742 del 06/12/2024, idonea dichiarazione ai 

sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio III 

AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale; 

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e 

mandataria la società Technital S.p.A., con sede legale in Verona, alla via Carlo Cattaneo n. 20, 
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Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Verona n. 

05139031008, nella persona del sig. Venturini Simone, nato a Negrar (VR) il giorno 12 luglio 1972- 

identificato tramite C.I. n. 08847FS emessa il 27.12.2019 dal Comune di Negrar-. nella sua qualità 

di Consigliere delegato, autorizzato, giusta delibera del CdA del 10/02/2021, alla stipula dei 

contratti della società Technital S.p.a., domiciliato per la carica presso la sede legale. 

Verificato dalla Direzione Generale che detto RTI è stato costituito in data 11/09/2024 per scrittura 

privata (rep. n. 14.494 racc. n. 10.418), autenticata nelle firme dal dott. Niccolò Tiecco, notaio in 

Perugia, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Perugia, dalle seguenti società: 

1) Technital S.p.A. (capogruppo), avente sede legale a Verona (VR) alla via Carlo Cattaneo numero 

20, Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Verona n. 

05139031008; 

2) RPA S.R.L. (mandante), avente sede legale a Perugia (PG), Frazione Fontana, alla Strada del Colle 

numero 1/A, Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

dell’Umbria n. 02776790541; 

3) G&V Ingegneri Associati SRL (mandante), avente sede legale a Venezia (VE), Frazione Mestre, 

alla via Torino numero 186, Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo n. 03365370273; 

4) FROSIO NEXT S.R.L. (mandante), avente sede legale a Brescia (BS), alla via Corfù numero 71, 

Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Brescia n. 

03228960179. 

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 05/12/2024 (documento n. T 

584223291), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società Technital S.p.A. è iscritta 

alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Verona, nella sezione 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/01/2018, Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro 

delle Imprese della C.C.I.A.A. di Verona n. 05139031008, R.E.A. n. VR – 374379. 

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 05/12/2024 (documento n. T 

584223576), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società RPA S.R.L. è iscritta alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) dell’Umbria, nella sezione 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/12/2004, Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro 

delle Imprese della C.C.I.A.A. dell’Umbria n. 02776790541, R.E.A. n. PG – 240287. 

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 05/12/2024 (documento n. T 

584223799), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società G&V Ingegneri Associati 

S.R.L. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Venezia 

Rovigo, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 06/05/2019, Codice Fiscale, partita IVA 

e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo n. 03365370273, R.E.A. n. VE 
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– 426367. 

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 05/12/2024 (documento n. T 

584224223), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che Frosio Next S.R.L. risulta iscritta 

alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Brescia, nella sezione 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 29/03/2019, Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro 

delle Imprese della C.C.I.A.A. di Brescia n. 03228960179, R.E.A. n. BS – 575895. 

Verificate dalla Direzione Generale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 D. 

Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia: 

1) Per la società Technital S.p.A. con prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0049354_20240527; 

2) Per la società RPA S.R.L. con prot. n. PR_PGUTG_Ingresso_0056482_20240527; 

3) Per la società G&V Ingegneri Associati S.R.L con prot. n. 

PR_VEUTG_Ingresso_0046372_20240527; 

4) Per la società Frosio Next S.R.L. con prot. n.  PR_BSUTG_Ingresso_0035203_20240527. 

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall’art. 

92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di 

divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.  

Verificato che per la società G&V Ingegneri Associati S.R.L il Ministero dell’Interno ha rilasciato 

informazione liberatoria provvisoria ex art. 3, c. 2 del Dl 76/2020, in cui si attesta che a carico delle 

società e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art.84, comma 

4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 

Verificata dalla Direzione Generale la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva per 

la società Technital S.p.A., con prot. INAIL_45508894, con validità al 23/01/2025, da cui risulta che 

la società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE. 

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per 

la società RPA S.R.L., con prot. INAIL_45573854, con validità al 25/01/2025, da cui risulta che la 

società è in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per 

la società G&V Ingegneri Associati S.R.L., con prot. INAIL_46257442, con validità al 26/02/2025, 

da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per 

la società Frosio Next S.R.L., con prot. INPS_43331536, con validità al 28/02/2025, da cui risulta che 

la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificato che il Dirigente dell’UOD ha attestato, con nota n. 40583742 del 06/12/2024, che per il 

Regione Campania
Data: 24/12/2024 10:59:58, PG/2024/0614920



4 
 

presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 

del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero). 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono 

che: 

a) con Decreto Dirigenziale n. 998 del 27/11/2023 la Direzione Generale ha inoltrato 

provvedimento a contrarre, ai sensi dell’art. 17, c.1 del D.lgs. n.36/2023, stabilendo l’affidamento 

in appalto del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

nonché project e construction management, diviso in tre lotti, relativo all’intervento “Utilizzo 

idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile 

per l’area beneventana. CUP B87B20098990009”, mediante l’utilizzo di procedura aperta ai sensi 

degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, da affidare a un unico operatore economico per singolo lotto, 

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Dlgs 

36/2023, secondo i seguenti elementi di costo e CIG acquisiti: 

- l’importo globale stimato dell’appalto (servizio di direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management), coperto 

programmaticamente e contabilmente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 21.254.274,96 

così suddivisi in lotti: 

Lotto n. 1: € 13.674.096,80 oltre IVA e CPA soggetti a ribasso – CIG A0316B109E; 

Lotto n. 2: € 4.824.579,70 oltre IVA e CPA soggetti a ribasso – CIG A0316F156D; 

Lotto n. 3: € 2.755.598,46 oltre IVA e CPA soggetti a ribasso – CIG A03172B54; 

b) con il DD di cui al punto precedente si è inoltro disposto di prenotare la somma complessiva di € 

26.967.424,07 di cui € 21.254.274,96 per servizi, € 850.171,00 per CPA, € 4.862.978,11 per IVA, 

come da relativo allegato SAP;  

c) con Decreto Dirigenziale n. 1003 del 27/11/2024 la Direzione Generale ha indetto una procedura 

aperta ad evidenza pubblica (Proc.3720/AP/2023) ai sensi dell’art. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 e 

ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti, relativo all’intervento 

“Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione 

potabile per l’area beneventana. CUP B87B20098990009” sottoposto al Protocollo di Vigilanza 

Collaborativa attivato dal Commissario Straordinario stipulato tra ANAC e MIMS; 

d) con Decreto Dirigenziale la Direzione Generale n. 728 del 12/08/2024 si è disposto: 

- di prendere atto della proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai 

sensi dall’art. 26 del Disciplinare di gara; 

- di prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale 

Gare della Regione Campania; 
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- di approvare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 della procedura 

aperta n.3720/AP/2023 ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento di appalto 

del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project 

e construction management, suddiviso in tre lotti, relativo all’intervento “Utilizzo idropotabile 

delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area 

beneventana” CUP: B87B20098990009 ai seguenti operatori economici: 

Lotto 1 CIG A0316B109E: 

in favore dell’operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria), G&V Ingegneri 

Associati (Mandante), RPA S.r.l. (Mandante), Frosio Next S.r.l. (Mandante) per un importo 

complessivo di € 6.529.381,22 (applicando all’importo a base di gara di € 13.674.096,80 il ribasso 

offerto del 52,25%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 

Lotto 2 CIG A0316F156D: 

in favore dell’operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri 

Associati (Mandante) RPA S.r.l. (Mandante) Frosio Next S.r.l. (Mandante) per un importo 

complessivo di € 2.951.195,40 (applicando all’importo a base di gara di € 4.824.579,70 il ribasso 

offerto del 38,83%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 

Lotto 3 CIG A03172B54: 

in favore dell’operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri 

Associati (Mandante) RPA S.r.l. (Mandante) Frosio Next S.r.l. (Mandante per un importo 

complessivo di € 1.867.469,08 (applicando all’importo a base di gara di € 2.755.598,46 il ribasso 

offerto del 32,23%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 

e) con Decreto Dirigenziale n. 848 del 07/10/2024 della Direzione Generale si è disposto: 

- di sospendere il D.D. n. 728 del 12.08.2024,  fino al 09/10/2024, e conseguentemente disporre 

fino alla stessa data la sospensione dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico RTI 

TECHNITAL – Via Carlo Cattaneo n.20 – Verona C.F. 05139031008 – (Capogruppo 

Mandataria) G&V Ingegneri Associati – Via Torino, 186 – Venezia C.F. 03365370273 

(Mandante) RPA S.r.l. – strada del colle, n 1/A – Perugia C.F. 02776790541 (Mandante) Frosio 

Next S.r.l. Via Corfù n. 71 – Brescia C.F. 03228960179 (Mandante), il quale si è dichiarato 

disponibile allo svolgimento delle prestazioni per cui è gara, unitamente a quanto proposto 

nella propria offerta tecnica, per un importo complessivo di € 6.529.381,22 (applicando 

all’importo a base di gara di € 13.674.096,80 il ribasso offerto del 52,25%), oltre oneri 

previdenziali e assistenziali e IVA; 

- di fornire direttiva al R.U.P. di attivare e concludere, entro il 08/10/2024, soccorso istruttorio, 

nei termini di cui alla comunicazione, del 07/10/2024, PG/2024/0468491. 

f) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 850 del 08/10/2024 si è disposto di:  
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- di revocare, per l’effetto, la sospensione disposta con D.D. n° 848/2024, prevista fino al 

09/10/2024, dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico RTI TECHNITAL – Via 

Carlo Cattaneo n.20 – Verona C.F. 05139031008 –(Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri 

Associati – Via Torino, 186 – Venezia C.F. 03365370273 (Mandante) RPA S.r.l. – strada del 

colle, n 1/A – Perugia C.F. 02776790541 (Mandante) Frosio Next S.r.l. Via Corfù n. 71 – 

Brescia C.F. 03228960179 (Mandante), disposta con Decreto Dirigenziale n.848 del 

07/10/2024; 

- di confermare, all'esito della nuova istruttoria del RUP, come da nota acquisita in atti al n° 

0471152 del 08/10/2024, l’aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n° 728 del 

12.08.2024,  in favore dell’operatore economico RTI TECHNITAL – Via Carlo Cattaneo n.20 

– Verona C.F. 05139031008 – (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati – Via 

Torino, 186 – Venezia C.F. 03365370273 (Mandante) RPA S.r.l. – strada del colle, n 1/A – 

Perugia C.F. 02776790541 (Mandante) Frosio Next S.r.l. Via Corfù n. 71 – Brescia C.F. 

03228960179 (Mandante), il quale si è dichiarato disponibile allo svolgimento delle prestazioni 

per cui è gara, unitamente a quanto proposto nella propria offerta tecnica, per un importo 

complessivo di € 6.529.381,22 (applicando all’importo a base di gara di € 13.674.096,80 il 

ribasso offerto del 52,25%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 

g) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 856 del 08/10/2024 si è disposto:  

- di rettificare il mero errore materiale contenuto nell’ultimo rigo del punto a) del RITENUTO 

e del punto 1 del DECRETATO del Decreto Dirigenziale n.850 del 08/10/2024, dove in luogo 

del Decreto Dirigenziale n.728 del 12/08/2024 risulta erroneamente riportato il Decreto 

Dirigenziale n° 848 del 07/10/2024; 

- di confermare integralmente il restante contenuto del richiamato Decreto Dirigenziale n° 50 

dell 08/10/2024; 

h) con Ordinanza n. 2528/2024 del 05/12/2024 il TAR Campania Sezione I ha respinto la domanda 

cautelare per l’annullamento dei DD 728/2024, 848/2024, 850/2024, 856/2024, presentata da 

altro operatore economico partecipante alla procedura di gara di che trattasi; 

i) L’Ufficio speciale avvocatura, con nota prot. 381758 del 27/07/2023, ha reso parere di propria 

competenza sullo schema del presente contratto. 

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 Premesse 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, 

che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la 

documentazione ivi elencata.  

La documentazione di cui alla procedura di gara, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, 
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nonché conservata presso l’UOD 06 della Direzione Generale, non allegata al presente contratto, per 

richiesta espressa delle Parti contraenti, è costituita dai seguenti documenti: 

- il Bando, il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, incluso il Capitolato;  

- Le offerte, tecniche ed economiche, presentate dal RTI, nonché ogni altra documentazione 

presentata dagli stessi in sede di gara;  

- Gli atti costitutivi del RTI in forma plurisoggettiva;  

- Le risposte alle richieste di chiarimento;  

- Il provvedimento di aggiudicazione;  

- Garanzia. 

Le clausole e le condizioni previste nel presente contratto hanno carattere essenziale. 

Le attività oggetto del presente contratto, come delineate al successivo articolo 2, dovranno essere 

eseguite dal RTI con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella 

vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei 

Contratti d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di 

seguito, il “Regolamento”). 

Stipulando il presente contratto, il RTI dà atto che quanto risulta dal presente e dal Capitolato, definisce 

in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del contratto, nonché la tipologia della 

prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea 

valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli Interventi previsti. 

Art. 2 Finalità ed oggetto dell’incarico 

La Regione affida al RTI, che accetta, l’affidamento del servizio di “project e construction management, 

direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di 

sicurezza e di salute” per l’esecuzione dell’intervento di “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di 

Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana”. 

Tutte le attività di cui sopra sono meglio specificate e descritte nell’elaborato “2. Capitolato prestazionale 

e descrittivo” del Progetto di Servizi (di seguito anche Capitolato), allegato alla documentazione di gara, 

e che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. 

Art. 3 Modalità di espletamento dell’incarico 

Il presente incarico è affidato ed accettato garantendo l’osservanza delle norme, condizioni, patti obblighi, 

oneri e modalità dedotti e risultanti dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dal D.M. 49/2018, dal D.lgs. 

81/08 e dal D.P.R. 207/2010, per gli articoli vigenti, dal bando di gara e dai relativi allegati. 

Il RTI è obbligato, inoltre, all’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tener 

conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Regione, tramite il 

RUP. 
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Le attività affidate dovranno essere svolte secondo le modalità dettagliate riportate nel citato Capitolato, 

allegato alla documentazione di gara, nonché nell’offerta presentata in sede di gara, che costituiscono 

anch’essi parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Il RTI dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti agli 

incarichi affidati presso la sede della Regione o in qualsiasi altra sede dallo stesso indicata. 

Nello svolgimento delle attività il RTI si dovrà attenere a quanto contenuto negli elaborati posti a base di 

gara. 

I servizi suddetti dovranno essere sviluppati su tutta l’area oggetto di intervento. 

Sarà onere del RTI fornire assistenza alla Regione e tenere i necessari contatti con altre Amministrazioni 

o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, al fine dell’ottenimento delle 

autorizzazioni. 

Nell’espletamento dell’incarico il RTI si impegna a garantire l’esecuzione delle attività “a regola d’arte”, a 

verificare la qualità dei dati prodotti, ad assicurare la loro affidabilità in relazione ai fini preposti, nonché 

a: 

- utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l’esecuzione delle attività di propria 

competenza e fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al RUP; 

- accettare integralmente l’attività di controllo che verrà messa dalla Regione secondo le relative 

procedure, redatte in conformità agli standard ISO 9001:2015; 

- utilizzare software regolarmente licenziati, esibendo a richiesta del personale della Regione copie 

delle rispettive certificazioni; 

-  ove occorra, garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs. n. 81/2008 

e ss.mm.ii. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. 

Tutti gli atti ed elaborati prodotti dal PMO, DL, dai Direttori Operativi, dall’Ispettore di cantiere o dal 

CSE nel corso dell’espletamento dell’incarico rimarranno in proprietà alla Regione, che potrà quindi 

utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere consegnati in 

forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche 

della Regione (file sorgente originale modificabile in forma non protetta). Il costo di riproduzione di tali 

elaborati si intende ricompreso all’interno dell’onorario della prestazione professionale. 

Resta inteso che le proposte migliorative formulate dal RTI andranno attuate senza nessun onere 

aggiuntivo per la Regione, che si riserva la facoltà di accettarle. 

Gli elaborati posti a base di gara saranno integrati successivamente, in seguito all’affidamento dei contratti 

specifici assegnati in seguito all’aggiudicazione degli accordi quadro eventi ad oggetto appunto la 

progettazione dei lavori. 

Art. 4 Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali 

Il team di lavoro sarà così composto: 
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Lotto 1:  

✓ “Project e Construction Management” costituito da n. 1 Project Manager e almeno n. 3 assistenti 

Project Manager (si evidenzia che nel lotto 1 è inserito anche il Project management per il lotto 2 ed 

il lotto 3, al fine di ottenere un’unica supervisione e coordinamento della Direzione Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, stante anche la fattispecie di presenza di 3 lotti lavori 

prestazionali e non funzionali; 

✓ “Direttore dei Lavori” che non può coincidere con il “Project Manager” e con l’assistente “Project 

Manager”; 

✓ “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,” in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98, 

comma 1, del D. Lgs. 81/2008 che non può coincidere con il Direttore dei Lavori; 

✓ n. 7 “Direttore Operativo INGEGNERE” per le strutture, idraulica e impianti, di n. 4 “Direttore 

Operativo GEOLOGO” per le strutture, idraulica e impianti IB.06; 

✓ n. 7 “Ispettore di cantiere”. 

I nominativi costituenti il team di lavoro, come sopra composto, corrispondono a quelli indicati in sede 

di gara nella relativa documentazione. Resta inteso che il team di lavoro risulterà essere integrato da tutte 

le figure aggiuntive, i cui nominativi corrispondono a quelli indicati nell’offerta presentata in sede di gara.   

Il RTI sarà ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale che costituisce l’Ufficio di 

Direzione dei Lavori, nonché per ogni fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni 

a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione del servizio. 

Art. 5 Luogo di esecuzione delle attività e tempo utile per l’espletamento delle stesse 

La Direzione dei Lavori sarà eseguita nei territori comunali interessati dall’intervento, all’interno delle 

aree di progetto. 

Le prestazioni di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avranno inizio 

dalla data di sottoscrizione del contratto, seguiranno l’intera durata dei lavori e termineranno all’emissione 

del certificato provvisorio di collaudo tecnico amministrativo, previsto entro sei mesi dall’ultimazione dei 

lavori, senza che il RTI possa avanzare pretese di corrispettivi ulteriori per il protrarsi degli stessi. 

Con Disposizione di Servizio del RUP, ai sensi dell’art. 19 del D.M. 49/2018, sarà dato avvio 

all’esecuzione della prestazione di che trattasi. 

Resta facoltà insindacabile della Regione disporre sospensioni e concedere proroghe senza che ciò dia 

luogo a indennizzi o risarcimenti al RTI. 

Art. 6 Penali per ritardi o inadempienze 

In caso di ritardi di consegna rispetto ai tempi fissati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 

per cause ascrivibili al RTI, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo dell’1 (uno) per mille 

sull’importo contrattuale. 

La penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. 
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Qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale la Regione avrà la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo 

art. 16. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati dalla Regione al RTI, il quale potrà in ogni 

caso comunicare le controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal 

ricevimento della contestazione. 

Per le somme derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo la Regione potrà rivalersi 

su quanto dovuto al RTI a qualsiasi titolo. 

La richiesta o il pagamento di penali non esonera il RTI dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle 

quali si è reso inadempiente. 

In caso di persistente inadempimento è riconosciuta alla Regione la facoltà, previa comunicazione al RTI, 

di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando a quest’ultimo i relativi costi sostenuti. 

Art. 7 Elaborati da produrre 

Il RTI dovrà produrre tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, 

contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i 

documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera. 

Il RTI dovrà garantire l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Regione da 

norme cogenti e dovrà assicurare lo svolgimento di tutte le incombenze tecnico-amministrative 

conseguenti alla esecuzione e al controllo dell’esecuzione dei lavori, nonché le comunicazioni e la 

produzione degli elaborati da trasmettere agli Enti (quali, ad esempio, Autorità ambientali, Vigili del 

fuoco, Azienda Sanitaria, ecc.) preposti al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo. Dovrà essere 

effettuata la verifica del rispetto delle revisioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la 

programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell’ambito e nel rispetto di 

dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, entro il 

termine concordato con il RUP nel rispetto delle previsioni regolamentari. 

Art. 8 Corrispettivo 

Il corrispettivo che sarà riconosciuto al RTI per lo svolgimento del servizio, tenuto conto del ribasso del 

52,25% offerto sull’importo posto a base di gara, pari a: 

Lotto 1: € 13.647.096,80 oltre IVA ed oneri di legge; 

ammonta ad € 6.529.381,22 (euro sei milioni cinquecentoventinovemilatrecentottantuno/22), oltre IVA 

ed oneri di legge. 

I servizi si intendono compensati a corpo, in misura fissa ed invariabile, e sono ricompresi nel prezzo 

tutti gli oneri e le alee a carico del RTI per la esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività affidate. 
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Resta inteso che le eventuali ulteriori attività migliorative prestate andranno svolte senza alcun onere 

aggiuntivo per la Regione e che ove l’avanzamento dei lavori dovesse subire anomalie e/o ritardi non 

saranno dovuti compensi aggiuntivi al di fuori di quelli espressamente pattuiti. 

Eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive, ivi comprese la redazione di perizie modificative 

o suppletive (Varianti) al progetto appaltato, richieste dalla Regione ai sensi delle vigenti norme di legge, 

saranno oggetto di contratto integrativo ed i relativi compensi saranno determinati facendo riferimento 

al Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo di progettazione” con l’applicazione del ribasso del 52,25% offerto in sede di 

gara. 

Le spese vive di viaggio, vitto e alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal RTI e dal suo personale 

d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui al presente contratto, nonché le altre spese di 

qualunque natura incontrate, sono ricomprese all’interno del corrispettivo sopra citato. 

Art. 9 Modalità di pagamento – Obblighi ex Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

Il corrispettivo di cui al precedente art. 8, al netto del ribasso offerto, sarà erogato a mezzo bonifico 

bancario, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno riportare il CIG e il CUP indicati in 

oggetto, previa approvazione da parte del RUP degli stati di avanzamento delle attività, che costituisce 

condizione inderogabile per l’emissione delle citate fatture. 

Ai sensi dell’art. 125 c. 1 terzo periodo del D. lgs 36/2023, non si corrisponde anticipazione di contratto, 

essendo il servizio di che trattasi presente nell’allegato II.14 del Codice. 

I pagamenti del corrispettivo avverranno con le seguenti modalità: 

1. 90% del corrispettivo inerente alla prestazione di direzione dei lavori, al netto del ribasso percentuale 

offerto dal RTI in sede di gara, proporzionalmente all’emissione dei singoli stati di avanzamento dei 

lavori; 

2. 10% a saldo del corrispettivo inerente alla prestazione di direzione dei lavori, al netto del ribasso 

percentuale offerto dal RTI in sede di gara, all’approvazione del certificato di collaudo provvisorio e 

comunque non oltre i sei mesi dal deposito del certificato di collaudo provvisorio da parte della 

commissione di collaudo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il RTI ha comunicato 

alla Regione gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso le Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente procedura, entro e non 

oltre sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 

alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di essi. Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Con la sottoscrizione dell’incarico il RTI si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegnerà 
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a far assumere i predetti obblighi anche ad eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia 

alla Regione ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei 

suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, 

ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’immediata risoluzione dell’affidamento. 

Gli importi dovuti saranno liquidati a mezzo di bonifico bancario, previa verifica dell’assenza di qualsiasi 

inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 48 bis del 

D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii., nonché previa acquisizione del DURC aggiornato ai sensi della normativa 

vigente. 

Art. 10 Esecuzione dei servizi e garanzie 

Le attività dovranno essere eseguite da personale di provata capacità, specializzato ed efficacemente 

istruito, formato all’utilizzo della strumentazione idonea per lo svolgimento delle attività di che trattasi 

nel rispetto di adeguate procedure di sicurezza e idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione 

dei servizi richiesti dalla Regione. 

La responsabilità delle attività è affidata al RUP che sarà considerato dalla Regione quale referente cui 

rivolgersi relativamente all’espletamento dei predetti servizi. Le funzioni di coordinamento, direzione e 

controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto sono affidate al RUP. 

Il RTI è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all’esecuzione dei servizi 

nonché per ogni fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi 

o a cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività. 

Le attività previste e le successive elaborazioni dovranno essere eseguite secondo le direttive impartite 

dalla Regione, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamate e delle 

possibili variazioni apportate. 

Le attività dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell’arte ed in conformità alle prescrizioni 

contenute nel presente contratto nonché nel citato Capitolato. Il RTI si impegna, su richiesta della 

Regione ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, al rifacimento di quanto non eseguito 

secondo le modalità prescritte, restando salvo il diritto della stessa al risarcimento degli eventuali danni. 

Nel caso in cui il RTI ritenga che le disposizioni impartite dalla Regione siano difformi ai patti contrattuali 

o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare 

la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso, dovrà formulare, con comunicazione scritta, 

le proprie eccezioni prima di dar corso all’esecuzione del servizio cui le eccezioni si riferiscono. 

Qualsiasi divergenza o contestazione fra il RTI e la Regione nell’applicazione del contratto non conferisce 

al RTI alcun diritto a sospendere o ritardare l’esecuzione dei servizi, né costituisce titolo per giustificare 

i ritardi nell’ultimazione degli stessi 

Il RTI dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a 

copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a 

Regione Campania
Data: 24/12/2024 10:59:58, PG/2024/0614920



13 
 

persone e/o beni del RTI medesimo, della Regione, o di terzi (compresi dipendenti del RTI e/o sub-

appaltatore), nell’esecuzione dei servizi. 

A tal fine, il RTI ha fornito idonee garanzie assicurative RCT/RCO acquisite agli atti della Direzione 

Generale al prot. n. 430710 del 16/09/2024, rilasciate da primarie compagnie assicurative con massimale 

unico non inferiore a € 500.000,00 a copertura di tutti i rischi e danni comunque connessi all’esecuzione 

delle attività di cui trattasi. Pertanto, la Regione è manlevata da ogni responsabilità per danni che possono 

derivare al proprio personale, a quello del RTI, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività. 

Il RTI, ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, e in linea con quanto previsto dalla Linee Guida Anac 

n. 1, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha presentato una “garanzia definitiva” sotto forma di 

cauzione o di fideiussione rilasciata da S2C Spa in data 18/09/2024 per l’importo di € 2.758.663,57. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Regione ha diritto di valersi della suddetta cauzione. 

Il RTI dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Regione 

abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

Il RTI ha fornito copia della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti 

dallo svolgimento delle attività di propria competenza che possano determinare a carico della Regione 

nuovi maggiori costi per un massimale pari al 20% dell’importo del servizio. 

Art. 11 Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità del RTI 

Il RTI si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che 

divenga ad esso noto, in conseguenza o in occasione della esecuzione della attività previste dal presente 

contratto; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza 

la preventiva autorizzazione scritta da parte della Regione. 

Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di 

tutela del diritto d’autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i.), garantendo l’originalità degli elaborati prodotti 

ed il rispetto di norme e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette. 

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle attività 

saranno di esclusiva proprietà della Regione. 

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente contratto, il RTI si assume la responsabilità della 

veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle 

elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato 

grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo art. 16.  

Art. 12 Facoltà di recesso 

La Regione, in qualunque momento, mediante formale comunicazione da darsi almeno venti giorni prima, 

ha facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del RTI. 
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In caso di recesso, come previsto dall’art. 123 del D.lgs. 36/2023, al RTI verrà corrisposto il compenso 

relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite, oltre al decimo 

dell’importo dei servizi non eseguiti. 

Art. 13 Informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi della normativa vigente 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati 

personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento nel rispetto dei principi di 

economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di 

non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. 

Il RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui 

all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), 

circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e 

di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è 

contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara. 

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati 

personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in 

genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle 

misure di sicurezza da adottare. 

Il RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, 

per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere 

trattati anche per fini di studio e statistici. 

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 

come sopra definito. Il RTI si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, 

ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito 

dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della 

Regione per le finalità sopra descritte. 

Il RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché 

tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello 

adottato dalla Regione; la ATI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della 

Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali 

Persone autorizzate al Trattamento.  
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Il RTI prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione 

delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, 

la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTI sarà 

tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione. 

Art. 14 Nomina a responsabile del trattamento dei dati 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTI è nominato Responsabile 

del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile 

è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si 

obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per 

eseguire i lavori oggetto   del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del 

Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, 

sottoscritto tra la Regione e il RTI. 

Art. 15 Incedibilità dei crediti, divieto di cessione parziale del contratto e subappalto 

È espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1260, comma 2, 

del c.c. ed è vietata la cessione, anche parziale, dello stesso. 

Il RTI indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata 

indicazione il subappalto è vietato.  

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

nonché la prevalente esecuzione delle medesime. 

Il RTI in relazione alle fasi prestazionali di cui all’esecuzione dei lavori previste nel DM Grazie Giustizia 

17/06/2016, dovrà eseguire le seguenti prestazioni: Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico-contabile, coordinamento e 

supervisione dell’ufficio direzione lavori, coordinamento della sicurezza in ragione delle caratteristiche e 

complessità delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché in ragione dell’esigenza di garantire una più 

intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro. 

Tutte le altre prestazioni di servizi in appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, 

essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione dell’esigenza di evitare una elevata parcellazione delle 

attività’ da svolgere in ragione della complessità dell’intervento. 

Il RTI e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Regione dell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

Art. 16 Normativa antimafia ed anticorruzione 

Il venire meno, nel corso dell’affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze 

di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero l’acquisizione di informazioni di valore interdittivo da parte 
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della competente Prefettura, comporterà l’immediata risoluzione dell’affidamento e darà luogo alle 

conseguenti sanzioni previste al successivo art. 16. 

Art. 17 Clausola risolutiva espressa 

Il rispetto degli impegni assunti, con l’accettazione dell’affidamento costituisce obbligazione di primaria 

importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli artt. 9, per la parte relativa agli 

obblighi di tracciabilità (Modalità di pagamento – Obblighi ex Legge n. 136/2010 e s.m.i.), art.11 (Riservatezza, 

proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità del RTI), 15 (Incedibilità dei crediti, divieto di cessione parziale del 

contratto e subappalto), 16 (Normativa antimafia ed anticorruzione) e 18 (Fatturazione e tracciabilità dei flussi 

finanziari), darà luogo all’automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c., per 

inadempimento. 

Nel verificarsi la risoluzione la Regione procederà, in primo luogo, all’escussione della fideiussione, 

trattenendo ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta, in conto del 

risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all’inadempimento, ivi espressamente compresi 

i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara. 

Art. 18 Fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari 

Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi tra le parti e trattandosi di Pubblica 

Amministrazione, il RTI è soggetto all’emissione della fattura elettronica, come disposto dalla L. n. 288 

del 24/12/2012 (Legge di Stabilità) che ha modificato il D.P.R. n. 633 del 26/10/1972. 

Il RTI è invitato a riportare sulla fattura i seguenti dati essenziali: 

− CUP: B87B20098990009 

− CIG: A03168109E; 

− riferimento contratto di affidamento; 

− IBAN. 

È fondamentale che sulla fattura sia apposta l’annotazione “scissione dei pagamenti” come indicato dalla 

citata normativa. 

I conti correnti dedicati all’appalto oggetto del presente contratto sono quelli indicati dal RTI con 

dichiarazioni acquisite agli atti della Direzione Generale al prot. n. 428685 del 13/09/2024. 

Il RTI si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai suddetti dati. 

Il RTI dovrà avvalersi di tale c/c per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti destinati 

a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati 

all’acquisto di immobilizzazioni tecniche da effettuarsi tramite conto corrente dedicato, per il totale 

dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dei servizi in oggetto. 

Il mancato rispetto di tali obblighi configurerà a carico del RTI inadempimento contrattuale e comporterà 

la risoluzione del rapporto contrattuale, oltre che l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

previste dall’art. 6, commi 1, 2 e 4, della L. 13 agosto 2010 n. 136. 
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Art. 19 Codice del comportamento 

Il RTI si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o 

collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di 

Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, di cui alla D.G.R. n. 612 del 

14/11/2024, pubblicata sul BURC n. 83 del 02/12/2024. La violazione degli obblighi di comportamento, 

qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di 

risoluzione del contratto. 

Art. 20 Protocollo di legalità 

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al 

Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione 

Campania in persona del Presidente p.t., in data 1agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 

1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono 

integralmente riportati. 

Art. 21 Direttore dell’esecuzione del contratto 

Il Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto per la Regione è il RUP, Ing. Mariano Serra. 

Art. 22 Risoluzione delle controversie 

La risoluzione di eventuali controversie relative all’esecuzione del presente contratto è di competenza del 

Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 

co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. 

Art. 23 Clausola anti-pantouflage 

Il RTI, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012 e dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, con riferimento a ciascuno degli operatori economici che lo 

compongono, dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico e gli amministratori, 

i dirigenti e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, 

che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo 

alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.  

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, 

al RTI, di contrattare con la Regione per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di 

richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

Art. 24 Elezione domicilio 

Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio: 
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− la Regione, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso la propria sede in via S. 

Lucia n. 81 – 81132 Napoli; 

−  RTI presso la propria sede legale in via Carlo Cattaneo n. 20 – 37121 Verona. 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione 

e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC: 

1) Regione: pnrr.us06@pec.regione.campania.it 

2) RTI: technital@pec.technital.it 

Art. 25 Conoscenza delle condizioni dell’appalto 

Con la sottoscrizione del presente contratto il RTI dichiara di conoscere i termini del servizio, le 

condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di 

appalto. 

Il RTI, pertanto, rinuncia a opporre alla Regione eventuali eccezioni limitative della propria responsabilità 

che discendano dalle ipotetiche carenze della documentazione e dei dati disponibili al momento 

dell’indizione della gara. 

Art. 26 Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del presente contratto, in quanto esplicitamente richiamati o allegati, i seguenti 

documenti: 

a. Atto di costituzione del R.T.I; 

b. Relazione tecnica illustrativa del Progetto di Servizi; 

c. Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo; 

d. Offerta tecnica; 

e. Offerta economica; 

f. Polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai servizi oggetto di 

affidamento; 

g. Cauzione definitiva. 

Art. 27 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi 

di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), 

che sarà a carico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità 

telematica. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto 

disposto dall’ art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
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Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici, composto da diciannove pagine, di cui diciotto pagine per intero 

e l’ultima soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi 

al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo 

conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione 

digitale (CAD). 

 

Firmato digitalmente da:

SIMONE VENTURINI
  

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
16.12.2024 10:55:19 UTC
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Ricevuta del: 16/12/2024 ora: 13:28:34

Utc: 1734352108346772
Utc_string: 2024-12-16T13:28:28.346772+01:00

                  Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 16/12/2024
Ora invio:  13:28:28

                              Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 2
Codice invio attribuito dall'Amministrazione:   215887900
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRA67L20F839F

Ufficio delle entrate competente: 
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1
Numero atti scartati:  0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro 
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639     

                 Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14829/2024 (del codice fiscale: FRRMRA67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 52145 del 16/12/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

          Tributo                                                     Importo
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      200,00 Euro 
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Data: 19/12/2024 ora: 20:01:37

                             Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 16/12/2024
Ora invio:  13:28:28

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 215887900
Identificativo attribuito dall'utente: 2
Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 15373917630
Codice fiscale del Notaio: 80011990639     

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro 

L'importo e' stato addebitato in data: 16/12/2024

Atto con Repertorio: 14829/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I
           Tributo                                 Importo
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      200,00 Euro 
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE 

SEGRETERIA DI GIUNTA 

UFFICIO III 
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari 

Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti 

amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della 

Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario 

ATTESTO 
 
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 21 

pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, è 

conforme all’originale esistente presso questo Ufficio. 

Si rilascia per gli usi consentiti. 

Napoli, 24/12/2024 

 

Il Dirigente 

Dott. Dario Fonzo 
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