QUADRO ECONOMICO

"Nodo Intermodale Complesso di Napoli Garibaldi-
Porta Est e la Rigenerazione Urbana delle aree ferroviarie"

N. ord. Descrizione
Importo Euro
parziale totale
Al |LAVORI
a Lavori infrastrutturali Nodo Garibaldi € 388.458.059,00
b |Lavori Realizzazione Rampa di collegamento A3 per accesso Cantiere € 20.000.000,00
c |Lavori Headquarter Regione Campania € 200.000.000,00
Totale Al - Lavori | € 608.458.059,00
2 |Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
ala misura
b|a corpo € 18.253.741,77
c|in economia
Totale A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 18.253.741,77
Totale A) Fornitura € 626.711.800,77
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 |Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: € -
2 Rilievi, accertamenti e indagini € 3.042.290,30
3 |Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento impianto I.P. € -
4 |Imprevisti € 18.253.741,77
5 |Acquisizione di aree o immobili € 2.433.832,24
6 Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12/_04/2006 n. 163 (ex
art. 26, comma 4, della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modifiche) € _
7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze | €~ 48.676.644,72
fondo incentivi tecnici ex art. 113 D.Igs. 50/2016 € 2.433.832,24
Spese per attivita di consulenza o di supporto € 1.216.916,12
10 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 608.458,06
11 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 608.458,06
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
12 |speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici € 1.216.916,12
Totale B) Somme a disposizione della S.A. € 78.491.089,61
13 |l.V.A. ed eventuali altre imposte € -
TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B) € 705.202.890,38




