

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE CAMPANIA**  
**CONTRATTO DI MUTUO**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di dicembre in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC di conferimento di incarico n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. nnservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale

SONO COMPARSI

- in rappresentanza della Cassa Depositi e Prestiti società per azioni ("**Istituto Finanziatore**"), con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264,00 (euro quattromiliardicinquantunomilioneicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, (di seguito denominata brevemente "**CDP**"), il Dott. Antonio Mancini, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il quale interviene in virtù dei poteri a lui conferiti con procura a rogito del Dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, in data 5 luglio 2019 Repertorio n. 83990 Rogito n. 23585, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 1, il 8 luglio 2019 al n. 19523 Serie 1T, iscritta nel Registro delle imprese, come risulta dalla visura camerale, T 336901210 estratta in data 2/12/2019 e conservata agli atti d'Ufficio della Regione Campania;
- in rappresentanza della Regione, codice fiscale 800.119.906.39 ("**Regione Campania**" o "**Prenditore**"), il Ing. Di Benedetto Nicola, nato a \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione, in qualità di Responsabile della Unità Operativa Dirigenziale "Edilizia Scolastica" - giusta D.P.G.R.C. n. 132 del 9/5/2017 allegato al presente atto sotto la lettera "**H**", in virtù dei poteri a lui conferiti con Decreto di Delega n. 1315 del 12/12/2019 della D.G. per "Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili", allegato al presente atto sotto la lettera "**I**", adottato dalla Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta nata a \_\_\_\_\_ Direttore Generale della D.G. per "Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili", il cui incarico è stato conferito con D.P.G.R.C. n. 161 del 18/7/2019 allegato al presente atto sotto la lettera "**L**"; il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale, con nota prot n. 764914 del 16/12/2019;

Detti componenti, della cui identità personale, capacità, qualifica e poteri per la sottoscrizione del presente atto io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

**PREMESSO:**

- (1) che la Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (il "**MIUR**"), in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (il "**MIT**") ed il Ministero dell'economia e delle finanze (il "**MEF**"), ha in corso di realizzazione un piano di edilizia scolastica, nell'ambito della programmazione unica nazionale 2018-2020 predisposta dal MIUR con decreto 12 settembre 2018, n. 615 (come rettificato con decreto 10 dicembre 2018, n. 849, il "**Decreto Programmazione 2018-2020**"), che comprende interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione, artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche (il "**Piano Edilizia Scolastica 2018-2020**") che verranno realizzati, su impulso del MIUR, direttamente, per la parte di eventuale competenza, e attraverso le Regioni, le Province ed i Comuni italiani;
- (2) che all'interno del Piano di Edilizia Scolastica 2018-2020 la Banca Europea per gli Investimenti (la "**Banca**") ha individuato una componente di investimenti il cui fabbisogno finanziario iniziale è stato valutato dalla stessa Banca, pari a euro 3.166.059.000,00 (tre miliardi centosessantasei milioni cinquantanove mila/00);
- (3) che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (il "**Decreto 104/2013**"), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - in particolare la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per un importo complessivo di euro 1.700.000.000,00, nonché dei decreti interministeriali (MEF-MIUR-MIT) 3 gennaio 2018 n. 47 e (MIUR-MEF) 1 febbraio 2019, n. 87, le Regioni della Repubblica Italiana (le "**Regioni**" e, individualmente, una "**Regione**") sono autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con, tra le altre istituzioni, la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa e l'Istituto Finanziatore, anche al fine di finanziare gli interventi da realizzare nel contesto del Piano Edilizia Scolastica 2018-2020;
- (4) che, il MIUR, con il Decreto Programmazione 2018/2020 ha predisposto la programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica sulla base dei piani regionali triennali redatti e approvati dalle Regioni, di cui si allega al presente Contratto, sotto la lettera A, il piano relativo al Prenditore (il "**Piano Regionale**"), redatto sulla base delle richieste presentate dagli enti locali autorizzati (gli "**Enti Locali Beneficiari**"), nel cui ambito sono ricompresi i progetti di edilizia scolastica (ciascuno, un "**Progetto**" e, congiuntamente, "**Progetti**") finanziati con le risorse messe a disposizione dalla Banca;
- (5) che, lo stesso Decreto Programmazione 2018-2020 ha ripartito su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo di parte dei contributi pluriennali, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuale assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. La quota di contributo annuale prevista per il Prenditore ai sensi del predetto decreto è di euro 17.152.718,18 (diciassettemilionicinquantaduemilasettecentodiciotto/18) per ciascun anno, a decorrere dal 2018 fino al 2027 (il "**Contributo Annuale**");
- (6) che, con decreto interministeriale n. 87 dell'1 febbraio 2019 pubblicato in GU n 104 del 6 maggio 2019 (il "**Decreto Autorizzativo**"), il MIUR, di concerto con il MEF, ha autorizzato le Regioni a sottoscrivere contratti di mutuo sulla base del riparto di cui al Decreto Programmazione 2018-2020;

- (7) che, in virtù del combinato disposto dell'articolo 10, comma 1, del Decreto 104/2013 e dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modifiche ed integrazioni (la "**Legge 311/2004**"), gli oneri di ammortamento dei mutui sottoscritti dalle Regioni ai sensi del Decreto 104/2013 sono per disposizione di legge a totale carico del bilancio dello Stato;
- (8) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, il debito derivante dalle operazioni di mutuo attivate dalle Regioni ad intero carico del bilancio dello Stato è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa;
- (9) che, ai sensi della circolare del MEF del 28 giugno 2005 (la "**Circolare MEF**") interpretativa delle norme di legge in materia di mutui con oneri a carico dello Stato e, in particolare, della disposizione in merito all'applicazione dell'articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, l'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento, entro quindici giorni dall'avvenuta notifica del contratto, deve comunicare all'istituto finanziatore l'assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento;
- (10) che, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare MEF, in relazione agli obblighi di pagamento a carico dello Stato relativi alle citate operazioni di mutuo previste per la realizzazione del Piano Edilizia Scolastica 2018-2020, il MIUR sottoscriverà, in relazione all'operazione di mutuo di cui al presente Contratto, una nota di impegno ex articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato B al presente Contratto, ai sensi della quale il MIUR, (i) confermerà in favore dell'Istituto Finanziatore l'integrale assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri di rimborso del finanziamento concesso al Prenditore ai sensi del presente Contratto e (ii) prenderà atto che, con separato atto di cessione, il credito dell'Istituto Finanziatore nascente nei confronti dello Stato dal presente Contratto sarà ceduto a scopo di garanzia in favore della Banca (la "**Nota di Impegno Regione Calabria**");
- (11) che in data 29 luglio 2019 l'Istituto Finanziatore ha sottoscritto un contratto di prestito per un ammontare complessivo pari ad euro 1.255.000.000,00 (un miliardo duecentocinquantacinque milioni) (denominato il "**Contratto Provvista**") con la Banca, ai sensi del quale la Banca stessa ha messo a disposizione dell'Istituto Finanziatore provvista da utilizzare per il finanziamento alle Regioni ivi specificamente individuate per interventi di edilizia scolastica secondo i termini e le condizioni di cui al Decreto Programmazione 2018-2020 al fine di realizzare il Piano Edilizia Scolastica 2018-2020;
- (12) che, al fine di garantire l'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte dall'Istituto Finanziatore con il Contratto Provvista, l'Istituto Finanziatore ha offerto di cedere in garanzia a favore della Banca, il credito nei confronti dello Stato, da quest'ultimo assunto ai sensi di legge e di ciascuna nota di impegno ex articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, nascente dai contratti di prestito sottoscritti di volta in volta con le Regioni (ivi incluso il presente Contratto);
- (13) che, al fine di realizzare i Progetti descritti nel proprio Piano Regionale, il Prenditore ha richiesto all'Istituto Finanziatore un prestito di euro 156.392.430,47 (centocinquantaseimilionitrecentonovantaduemilaquattrocentotrenta/47) da erogarsi in conformità alle disposizioni del Decreto Programmazione 2018-2020 e con provvista resa disponibile all'Istituto Finanziatore ai sensi del Contratto Provvista;
- (14) che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI ha reso il preventivo nulla osta allo schema del presente Contratto con nota prot. n. 97503 del 4 novembre 2019 e comunicato il limite massimo del tasso di interesse applicabile al presente Finanziamento, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, allegata al presente Contratto all'Allegato C;

- (15) che l'art. 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera n) n. 1), della Legge n. 39 del 7 aprile 2011, per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori, di comunicare, entro trenta giorni dalla stipula del Contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato, nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, nel rispetto delle istruzioni all'uopo fornite dagli enti interessati, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:
- dt.comunicazioniart48 @pec.mef.gov.it;  
 rgs.comunicazioniart48 @pec.mef.gov.it;  
 res @pec.bancaditalia.it;  
 comunicazioniart48 @postacert.istat.it;
- (16) che l'Istituto Finanziatore, anche alla luce di tutto quanto premesso, ha deciso di dare corso alla richiesta del Prenditore mediante la concessione allo stesso di un prestito per un importo di euro 156.392.430,47 (centocinquantaseimilionitrecentonovantaduemilaquattrocentotrenta/47) ai sensi del presente Contratto (il "**Contratto**");
- (17) che in data 29 luglio 2019 la Banca ha sottoscritto con il MIUR un contratto di progetto ai sensi del quale lo stesso MIUR ha assunto vari impegni relativi tra l'altro alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica da realizzare nel contesto del Piano Edilizia Scolastica 2018-2020 ai sensi del Decreto Programmazione 2018-2020 (il "**Contratto di Progetto**"); il Prenditore dichiara di avere piena e soddisfacente conoscenza del contenuto del Contratto di Progetto;
- (18) che le informazioni relative ai Progetti saranno desunte da un sistema informatico di monitoraggio ("**Sistema Informatico di Monitoraggio**"), la cui alimentazione è sotto la responsabilità del MIUR; e
- (19) che l'Istituto Finanziatore ha preventivamente reso noto al Prenditore il Contratto Provvista, del cui contenuto il Prenditore dichiara di avere piena e soddisfacente conoscenza.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE,** convengono e stipulano quanto segue:

## **INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI**

### **(a) Interpretazione**

- (i) Nel presente Contratto i riferimenti ad Articoli, Premesse, Appendici ed Allegati vanno intesi come riferimenti ad articoli, premesse, appendici e allegati del presente Contratto, a meno che sia diversamente precisato.
- (ii) I riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore.
- (iii) I riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato.
- (iv) I termini e le espressioni al plurale includeranno anche il singolare e vice versa.

### **(b) Definizioni**

Nel presente Contratto:

"**Ambiente**" indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzino la salute umana e il benessere sociale:

- (a) la fauna e la flora;
- (b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; nonché
- (c) il patrimonio culturale e l'ambiente in quanto creazione ed opera dell'uomo,

ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità e le condizioni di lavoro.

“**Autorizzazione**” indica qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, risoluzione, licenza, deroga o esenzione, istanza, notarizzazione o registrazione.

“**Autorizzazione Ambientale**” indica qualsiasi Autorizzazione richiesta dalla Normativa Ambientale.

“**Banca**” indica la Banca Europea per gli Investimenti.

“**Circolare MEF**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (9).

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dall'Istituto Finanziatore e reso da questo disponibile nel proprio sito internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it).

“**Componente Costante**” indica, secondo quanto meglio previsto nell'Articolo 4.01A, l'importo determinato dall'Istituto Finanziatore sulla base: (i) di un piano di ammortamento a rate costanti che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento; (ii) dell'importo dell'Erogazione diminuito del Valore Attuale Contributi Residui Non Incassati; (iii) del tasso di interesse applicabile alla relativa Erogazione di cui all'Articolo 3.01; e (iv) della durata del periodo che intercorre tra la relativa Data Erogazione e la Data di Estinzione.

“**Contratto**” indica il presente Contratto.

“**Contratto di Cessione**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.01.

“**Contratto di Progetto**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (17).

“**Contratto Provvista**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (11).

“**Contributi Residui Non Incassati**” indica la somma degli ammontari di Contributo Semestrale destinati al Prenditore non utilizzati alle precedenti Date di Pagamento per la corresponsione delle rate di ammortamento del Finanziamento che il MIUR confermerà all'Istituto Finanziatore essere disponibili alla successiva Data di Pagamento per il pagamento delle rate di ammortamento per capitale e interessi relativi a Erogazioni da regolare secondo il regime di cui al successivo Articolo 4.01A.

“**Contributi Semestrali Residui**” indica gli ammontari dei Contributi Semestrali relativi alle Date di Pagamento successive a ciascuna Richiesta di Erogazione, non ancora maturati ed utilizzati per il rimborso degli oneri per capitale ed interessi relativi alle Erogazioni.

“**Contributo Annuale**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (5).

“**Contributo Semestrale**” indica l'ammontare del Contributo Annuale spettante al Prenditore in relazione ad ogni semestre ai sensi del Decreto Programmazione 2018-2020.

“**Controversia Ambientale**” indica qualsiasi controversia, procedimento, ingiunzione o indagine da parte di chiunque relativamente a qualsiasi Normativa Ambientale.

“**Credito Provvista**” ha il significato attribuito alle locuzioni “Credito” e “Credito Impegnato” nel Contratto Provvista.

“**Data di Erogazione**” indica la data, ricompresa nel Periodo di Utilizzo, in cui sarà erogata ciascuna Erogazione, secondo quanto previsto nel presente Contratto.

“**Data di Erogazione Prevista**” indica la data in cui è prevista l'erogazione conformemente all'Articolo 1.02A., a seguito di una Richiesta di Erogazione.

“**Data di Estinzione**” indica il 31 dicembre 2028.

“**Data di Pagamento**” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dalla Prima Data di Pagamento e fino alla Data di Estinzione, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 5.03.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data, corrispondente ad una Data di Pagamento, in corrispondenza della quale viene effettuato un rimborso anticipato di cui agli Articoli 2.02 e 4.02.

“**Data Ultima di Erogazione**” indica ciascuna delle circostanze alternative di cui ai seguenti punti:

- (i) la Data di Erogazione dell'Erogazione che esaurisce il Finanziamento;
- (ii) la Data di Erogazione dell'Erogazione che il Prenditore comunica all'Istituto Finanziatore essere l'ultima Erogazione che intende effettuare a valere sul Finanziamento, anche ove la stessa non esaurisca il Finanziamento stesso, implicando pertanto tale comunicazione la rinuncia da parte del Prenditore ad ogni ulteriore residua disponibilità sul Finanziamento,

in mancanza delle precedenti circostanze, l'ultima data utile, ricompresa nel Periodo di Utilizzo, in cui può essere effettuata un'Erogazione, ai sensi dell'articolo 1.02A del presente Contratto.

“**Debito Residuo**” indica, ad ogni data, ed in relazione a ciascuna Erogazione, l'importo indicato nel relativo Piano di Ammortamento per Erogazione.

“**Decreto 104/2013**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (3).

“**Decreto Autorizzativo**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (6).

“**Decreto Programmazione 2018-2020**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (1).

“**Ente Locale Beneficiario**” indica l'ente/gli enti locale/i cui saranno destinate le risorse oggetto di ciascuna Erogazione.

“**Erogazione**” ha il significato di cui all'Articolo 1.02A.

“**Erogazione Provvista**” indica ciascuna erogazione effettuata da parte della Banca a favore dell'Istituto Finanziatore ai sensi del Contratto Provvista, finalizzata a fornire all' Istituto Finanziatore le risorse finanziarie per effettuare la corrispondente Erogazione.

“**EUR**” o “**euro**” indica la moneta avente corso legale adottata negli Stati Membri dell'Unione Europea che adottano o hanno adottato tale moneta come la moneta avente corso legale in conformità alle disposizioni del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o da successivi trattati che sostituiscano o integrino tali trattati.

“**EURIBOR**” ha il significato indicato all'Allegato D.

“**Evento di Accelerazione Provvista**” indica qualsiasi evento (ivi incluso ogni evento di risoluzione, recesso e/o decadenza dal beneficio del termine), che non derivi dall'inadempimento da parte dell'Istituto Finanziatore ai propri obblighi assunti ai sensi del Contratto Provvista, a seguito del quale, in tutto o in parte, ai sensi del Contratto Provvista o di legge e/o regolamento:

- (i) la Banca abbia cancellato e/o revocato la disponibilità del Credito Provvista; e/o
- (ii) la Banca abbia richiesto il rimborso anticipato delle Erogazioni Provvista ovvero accelerato o dichiarato il rimborso di queste ultime immediatamente dovuto ed esigibile; e/o
- (iii) la Banca non abbia effettuato un'Erogazione Provvista richiesta ai sensi del Contratto Provvista; e/o
- (iv) il Credito Provvista divenga a qualsiasi titolo non disponibile.

“**Finanziamento**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.01.

“**Finanziamento Impegnato**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.02A.

“**Giorno Lavorativo**” indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui la Banca, l'Istituto Finanziatore e le banche commerciali sono aperte per la loro attività ordinaria in Lussemburgo e a Roma.

“**Giorno Lavorativo TARGET**” indica un giorno in cui il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express 2*), che utilizza una singola piattaforma condivisa ed è entrato in funzione il 19 novembre 2007 (TARGET2), è in funzione per il regolamento dei pagamenti in euro.

“**Illecito Penale**” indica ciascuna delle seguenti fattispecie ove rappresentanti un reato: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all’attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza), riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche.

“**Indennizzo di Rimborso**” indica l’indennizzo che dovrà essere corrisposto dall’Istituto Finanziatore alla Banca nei casi previsti dall’articolo 4.02B e/o dall’articolo 10.06 del Contratto Provvista.

“**Legge 311/2004**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (7).

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il modello organizzativo di prevenzione ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, così come successivamente modificato e integrato, adottato dall’Istituto Finanziatore e i cui principi sono resi da questo disponibili nel proprio sito internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it).

“**Mutamento Sostanziale Pregiudizievole**” indica qualsiasi evento o mutamento di condizioni, in relazione alle condizioni presenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto, che pregiudichi sostanzialmente:

- (a) la capacità del Prenditore di adempiere le obbligazioni a suo carico derivanti dal presente Contratto; ovvero
- (b) le condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Prenditore.

“**Normativa Ambientale**” indica:

- (a) la Normativa UE, inclusi norme e principi;
- (b) leggi e regolamenti nazionali; e
- (c) trattati internazionali applicabili,

il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell’Ambiente.

“**Normativa UE**” indica l’*acquis communautaire* dell’Unione europea risultante dai trattati dell’Unione europea, dai regolamenti, dalle direttive, dagli atti delegati, dagli atti di esecuzione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

“**Nota di Impegno Regione Campania**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (10).

“**Parti**” indica il Prenditore e l’Istituto Finanziatore.

“**Periodo di Utilizzo**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.02C.

“**Piano di Ammortamento per Erogazione**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.04B.

“**Piano Edilizia Scolastica 2018-2020**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (1).

“**Piano Regionale**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (4).

“**Prestito Banca**” indica l’importo complessivo delle Erogazioni Provvista effettuate di volta in volta dalla Banca in favore dell’Istituto Finanziatore ai sensi del Contratto Provvista.

“**Prima Data di Pagamento**” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, la Data di Pagamento immediatamente successiva alla relativa Data di Erogazione.

“**Progetti**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (4).

“**Regioni**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (3).

“**Richiesta di Erogazione**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.02A.

“**Sistema Informatico di Monitoraggio**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (18).

“**Spread**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.01.

“**Tasso Finanziariamente Equivalente**” o “**TFE**” indica il tasso di interesse di mercato relativo ad un’operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche dell’Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi, nonché di durata residua del Finanziamento, come determinato *prima facie* dall’Istituto Finanziatore e calcolato con le modalità descritte all’Articolo 3.01 del presente Contratto.

“**Valore Attuale Contributi Residui Non Incassati**” indica un importo pari al valore attuale dei Contributi Residui Non Incassati, calcolato al tasso di interesse di cui all’Articolo 3.01 relativamente al periodo che intercorre tra la Data di Erogazione (esclusa) e la Prima Data di Pagamento (inclusa).

## **ARTICOLO 1**

### **Finanziamento ed Erogazione**

#### **1.01 Concessione ed importo del Finanziamento**

Con il presente Contratto, l’Istituto Finanziatore concede al Prenditore, che accetta, un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad euro 156.392.430,47 (centocinquantaseimilionitrecentonovantaduemilaquattrocentotrenta/47) destinato al finanziamento dei Progetti da implementarsi da parte degli Enti Locali Beneficiari così come descritti nel Piano Regionale (il “**Finanziamento**”).

Il presente Contratto sarà notificato a cura del sottoscritto Ufficiale Rogante entro un termine di 15 giorni dalla data odierna, a:

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Viale Trastevere 76/a – 00153 Roma;

- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Ufficio II- Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma.

#### **1.02 Modalità di Erogazione**

1.02A Il Finanziamento sarà erogato dall’Istituto Finanziatore entro il Periodo di Utilizzo in una o più soluzioni (ciascuna di seguito denominata “**Erogazione**” e collettivamente “**Erogazioni**”) a seguito di apposita richiesta di erogazione irrevocabile, inviata dal Prenditore secondo un testo conforme al modello di cui all’Allegato E del presente Contratto (ciascuna di seguito denominata “**Richiesta di Erogazione**”), sottoscritta da soggetto munito dei necessari poteri, conformemente a quanto previsto al presente Articolo 1.02, ciascuna da rimborsarsi secondo le modalità previste all’Articolo 4.01A. L’ammontare di ciascuna Erogazione oggetto della Richiesta di Erogazione sarà sino alla data della relativa Erogazione di seguito denominato “**Finanziamento Impegnato**”. Il Prenditore inoltrerà all’Istituto Finanziatore le Richieste di Erogazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi ai Progetti dichiarati dall’Ente Locale Beneficiario e dell’avanzamento delle spese effettivamente sostenute dai medesimi enti locali. Il Prenditore può presentare, a partire dall’anno 2020, non oltre tre Richieste di Erogazione per ciascun anno incluso nel Periodo di Utilizzo, che dovranno pervenire all’Istituto Finanziatore secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito riportate:

- entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo;
- entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo;
- entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo.



Nel caso in cui la Data di Erogazione Prevista non sia un Giorno Lavorativo TARGET, l'erogazione sarà effettuata con valuta il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo. Parimenti, qualora il termine per la presentazione della richiesta non sia un Giorno Lavorativo TARGET, la richiesta dovrà essere presentata entro il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo.

Resta inteso che l'importo richiesto per ciascuna Erogazione non potrà essere inferiore a Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), salvo ove il Prenditore, con il consenso dell'Istituto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato, richieda eccezionalmente l'Erogazione di un minore importo per giustificati motivi.

Resta, inoltre, fermo che le Erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato dal Decreto Autorizzativo, indicato nella scheda relativa al Prenditore, allegata al Decreto Autorizzativo stesso, la cui copia è riportata all'Allegato F del presente Contratto, con riferimento agli ammontari massimi complessivamente utilizzabili nel corso di ciascun anno solare. Le eventuali variazioni del piano delle erogazioni derivanti da esigenze adeguatamente documentate del Prenditore e/o dal MIUR dovranno essere preventivamente autorizzate dal MEF e prontamente comunicate all'Istituto Finanziatore.

Ogni scostamento che comporti l'utilizzo del Finanziamento ad una data successiva al termine del Periodo di Utilizzo richiederà in ogni caso una proroga del Periodo di Utilizzo e sarà soggetto alle disposizioni di cui al successivo Articolo 4.01C. Pertanto, l'eventuale ammontare disponibile ma non utilizzato dal Prenditore ai sensi del presente Contratto entro il termine del Periodo di Utilizzo sarà da intendersi come automaticamente cancellato e non più disponibile ai fini di ulteriori erogazioni, a meno che non sia intervenuta una proroga del Periodo di Utilizzo ai sensi del successivo Articolo 4.01C.

- 1.02B L'Istituto Finanziatore verificherà che, sulla base delle Erogazioni già effettuate e dell'importo del Contributi Semestrali Residui ovvero dei Contributi Residui Non Incassati, vi sia capienza via via disponibile, in relazione all'ammontare di ciascuna Erogazione richiesta, alla relativa modalità di rimborso prevista ai sensi dell'Articolo 4.01A ed al tasso di interesse applicabile (anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B). Qualora non vi sia capienza, l'ammontare di ogni Erogazione di volta in volta richiesta verrà ridotto o annullato in modo tale da assicurare il rispetto di tale criterio di capienza in relazione all'ammontare da erogare, alla modalità di rimborso prevista ai sensi dell'Articolo 4.01A ed al tasso applicabile (anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B). Di tale circostanza e dell'ammontare della relativa riduzione o cancellazione sarà data comunicazione tempestiva al Prenditore, al MIUR ed al MEF e la Richiesta di Erogazione sarà considerata come corrispondentemente modificata o annullata. Qualora, viceversa, vi sia capienza, l'Istituto Finanziatore procederà ad effettuare l'Erogazione oggetto della Richiesta di Erogazione in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Articolo 1.02A del presente Contratto.
- 1.02C Ai fini del presente Contratto per "**Periodo di Utilizzo**" si intende, a seconda dei casi, il periodo compreso tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione e, in alternativa: (a) il 25 ottobre 2023 ovvero (b) la data di scadenza del Periodo di Utilizzo come prorogato ai sensi del successivo Articolo 4.01C ovvero, se anteriore alle predette date, (c) la Data Ultima di Erogazione.

### **1.03 Condizioni di Erogazione**

- 1.03A La prima Erogazione è sottoposta alla condizione che, entro i termini di cui al precedente Articolo 1.02A, unitamente al ricevimento da parte dell'Istituto Finanziatore della relativa Richiesta di Erogazione:
- (a) il Prenditore o il MIUR abbia consegnato all'Istituto Finanziatore la Nota di Impegno Regione Campania relativa agli oneri derivanti dal presente Contratto, debitamente firmata dal MIUR;
  - (b) non si sia verificato alcun evento o circostanza di cui all'Articolo 9.
- 1.03B Ciascuna Erogazione, fatto salvo quanto indicato al successivo punto e), è sottoposta alla condizione che:

- (a) entro e non oltre la data entro cui deve pervenire la relativa Richiesta di Erogazione di cui al punto 1.02A, il Prenditore abbia, nell'ambito della Richiesta di Erogazione stessa, attestato l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli Enti Locali Beneficiari per la realizzazione dei Progetti da finanziare tramite l'Erogazione richiesta, nonché l'avvenuto adempimento degli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico di Monitoraggio;
- (b) non si sia verificato alcun evento o circostanza di cui all'Articolo 9;
- (c) il MIUR abbia comunicato all'Istituto Finanziatore entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, ovvero entro la diversa data concordata tra l'Istituto Finanziatore e il MIUR, l'importo dei Contributi Residui non Incassati;
- (d) la Banca abbia erogato all'Istituto Finanziatore l'Erogazione Provvista finalizzata a fornire la provvista necessaria per l'effettuazione della relativa Erogazione;

1.03C L'impegno a fornire la documentazione e le evidenze di cui al presente Articolo 1.03 è assunto dal Prenditore nell'esclusivo interesse, e a favore, dell'Istituto Finanziatore.

#### **1.04 Erogazione**

1.04A Il Prenditore, sulla base di quanto previsto all'art 10, comma 2 del Decreto Legge 104/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 176 della legge 13 luglio 2015, n. 107, delega l'Istituto Finanziatore ad effettuare l'Erogazione direttamente in favore degli Enti Locali Beneficiari indicati in ciascuna Richiesta di Erogazione e per l'importo indicato nella Richiesta di Erogazione in relazione a ciascuno di tali enti, sui conti infruttiferi, intestati ai medesimi presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale ed IBAN) saranno indicate dal Prenditore per ciascun Ente Locale Beneficiario nella Richiesta di Erogazione.

Dell'Erogazione, come sopra effettuata a cura dell'Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione, al MIUR, al MEF e alla Regione Campania.

Il Prenditore solleva l'Istituto Finanziatore da qualsiasi responsabilità in merito all'erogazione effettuata in favore dell'Ente Locale Beneficiario sulla base delle indicazioni ed istruzioni di cui alla Richiesta di Erogazione presentata dal Prenditore stesso ed alla effettiva destinazione di tale erogazione da parte dell'Ente Locale Beneficiario alle finalità riportate nella predetta Richiesta di Erogazione.

1.04B L'Istituto Finanziatore trasmetterà al MIUR e al MEF, in relazione a ciascuna Erogazione effettuata, il relativo piano di ammortamento, con l'indicazione delle rate di rimborso per capitale ed interessi (il "**Piano di Ammortamento per Erogazione**").

#### **1.05 Regime monetario dei rimborsi**

Il rimborso dell'Erogazione ai sensi dell'Articolo 4 o, se applicabile, dell'Articolo 9, sarà effettuato in euro.

Gli interessi e le altre eventuali somme dovute ai sensi del presente Contratto, saranno calcolati e pagati in euro.

Ogni altro pagamento dovuto sarà effettuato in euro.

## **ARTICOLO 2**

### **Sospensione, cancellazione e rimborso anticipato obbligatorio**

#### **2.01 Sospensione e cancellazione**

Qualora la Banca eserciti la facoltà, ai sensi dell'articolo 1.06B e/o dell'articolo 1.06C del Contratto Provvista, di sospendere e/o cancellare, in tutto o in parte, il Credito Provvista non ancora erogato l'Istituto Finanziatore avrà conseguentemente facoltà di sospendere e/o cancellare la corrispondente quota parte del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato, mediante comunicazione scritta al Prenditore e al MIUR. La sospensione durerà fino alla data in cui l'Istituto Finanziatore, conseguentemente alle ulteriori determinazioni che dovesse assumere la Banca ai sensi dell'articolo 1.06B e/o dell'articolo 1.06C del Contratto Provvista, revochi la sospensione stessa ovvero cancelli l'importo del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato preventivamente fatti oggetto di sospensione.

#### **2.02 Rimborso anticipato obbligatorio**

Qualora, a seguito del verificarsi di un Evento di Accelerazione Provvista, la Banca cancelli in tutto o in parte il Credito Provvista e/o richieda il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Prestito Banca ovvero di una o più Erogazioni Provvista, ai sensi dell'articolo 4.03 del Contratto Provvista, l'Istituto Finanziatore avrà facoltà di cancellare la corrispondente quota parte del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato e/o di richiedere il rimborso anticipato della corrispondente quota parte delle relative Erogazioni, mediante comunicazione scritta, debitamente documentata, al Prenditore e al MIUR.

In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà da parte dell'Istituto Finanziatore, il Prenditore e/o il MIUR, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Articolo 9.02(a), dovranno corrispondere, a seconda dei casi, alla Data di Rimborso Anticipato o alla data di cancellazione indicata dall'Istituto Finanziatore nella predetta comunicazione, che non potrà in ogni caso cadere prima di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione medesima, le somme richieste e/o dovute ai sensi del presente Articolo 2 — ivi incluse le eventuali somme di cui al successivo Articolo 2.03 — unitamente a quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Istituto Finanziatore ai sensi del presente Contratto fino, a seconda dei casi, alla menzionata Data di Rimborso Anticipato o data di cancellazione.

#### **2.03 Costi di sospensione, cancellazione e rimborso anticipato obbligatorio**

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 6.07B del presente Contratto, il Prenditore e/o il MIUR, su richiesta dell'Istituto Finanziatore debitamente documentata:

(i) in conseguenza della sospensione e/o della cancellazione di cui al precedente Articolo 2.01, dovranno corrispondere all'Istituto Finanziatore, a titolo di manleva ed indennizzo, una somma di importo pari a quello complessivo delle eventuali commissioni di sospensione e/o cancellazione che siano dovute dall'Istituto Finanziatore alla Banca ai sensi del Contratto Provvista;

(ii) in conseguenza della cancellazione e/o del rimborso anticipato obbligatorio di cui al precedente Articolo 2.02, dovranno corrispondere all'Istituto Finanziatore, a titolo di manleva ed indennizzo, oltre a quanto dovuto all'Istituto Finanziatore a qualsiasi titolo fino alla Data di Rimborso Anticipato, una somma di importo pari a quello dell'eventuale Indennizzo di Rimborso che sia dovuto dall'Istituto Finanziatore alla Banca ai sensi dell'articolo 4.02B del Contratto Provvista.

#### **2.04 Eventi di Accelerazione Provvista**

Qualora, a seguito del verificarsi di un Evento di Accelerazione Provvista, il Credito Provvista divenga in tutto o in parte non disponibile e l'Istituto Finanziatore, a propria insindacabile discrezione, non eserciti la facoltà di cui al precedente Articolo 2.02, a modifica di quanto previsto al successivo Articolo 3.01, a partire dalla data in cui il Credito Provvista risulti non disponibile, il tasso di interesse annuo applicabile alle Erogazioni, incluse quelle in ammortamento, corrispondenti al Credito Provvista divenuto non disponibile, sarà pari al TFE aumentato di una maggiorazione non superiore a 1,10 punti percentuali annui, previa accettazione del Prenditore e/o del MIUR.

### **ARTICOLO 3**

#### **Interessi**

### **3.01 Tasso d'interesse**

Gli interessi calcolati sull'importo di ciascuna Erogazione non ancora rimborsato e con decorrenza dal giorno successivo alla relativa Data di Erogazione, saranno determinati al tasso fisso nominale annuo pari alla somma algebrica dello *Spread*, pari a 0,466 punti percentuali annui, e del TFE calcolato sulla base: i) dell'importo dell'Erogazione, ii) delle modalità di rimborso dell'Erogazione di cui al successivo Articolo 4.01A, iii) delle curve dei tassi Euribor e *Interest rate swap* rilevati rispettivamente sulle pagine EURIBOR 01 e EURSFIXA= 11h00 am CET disponibile sul circuito Reuters e pubblicata da ICE Benchmark Administration, nel quinto Giorno Lavorativo antecedente la Data di Erogazione ovvero, in caso di indisponibilità di tali rilevazioni alla data suddetta, il Giorno Lavorativo TARGET successivo.

### **3.02 Interessi di mora**

In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma dovuta all'Istituto Finanziatore in dipendenza del presente Contratto, sarà dovuto, sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato sulla base dell'importo più elevato tra (a) il Tasso di Interesse maggiorato del 2% (200 punti base), e (b) l'EURIBOR offerto per una durata di un mese, e quindi di mese in mese, maggiorato del 2% (200 punti base).

Restano impregiudicate le disposizioni di cui all'Articolo 9.

## **ARTICOLO 4**

### **Rimborso**

#### **4.01 Rimborso normale**

##### **4.01A Rimborso delle Erogazioni**

Ai sensi e per gli effetti della Nota di Impegno Regione Campania, ciascuna Erogazione sarà rimborsata all'Istituto Finanziatore, in ogni caso entro la Data di Estinzione, direttamente dal MIUR, unitamente ai relativi interessi calcolati al tasso di interesse indicato al precedente Articolo 3.01, a seconda dei casi:

- (i) nel caso in cui i Contributi Residui Non Incassati siano di importo sufficiente al rimborso integrale dell'importo dell'Erogazione e dei relativi interessi maturati dalla Data di Erogazione, in unica soluzione alla Prima Data di Pagamento immediatamente successiva alla relativa Data di Erogazione; ovvero
- (ii) nel caso in cui i Contributi Residui Non Incassati non siano sufficienti all'integrale rimborso dell'importo dell'Erogazione e dei relativi interessi maturati dalla Data di Erogazione alla Prima Data di Pagamento successiva, mediante un piano di ammortamento che preveda la corresponsione di rate che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, ciascuna per un importo pari alla Componente Costante e restando in ogni caso inteso che, in corrispondenza della sola Prima Data di Pagamento, il Prenditore dovrà corrispondere un importo pari alla somma: (a) della Componente Costante; e (b) e dei Contributi Residui non Incassati; ovvero
- (iii) nel caso in cui non vi fossero Contributi Residui Non incassati disponibili, mediante un piano di ammortamento che preveda la corresponsione di rate che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, ciascuna per un importo pari alla Componente Costante.

##### **4.01B Obblighi e divieti ulteriori**

Al ricevimento di ciascuna Richiesta di Erogazione, l'Istituto Finanziatore verificherà, sulla base del tasso di interesse applicabile alla relativa Erogazione, la capienza del Contributo Semestrale Residuo e degli eventuali Contributi Residui Non Incassati per il rimborso, in linea capitale ed interessi, della relativa Erogazione richiesta secondo le modalità di cui all'Articolo 4.01A. Il rispetto di tale limite costituirà una condizione sospensiva ai fini dell'Erogazione dell'ammontare richiesto. Nel caso in cui la somma del Contributo Semestrale Residuo e degli eventuali Contributi Residui Non Incassati non risulti capiente, l'Istituto Finanziatore effettuerà un'Erogazione parziale per un importo tale che, sommato al residuo debito capitale derivante dalle precedenti erogazioni, risulti compatibile con la condizione suesposta.

Le Parti si impegnano a stipulare, entro 30 giorni dopo la Data Ultima di Erogazione ed in ogni caso entro 30 giorni dopo la scadenza del Periodo di Utilizzo, un atto pubblico di ricognizione finale del debito, che evidenzia, al termine del Periodo di Utilizzo, gli ammontari erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali, corrisposte, nonché le quote di Contributo Annuali destinate al rimborso del risultante Debito Residuo e degli interessi calcolati al tasso di interesse determinato per ciascuna Erogazione sulla base di quanto previsto al precedente Articolo 3.01, ed al quale sarà allegato un piano di ammortamento a rate semestrali costanti, fatta eventualmente eccezione per la prima, di capitale e interessi il cui importo complessivo annualmente dovuto non può essere superiore all'importo del Contributo Annuale. Tale atto dovrà intendersi come atto di ricognizione di debito di cui sarà fatta notifica, a tutti gli effetti di legge, al MIUR.

Le Parti provvederanno, peraltro, a perfezionare, anche nel corso del Periodo di Utilizzo, ogni atto idoneo ad evidenziare e a definire, fatte salve le condizioni di cui al presente Contratto, gli effetti sull'ammontare del Finanziamento che dovessero determinarsi a seguito di eventuali scostamenti nella tempistica e nell'ammontare delle Erogazioni, come specificati nel piano delle erogazioni di cui all'Allegato F del presente Contratto.

Un ammontare rimborsato non potrà essere oggetto di una nuova Erogazione. Il presente Articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 9.

Il Prenditore dovrà comunicare all'Istituto Finanziatore eventuali scostamenti nella tempistica e nell'ammontare delle Erogazioni rispetto al piano delle erogazioni riportato all'Allegato F al presente Contratto prontamente a seguito della ricezione da parte del Prenditore della comunicazione di approvazione di tali variazioni da parte degli organi ministeriali competenti.

#### **4.01C Proroga del Periodo di Utilizzo**

L'eventuale proroga del Periodo di Utilizzo, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione dei Progetti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovrà essere autorizzata dal MIUR, con le modalità previste dal Decreto Autorizzativo. Ove il Prenditore – a causa di slittamenti della tempistica di realizzazione dei Progetti – ritenga di non poter utilizzare integralmente il Finanziamento entro il previsto Periodo di Utilizzo, ne darà comunicazione all'Istituto Finanziatore in sede di richiesta dell'ultima erogazione possibile in tale periodo, che potrà avvenire nel rispetto dei termini di cui al precedente Articolo 1.02A.

Della suddetta circostanza il Prenditore darà quindi pronta comunicazione al MIUR – con lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata, per conoscenza, anche all'Istituto Finanziatore – fornendo le giustificate e valide motivazioni tecniche per ritardi nella realizzazione dei Progetti, unitamente alla documentazione relativa al completamento del/dei Progetto/i interessato/i dagli slittamenti. Il MIUR valuterà pertanto, d'intesa con il MEF, la possibilità di consentire, con il consenso dell'Istituto Finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutate, da regolarsi alle condizioni già previste nei precedenti Articoli 1 e 3. L'eventuale proroga del Periodo di Utilizzo potrà, altresì, essere determinata da modifiche ed integrazioni apportate dal MIUR al programma dei Progetti finanziati con il Finanziamento di cui al presente Contratto, di cui dovrà essere data notizia all'Istituto Finanziatore che anche in tale caso dovrà fornire il proprio consenso alla proroga.

#### **4.02 Rimborso anticipato volontario**

4.02A Ciascuna Erogazione potrà essere rimborsata anticipatamente, in tutto o in parte, e previa richiesta del MIUR d'intesa con il MEF, che deve pervenire all'Istituto Finanziatore, e per

conoscenza al Prenditore, almeno trentacinque giorni prima della Data di Rimborso Anticipato.

Resta inteso tra le Parti che la predetta richiesta di esercizio della facoltà di rimborso anticipato sarà irrevocabile e che, in conseguenza della stessa, il MIUR e/o il Prenditore si obbligheranno irrevocabilmente a corrispondere all'Istituto Finanziatore, alla Data di Rimborso anticipato, tutte le somme dovute in conseguenza del rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 4.02B, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Articolo 9.02(a).

4.02B A seguito dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato relativamente ad una o più Erogazioni, l'Istituto Finanziatore provvederà prontamente ad effettuare il rimborso anticipato delle corrispondenti Erogazioni Provvista, con le modalità e nei termini previsti dal Contratto Provvista. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, il MIUR e/o il Prenditore, oltre alle somme oggetto di rimborso anticipato e a quant'altro dovuto al medesimo ai sensi del presente Contratto a qualsiasi titolo fino alla Data di Rimborso Anticipato, dovranno corrispondere all'Istituto Finanziatore, a titolo di indennizzo, una somma di importo pari a quello dell'eventuale Indennizzo di Rimborso dovuto dall'Istituto Finanziatore alla Banca in conseguenza del rimborso anticipato delle Erogazioni Provvista corrispondenti alle Erogazioni relativamente alle quali il MIUR, d'intesa con il MEF, eserciti la facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo.

#### 4.03 **Ecceденze**

In relazione a ciascun anno solare, l'eventuale quota di Contributo Annuale previsto per quell'annualità che dovesse risultare eccedente, rispetto a quanto dovuto con riferimento alle relative rate, andrà ad incrementare i Contributi Residui Non Incassati, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 4.01A.

#### 4.04 **Generale**

Un importo rimborsato anticipatamente non può essere oggetto di una nuova Erogazione. Il presente Articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 9.

## **ARTICOLO 5**

### **Pagamenti**

#### 5.01 **Contratto di Cessione - Modalità dei pagamenti**

Il Prenditore prende atto ed accetta che la Banca, in qualità di cessionaria, e l'Istituto Finanziatore, in qualità di cedente, sottoscriveranno un contratto di cessione del credito vantato dall'Istituto Finanziatore nei confronti dello Stato nascente ai sensi di legge dal presente Contratto e dalla Nota di Impegno Regione Campania (il "**Contratto di Cessione**") a garanzia del rimborso da parte dell'Istituto Finanziatore delle obbligazioni nascenti dal Contratto Provvista, come menzionato in Premessa (12). Il Contratto di Cessione sarà notificato dall'Istituto Finanziatore al MIUR e al MEF nelle forme prescritte dalla legge. Ai sensi del Contratto di Cessione, l'Istituto Finanziatore, in qualità di mandatario della Banca, continuerà ad incassare il credito ceduto nell'interesse della Banca, salvo eventuale diversa indicazione da parte della stessa Banca.

Il MIUR rimborserà in ogni caso all'Istituto Finanziatore il Finanziamento erogato ai sensi del presente Contratto anche successivamente alla sottoscrizione e relativa notifica al MIUR e al MEF del Contratto di Cessione, fermo restando che in caso di revoca del mandato all'incasso da parte della Banca che verrà comunicata al MIUR nei casi e nelle forme previste dal Contratto di Cessione, il MIUR dovrà corrispondere direttamente alla Banca le somme da esso dovute all'Istituto Finanziatore ai sensi del presente Contratto.

L'Istituto Finanziatore provvederà a trasmettere al Prenditore e al MIUR, per ogni scadenza e, fatta eccezione per le scadenze relative ai casi di rimborso anticipato di cui agli Articoli 2.02 e 4.02, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa - gli avvisi di pagamento con la specifica delle componenti della somma da corrispondere e con l'indicazione delle modalità di accredito.

#### **5.02 Conteggio dei giorni**

Tutti gli importi relativi a frazioni d'anno dovuti a titolo d'interessi (calcolati con il tasso di cui al precedente Articolo 3.01) saranno calcolati sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e di un mese di 30 (trenta) giorni. Ogni altro importo relativo a frazioni d'anno dovuto a titolo d'interessi di mora (calcolato con il tasso di cui al precedente Articolo 3.02), di commissione, di indennità o di penalità, sarà calcolato per il numero di giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni.

#### **5.03 Giorni non lavorativi**

Qualora un pagamento debba essere effettuato ai termini del presente Contratto in un giorno non lavorativo per il sistema di regolamento TARGET, tale pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'Articolo 3.01.

### **ARTICOLO 6**

#### **Impegni e dichiarazioni del Prenditore**

Gli impegni di cui al presente Articolo 6 resteranno in vigore a partire dalla data del presente Contratto per tutto il tempo in cui esista ancora un qualsiasi importo pendente ai sensi del presente Contratto o il Finanziamento sia ancora in essere.

#### ***A Impegni in relazione ai Progetti***

##### **6.01 Impegni del Prenditore in relazione ai Progetti**

Il Prenditore si impegna, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Articolo 9, a:

- (a) far sì che i Progetti siano realizzati dagli Enti Locali Beneficiari integralmente in conformità alle disposizioni della descrizione tecnica allegata al Contratto Provvista, come di volta in volta modificata con il consenso della Banca, e a completarli entro la data finale ivi specificata;
- (b) tenere una contabilità che consenta di individuare chiaramente le operazioni relative al Finanziamento e a far sì che gli Enti Locali Beneficiari tengano una contabilità che consenta di individuare le operazioni relative all'esecuzione di ciascun Progetto e garantiscano il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- (c) destinare la somma ad esso resa disponibile dall'Istituto Finanziatore, derivante dal Finanziamento, esclusivamente per il trasferimento di fondi agli Enti Locali Beneficiari per la realizzazione dei Progetti;

- (d) far sì che siano consentite alle persone designate dall'Istituto Finanziatore ovvero dalla Banca nonché alle persone designate dalle altre istituzioni e enti dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea di (i) effettuare visite e ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nei Progetti, (ii) intervistare rappresentanti del Prenditore e/o del relativo Ente Locale Beneficiario non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta nel, o interessata dal, Progetto, (iii) analizzare i libri e la documentazione del relativo Ente Locale Beneficiario relativi alla realizzazione del Progetto ed estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge e (iv) fornire alla Banca e alle persone designate dalle altre istituzioni dell'Unione Europea tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente paragrafo d);
- (e) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari acquistino attrezzature, appaltino servizi nonché commissionino lavori per ciascun Progetto (a) conformemente al diritto dell'Unione Europea in generale e in particolare alle Direttive dell'Unione Europea rilevanti in materia e (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza secondo modalità abituali per lo specifico settore;
- (f) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari garantiscano la copertura assicurativa di tutte le opere costituenti ciascun Progetto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- (g) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari mantengano la gestione ed il possesso delle strutture e degli edifici costituenti ciascun Progetto ed assicurino la loro continua utilizzazione originaria per tutta la durata del presente Contratto, salvo previo consenso scritto dell'Istituto Finanziatore o della Banca, fermo restando che l'Istituto Finanziatore o la Banca possono negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicasse i propri interessi in qualità di finanziatori del Progetto o rendesse il Progetto non idoneo al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto di quest'ultima o dell'articolo 309 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- (h) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari mantengano in essere tutte le Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione di ciascun Progetto;
- (i) in riferimento all'Ambiente, fare sì che gli Enti Locali Beneficiari:
  - (i) realizzino e gestiscano ciascun Progetto in conformità alla Normativa Ambientale;
  - (ii) ottengano e mantengano le Autorizzazioni Ambientali per ciascun Progetto;
  - (iii) adempiano a tali Autorizzazioni Ambientali;
- (j) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari realizzino e gestiscano ciascun Progetto sotto ogni aspetto rilevante in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro ed informino tempestivamente l'Istituto Finanziatore e la Banca di ogni fatto o circostanza in materia di sicurezza sul lavoro suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio di ciascun Progetto;
- (k) nei limiti consentiti dalla legge, informare l'Istituto Finanziatore, la Banca e il MIUR dell'apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l'onorabilità di qualsiasi membro o funzionario del Prenditore o di un Ente Locale Beneficiario del quale il Prenditore sia a conoscenza, in connessione ad Illeciti Penali relativi al Finanziamento, alle somme rese disponibili dal Prenditore derivanti dal Finanziamento o relative a ciascun Progetto;
- (l) adottare (o fare in modo che siano adottate), entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun dipendente o funzionario del Prenditore o dell'Ente Locale Beneficiario che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività relativa ai Progetti e informare prontamente l'Istituto Finanziatore e la Banca di qualsiasi misura adottata al fine di dare esecuzione all'impegno indicato al presente paragrafo (l);



- (m) fare sì che tutti i contratti relativi ai Progetti da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi delle Direttive dell'Unione Europea in materia di procedure di appalto, qualora applicabili ai Progetti, includano le seguenti previsioni:
- (i) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente il Prenditore e/o la stazione appaltante di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad Illeciti Penali connessi al Progetto;
  - (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione contabile relativa al Progetto;
  - (iii) il diritto dell'Istituto Finanziatore e della Banca (o di soggetto dagli stessi all'uopo delegato) relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione dell'Ente Locale Beneficiario, in qualità di stazione appaltante, concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge;
- (n) informare tempestivamente l'Istituto Finanziatore, il MIUR, e la Banca nel caso in cui, in qualunque momento, uno qualsiasi degli Enti Locali Beneficiari venga a conoscenza della circostanza che taluno dei fondi investiti nei Progetti dai relativi Enti Locali Beneficiari – diversi da quelli di cui al presente Contratto - è di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche;
- (o) comunicare all'Istituto Finanziatore, al MIUR e alla Banca eventuali e indispensabili modifiche al Progetto iniziale nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e del piano triennale regionale autorizzativo dell'intervento;
- (p) fornire al MIUR ogni supporto organizzativo e logistico necessario affinché possa essere presa visione dei Progetti, sia della documentazione che dei siti, nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto.

Il Prenditore riconosce e accetta, inoltre, che la Banca può essere obbligata a comunicare le informazioni relative al Prenditore, agli Enti Locali Beneficiari ed ai Progetti a ogni competente istituzione o ente dell'Unione Europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.

## ***B. Impegni generali***

### **6.02 Obblighi di legge**

Il Prenditore si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o ai Progetti.

### **6.03 Libri e registri**

Il Prenditore dovrà mantenere i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, incluse le spese sostenute in relazione ai Progetti, in conformità ai principi di contabilità pubblica.

### **6.04 Visite**

Verrà consentito e facilitato alle persone designate dall'Istituto Finanziatore ovvero dalla Banca nonché alle persone designate dalle altre istituzioni e enti dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea di (i) effettuare visite e ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nei Progetti; (ii) intervistare rappresentanti del Prenditore non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto, (iii) analizzare i libri e la documentazione del relativo Ente Locale Beneficiario relativi alla realizzazione del Progetto ed estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge, e (iv) fornire alla Banca e alle persone designate dalle altre istituzioni dell'Unione Europea tutta l'assistenza necessaria

### **6.05 Osservanza del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01**

Il Prenditore si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01: a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Istituto Finanziatore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a); e c) i collaboratori esterni dell'Istituto Finanziatore.

#### **6.06 Dichiarazioni e garanzie generali**

Il Prenditore rende all'Istituto Finanziatore le dichiarazioni e garanzie relative alle circostanze di seguito indicate nel presente Articolo 6.06 e dà atto che l'Istituto Finanziatore sottoscrive il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie siano vere, corrette e accurate alla data di sottoscrizione del presente Contratto ovvero alla diversa data in cui esse vengano ripetute ai sensi del presente Articolo 6.06:

- (a) il Prenditore è la Regione Campania e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e per avere pieno titolo sui suoi beni e sul suo patrimonio;
- (b) il Prenditore ha il potere di concludere, eseguire ed adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed ogni necessario atto o delibera è stata assunta da parte dei propri organi interni per autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto;
- (c) le obbligazioni derivanti in capo al Prenditore dal presente Contratto sono valide, efficaci, vincolanti ed opponibili ai terzi;
- (d) la conclusione e l'esecuzione, l'adempimento da parte del Prenditore delle obbligazioni ad esso derivanti ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto non sono né risulteranno essere:
  - (i) in contrasto o in conflitto con qualsiasi legge applicabile, statuto, disposizione o regolamento, o qualsiasi sentenza, decreto e/o Autorizzazione a cui il Prenditore sia soggetto;
  - (ii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante per il Prenditore la cui violazione comporti o possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;
  - (iii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi disposizione applicabile al Prenditore;
- (e) non si è verificato né permane senza essere stato rimediato od oggetto di rinuncia nessun evento o circostanza che costituisce un evento di cui all' Articolo 9;
- (f) non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né il Prenditore è a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei confronti dello stesso dinanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento, ove conclusosi o risolto negativamente per il Prenditore, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei confronti del Prenditore un giudizio o un lodo arbitrale sfavorevole già pronunciato che possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;
- (h) sulla base della migliore conoscenza del Prenditore, nessuno dei fondi investiti nei Progetti dai relativi Enti Locali Beneficiari – diversi da quelli di cui al presente Contratto - è di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche;
- (i) il Prenditore dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01;
- (l) il Prenditore dichiara di aver preso visione del Contratto di Progetto e di conoscerne integralmente il contenuto;
- (m) il Prenditore dichiara di aver preso visione del Contratto Provvista e di conoscerne integralmente il contenuto.

Le dichiarazioni e garanzie sopra elencate sono rese per l'intera durata del Contratto e si considerano ripetute a ciascuna Data di Erogazione ed a ciascuna Data di Pagamento.

**6.07 Manleva**

- 6.07A Il Prenditore si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne l'Istituto Finanziatore rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate contenute nel presente Contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni di cui al precedente Articolo 6.05 fossero stati puntualmente adempiuti.
- 6.07B Senza pregiudizio per quanto sopra, il Prenditore e/o il MIUR si impegnano a risarcire, manlevare e tenere indenne l'Istituto Finanziatore rispetto a qualsiasi richiesta di indennizzo, commissioni o rimborso di costi o spese da parte della Banca ai sensi del Contratto Provvista, salvo che la richiesta della Banca sia motivata dall'inadempimento da parte dell'Istituto Finanziatore dei propri obblighi assunti ai sensi del Contratto Provvista.

**ARTICOLO 7**

**Informazioni e visite**

**7.01 Informazioni concernenti i Progetti**

Il Prenditore si impegna, a pena di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo Articolo 9:

- (a) a fornire al MIUR le seguenti informazioni relative ai Progetti nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto:
- (i) attestazione da parte del Prenditore, nell'ambito delle Richieste di Erogazione effettuate per la somministrazione delle somme mutate a valere sul presente Contratto, che tutte le informazioni relative ai Progetti che verranno finanziati per il tramite della relativa Erogazione siano state immesse nel Sistema Informatico di Monitoraggio alla data delle suddette Richieste di Erogazione, secondo il contenuto e la forma, e nei tempi meglio specificati nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto; e
  - (ii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale dei Progetti, che l'Istituto Finanziatore e/o il MIUR potranno ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli,
- restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti a detti soggetti nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dal Prenditore entro un termine ragionevole comunicato per iscritto, la Banca, l'Istituto Finanziatore, il MIUR potranno rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese del Prenditore, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;
- (b) a sottoporre prontamente al MIUR per approvazione ogni sostanziale modificazione dei Progetti, anche tenuto conto di quanto rappresentato nell'ambito dei Piani Regionali e nel Sistema Informatico di Monitoraggio, con riferimento, tra l'altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento dei Progetti;
- (c) a informare prontamente l'Istituto Finanziatore e il MIUR di:

- (i) qualsiasi azione, denuncia, obiezione, contestazione o pretesa che sia stata intrapresa o quanto meno minacciata per iscritto da un soggetto terzo in relazione a qualsivoglia Progetto o al presente Contratto nei confronti del Prenditore o dell'Ente Locale Beneficiario interessato e che non risulti manifestamente infondata ovvero qualsiasi Controversia Ambientale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro il Prenditore o un Ente Locale Beneficiario in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino i Progetti;
- (ii) qualsiasi fatto o evento di cui il Prenditore o Ente Locale Beneficiario abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione dei Progetti;
- (iii) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contestazione, diffida, reclamo o notizia di cui sia venuto a conoscenza, e che a proprio ragionevole giudizio, sia non manifestamente infondata, relativa ad Illeciti Penali attinenti ad un Progetto;
- (iv) dell'origine illecita dei fondi investiti in un Progetto, inclusi i proventi dell'attività di riciclaggio di denaro sporco o collegati al finanziamento di attività terroristiche;
- (v) di qualsiasi evento o circostanza di cui il Prenditore o gli Enti Locali Beneficiari siano stati informati o abbiano conoscenze ai fini di cui all'Articolo 6.01(I);
- (vi) qualsiasi inadempimento da parte sua o di un Ente Locale Beneficiario di qualsiasi Normativa Ambientale;
- (vii) qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale relativa a qualsivoglia Progetto; e
- (viii) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione, svolto da un'autorità giudiziaria, una amministrazione o un'analogo pubblica autorità che, al meglio della conoscenza e convinzione del Prenditore o degli Enti Locali Beneficiari interessati, è in corso, imminente o pendente nei confronti di essi ovvero dei membri dei loro organi di gestione in connessione ad Illeciti Penali relativi ai Progetti, ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni.

## **7.02 Informazioni concernenti il Prenditore**

Il Prenditore, a pena di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo Articolo 9:

- (a) consegnerà all'Istituto Finanziatore le informazioni sulla situazione generale finanziaria del Prenditore che l'Istituto Finanziatore possa ragionevolmente richiedere;
- (b) informerà l'Istituto Finanziatore e la Banca immediatamente:
  - (i) di ogni modificazione sostanziale del quadro normativo e/o giurisprudenziale relativo alla gestione del Piano Regionale;
  - (ii) di ogni fatto che lo obblighi a rimborsare anticipatamente qualsiasi indebitamento finanziario o un finanziamento UE;
  - (iii) di ogni intenzione da parte dell'Ente Locale Beneficiario interessato di trasferire la proprietà di una componente sostanziale di un Progetto;
  - (iv) di ogni fatto o circostanza ragionevolmente suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto;
  - (v) di ogni Mutamento Sostanziale Pregiudizievole che si sia verificato o che sia preannunciato o previsto;
  - (vi) dell'apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l'onorabilità di qualsiasi funzionario o organo amministrativo del Prenditore; o

- (vii) di qualunque contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo, o ispezione in corso, preannunciato o pendente, il quale, ove si risolve negativamente, possa comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole.

Qualora si verifichi una violazione degli impegni e obblighi di cui al presente articolo da parte del Prenditore, il Prenditore si impegna a comunicare all'Istituto Finanziatore e alla Banca le iniziative volte a porre rimedio a tale situazione: ove le informazioni fornite o le proposte di rimedio non fossero considerate, a giudizio della Banca, sufficienti o adeguate, e in ogni caso senza pregiudizio per quanto previsto ai precedenti Articoli 6.01, lettera (d) e 6.04, il Prenditore coopererà con la Banca per ricevere le eventuali missioni di controllo o ispezione da parte di funzionari della Banca o da parte di terzi designati dalla Banca. Resta inteso che i costi di tale attività ispettiva saranno a carico del Prenditore.

## **ARTICOLO 8**

### **Oneri e spese**

#### **8.01 Oneri fiscali**

Al presente Contratto si applicano le agevolazioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 e seguenti ed in particolare l'esenzione di cui all'art. 19, comma 2, lettera b) del D.P.R. medesimo. Il presente Contratto, e formalità relative, è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in Legge 24 novembre 2003, n. 326 (legge istitutiva della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della CDP S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 8 del citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

#### **8.02 Altri oneri**

Sono a carico del Prenditore le spese di stipula del presente atto, nonché quelle di qualsiasi genere, inerenti o conseguenti, ivi comprese quelle di notifica e quelle relative al rilascio di una copia in forma esecutiva, nonché di tutte le ulteriori copie autentiche occorrenti.

## **ARTICOLO 9**

### **Recesso e Risoluzione**

#### **9.01 Condizione Risolutiva - Recesso**

Le Parti convengono che il presente Contratto è risolutivamente condizionato ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, con efficacia *ex nunc*, al verificarsi di un qualsiasi Evento di Accelerazione Provvista.

Resta inteso che tale condizione risolutiva è posta nell'esclusivo interesse dell'Istituto Finanziatore il quale potrà a sua discrezione decidere di rinunziarvi, in tutto o in parte.

In aggiunta a quanto sopra, le Parti convengono che il verificarsi di un qualsiasi Evento di Accelerazione Provvista si configura altresì come giusta causa di recesso dal presente Contratto da parte dell'Istituto Finanziatore ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile.

#### **9.02 Clausola risolutiva espressa**

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso:

- (a) di mancato pagamento da parte del Prenditore e/o del MIUR, alla relativa data di scadenza, di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto a titolo di capitale,

interessi (inclusi interessi di mora) e ad ogni altro titolo, a meno che il pagamento sia effettuato comunque integralmente entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui era dovuto; e

- (b) di falsità, incompletezza o inaccuratezza di una sola delle dichiarazioni rese dal Prenditore ai sensi del presente Contratto, ovvero in caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi o impegni previsti dal presente Contratto ivi inclusi quelli di cui agli Articoli 2, 4, 6, 7 e 11.04.

### **9.03 Effetti del recesso da parte dell'Istituto Finanziatore e della risoluzione del Contratto**

Al verificarsi di uno degli eventi previsti nei precedenti Articoli 9.01 e 9.02, l'Istituto Finanziatore potrà informare il Prenditore della propria volontà di recedere dal, o risolvere il, presente Contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per effetto del recesso da parte dell'Istituto Finanziatore ovvero della risoluzione del presente Contratto ai sensi dei precedenti Articoli 9.01 e 9.02, il Prenditore e/o il MIUR dovranno rimborsare integralmente il Finanziamento ed ogni altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta da parte dell'Istituto Finanziatore.

A seguito del recesso dal, e/o della risoluzione del, presente Contratto, l'Istituto Finanziatore provvederà prontamente ad effettuare il rimborso anticipato del Prestito Banca, con le modalità e nei termini previsti dal Contratto Provvista, e, di conseguenza, il Prenditore e/o il MIUR saranno tenuti, in aggiunta a quanto previsto nel precedente periodo, al pagamento, alla data indicata dall'Istituto Finanziatore, a titolo di indennizzo, dell'eventuale Indennizzo di Rimborso nonché di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta dall'Istituto Finanziatore alla Banca ai sensi del Contratto Provvista in seguito al rimborso anticipato del Prestito Banca.

## **ARTICOLO 10**

### **Legge e giurisdizione**

#### **10.01 Legge applicabile**

Il presente Contratto e ogni obbligo non contrattuale derivante da esso o a esso correlato è regolato dalla legge italiana.

#### **10.02 Giurisdizione competente**

Le eventuali controversie relative al presente Contratto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva.

#### **10.03 Luogo delle obbligazioni**

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto con l'Istituto Finanziatore, il luogo delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto sarà la sede dell'Istituto Finanziatore.

## **ARTICOLO 11**

### **Clausole finali**

#### **11.01 Comunicazioni**

Le notifiche e le altre comunicazioni da rendersi ai sensi del presente Contratto e indirizzate ai destinatari previsti dal Contratto saranno effettuate all'indirizzo o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto specificati, o a un altro numero di fax o indirizzo che la parte abbia precedentemente notificato all'altra per iscritto:

Per l'Istituto Finanziatore

All'attenzione di:

Finanziamenti Enti Pubblici

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax n.: +39-06.4221.4026

Indirizzo PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Per il Prenditore

All'attenzione di: Direzione Generale per l'Istruzione,  
la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Centro Direzionale, Isola A/6

80143 Napoli

Tel.:081 7966123

Fax n.: 0817966116

Indirizzo PEC: [dg.11@pec.regione.campania.it](mailto:dg.11@pec.regione.campania.it)

Per il MIUR

All'attenzione di:

Direzione Generale

per interventi in materia di edilizia scolastica,

per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e

per l'innovazione digitale

Viale Trastevere, 76/A

00153 Roma

Fax n.: +39-06 58492275-2778-3382

Indirizzo PEC: [dgefid@postacert.istruzione.it](mailto:dgefid@postacert.istruzione.it)

Per il MEF

All'attenzione di:

Dipartimento del Tesoro

Direzione VI

Ufficio II

Via XX Settembre, 97

00187 Roma

Fax n.: +39 06 4761 4260

Indirizzo PEC: [dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it](mailto:dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it)

## **11.02 Forma delle comunicazioni**

Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del presente Contratto deve avvenire per iscritto e, salvo che sia diversamente previsto, può essere effettuata tramite lettera o posta elettronica.

Le notifiche e le altre comunicazioni, per le quali vengono fissati dei periodi di tempo nel presente Contratto o che fissano esse stesse dei periodi vincolanti per il destinatario, devono essere effettuate con consegna a mano, lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata. Tali notifiche e comunicazioni si riterranno essere state ricevute dall'altra parte alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o raccomandata o alla data della ricezione della trasmissione nel caso di un fax o alla data della ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di posta elettronica certificata.

Senza pregiudicare la validità di un'altra notifica consegnata via fax o mediante posta elettronica certificata, nel caso in cui non sia provvista della firma digitale del sottoscrittore, conformemente ai precedenti paragrafi, una copia di ogni notifica consegnata via fax o mediante posta elettronica certificata sarà anche inviata per lettera alla stessa parte, al più tardi nel giorno lavorativo successivo.

Qualunque notifica o comunicazione effettuata dal Prenditore nei confronti dell'Istituto Finanziatore tramite posta elettronica dovrà essere effettuata inviando in allegato al messaggio di posta elettronica la notifica o comunicazione sottoscritta con firma autografa, per conto del Prenditore, da un firmatario autorizzato, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili a firma singola, o da due o più firmatari autorizzati, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili in forma congiunta, in formato di immagine elettronica non modificabile (pdf, tif o altro formato non modificabile concordato tra le Parti).

Le notifiche emesse dal Prenditore ai sensi di ogni disposizione del presente Contratto, qualora richiesto dall'Istituto Finanziatore, saranno consegnate all'Istituto Finanziatore unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Prenditore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.

#### **11.03 Modifiche delle Parti**

Il Prenditore non potrà cedere o trasferire alcuno dei suoi diritti o obbligazioni derivanti dal presente Contratto senza il previo consenso scritto dell'Istituto Finanziatore.

#### **11.04 Riservatezza**

Il Prenditore e l'Istituto Finanziatore si impegnano a non divulgare a nessuna parte terza alcuna informazione riguardante l'esercizio da parte dell'Istituto Finanziatore dei suoi diritti derivanti dal presente Contratto, eccetto nel caso in cui tale divulgazione sia effettuata nel legittimo interesse del Prenditore ovvero sia limitata a quanto necessario per tutelare tale legittimo interesse ovvero sia dovuta ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili al Prenditore o all'Istituto Finanziatore.

Il Prenditore dovrà consultare l'Istituto Finanziatore prima di effettuare tali divulgazioni.

#### **11.05 Complessività dell'Accordo**

Il presente Contratto costituisce l'accordo complessivo tra le sue Parti. Gli impegni reciproci e le dichiarazioni in esso contenute sostituiscono tutti gli impegni presi e le dichiarazioni rese dalle Parti nel corso della corrispondenza e della negoziazione e precedenti alla sottoscrizione del presente Contratto.

#### **11.06 Invalidità parziale**

Nel caso in cui, in qualunque momento, una qualunque delle previsioni del presente Contratto sia o diventi illecita, nulla o non opponibile ai terzi sotto qualunque profilo ai sensi di qualsiasi legge di qualsiasi giurisdizione applicabile, non saranno in alcun modo pregiudicate la liceità, la validità o l'opponibilità ai terzi delle restanti previsioni del presente Contratto.



### 11.07 Trattativa individuale

Le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che il presente Contratto, e tutti i relativi termini e condizioni, ivi incluso le Premesse e gli Allegati, hanno costituito oggetto di trattativa individuale.

### 11.08 Premesse e Allegati

Le Premesse ed i seguenti Allegati fanno parte del presente Contratto:

- **Allegato A:** Piano Regionale – Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e relativo alla rettifica della Programmazione Unica Nazionale 2018 – 2020 in materia di Edilizia Scolastica – AOOUGAB – Ufficio di Gabinetto del MIUR – Registro Decreti 0000849 del 10/12/2018 – REGISTRAZIONE;
- **Allegato B:** Modello di nota di Impegno Regione;
- **Allegato C:** Lettera del 4 novembre 2019 prot. n. 97503 con la quale il MEF ha espresso il nulla osta sullo schema negoziale sul presente Contratto e, ove necessario, indicato il tasso di interesse massimo applicabile al Contratto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- **Allegato D:** Definizione di EURIBOR;
- **Allegato E:** Modello di Richiesta di Erogazione;
- **Allegato F:** Scheda riepilogativa del piano delle erogazioni allegata al Decreto Autorizzativo;
- **Allegato G:** Delibera di Giunta Regionale del 10/12/2019 n. 640, avente ad oggetto: “Piano triennale di Edilizia scolastica 2018/2020. Decreto Interministeriale (Miur- Mef) n.87 del 2019, di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 512 della Legge n. 296 del 2006. Presa d’atto dello schema tipo di contratto di mutuo di cui all’art.10 e ss.mm.ii. Adempimenti consequenziali;
- **Allegato H:** Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania del 9/5/2017 n. 132 avente ad oggetto: “Conferimento incarico dirigenziale al Dott. Di Benedetto Nicola – matr. 18930;
- **Allegato I:** Decreto dirigenziale della D.G. per “Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili” n. 1315 del 12/12/2019 avente ad oggetto : “Edilizia Scolastica – Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2015 – 2017, autorizzazione alla proroga del periodo di utilizzo al 25/11/2020 Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020. Decreto interministeriale (MIUR-MEF) n. 87 del 2019, di autorizzazione stipula contratto di prestito. Delega alla firma dei contratti;
- **Allegato L:** D.P.G.R.C. n. 161 del 18/7/2016 avente ad oggetto il “Conferimento di incarico di D.G. per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili alla Dott.ssa D’Urso Maria Antonietta – matr. 15398;
- **Allegato M:** Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 182 del 2/10/2015 avente ad oggetto: “Conferimento di incarico al Dott. Mauro Ferrara di Segretario della regionale della Campania”, ai sensi del Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta Regionale della Campania, approvato con DGR n. 569 del 18/9/2018;
- **Allegato N:** Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 127 dell’1/8/2018 avente ad oggetto “UDCP- Determinazioni” relativo alla durata dell’incarico di Segretario della regionale della Campania, Dott. Mauro Ferrara.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da ventisei pagine, di cui venticique pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Piano Regionale



*Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);
- VISTO in particolare, l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- VISTO in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
- VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l'articolo 4, comma 177-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;



## *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l'articolo 1, comma 160;
- VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare l'articolo 3, comma 9;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'articolo 20-*bis*, comma 2;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
- VISTO che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615 si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto delle risorse tra le Regioni;
- VISTA l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
- CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018 prevedeva che le Regioni trasmettessero al Ministero dell'istruzione, università e ricerca entro 120 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali;
- DATO ATTO che tutte le Regioni hanno proceduto all'avvio di selezioni pubbliche per l'individuazione del proprio fabbisogno triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;



## *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

CONSIDERATO che tutte le Regioni entro il termine del 2 agosto 2018 hanno fatto pervenire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i propri piani triennali di interventi di edilizia scolastica redatti secondo i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018;

DATO ATTO che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018 prevede che il Ministero dell'istruzione proceda entro i successivi sessanta giorni dall'invio dei predetti piani all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, nonché al riparto delle risorse disponibili tra le Regioni;

DATO ATTO che a seguito del citato rifinanziamento di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, con legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ulteriori risorse pari a euro 1.700.000.000,00 nel periodo dal 2018 al 2027;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica alcune Regioni hanno proceduto alla rettifica delle proprie graduatorie o in ragione di errori riscontrati nella denominazione degli enti o dei progetti o in virtù di ricorsi amministrativi o giurisdizionali proposti dagli enti locali e accolti dalle rispettive Regioni;

DATO ATTO che tali rettifiche hanno riguardato le seguenti Regioni: Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto;

RITENUTO quindi, di dover procedere alla rettifica dei piani delle Regioni di cui trattasi nell'ambito della programmazione unica nazionale 2018-2020 approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615;

### DECRETA

#### Articolo 1

*(Rettifica della Programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica)*

1. I piani regionali di cui agli allegati elenchi della Regione Calabria, della Regione Campania, della Regione Lazio, della Regione Lombardia, della Regione Toscana, della Regione Valle d'Aosta e della Regione Veneto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, modificano e sostituiscono quelli inclusi nella programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio



*Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

2018, così come definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.

IL ~~MINISTRO~~  
*Do~~g~~. Marco Bus~~se~~tti*

**REGIONE CAMPANIA**

N.	ENTE	Provincia	Titolo Progetto	CUP	Codice Edificio ARES	Livello di Progettazione	Costo Totale dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto
1	Arienzo	CE	Delocalizzazione del plesso della scuola dell'infanzia P. Co Europa e dei Plessi San Filippo Neri e Valletta con la realizzazione del nuovo polo scolastico alla Loc. SS Maria Maddalena	H28E18000180002	0610040404;0610040404;06	Esecutivo	7.150.000,00 €		7.150.000,00 €
2	Arpaia	BN	NUOVO ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "F. D'AMBROSIO" DA REALIZZARE ALLA VIA TITO LIVIO DEL COMUNE DI ARPAIA	C58E18000110007	620050001	Definitivo	4.515.000,00 €	4.515,00 €	4.510.485,00 €
3	Dragonì	CE	Adeguamento sismico del plesso scolastico di Via Calvario previo abbattimento e ricostruzione	C48E18000090002	610330722	Esecutivo	3.577.301,00 €		3.577.301,00 €
4	San Nicola Manfredi	BN	Lavori di realizzazione di un Polo Scolastico a San Nicola Manfredi - II° Stralcio funzionale - SCUOLA	E48E18000230003	020670002 - CODICE ARES	Esecutivo	2.075.150,00 €	518,80 €	2.074.631,20 €
5	Apice	BN	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE ED EX SCUOLA MATERNA DI VIA DELLA CULTURA IN APICE N.C.	B35C18000100002	620030003	Esecutivo	3.344.800,94 €	500,00 €	3.344.300,94 €
6	Lacedonia	AV	Lavori di ricostruzione dell'edificio scolastico "F. De Sanctis" - Lavori di ricostruzione sismica	H98G17000010002	640411919	Studio di Fattibilità + V	4.315.939,20 €	10.384,20 €	4.305.555,00 €
7	Santa Maria A Vico	CE	UN CAMPUS SCOLASTICO - PRIMO LOTTO (DELOCALIZZAZIONE PLESSO MAIELLI - SCUOLA PRIMARIA - DA ZONA R4 - RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO)	D88E17000090001	610820008	Definitivo	5.775.000,00 €		5.775.000,00 €
8	Guardia Lombardi	AV	Ristrutturazione, adeguamento sismico edificio scolastico "LUIGI DE SIMONE" - AGGIORNAMENTO	G84D18000020001	640400499	Esecutivo	1.280.000,00 €	1.280,00 €	1.278.720,00 €
9	San Rufo	SA	NUOVO POLO SCOLASTICO SAN RUFO CAPOLUOGO - Lavori di ricostruzione sismica	G88E16000000002	ASSENTE	Studio di Fattibilità +	2.409.471,00 €		2.409.471,00 €
10	Santa Maria A Vico	CE	campus scolastico - secondo lotto (DELOCALIZZAZIONE PLESSO LORETO - SCUOLA DELL'INFANZIA - DA ZONA R4 - RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO)	D88E17000100001	610820003	Definitivo	1.650.000,00 €		1.650.000,00 €



11	Montefalcione	AV	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'ISTITUTO GIOVANNI XXIII - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO G. ORSI	F38E18000270006	640530673	Studio di Fattibilità + V	2.400.000,00 €	240,00 €	2.399.760,00 €
12	Torre Del Greco	NA	Lavori di completamento della scuola elementare "Lanziti"	J55E18000010006	630840019	Esecutivo Cantierabile	2.255.298,30 €	10.000,00 €	2.245.298,30 €
13	San Bartolomeo In Galdo	BN	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA GINESTRA	G31G18000010002	0620570008; 062057009	Studio di Fattibilità + V	3.090.650,00 €		3.090.650,00 €
14	San Giorgio Del Sannio	BN	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DI EDIFICI SCOLASTICI ESISTENTI ART. 4) CO. 2 LETT. A.1 DELL'AVVISO REGIONALE PROGETTO DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PER L'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	H48E18000110008	620580052	Esecutivo	1.588.400,23 €	180.606,80 €	1.387.793,43 €
15	Casalvelino	SA	Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scuola media dell'I.C. "E. De FILIPPO" - Il Lotto Funzionale	B77D18000490009	650281074	Esecutivo	2.571.770,68 €	2.571,77 €	2.569.198,91 €
16	Morcone	BN	RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO RITA LEVI MONTALCINI DI VIA GUSTAVO BOCCHINI	J89H18000120003	620440055	Esecutivo	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €
17	San Giorgio Del Sannio	BN	Ricostruzione scuola media "A. MANZONI"	H48E18000090008	0620580048 - 0620580047	Definitivo	12.709.802,81 €	127,10 €	12.709.675,71 €
18	Mugnano Del Cardinale	AV	EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO E RIFINITURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E. DE AMICIS	F66C18000110006	640650655	Esecutivo	2.300.000,00 €		2.300.000,00 €
19	Sarno	SA	SCUOLA SICURA E SOSTENIBILE NZEB GOLD-ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO- CENTRO D.D. DI PORTICO DI CASERTA	I68G17000000004	651351785	Studio di Fattibilità + V	3.000.000,00 €	1.815.000,00 €	1.185.000,00 €
20	Portico Di Caserta	CE		C68E16000000009	0610621708-709-710	Definitivo	3.999.408,60 €		3.999.408,60 €

21	Rufino	SA	SA	EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PER L'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	D18E18000120006	651120001	Esecutivo	1.373.903,63 €		1.373.903,63 €
22	Airola	BN	BN	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO COMPENSIVO SCUOLA MEDIA LUIGI VANVITELLI	F19F18000610002	620010740	Esecutivo	4.104.633,66 €		4.104.633,66 €
23	Bonea	BN	BN	LAVORI I COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE SITA IN VIA CARRE	E98E18000080002	620090002	Esecutivo	447.800,00 €	3.000,00 €	444.800,00 €
24	Montefusco	AV	AV	Ricostruzione per adeguamento sismico scuola elementare e media al Viale Kennedy	H68G18000000001	640561658	Definitivo	3.528.000,00 €		3.528.000,00 €
25	San Giorgio Del Sannio	BN	BN	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA SANT'AGNESE	H48E18000120008	620580053	Esecutivo	1.768.500,00 €	176,80 €	1.768.323,20 €
26	Paternopoli	AV	AV	ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN LOCALITA' SERRA	B25I17000110001	640700001	Esecutivo	1.480.000,00 €		1.480.000,00 €
27	Vallo Della Lucania	SA	SA	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ANDREA TORRE" E L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PARMENIDE"	D87E18000650006	651540510	Studio di Fattibilità + V	5.817.130,45 €	7.130,45 €	5.810.000,00 €
28	Morcone	BN	BN	Lavori di completamento del miglioramento sismico della scuola elementare principe di Napoli	J82J18000100005	620440056	Esecutivo	400.000,00 €		400.000,00 €
29	Capaccio Paestum	SA	SA	Lavori di adeguamento per la realizzazione del polo scolastico del capoluogo	H94B18003960004	NON INSERITO	Esecutivo	780.000,00 €	78.000,00 €	702.000,00 €
30	Caserta	CE	CE	INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE EDILIZIA: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO IN ZONA SAINT COBAIN IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA	D28E18000330002	610220036	Esecutivo	4.243.000,00 €		4.243.000,00 €

31	Pollena Trocchia	NA	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO "R. VIVIANI" SITO IN POLLENA TROCCHIA ALLA VIA FUSCO N. 11	I44F1800002000	63056008	Esecutivo	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €
32	Bonea	BN	Lavori di completamento della palestra scolastica a servizio del plesso sito in Via Carre	E96C18000290002	62090003	Esecutivo	778.750,00 €	3.000,00 €	775.750,00 €
33	Sala Consilina	SA	Lavori di ricostruzione della scuola media Trinità	J37B16000620002	651140011	Esecutivo Cantierabile	3.199.900,00 €	5.000,00 €	3.194.900,00 €
34	Sant'Angelo All'Esca	AV	RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PAOLO RAFFAELE TROIANO	G47B17000330006	640900040	Esecutivo Cantierabile	2.054.586,00 €	1.027,30 €	2.053.558,70 €
35	Cervinara	AV	MESSA IN SICUREZZA SISMICA E RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCUOLA MEDIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "F. DE SANCTIS"	F21118000050001	640251856	Esecutivo	3.589.542,50 €		3.589.542,50 €
36	Mugnano Del Cardinale	AV	Ricostruzione di una palestra comunale a servizio della scuola media	F65E17000000001	640650001	Esecutivo	2.500.000,00 €		2.500.000,00 €
37	Pompei	NA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO E. CELENTANO INFANZIA E PRIMARIA	J68E18000110005	630580006	Esecutivo	2.125.259,64 €		2.125.259,64 €
38	Sassinoro	BN	Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico comunale	J95E17000040006	620720001	Esecutivo	1.300.000,00 €		1.300.000,00 €
39	Alvignano	CE	SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PREVIA DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE ESISTENTI ACQUISIZIONE AREE, RIQUALIFICAZIONE URBANA	G18E18000030005	ASSENTE	Esecutivo	4.940.885,00 €	150.000,00 €	4.790.885,00 €
40	San Nicola Manfredi	BN	Lavori di realizzazione di un polo scolastico a San Nicola Manfredi - Il stralcio funzionale - Palestra	E48E18000240003	20670002	Esecutivo	2.121.500,00 €	530,40 €	2.120.969,60 €
41	San Giorgio Del Sannio	BN	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA I.C. "RITA LEVI MONTALCINI"	H48E18000010008	620580051	Esecutivo Cantierabile	738.132,50 €	89.456,30 €	648.676,20 €

42	Flumeri	AV	RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "SOSTITUZIONE EDIFICIO CON"	E91E17000380006	640320002	Esecutivo	2.132.500,00 €	1.066,30 €	2.131.433,70 €
43	Cervinara	AV	delocalizzazione in altro sito (edificio ubicato in R4) - Scuola capoluogo Ciuffi	F28E18000260001	640251846	Studio di Fattibilità + V	3.657.170,00 €		3.657.170,00 €
44	Contrada	AV	intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico scuola media "RIONE OSPEDALE"	168E18000080006	640291594	Esecutivo	1.306.026,40 €		1.306.026,40 €
45	Tocco Caudio	BN	intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio scolastico "La Riola"	C35E17000050001	620750002	Esecutivo	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €
46	San Bartolomeo In Galdo	BN	intervento di comprensivo statale "LEONARDO BIANCHI" demolizione e ricostruzione plesso scuola secondaria DELLFINA PETTINARO	G38E18000110002	620571824	Definitivo	2.145.198,73 €		2.145.198,73 €
47	Avellino	AV	REALIZZAZIONE CAMPUS SCOLASTICO - RECUPERO EX AREA SCUOLA DANTE ALIGHIERI	G73B16000690001	640080347	Studio di Fattibilità + V	12.250.000,00 €		12.250.000,00 €
48	Bisaccia	AV	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE T. TASSO	D63C17000280007	640110215	Esecutivo	3.000.000,00 €	1.500,00 €	2.998.500,00 €
49	Cava Dè Tirreni	SA	intervento di adeguamento sismico, impiantistico e di efficientamento energetico all'Istituto Comprendivo Giovanni XXIII ( già Istituto Pisapia) sito alla Piazza Arturo Adinolfi in loc. Passiano."	J73C17000120006	650370920	Esecutivo	1.154.304,60 €		1.154.304,60 €
50	San Giorgio A Cremano	NA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO SANT'AGNELLO IN VIA CAPPIELLO	D68F16000970004	630672030	Definitivo	1.200.000,00 €		1.200.000,00 €
51	Tortorella	SA	PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GIULIANI - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	J35G18000040006	651500001	Esecutivo Cantierabile	1.270.053,42 €		1.270.053,42 €
52	Cusano Mutri	BN	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO J. F. KENNEDY IN VIA ORTICELLI	D87F18000230001	620260004	Esecutivo	1.072.000,00 €	10,70 €	1.071.989,30 €

53	Campoli Del Monte Taburno	BN	LAVORI DI RIABILITAZIONE E SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE	G53C18000000001	620140001	Esecutivo	1.490.000,00 €	1.490.000,00 €	1.490.000,00 €
54	Pontecagnano Faiano	SA	ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ESISTENTE ADIBITO A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO, ENERGETICO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO ESISTENTE ADIBITO A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	F69H08000050007	650991237	Esecutivo	2.000.000,00 €	24.119,16 €	1.975.880,84 €
55	Frigento	AV	SISMICO E MESSA IN SICUREZZA IN MATERIA DI AGIBILITA' ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI FRIGENTO CAPOLUOGO	D35E1700003000	640350005	Esecutivo	2.538.260,00 €	1.269,13 €	2.536.990,87 €
56	Lauro	AV	RIABILITAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "B. CROCE"	I26E18000120001	640431213	Studio di Fattibilità +	2.485.250,00 €		2.485.250,00 €
57	Arienza	NA	scuola dell'infanzia "Parco Europa" e dei plessi "San Filippo Neri" e "N. Valletta" con la realizzazione del nuovo polo scolastico alla località "SS. Maria Maddalena" - stralcio edificio miglioramento attrattiva scolastica- Palestra	H28E18000180002	0610040404-0610041360-	Esecutivo	1.650.000,00 €		1.650.000,00 €
58	Saviano	NA	PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO "MARIA DI PIEMONTE"	J65E17000010008	630760485	Esecutivo	3.093.350,47 €		3.093.350,47 €
59	Solopaca	BN	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, AGIBILITA' E SICUREZZA DEL PLESSO DENOMINATO VILLAGGIO SCOLASTICO - 1° LOTTO	B18C15000480001	0620730004 0620730005	Esecutivo	1.150.000,00 €		1.150.000,00 €
60	Rocca D'Evandro	CE	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL PLESSO ETTORE FIERAMOSCA SITO ALLA VIA BICIO MORTOLA - 1° LOTTO	F48G09000020003	610690001	Esecutivo	1.240.000,00 €		1.240.000,00 €
61	Carinaro	CE	RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO S.G. BOSCO, SITO IN VIA TASSO	H56E17000000001	ERRATO	Esecutivo Cantierabile	990.000,00 €	1.000,00 €	989.000,00 €

62	San Marcellino	CE	Lavori per la demolizione e la ricostruzione della Scuola Elementare Santa Croce sita in Via Garibaldi	E35B18000220002	610771004	Esecutivo	1.149.793,00 €	1.149,80 €	1.148.643,20 €
63	Atripalda	AV	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO "R. MASI"	I13C18000010001	640060140	Esecutivo	4.750.000,00 €	50.000,00 €	4.700.000,00 €
64	Buonalbergo	BN	completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico ed efficientamento energetico del plesso scolastico denominato I.C. Onofrio Fragnito sito alla Via Capponi	D29F17000120005	620110001	Esecutivo Cantierabile	1.300.000,00 €	650,00 €	1.299.350,00 €
65	Caserta	CE	SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE MIGLIORAMENTO DI ACCESSIBILITA' E ATTRATTIVITA', NONCHE' DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- I.C. COLLECINI - PRIMARIA SAN LEUCIO	D28E18000250002	ERRATO	Esecutivo	1.197.770,27 €		1.197.770,27 €
66	San Leucio Del Sannio	BN	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. SETTEMBRINI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN) MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE	J68E18000120002	620600002	Definitivo	845.508,68 €		845.508,68 €
67	Caserta	CE	SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELL'ATTRATTIVITA' NONCHE' L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL D.D. LORENZINI PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA SITA IN VIA D'ACQUINO 50	D26C18000200002	610220010	Esecutivo	1.871.194,45 €		1.871.194,45 €
68	Cardito	NA	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT. D) DEL DPR 380/01 DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI IN VIA MARCONI - I° STRALCIO (SCUOLA)	I98E17000000001	630162004	Esecutivo	3.199.928,51 €		3.199.928,51 €

69	Vallo Della Lucania	SA	RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO "MARTIRI DE MATTIA" APPARTENENTE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'I.C. "VALLO DELLA LUCANIA - NOVI VELIA", SITO IN VIA O. DE MARSILIO	D75B180001510006	651540152	Studio di Fattibilità + V	6.086.426,98 €	6.426,98 €	6.080.000,00 €
70	Succivo	CE	ADEGUAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"	J75E150000000006	0610900001; 0610900006;	Esecutivo	3.200.000,00 €		3.200.000,00 €
71	Luogosano	AV	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO "F. DE SANCTIS" <small>COMPLETAMENTO OPERATIVO DEL</small> plesso scolastico denominato I.C. Onofrio Fragnito sito alla Via Capponi mediante la ricostruzione dell'annessa palestra al fine di adeguarla funzionalmente	J47E10000430002	640450010	Esecutivo	2.040.000,00 €	1.000,00 €	2.039.000,00 €
72	Buonalbergo	BN	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA DELLA INFANZIA " G. RODARI"	D28E17000130005	620110001	Esecutivo	394.000,00 €	197,00 €	393.803,00 €
73	Vallo Della Lucania	SA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA, ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE MICROCLIMATICHE DELLA SCUOLA "GIUSEPPE GARIBALDI" SITA IN VIA SAN ROCCO	D79H18000100006	651540148	Studio di Fattibilità + V	1.027.811,91 €	7.811,90 €	1.020.000,01 €
74	Castel Volturno	CE	impiantistico ed alle norme di sicurezza, superamento delle barriere architettoniche, riqualificazione funzionale delle aree interne ed esterne, interventi di efficientamento energetico della scuola elementare di Via Starza	F75I16000090003	610272082	Esecutivo	2.765.148,89 €	2.765,15 €	2.762.383,74 €
75	San Cipriano D'Aversa	CE		J98E17000050002	610740970	Esecutivo	2.488.037,00 €	2.488,04 €	2.485.548,96 €





87	Macerata Campania	CE		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO, DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLA PRIMARIA - LEONARDO DA VINCI SITA IN VIA ALBANA N. 51	J95B18000550002	NON INDICATO	Esecutivo	762.000,00 €	3.048,00 €	758.952,00 €
88	Curti	CE		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA (MEDIA) "G. MAMELI" SITA ALLA VIA DANTE N° 100, MEDIANTE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	B37D18000400006		Definitivo	3.614.061,99 €	10.842,19 €	3.603.219,80 €
89	San Giorgio La Molara	BN		Intervento di ristrutturazione, di adeguamento sismico, impiantistico e igienico funzionale della scuola materna ed elementare in Via "Piano dello Stallone"	I52D18000010002		Studio di Fattibilità + V	2.599.515,96 €	259,90 €	2.599.256,06 €
90	Sacco	SA		COMPLETAMENTO DI UNA PALESTRA POLIVALENTE IN LOCALITA' SAN GIOVANNI	E27D18000190003	N.D.	Esecutivo	950.000,00 €		950.000,00 €
91	Cervinara	AV		LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE - SCUOLA PIROZZA	F28E18000270001		Studio di Fattibilità + V	749.700,00 €		749.700,00 €
92	San Giorgio Del Sannio	BN		LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO GINESTRA	H48E18000130008		Esecutivo	1.349.746,16 €	135,00 €	1.349.611,16 €
93	Parete	CE		Ricostruzione della scuola primaria di Via Forno nelle aree dell'I.C. Basile Don Milani	J75G18000050002		Esecutivo	3.179.375,00 €	1.589,70 €	3.177.785,30 €
94	Airola	BN		DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA INFANZIA BAGNARA	F17D18000120002		Esecutivo	755.533,39 €		755.533,39 €
95	San Prisco	CE		SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ELEMENTARE DI VIA VERDI	E78E18000060002		Studio di Fattibilità + V	2.868.862,30 €		2.868.862,30 €
96	Sala Consilina	SA		Lavori di restauro e miglioramento sismico "SCUOLA MATERNA GUERRAZZI"	J38F18000040002		Esecutivo	1.862.000,00 €		1.862.000,00 €
97	Caserta	CE		RECUPERO ARCHITETTONICO E IMPIANTISTICO E STATICO DEI CORPI OTTOCENTESCHI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE P. GIANNONE	D26118001720009		Definitivo	4.087.759,45 €		4.087.759,45 €

98	Castellammare Di Stabia	NA		PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA "REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO K. WOJTYLA - PLESSO POSTIGLIONE"	E88E18000260006	630240004	Studio di Fattibilità + V	1.756.000,00 €	500.000,00 €	1.258.000,00 €
99	Sant'Arpino	CE		Lavori di adeguamento sismico, impiantistico ed interventi di miglioramento dell'accessibilità efficientamento energetico ed attrattività degli ambienti scolastici	B49H180000000002	0610871752	Esecutivo	3.200.000,00 €	320,00 €	3.199.680,00 €
100	Curti	CE		SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DANTE ALIGHIERI, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU, EDIFICIO CORPO "B" (AULE) E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO "A"	B37D180000410006	0610320137_0610320138	Definitivo	3.675.788,25 €	11.027,36 €	3.664.760,89 €
101	Telese Terme	BN		LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A SCUOLA PER L'INFANZIA	I29H18000070002	620740047	Studio di Fattibilità +	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €
102	Solofra	AV		RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI SANT'AGATA IRPINA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA VIGENTE	D69H180000000001	641010004	Esecutivo Cantierabile	1.642.363,50 €		1.642.363,50 €
103	Vallata	AV		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, SICUREZZA ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE	F15I17000010001	641140003	Definitivo	633.000,00 €		633.000,00 €
104	Melito Irpino	AV		PROGETTO RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA	I75E180000000006	640480660	Esecutivo	3.199.227,55 €		3.199.227,55 €
105	Serino	AV		Lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale dell'edificio scuola media di 1° grado F. SOLIMENE	E43C17000140001	640991219	Esecutivo	3.024.300,00 €	1.814,56 €	3.022.485,42 €
106	Rofrano	SA		Adeguamento sismico al vecchio edificio scolastico in Via Canonico Domenicoantonio Ronsini	B78G17000020009	SAIC8AM009	Esecutivo	1.335.294,63 €		1.335.294,63 €

107	Sant'Arsenio	SA	RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PIAZZA D. PICA, MEDIANTE ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO, ANTINCENDIO, IGIENICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	F94J180000600005	651290007	Esecutivo Cantierabile	695.000,00 €	695.000,00 €	695.000,00 €
108	Manocalzati	AV	MESSA IN SICUREZZA SISMICA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A. MAFFEI - ISTITUTO COMPRENSIVO D.L. MILANI LOTTO FUNZIONALE	B58E18000120006	640460212	Definitivo	2.143.000,00 €	2.143.000,00 €	2.143.000,00 €
109	Mignano Montelungo	CE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE INTERESSATE"	I42B170000600001	6105100040	Definitivo	3.200.000,00 €	320,00 €	3.199.680,00 €
110	San Mango Sul Calore	AV	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	D59H18000160006	640820640	Esecutivo	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €
111	Durazzano	BN	SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CASTELLO" - 1° STRALCIO	H129H18000190001	620280001	Esecutivo Cantierabile	667.000,00 €	6,70 €	666.993,30 €
112	Airola	BN	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA LUIGI VANVITELI	F17D18000150002	620010739	Esecutivo	632.897,97 €		632.897,97 €
113	Alife	CE	Ristrutturazione dell'edificio mediante la demolizione e la conseguente ricostruzione in situ (scuola elementare "PAOLO FARINA" in Alife Centro)	F95B18000310002	610021328	Esecutivo	1.748.333,85 €		1.748.333,85 €
114	Battipaglia	SA	GASPERI - SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI PADIGLIONE I, PADIGLIONE II E PADIGLIONE III - SCUOLA SECONDARIA I GRADO FIORENTINO - ISTITUTO COMPRENSIVO FIORENTINO	B28E185000090002	650141216; 0650401215	Studio di Fattibilità + V	5.800.000,00 €		5.800.000,00 €

115	Caserta	CE	ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PER LA SCUOLA MEDIA P. GIANNONE	D26J16001720009	610220035	Definitivo	1.297.064,50 €	1.297.064,50 €	1.297.064,50 €
116	Sirignano	AV	Intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via D. Acierno adibito ad istituto comprensivo - Scuola Elementare e Media	I58E18000160002	641000001	Esecutivo	2.963.457,78 €	2.963.457,78 €	2.963.457,78 €
117	Avellino	AV	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA E. COCCHIA	G32B18000210001	640080323	Esecutivo	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €
118	Francoise	CE	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO F. DEL GIACOMO DI FRANCOLISE CAPOLUOGO	F71E17000420001	610360759	Esecutivo	1.815.000,00 €	1.815.000,00 €	1.815.000,00 €
119	Macerata Campania	CE	messaggio a norma degli impianti e riqualificazione energetica dell'edificio scolastico, di proprietà comunale, SCUOLA PRIMARIA - GRAMSCI sito in Via Gramsci di Macerata Campania (CE)	J96E18000030001	610470281	Definitivo	1.052.590,00 €	2.105,18 €	1.050.484,82 €
120	Serino	AV	Lavori di ristrutturazione edilizia, mediante la demolizione e ricostruzione fuori sito dell'edificio scolastico alla frazione RIBOTTOLI ai sensi dell'art. 3 Lett. D) del DPR 380/2001 e s.m.i.	E45E17000000006	640991908	Esecutivo	1.931.250,00 €	1.158,75 €	1.930.091,25 €
121	Guardia Sanframondi	BN	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE BLASIO	E19G18000050007	620370623	Esecutivo	2.270.570,00 €	2.270.570,00 €	2.270.570,00 €
122	Massa Lubrense	NA	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE DI SANT'AGATA IN MASSA LUBRENSE NAPOLI - III STRALCIO	E18C17000000002	630440002	Esecutivo	1.412.433,90 €	690.933,90 €	721.500,00 €
123	Angrì	SA	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA GALVANI	G45I17000020006	650070014	Esecutivo Cantierabile	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €
124	Mondragone	CE	Lavori di realizzazione nuovo plesso scuola primaria "INCALDANA"	D58E18000290002	610520011	Definitivo	2.250.407,29 €	2.250,90 €	2.248.156,39 €

125	Sturto	AV	Intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza sismica dell'edificio di proprietà comunale ospitante la scuola secondaria di primo grado "GUGLIELMO MARCONI". Lavori per adeguamento sismico, l'efficientamento energetico e per il miglioramento dell'attrattività delle aree interne ed esterne della Scuola Materna dei Fiori. PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO	G91B000070002	641040815	Esecutivo	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €
126	San Marcellino	CE	ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA BORGO FERROVIA - CORPO PRINCIPALE	E38E18000370002	610771004	Esecutivo	724.714,00 €	724,70 €	723.989,30 €
127	Avellino	AV	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED IGIENICO FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO BIANCHI"	G32B18000220001	640080308	Esecutivo	3.200.000,00 €		3.200.000,00 €
128	San Bartolomeo In Galdo	BN	Lavori di riqualificazione del complesso scolastico capoluogo	G38E18000080002	620571835	Studio di Fatibilità + V	959.542,50 €		959.542,50 €
129	Molinara	BN	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) DEL PLESSO SCOLASTICO DI S. NAZARIO PER ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	I54D17000210005	620410001	Esecutivo	1.150.000,00 €		1.150.000,00 €
130	Braccigliano	SA	Intervento di demolizione e ricostruzione con diversa distribuzione plano-altimetrica e sistemazione aree esterne dell'edificio scolastico Sant'Antonio	B42H18000270002	650160003	Esecutivo	1.319.244,70 €		1.319.244,70 €
131	Sala Consilina	SA	PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IC CORSO UMBERTO I	J32J80000000001	651140007	Esecutivo Cantierabile	1.729.725,76 €		1.729.725,76 €
132	Sant'Anastasia	SA		G28E18000170005	630720004	Esecutivo	1.050.490,00 €		1.050.490,00 €

133	Agropoli	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO MEDIANTE SOPRAELEVAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA IN LOCALITA' CANNETTELLO	I82H18000130002	650022062	Esecutivo	2.500.000,00 €	175.000,00 €	2.325.000,00 €
134	Lustra	SA	Progetto di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico "INVERSO" di Corticelle - "Ristrutturazione edilizia mediante demolizione, ricostruzione ed ampliamento" - Stranico trionfante - Istituto	I76E17000040001	650641727	Esecutivo	1.200.000,00 €		1.200.000,00 €
135	San Bartolomeo In Galdo	BN	Comprensivo Statale "LEONARDO BIANCHI" demolizione e ricostruzione plesso scuola primaria IANZITI	G38E18000090002	620570007	Definitivo	1.830.188,38 €		1.830.188,38 €
136	San Valentino Torio	SA	Sostituzione edilizia scuola DON LORENZO MILANI mediante abbattimento e nuova costruzione	H38E18000260002	SAIC899009; SAMM89901	Studio di Fattibilità + V	4.456.074,90 €		4.456.074,90 €
137	San Marcellino	CE	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA A CORSO ITALIA SAN MARCELLINO (CE)	E35G18000010002	0610771008 0610771009	Esecutivo	3.825.000,00 €	3.825,00 €	3.821.175,00 €
138	Castel Campagnano	CE	PALESTRA SITA ALLA 1° TRAVERSA DI VIA XIV OTTOBRE PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE	C32H18000110002	610230003	Definitivo	1.092.000,00 €		1.092.000,00 €
139	Morra De Sanctis	AV	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dell'edificio scolastico comunale ALDO MORO	D48G18000100002	640630001	Esecutivo	1.352.000,00 €	1.352,00 €	1.350.648,00 €
140	Piano Di Sorrento	NA	Lavori di adeguamento sismico della scuola "GARGIULO - MARESCA"	B19H18000130007	630530393	Esecutivo	1.165.000,00 €	0,00 €	1.165.000,00 €
141	Solopaca	BN	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA BENEFICI	B18E18000270002	620730001	Esecutivo Cantierabile	500.000,00 €		500.000,00 €
142	Baselice	BN	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PADRE PIO" IN VIA L. CAPUANO	C78E18000100002	620070077	Definitivo	440.400,00 €	484,50 €	439.915,50 €

143	Montefalcone Di Val Fortore	BN							H68E18000050002	620420253	Esecutivo Cantierabile	1.860.000,00 €		1.860.000,00 €
144	Atripalda	AV							I15G18000090002	640060155	Studio di Fattibilità + V	2.789.460,00 €		2.789.460,00 €
145	Mondragone	CE							D55B18002090002	610521924	Definitivo	3.000.000,00 €	1.500,00 €	2.998.500,00 €
146	Nocera Superiore	SA							H49H18000020001	650792043	Esecutivo	4.497.000,00 €		4.497.000,00 €
147	Messa Lubrense	NA							NON PRESENTE	630440001	Definitivo	2.884.152,40 €		2.884.152,40 €
148	San Bartolomeo In Galdo	BN							G38E18000120002	620571816	Definitivo	575.400,00 €		575.400,00 €
149	Sant'Anastasia	NA							G28E18000140005	630720002	Definitivo	2.459.349,97 €		2.459.349,97 €
150	Cervino	CE							G88E18000210002	610281100	Studio di Fattibilità + V	308.640,00 €		308.640,00 €
151	Cervino	CE							G88E18000220002	610281099	Studio di Fattibilità + V	1.135.000,00 €		1.135.000,00 €

152	Campagna	SA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA E DI UN'AREA ATTREZZATA ALL'ESTERNO DELLA SAGOMA ESISTENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.PALATUCCI"	G11E1500010000	NUOVA COSTRUZIONE	Esecutivo	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
153	Caserta	CE	MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA "DIREZIONE DIDATTICA LORENZINI" SITA IN VIA GIAQUINTO CASOLLA	D23D1500140009		Esecutivo	940.000,00 €	940.000,00 €
154	Sirignano	AV	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA D. ACIERNO ADIBITO AD ISTITUTO COMPRENSIVO-SCUOLA MATERNA-	ASSENTE		Studio di Fattibilità + V	992.553,60 €	992.553,60 €
155	Sassano	SA	Costruzione nuovo polo scolastico SILLA interventi di adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento impianti II° Circolo Didattico - Centrale Plesso Via Vittorio Veneto	J78E18000260008		Definitivo	3.252.990,19 €	3.252.990,19 €
156	Gragnano	NA	RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO SISMICO E DELLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE "DON PASQUALE IZZO"	B15E17000010006		Definitivo	2.448.549,63 €	2.448.549,63 €
157	Pietramelara	CE	Lavori di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio scolastico	E22H18000020002		Esecutivo	967.342,88 €	967.342,88 €
158	Molo Della Civitella	SA	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA GRAMSCI	C37D18000170002		Studio di Fattibilità + V	1.923.000,00 €	1.923.000,00 €
159	Nocera Inferiore	SA	Intervento di adeguamento sismico e miglioramento dell'efficienza energetica della Scuola Media L. da Vinci sita alla Via Stazza San Marcellino (CE)	J36F18000000006		Esecutivo Cantierabile	2.430.000,00 €	2.430.000,00 €
160	San Marcellino	CE		E39F180000560002		Esecutivo	1.840,00 €	1.838.160,00 €



161	Curti	CE		SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DANTE ALIGHIERI, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU, EDIFICIO CORPO "C" (PALESTRA) VIA DANTE 40/42	B37D18000420006	610320139	Definitivo	532.988,40 €	1.598,97 €	531.389,43 €
162	Magliano Vetere	SA		ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SITO IN VIA ANNUNZIATA LOCALITA' MAGLIANO NUOVO	E88E18000240003	650650176	Esecutivo Cantierabile	850.000,00 €		850.000,00 €
163	Agerola	NA		prevenzione incendi, sicurezza e funzionale dell'edificio scolastico elementare e materna della frazione Pianillo 1° Lotto funzionale	D59H18000030001	630030116	Esecutivo	2.045.000,00 €		2.045.000,00 €
164	Terzigno	NA		MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO "GIUSTI" VIA S. ANTONIO 75 - 1 LOTTO FUNZIONALE	F36E18000000002	630820005	Definitivo	1.912.090,32 €		1.912.090,32 €
165	Santa Maria A Vico	CE		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA "GIOVANNI XXIII"	D85B17003650005	610820010	Esecutivo	3.190.000,00 €		3.190.000,00 €
166	Puglianello	BN		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA PARIBELLA	G15B18005880002	620550006	Studio di Fattibilità + V	620.000,00 €	3.100,00 €	616.900,00 €
167	Caserta	CE		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BARDUCCI	D26C18000190002	610220042	Esecutivo	395.000,00 €		395.000,00 €
168	Cava Dè Tirreni	SA		lavori di adeguamento sismico impiantistico e di efficientamento energetico all'Istituto Comprendivo Giovanni XXIII ( già Istituto Pisapia) sito alla Piazza Arturo Adinolfi in loc. Passiano." - PALESTRA	J73C17000120006	650370920	Esecutivo	288.576,15 €		288.576,15 €

169	Vulturara Irpina	AV	Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia e primaria "A. DI MEO" - Viale Rimembranza	J66C18000320002	641190002	Esecutivo	1.484.066,10 €	3.000,00 €	1.481.066,10 €
170	Ischia	NA	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI CARTAROMANA "O. BUONOCORE - STRALCIO FUNZIONALE	I31E14000770001	630371704	Esecutivo Cantierabile	722.567,17 €	134.777,17 €	587.790,00 €
171	Napoli	NA	Completamento del fabbricato denominato "ROTONDELLA" all'edificio scolastico Istituto Comprensivo Padre Pio	B65B18000700002	IN CORSO DI COSTRUZIONE	Studio di Fattibilità +	3.319.210,80 €	545.026,65 €	2.774.184,15 €
172	San Sossio Baronia	AV	Completamento del fabbricato denominato "ROTONDELLA" all'edificio scolastico Istituto Comprensivo Padre Pio	D18E18000160002	640870003	Esecutivo	432.469,01 €		432.469,01 €
173	Luogosano	AV	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO "F. DE SANCTIS" - PALESTRA	J47E10000430002	640450010	Esecutivo	409.248,00 €	409,00 €	408.839,00 €
174	Guardia Sanframondi	BN	Adeguamento sismico e ristrutturazione edilizia dell'asilo di via Parallela	E15G18000160001	620370001	Definitivo	750.000,00 €		750.000,00 €
175	Atripalda	AV	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN GIACOMO	I16C18000110001	640060158	Studio di Fattibilità + V	2.430.000,00 €		2.430.000,00 €
176	Agropoli	SA	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. MOZZILLO" IN AGROPOLI-PIAZZA MEDITERRANEO	I88E18000200002	650022069	Esecutivo	1.413.000,00 €		1.413.000,00 €
177	San Marcellino	CE	Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e per il miglioramento dell'attrattività delle aree interne ed esterne della Scuola Elementare Plesso "Scalo"	E38E18000360002	610771004	Esecutivo	957.365,00 €	957,37 €	956.407,64 €
178	Sant'Anastasia	NA	Progetto per adeguamento sismico ed impiantistico finalizzato all'agibilità dell'edificio scolastico IC1 Strettoiari	G28E18000180005	630720001	Esecutivo	503.830,00 €		503.830,00 €
179	Caserta	CE	PROGETTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE RUGGIERO IV CIRCOLO	D23D1500140009	610220002	Studio di Fattibilità + V	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €
180	Capaccio Paestum	SA	PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI CAPACCIO CAPOLUOGO	H48E18000190006	N.D.	Esecutivo	1.990.461,08 €	199.046,10 €	1.791.414,98 €

181	Solopaca	BN	Completamento dei lavori di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza dei plessi scolastici di proprietà comunale - Il LOTTO - scuola media Via Pozzocampo.	B18E18000280003	620730003 Esecutivo	1.300.000,00 €		1.300.000,00 €
182	Cervino	CE	ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI CERVINO "E. FERMI" FINALIZZATI A RAGGIUNGERE LA PIENA AGIBILITA' E FUNZIONALITA'	G88E18000200002	610281094 Studio di Fattibilità + V	1.710.000,00 €		1.710.000,00 €
183	Sant'Anastasia	NA	PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SODANI	G28E18000160005	63072003 Esecutivo	763.326,25 €		763.326,25 €
184	San Prisco	CE	SISMICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IAC SAN PRISCO "PLESSO PADRE L. MONACO"	E76C18000050002	610810001 Studio di Fattibilità + V	1.010.373,14 €		1.010.373,14 €
185	Agropoli	SA	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFARELLI IN LOCALITA' MOIO	I82H18000120002	650022065 Definitivo	2.953.600,00 €		2.953.600,00 €
186	Caserta	CE	Messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico del plesso "Gen. Pollio" Scuola primaria ed infanzia sito in Viale Lincoln 2°. Tratto a San Benedetto	D26E18000070001	610220021 Esecutivo	1.100.000,00 €	20.000,00 €	1.080.000,00 €
187	Sant'Egidio Del Monte Alb	SA	efficientamento energetico del plesso scolastico di proprietà comunale di Via Coscioni Località San Lorenzo	F15B180000650006	SAIC8BA00C - ARES NON Esecutivo Cantierabile	1.880.000,00 €		1.880.000,00 €
188	Volturna Irpina	AV	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA - MENSA DELL'ISTITUTO "A. DI MEO" - VIALE RIMEMBRANZA	J66C180000320002	641190002 Esecutivo	875.603,35 €	3.000,00 €	872.603,35 €

189	Gragnano	NA	ADEGUAMENTO SISMICO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO FUCINI - RONCALLI - PLESSO FUCINI DI VIA QUARANTOLA, INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO FUCINI - RONCALLI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 2° STRALCIO PLESSO FUCINI	B15E170000000006	630351255	Definitivo	2.119.296,61 €	2.119.296,61 €	2.119.296,61 €
190	Capaccio Paestum	SA	messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico, denominato "Scuola media e dell'infanzia Carducci di Capaccio Capoluogo" Capaccio Paestum (SA)	H42J170000000002	non indicato	Esecutivo	2.008.556,42 €	200.855,80 €	1.807.700,82 €
191	Caserta	CE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI	D28E180002900002	ERRATO	Studio di Fattibilità + V	5.674.060,00 €		5.674.060,00 €
192	Melizzano	BN	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA DELLA SCUOLA LUIGI DE SIMONE	G13B140000000002	620390001	Esecutivo	323.188,00 €		323.188,00 €
193	Torrecozzo	BN	RIQUALIFICAZIONE E DELL'EX ASILO NIDO IN LOCALITÀ COLLEPIANO FESR PON 2014 - 2020	D45J180000000001	6207600900	Definitivo	1.097.749,08 €	372.749,08 €	725.000,00 €
194	Cardito	NA	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA I LETT D) DEL DPR 380/01 DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI IN VIA G. MARCONI - II° STRALCIO (PALESTRA)	I96E170000000001	630102005	Esecutivo	668.072,21 €		668.072,21 €
195	Polla	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.PIETRO	E48G180000400002	ASSENTE	Definitivo	1.350.763,91 €		1.350.763,91 €
196	San Marcellino	CE	Intervento di adeguamento sismico del Plesso Scolastico della Scuola Elementare sita alla Via Lazio San Marcellino (CE)	E38E180003500002	610771005	Esecutivo	713.691,18 €	713,69 €	712.977,49 €
197	Airola	BN	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO AIROLA	F19F180006200002	620010733	Studio di Fattibilità + V	599.662,00 €		599.662,00 €

198	Sant'Angelo D'Alife	CE	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO E IGIENICO FUNZIONALE	ERRATO	CEAA884025	Definitivo	1.460.573,81 €		1.460.573,81 €
199	Avella	AV	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO MONS. P. GUERRIERO SCUOLA MEDIA	J24H17000560001		Esecutivo	3.198.020,60 €	320.000,00 €	2.878.020,60 €
200	Piano Di Sorrento	NA	Lavori di sistemazione campo sportivo esterno della scuola "M. MASSA"	B19H18000120007		Esecutivo	1.172.683,49 €	117.268,35 €	1.055.415,14 €
201	Sant'Antimo	NA	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA NEL COMPLESSO SCOLASTICO DON LORENZO MILANI DI VIA E. FERMI	B32H18000510002		Esecutivo	2.050.000,00 €		2.050.000,00 €
202	Gagnano	NA	Interventi di adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento impianti scuola secondaria di 1° grado Fucini - Roncalli	B15E17000000006		Definitivo	3.061.356,15 €		3.061.356,15 €
203	Caserta	CE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE E. DE AMICIS	D26C18000180002		Esecutivo	4.965.549,40 €		4.965.549,40 €
204	Cesinali	AV	Lavori di ricostruzione scuola secondaria di primo grado Enrico Cocchia	G39H17000070006		Definitivo	3.193.511,43 €		3.193.511,43 €
205	Villaricca	NA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIANCARLO SIANI - PLESSO DI VIA SIANI	J85G18000050001		Definitivo	2.170.000,00 €		2.170.000,00 €
206	Ischia	NA	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, RECUPERO DI MANUFATTI FATISCENTI ED AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO "GIOVANNI RODARI" - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELLE AULE ESISTENTI	I35B18000460007		Definitivo	2.439.045,96 €	1.219,52 €	2.437.826,44 €
207	Montecalvo Irpino	AV	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA	C23118000000006		Esecutivo Cantierabile	1.298.500,00 €	8.000,00 €	1.290.500,00 €
208	Galluccio	CE	ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DI SAN CLEMENTE	I18E18000330002		Esecutivo	2.770.000,00 €		2.770.000,00 €
209	Zungoli	AV	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE GENERALE 1° STRALCIO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA PORTA S. ANNA	B78E18000150002		Definitivo	1.913.792,54 €	500,00 €	1.913.292,54 €

210	Aversa	CE	Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio adibito ad uso scolastico denominato "ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. PARENTE - SCUOLA MEDIA - AVERSA (CE)"	I32J18000050008	610050898	Esecutivo	2.479.246,19 €	2.479.246,19 €
211	Ruviano	CE	Lavori di adeguamento sismico e funzionale della palestra scolastica	I87F18000050006	610730002	Esecutivo	2.894.205,01 €	2.894.205,01 €
212	Calvi Risorta	CE	SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI CALVI RISORTA - PLESSO CALES	C85B18000270002	610100207	Esecutivo	815.000,00 €	814.991,80 €
213	Montano Antilia	SA	Demolizione e ricostruzione scuola dell'infanzia alla Frazione ABATEMARCO - Via Chiesa	D46H18000460006	650700002	Definitivo	650.000,00 €	649.500,00 €
214	Gricignano D'Aversa	CE	LAVORI DI SICUREZZA E DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA LORENZINI	D51E14000480000	610430709	Esecutivo	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
215	Forino	AV	Adeguamento sismico edificio scuola media "E. BOTTO PICELLA"	H25E18000010006	640340360	Definitivo	966.318,10 €	966.218,10 €
216	Ailife	CE	ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SISMICO) E FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA "NICCOLO' ALUNNO"	F95B18000320002	610020005	Esecutivo	1.426.289,98 €	1.426.289,98 €
217	Ischia	NA	Lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione edilizia del plesso scolastico Guglielmo Marconi	I38E18000470007	6303771710	Definitivo	482.842,66 €	481.780,41 €
218	Castel San Giorgio	SA	Costruzione di un edificio scolastico per l'infanzia ad energia quasi zero (NZEB) alla frazione Castelliuccio con dismissione di una locazione onerosa (art. 4, comma 2, lettera c dell'avviso di cui alla D.D. n. 620 del 04/06/2018) dell'impono totale pari ad € 1610642,22	NON INSERITO	650340875	Studio di Fatibilità +	1.610.642,22 €	1.610.642,22 €
219	Torre Annunziata	NA	ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VITTORIO VENETO SEDE DEL 4° CIRCOLO NUNZIANTE CESARO	PROV. 0000006516	630830002	Studio di Fatibilità + V	3.573.600,00 €	3.573.600,00 €
220	Torchiaro	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA S. ANTONIO ABATE DI TORCHIARA	I98E18000330002	651471755	Esecutivo	1.098.596,64 €	1.098.596,64 €

221	Agerola	NA		Realizzazione nuovo edificio scolastico comprensivo in località Botteghe nel Comune di Agerola	PROV000006592	esente (art.2 cc.5 Avviso)	Studio di Fattibilità +	4.622.760,00 €	4.622.760,00 €
222	Trentinara	SA		AMPLIAMENTO CON ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IMPIANTISTICO, OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALDO MORO Interventi di riqualificazione architettonica, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola di Romagnano al Monte	F56C18000260002	651521089	Esecutivo	806.824,74 €	806.824,74 €
223	Romagnano Al Monte	SA		Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico - Scuola Materna ed Elementare Loc. Bagno	C93C18000000001	SAEE8BE01T	Esecutivo Cantierabile	800.000,00 €	796.000,00 €
224	Gioia Sannitica	CE			B38E18000170001	610410004	Esecutivo Cantierabile	970.000,00 €	970.000,00 €
225	Torre Annunziata	NA		Ristrutturazione ed adeguamento antisismico dell'edificio scolastico di Via Murat plesso dell'Istituto Comprensivo Leopardi	PROV000006521	630830005	Studio di Fattibilità + V	3.968.000,00 €	3.968.000,00 €
226	San Marzano Sul Sarno	SA		ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA, DI PIAZZA AMENDOLA Progetto di adeguamento strutturale e funzionale della scuola materna in Via Mazzini	H28E18000160002	651220002	Definitivo	6.013.742,24 €	6.013.742,24 €
227	Casamarciano	NA		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA ADA NEGRI PLESSO DI VIA AMENDOLA	F26E18000120006	630180002	Definitivo	1.554.276,77 €	1.554.276,77 €
228	Villaricca	NA		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO	J85G18000060001	630870002	Definitivo	2.053.000,00 €	2.053.000,00 €
229	Torre Annunziata	NA		ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TAGLIAMONTE SEDE CENTRALE DEL II CIRCOLO GIANCARLO SIANI Interventi di sostituzione sovrastante, per la delocalizzazione in altro sito, della scuola elementare di Forchia	PROV. 00000003306	630830001	Esecutivo	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €
230	Cervino	CE			G87D18000470002	610281097	Studio di Fattibilità + V	693.000,00 €	693.000,00 €

231	Rocchetta E Croce	CE	RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MARIA SOLDO" SITO ALLA FRAZIONE VAL D'ASSANO	B78E18000180002	610720344	Esecutivo	731.250,00 €	732,00 €	730.518,00 €
232	Pellezzano	SA	Recupero degli spazi educativi- adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado A. Genovese in Pellezzano	C65I17000200006	errato	Esecutivo Cantierabile	1.272.679,52 €	46.072,43 €	1.226.607,09 €
233	Sicignano Degli Alburni	SA	IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO A SICIGNANO CAPOLUOGO	G55B18001910002	NON PRESENTE AI SENT	Studio di Fattibilità + V	1.600.000,00 €		1.600.000,00 €
234	Postiglione	SA	Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico "MARTIN LUTHER KING"	E84D17000500001	SAMM8AG03X	Esecutivo	961.657,92 €	7.700,00 €	953.957,92 €
235	Moschiano	AV	PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO SISMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA I.C. B. CROCE DI VIA C. COLOMBO N.9	E52C16000070002	640640002	Esecutivo	1.111.451,30 €		1.111.451,30 €
236	Francolise	CE	SICUREZZA SISMICA E FUNZIONALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO (SCUOLA MEDIA - MATERNA - PALESTRA) "G. PASCOLI" FRAZIONE S. ANDREA DEL PIZZONE - INTERVENTO EDIFICIO "SCUOLA MEDIA"	F78E18000410002	610360760	Studio di Fattibilità + V	1.644.000,00 €	822,00 €	1.643.178,00 €
237	Boscorecase	NA	Realizzazione di impianto per la produzione di energia rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico ed adeguamento sismico a servizio della scuola elementare e materna I.C. 1C Prisco di Via Annunziata	H26C18000030002	630090001	Esecutivo	3.196.554,81 €		3.196.554,81 €
238	Tramonti	SA	ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO PASCOLI	B45G18000050003	651510934	Studio di Fattibilità + V	1.890.000,00 €		1.890.000,00 €
239	Torre Annunziata	NA	antisismico dell'edificio scolastico di Via Tagliamonte sede della scuola secondaria Giovanni Pascoli	PROV0000006517	630830011	Studio di Fattibilità + V	3.339.200,00 €		3.339.200,00 €



240	Salerno	SA	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER IL PLESSO SCOLASTICO "NICOLA ABBAGNANO" IN VIA CESARE BATTISTI, SALERNO	I58E18000100003	651160011	Esecutivo	1.298.487,64 €	1.298.487,64 €
			RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN ZUPPINO	G56J17000560001	ASSENTE	Esecutivo	579.127,89 €	579.127,89 €
241	Stigliano Degli Alburni	SA	Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'istituto comprensivo "N. Iannaccone - Scuola dell'Infanzia e Primaria"	H39F18000300002	640441869	Definitivo	5.475.258,58 €	5.475.258,58 €
242	Lioni	AV	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, RECUPERO DI MANUFATTI FATISCENTI ED AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO "GIOVANNI RODARI" - REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA	I38E18000460007	630371716	Definitivo	1.112.304,50 €	1.112.304,50 €
243	Ischia	NA	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI, RELATIVO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO ALLA LOCALITA' DOGLIE	H46E18000150001	65106178	Esecutivo Cantierabile	1.007.018,63 €	1.007.018,63 €
244	Roccaseaspe	SA	COMPLETAMENTO DI UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE DESTINATO AD ATTIVITA' SCOLASTICA	H55B18000420001	650081122	Esecutivo	450.000,00 €	450.000,00 €
245	Aquara	SA	PROGETTO DI COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE	H68E18000160002	640670039	Studio di Fattibilità + V	400.655,01 €	400.043,00 €
246	Ospedaletto D'Alipino	AV	SICUREZZA SISMICA E FUNZIONALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO ( SCUOLA MEDIA-MATERNA- PALESTRA) G.PASCOLI	F78E18000390002	610360763	Esecutivo	900.000,00 €	899.550,00 €
247	Francoise	CE	PIZZONE- INTERVENTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA					
248	Torre Orsaia	SA	DELL'EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO	F29H17000070005	651490030	Esecutivo	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
249	Liberi	CE	Lavori di adeguamento sismico, del plesso scolastico ospitante la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado mediante abbattimento e ricostruzione	F78E18000450006	610451603	Definitivo	1.725.400,00 €	1.725.200,00 €

250	Oliveto Citra	SA	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "J. SANNAZARO" IN VIA F. CAVALLOTTI NEL COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA)	PROV0000006428	650830004	Esecutivo	1.099.961,93 €	1.099.961,93 €	1.099.961,93 €
251	Montecorvino Rovella	SA	ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME ENERGETICHE DELLA SCUOLA "MARIA PIA DI SAVOIA" DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	G73H18000060006	650731815	Esecutivo Cantierabile	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €
252	Nocera Superiore	SA	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA CORSO MATTEOTTI	PROV0000006541	650790001	Studio di Fattibilità +	1.300.000,00 €	488.500,00 €	811.500,00 €
253	Dugenta	BN	Lavori di realizzazione di una palestra al servizio degli edifici scolastici comunali	G98B18000020009	620270642	Definitivo	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €
254	Giffoni Sei Casali	SA	lavori di messa in sicurezza sismica plesso scolastico al CASALE MALCHE del Comune di GIFFONI SEI CASALI mediante demolizione e ricostruzione del plesso esistente.	B79H18000030006	650550003	Esecutivo	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
255	Carinola	CE	COMPLETAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI CARINOLA CAPOLUOGO E FRAZIONI "III STRALCIO: COSTRUZIONE DELLA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO DI CARINOLA CAPOLUOGO"	I64H13000150002	NON CONFORME	Esecutivo Cantierabile	699.947,22 €	699.947,22 €	699.947,22 €
256	Calvi Risorta	CE	Messa in sicurezza e riqualificazione di edifici scolastici nel Comune di Calvi Risorta - plesso don Milani"	C85B18000260002	610100207	Esecutivo	405.000,00 €	4,10 €	404.995,90 €
257	Avella	AV	Adeguamento strutturato edificio scolastico scuola elementare Sebastiano Arbucci	J29H18000260001	640070531	Definitivo	3.000.000,00 €	300.000,00 €	2.700.000,00 €
258	San Cipriano D'Aversa	CE	scuola materna di Via Serao con efficientamento energetico, adeguamento impiantistico, adeguamento alle norme di sicurezza, superamento delle barriere architettoniche e riqualificazione funzionale delle aree interne ed esterne	J97D18000180002	610740754	Studio di Fattibilità + V	453.299,17 €	453,29 €	452.845,88 €
259	Cava De' Tirreni	SA	ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTI E STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA A. ADINOLFI SS.	J76J17000100006	650371033	Esecutivo	1.385.340,76 €	1.385.340,76 €	1.385.340,76 €
260	Montano Antilia	SA	ANUNZIATA Demolizione e ricostruzione scuola primaria alla frazione Massicelle - Via Ciardelle	D46H18000050006	650700004	Definitivo	750.000,00 €	500,00 €	749.500,00 €

261	Cervino	CE	ADEGUAMENTO SISMICO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CERVINO "VITO VIGLIOTTI" FINALIZZATI A RAGGIUNGERE LA PIENA AGIBILITA' E FUNZIONALITA' DELL'EDIFICIO. INSTRUTTORIAZIONE ED	G88E18000190002	610281095	Studio di Fattibilità + V	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
262	Torre Annunziata	NA	ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ISONZO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PARINI ROVIGLIANO	PROV0000006519	630830010	Studio di Fattibilità + V	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
263	Torre Annunziata	NA	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GAMBARDILLA SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO ALFIERI LAVORI DI ADEGUAMENTO	PROV 000000003304	630830012	Definitivo	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €
264	Bellizzi	SA	SISMO-STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI	E25E17000120007	651580987	Esecutivo	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
265	Villamaina	AV	RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NUOVA SCUOLA GIOVANNI GUSSONE"	I49H18000080001	0641170616 0641170618	Esecutivo	1.372.386,00 €	1.372.386,00 €	1.372.386,00 €
266	Capaccio Paestum	SA	Realizzazione di un piano scolastico adibito a scuola dell'infanzia Laura LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI	H48E180000150002	non indicato	Studio di Fattibilità +	1.300.600,00 €	1.300.600,00 €	1.300.600,00 €
267	Nocera Superiore	SA	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE FRESA PASCOLI E CORPO SERVIZI INSTRUTTORIAZIONE ED	PROV0000006540	650792044	Definitivo	2.300.000,00 €	1.220.480,00 €	1.079.520,00 €
268	Torre Annunziata	NA	ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAVOUR SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPARDI	PROV. 0000006501	630830004	Definitivo	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €
269	Pontecagnano Falano	SA	RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA LUCANIA Progetto di ampliamento, adeguamento funzionale, efficientamento energetico e messa in sicurezza della scuola media Alfonso gatto del Comune di Praiano	F69H180000100001	650991230	Studio di Fattibilità +	3.160.658,27 €	3.160.658,27 €	3.160.658,27 €
270	Praiano	SA		PROV00000001993	651020003	Esecutivo Cantierabile	1.341.680,45 €	375.780,45 €	965.900,00 €



282	Baronissi	SA	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ALL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA "R. SANTORO" ALLA FRAZIONE CAPRECANO PROGETTO ESECUTIVO	C18E180000250002	650130596	Esecutivo	829.976,20 €	829.976,20 €	829.976,20 €
283	Giffoni Valle Piana	SA	SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E POTENZIAMENTO AREE INTERNE ED ESTERNE	C84D180000000006	650560003	Esecutivo	963.272,28 €	963.272,28 €	963.272,28 €
284	Pignataro Maggiore	CE	SICUREZZA I.S. DI PRIMO GRADO L. MARTONE ADEGUAMENTO SISMICO RELATIVO AI PIANI ANNUALI 2018-2020 D.D. N° 520 DEL 04-06-2018	G49H180000040006	610600003	Esecutivo	397.054,00 €	397.054,00 €	397.054,00 €
285	Pignataro Maggiore	CE	SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI I GRADO "L. MARTONE" ADEGUAMENTO SISMICO RELATIVI AI PIANI ANNUALI 2018-2020 DD N° 620 DEL 04-06-2018	G49H180000030006	610600004	Esecutivo	1.282.220,61 €	1.282.220,61 €	1.282.220,61 €
286	Francolise	CE	SICUREZZA SISMICA E FUNZIONALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO ( SCUOLA MEDIA - MATERNA- PALESTRA)G. PASCOLI FRAZIONE SANT' ANDREA DEL PIZZONE- INTERVENTO EDIFICIO PALESTRA	F78E180000400002	6110360761	Studio di Fattibilità + V	493.120,00 €	247,00 €	492.873,00 €
287	Vitulazio	SA	Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola media statale B. CROCE sita alla Viale Dante, 29	J88E180000900002	611001228	Studio di Fattibilità +	3.330.000,00 €		3.330.000,00 €
288	Cava Dè Tirreni	SA	SISMICO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE S. ANNA	J76J17000070006	650371043	Esecutivo	786.520,00 €		786.520,00 €
289	Valle Piana	SA	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO SISMICO ED IMPIANTISTICO	C85E180000030006	ERRATO	Esecutivo	1.361.000,00 €		1.361.000,00 €

290	Giungano	SA	SA	INTERVENTO DI SICUREZZA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA GIORDANO BRUNO IN GIUNGO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO, ANTINCENDIO ED IGIENICO FUNZIONALE DEL COMPLESSO SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE SITO ALLA VIA PONTICELLO	E16F17000000001	ERRATO	Esecutivo Cantierabile	1.625.000,00 €	1.625.000,00 €
291	Falciano Del Massico	CE	CE	MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO, DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	I99F18000530002	611011136; 611011135	Esecutivo	780.000,00 €	780.000,00 €
292	Gricignano D'Aversa	CE	CE	lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola di Cetara (SA)	D51E14000480000	610430733	Esecutivo	1.018.789,78 €	1.018.789,78 €
293	Cetara	SA	SA	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DELLE GRAZIE CON ADEGUATO RIFUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI. PROGETTO ESECUTIVO	C26C18000300002	650410650	Definitivo	3.197.259,95 €	3.197.259,95 €
294	Baronissi	SA	SA	Lavori di adeguamento sismico, in materia di accessibilita' e superamento barriere architettoniche, di riqualificazione energetica e miglioramento dell'attrattiva' dell'edificio scolastico di via D. Alighieri.	C18E18000360002	650130601	Esecutivo	3.180.223,10 €	3.180.223,10 €
295	Torre Orsaia	CE	CE	Completamento area messa in sicurezza della palestra della scuola primaria "capoluogo" sita in Via Carmine Marano	F22B18000010006	651490040	Esecutivo	1.345.000,00 €	1.345.000,00 €
296	Pratola Serra	AV	AV	INTERVENTI DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRATELLA CENTRO	E74C18000110001	640750003/NON COEREN	Studio di Fattibilità +	840.000,00 €	840.000,00 €
297	Pratella	CE	CE	Progetto definitivo adeguamento "P. M. Rossi"	J85E18000030001	610640635	Esecutivo	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
298	Scisciano	NA	NA		//	630771293	Definitivo	1.565.190,20 €	1.565.190,20 €

299	Ogliastro Cilento	SA	Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza della scuola primaria in Via S. Leonardo nel Comune di Ogliastro Cilento (SA)	C69H17000090001		650811730	Esecutivo	1.599.924,00 €		1.599.924,00 €
300	Falciano Del Massico	CE	Lavori di adeguamento impiantistico, antincendio e igienico funzionale del complesso scuola media comunale sito alla I <sup>a</sup> Traversa di Via Tiglio	I92H18000100002		611011132	Esecutivo	730.000,00 €		730.000,00 €
301	Piano Di Sorrento	NA	Lavori di adeguamento sismico della scuola "M. MASSA"	B19H18000120007		630530398	Esecutivo	703.194,34 €	70.319,43 €	632.874,91 €
302	Capaccio Paestum	SA	Realizzazione della palestra scolastica Laura	H48E18000140002	non dovuto		Studio di Fattibilità +	487.617,89 €	0,00 €	487.617,89 €
303	Capaccio Paestum	SA	Realizzazione di una palestra scolastica Yannulo	H48E18000170002	non dovuto		Studio di Fattibilità +	695.430,26 €		695.430,26 €
304	Capaccio Paestum	SA	Realizzazione di una palestra scolastica annessa al plesso scolastico della località Licinella	H48E18000180002	NP		Studio di Fattibilità +	720.734,58 €		720.734,58 €
305	Buonabitacolo	SA	"INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DI SALUBRITA' ED IGIENE DEGLI AMBIENTI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI E NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA F. BRANDILEONE"	C65B18000290002	ERRATO		Esecutivo	633.530,00 €		633.530,00 €
306	San Cipriano Picentino	SA	RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA A. GENOVESI	75B18001080002	NP		Esecutivo Cantierabile	3.059.081,24 €		3.059.081,24 €
307	Torchiaro	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA S. ANTONIO ABATE DI TORCHIARA	I98E18000330002		651471755	Esecutivo	1.098.596,64 €		1.098.596,64 €
308	Olevano Sul Tusciano	SA	Adeguamento strutturale ed impiantistico Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci" Ariano	D73118000100006	NON INSERITO		Definitivo	2.420.882,00 €		2.420.882,00 €
309	Montella	AV	EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA "FONTANA"	I78E18000100001	0640570002; 0640570004		Studio di Fattibilità +	1.060.000,00 €		1.060.000,00 €
310	Santa Maria Capua Vetere	CE	VERIFICA DELLA SICUREZZA E PROGETTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO RAFFAELE PERLA DI VIA ACHILLE GRANDI	F98E150000000003		610830003	Esecutivo	885.000,00 €		885.000,00 €

311	Casalnuovo Di Napoli	NA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "A. MORO" DI VIA DEI TIGLI	J13C180000000001	630171516	Definitivo	1.411.208,87 €	1.411.208,87 €
312	Capaccio Paestum	SA	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO DELLA LOCALITA' SPINAZZO	H48E18000160002	ASSENTE	Studio di Fattibilità +	740.700,00 €	740.700,00 €
313	Forio	NA	PROGETTO ESECUTIVO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FORIO I - LOTTO I PLESSO L. BALSFIORE VIA CASTELLACCIO RIGUARDANTE "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	E69H18000080001	0630310520- 0630310521	Esecutivo Cantierabile	2.191.261,54 €	2.191.261,54 €
314	Tuffino	NA	SCUOLA TECNICA AMBIENTALE NEL RIONE GESCAL LOTTO DI COMPLETAMENTO	H68E18000060002	n.d.	Esecutivo	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
315	Castel San Giorgio	SA	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: ADEGUAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, SICUREZZA E SALUBRITA', ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E CONVERSIONE AD EDIFICIO QUASI ZERO (N.B.Z.) DI UN EDIFICIO SCOLASTICO PER L'EDUCAZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TORQUATO TASSO" AL CAPOLUOGO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO CROCE -	NON COMUNICATO	650340881	Esecutivo	1.498.470,30 €	1.498.470,30 €
316	Taurano	AV	REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA VIALE UMBERTO NOBILE	I28E18000100002	641061262	Esecutivo	436.970,86 €	436.970,86 €
317	Sant'Antimo	NA	INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO, ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO RELATIVO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO EX SCUOLA MATERNA IN VIA SOLIMENA	B39F180000520002	630731221	Definitivo	1.480.000,00 €	1.480.000,00 €
318	Castel San Giorgio	SA	Intervento di sostituzione e iniziata di una palestra sita in via G. Della Monica	ASSENTE	650340859	Esecutivo	1.320.000,00 €	1.320.000,00 €
319	Altavilla Silentina	SA	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SAN FRANCESCO	J27F18000010001	650050003	Esecutivo	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €



320	San Polito Sannitico	CE	Adeguamento impiantistico e miglioramento degli spazi esterni da realizzare all'esterno del polo scolastico ubicato alla Loc. Beneficio	D62H18000160002	0610800002;0610800003;Esecutivo Cantierabile	624.796,00 €	624.796,00 €	624.796,00 €
321	Montecorvino Rovella	SA	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ROMUALDO TRIFONE	G79H18000110001	650731805 Studio di Fattibilità + V	950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €
322	San Nicola La Strada	CE	Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento energetico scuola elementare "N. GREEN" con interventi di adeguamento	D49E14000130002	0610780775;0610780776; Definitivo	1.496.632,35 €	1.496.632,35 €	1.496.632,35 €
323	Castelvetere In Valfortore	BN	Interventi di adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro ed abbattimento della barriere architettoniche dell'edificio scolastico sito in piazza Dante.	C21G18000030005	620200002 Esecutivo	632.000,00 €	632.000,00 €	632.000,00 €
324	Chiusano San Domenico	AV	COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO G. TETINDO	J55E18000000006	640281205 Definitivo	3.300.000,00 €	396.000,00 €	2.904.000,00 €
325	Castelpoto	BN	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI CASTELPOTO, I.C.S. DI TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE - CASTELPOTO PADRE ISAIA COLUMBRO	J92J18000000001	620180001 Esecutivo	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
326	Vitulano	BN	RICOSTRUZIONE IN SITO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA BRACANELLI	D58E18000310002	620771014 Studio di Fattibilità + V	1.696.500,00 €	1.696.500,00 €	1.696.500,00 €
327	Teano	CE	Nuovo polo della scuola secondaria di 1° grado I.C. "V. LAURENZA" - 2° stralcio	C88E18000120006	// Studio di Fattibilità +	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
328	Giffoni Valle Piana	SA	SCUOLA MATERNA LOC. SERRONI	-	- Studio di Fattibilità +	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
329	Cava Dè Tirreni	SA	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI E STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.CESAREO	J76J17000080006	650371048 Esecutivo	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €
330	Lusciano	CE	Adeguamento antisismico dell'edificio scolastico elementare di via Boccaccio - plesso B	G88E18000230002	Errato	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
331	Casalduni	BN	Lavori di adeguamento sismico (demolizione e ricostruzione) dell'edificio scolastico capoluogo per la prevenzione del rischio sismico.	G69H17000010000	620150002 Esecutivo	1.896.397,00 €	1.896.397,00 €	1.896.397,00 €
332	Vitulano	BN	Adeguamento sismico Scuola Materna al Viale San Pietro	D55B180002120002	620771013 Studio di Fattibilità + V	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €

333	Forio	NA	ISTITUTO COMPRENSIVO FORIO II - LOTTO I SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO VIA PARROCO D'ABUNDO	E69H18000090001	0630310375 - 0630310376	Esecutivo Cantierabile	1.123.484,63 €	1.123.484,63 €
334	San Vitaliano	NA	Progetto di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di Via Roma	I58B18000360006	630751275	Esecutivo	822.213,80 €	799.602,90 €
335	Orta Di Atella	CE	Messa in sicurezza mediante adeguamento impiantistico del plesso scolastico di scuola elementare "VILLANO" e materna elementare "MONTESSORI"	D64J18000060002	CEEE04600E,CEAA04603	Definitivo	1.403.540,00 €	1.403.540,00 €
336	Altavilla Silentina	SA	Interventi di completamento strutturale dell'edificio scuola media GIOVANNI XXIII in Via Peschiera	J28E18000250002	650050005	Studio di Fattibilità + V	542.990,63 €	542.990,63 €
337	Grottaminarda	AV	TOMMASO D'ACQUINO - PLESSO ALLA VIA DE GASPERI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE - PALESTRA COPERTA SPOGLIATOI E SERVIZI ANNESSI	B65E18000010001	640380001	Definitivo	1.298.912,09 €	1.298.912,09 €
338	Ariano Irpino	AV	Istituto comprensivo don Lorenzo Milani - plesso Pasteni Lavori di realizzazione della palestra annessa alla scuola elementare località Camporeale	B98E18000190002	640051318	Definitivo	1.380.000,00 €	1.380.000,00 €
339	Ariano Irpino	AV	Messa in sicurezza mediante adeguamento impiantistico dell'edificio adibito a scuola media "M. Stanzione"	PROV0000006587	640051317	Definitivo	874.981,54 €	874.981,54 €
340	Orta Di Atella	CE	PALESTRA PER ATTIVITA' RICREATIVA ANNESSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO AS MAZZOCCHI - PLESSO GIOVANNI XXIII	D62H18000140002	CEMM07000A	Definitivo	980.000,00 €	980.000,00 €
341	Santa Maria Capua Vetere	CE	Nuovo polo della scuola primaria plesso "G. GARIBOLDI" dell'I.C. "V. LAURENZA"	F92H18000080002	610830006	Studio di Fattibilità +	341.070,91 €	341.070,91 €
342	Teano	CE	Realizzazione di un edificio scolastico alla Loc. Borgo Carilia	C88E18000110006	610910248	Studio di Fattibilità +	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
343	Altavilla Silentina	SA	IMPIANTISTICO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA SITO ALLA FRAZ. STRANGOLAGALLI DI CASTEL DI SASSO, IN VIA P. DI PIEMONTE	J27B15000090002	650050007	Esecutivo	1.498.857,00 €	1.498.857,00 €
344	Castel Di Sasso	CE		D48F18000000007	610240001	Esecutivo	178.972,83 €	170.400,00 €

345	Foiano Di Val Fortore	BN	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DI FOIANO DI VAL FORTORE IN VIA NAZIONALE	B42H18000250002	620310220	Esecutivo Cantierabile	660.000,00 €	660.000,00 €
346	Villaricca	NA	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIANCARLO SIANI - PLESSO DI VIA FERMI	J84F18000050001	630870005	Definitivo	1.826.000,00 €	1.826.000,00 €
347	Roccadaspide	SA	ADEGUAMENTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO NEL CENTRO CITTADINO	H46E18000110001	65106177	Esecutivo Cantierabile	809.719,30 €	809.719,30 €
348	Camerota	SA	aggiornamento, messa in sicurezza e Riqualificazione energetica Scuola della infanzia, Primaria e secondaria- Frazione Licusati	Assente	650210003	Esecutivo	1.442.249,46 €	1.442.249,46 €
349	Camerota	SA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE LENTISCOA	MANCA CUP	650210002	Definitivo	1.277.620,07 €	1.271.832,58 €
350	Baia E Latina	CE	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA DELL'EDIFICIO DI BAI A CAPOLUOGO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM	J45G18000030002	610060001	Studio di Fattibilita' +	600.000,00 €	600.000,00 €
351	Camerota	SA	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA A . POLIZIANO DELLA FRAZIONE DI MARINA DI CAMEROTA	ASSENTE	650210001	Esecutivo	1.633.811,71 €	1.633.811,71 €
352	Ravello	SA	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO SCOLASTICO	PROV0000006509	651040001	Esecutivo Cantierabile	380.984,39 €	354.712,79 €
353	Carbonara Di Nola	NA	ESECUZIONE LAVORI AI FINI PREVENZIONE INCENDIO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE GENNARO RAINONE	ASSENTE	ASSENTE	Esecutivo	51.215,20 €	51.215,20 €

354	Giffoni Vallepiana	SA	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE " VINCENZO STAVOLONE" ALLA FRAZIONE VASSI	C86J17000490006	ERRATO	Esecutivo	1.359.500,00 €	1.359.500,00 €	
355	Teano	CE	CARCERE DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA DEL PLESSO GARIBOLDI E AD UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'IC LAURENZA CON ANNESSO PARCHEGGIO	C28H18000220006	610910248	Studio di Fattibilità + V	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	
356	Teano	CE	Nuovo polo della scuola secondaria di 1° grado I.C. "V. LAURENZA 1° stralcio"	C87D18000080006	//	Studio di Fattibilità +	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	
357	Paolisi	BN	COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO COMUNALE	E38E18000410002	620480001	Studio di fattibilità +	2.441.453,54 €	2.441.453,54 €	
<b>ANNO 2019</b>									
1	Casalnuovo Di Napoli	NA	lavori di adeguamento sismico e messa a norma della struttura scolastica di via Marconi	J18E18000040002	630171515	Studio di Fattibilità	1.856.943,32 €	1.856.943,32 €	
2	Casalnuovo Di Napoli	NA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI CORSO UMBERTO I - I CIRCOLO	J18E18000100002	630171503	Studio di Fattibilità	1.884.004,76 €	1.884.004,76 €	
3	Casalnuovo Di Napoli	NA	SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE - M.T. DI CALCUITTA - III CIRCOLO DIDATTICO	J18E18000070002	0630171509;06300171510	Studio di Fattibilità	2.607.898,28 €	2.607.898,28 €	
4	Casalnuovo Di Napoli	NA	SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIALE DEI PINI "A.MORO"	J18E1800001100002	630171519	Studio di Fattibilità	679.770,68 €	679.770,68 €	
5	Casalnuovo Di Napoli	NA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA DE CURTIS - I CIRCOLO DIDATTICO	J18E180000800002	630171502	Studio di Fattibilità	1.965.189,08 €	1.965.189,08 €	
6	Casalnuovo Di Napoli	NA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA STRETTOLA - IC "RAGAZZI D'EUROPA"	J18E18000050002	630171504	Studio di Fattibilità	1.444.256,36 €	1.444.256,36 €	

7	Casalnuovo Di Napoli	NA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA ROMA - E DE NICOLA	J18E000060002	630171506	Studio di Fattibilità	1.796.055,08 €	1.796.055,08 €
8	Casalnuovo Di Napoli	NA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA DE FILIPPO "RAGAZZI D'EUROPA"	J18E18000120002	630171523	Studio di Fattibilità	1.863.708,68 €	1.863.708,68 €
9	Casalnuovo Di Napoli	NA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA PIGNA "A. MORO"	J18E18000090002	630171514	Studio di Fattibilità	2.716.144,04 €	2.716.144,04 €
10	Casalnuovo Di Napoli	NA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ICS "R.VIVIANI" DI VIA ZI CARLO	J18E18000140002	630171520	Studio di Fattibilità	2.986.758,44 €	2.986.758,44 €
11	San Marco Dei Cavoti	BN	MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI SPAZI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN PIAZZA RIMEMBRANZA CHE OSPITA L'ISTITUTO COMPRENSIVO	B15B180000820002	620640002	Studio di Fattibilità	1.039.719,35 €	1.039.719,35 €
12	Reino	BN	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DOGANA DA ADIBIRE A POLO DELL'INFANZIA	F26C18000110007	620560002	Studio di Fattibilità	1.172.345,04 €	1.172.345,04 €
13	Calliri	AV	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MANZI SITO IN VIA P. NENNI A CALITRI	H18E18000480002	AV101106	Studio di Fattibilità	2.850.000,00 €	2.847.150,00 €
14	Roscigno	SA	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	I98E18000310007	651110743	Studio di Fattibilità	3.193.240,94 €	3.193.240,94 €
15	Calliri	AV	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA LARGO SAN BERNARDINO A CALITRI	G17H03000130001	AV101109	Studio di Fattibilità	1.100.000,00 €	1.098.900,00 €
16	Campolattaro	BN	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ALLA VIA BEBIANA	J48E18000190006	620130936	Studio di Fattibilità	1.785.484,00 €	1.784.484,00 €

17	Castel San Giorgio	SA	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: ADEGUAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, SICUREZZA E SALUBRITA'; ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E CONVERSIONE AD EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO (N.Z.E.) DI UN EDIFICIO SCOLASTICO PER L'EDUCAZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TORQUATO TASSO" AL CAPOLUOGO ASSELENTO	ASSENTE	650340858	Studio di Fattibilità	1.303.398,40 €	1.303.398,40 €	1.303.398,40 €
18	Capri	NA	ADEGUAMENTO PLESSI SCOLASTICI - I LOTTO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SCUOLA "IV NOVEMBRE"	D77D18000350002	650140002	Studio di Fattibilità	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
19	Vibonati	SA	RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DELLA FRAZIONE VILLAMARE VIA TORRE VILLAMARE INTERVENTO STATUALE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO ALLA VIA PROVINCIALE ARCELLA	D98E18000150002	651560003	Studio di Fattibilità	898.461,84 €	898.461,84 €	898.461,84 €
20	Montefredane	AV	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CIRCOLO DIDATTICO "DANTE ALIGHIERI" PLESSO CAPOLUOGO	H58E18000250002	640550746	Studio di Fattibilità	796.120,19 €	796.120,19 €	796.120,19 €
21	Monte Di Procida	NA	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CIRCOLO DIDATTICO DANTE ALIGHIERI PLESSO CORRICELLA	F48E18000660002	630471542	Studio di Fattibilità	4.000.000,00 €	400,00 €	3.999.600,00 €
22	Monte Di Procida	NA	MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA CON ACCORPAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CENTRO STORICO	F48E18000670002	630471545	Studio di Fattibilità	1.120.000,00 €	112,00 €	1.119.888,00 €
23	Teggiano	SA		D89H17000010001	651461676	Studio di fattibilità	3.000.000,00 €	4.480,00 €	2.995.520,00 €

24	Santa Maria La Carità	NA	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE PLESSO VIA CAPPELLA DI BISI	D29F18000200002	630900442	Studio di Fattibilità	675.900,03 €	675.900,03 €
25	Santa Maria La Carità	NA	ADEGUAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE PLESSO PETRARO	D28E18000160002	630900443	Studio di Fattibilità	1.070.671,21 €	1.070.671,21 €
26	Castel San Giorgio	SA	Ristrutturazione edilizia: Abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento a norma degli impianti tecnologici, sicurezza e salubrità e/ conversione ad edificio ad energia quasi zero (N.Z.E.B.) dell'edificio scolastico per l'infanzia "Pina Pappalardo" al capoluogo (art. 4, comma 2, lett. e) e f) dell'avviso di cui alla D. D. n. 620 del 04/06/2018)	ASSENTE	650340866	Studio di Fattibilità	438.094,40 €	438.094,40 €
27	Castel San Giorgio	SA	Ristrutturazione edilizia: Abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento a norma degli impianti tecnologici, sicurezza e salubrità e conversione ad edificio ad energia quasi zero (N.Z.E.B.) de Il "edificio colastico per l'infanzia "Clelia Armodio" alla frazione S. Maria a Favore (art. 4, comma 2, lett. e), e f) dell'avviso di cui alla D. D. n. 620 del 04/06/2018)	ASSENTE	ASSENTE	Studio di Fattibilità	341.451,60 €	341.451,60 €
28	Vallesaccarda	AV	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO INTERCOMUNALE "SITTADELLA DEL BAMBINO" DELLA BARONIA	G25E15000000006	641150041	Studio di Fattibilità	1.134.000,00 €	1.133.500,00 €
29	Galluccio	CE	MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE DI SAN CLEMENTE	I18E18000250002	610390990	Studio di Fattibilità	1.320.000,00 €	1.320.000,00 €
30	Galluccio	CE	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA SAN CLEMENTE	I15G18000080002	610390989	Studio di Fattibilità	600.000,00 €	600.000,00 €

31	Oliveto Citra	SA	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA IN LOCALITA' DOGANA NEL COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA) LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA IN LOCALITA' CAPOLUOGO NEL COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA)	PROV00000006445	650830001	Studio di Fattibilità	485.619,20 €	485.619,20 €
32	Oliveto Citra	SA	Intervento di abbattimento e successiva ricostruzione della scuola elementare "G. RODARI" sita in Via Camprostrino	PROV00000006446	650830003	Studio di Fattibilità	1.514.004,80 €	1.514.004,80 €
33	Cesa	CE	Lavori di ricostruzione del plesso scolastico di "VISCIGLIETE" Lavori di completamento ed adeguamento sismico della struttura scolastica inutilizzata sita in località Pizzone, Via De Nicola	PROV00000006524	CE290654	Studio di Fattibilità	2.169.834,50 €	2.169.834,50 €
34	Sala Consilina	SA	Lavori di ricostruzione del plesso scolastico di "VISCIGLIETE" Lavori di completamento ed adeguamento sismico della struttura scolastica inutilizzata sita in località Pizzone, Via De Nicola	J38E18000240002	651140009	Studio di Fattibilità	359.939,94 €	359.939,94 €
35	Cirimitile	NA	Lavori di ricostruzione del plesso scolastico di "CAPPUCCINI - SAGNANO"	H38E18000230006	NON PRESENTE - TRATTI	Studio di Fattibilità	3.905.000,00 €	3.905.000,00 €
36	Sala Consilina	SA	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA INUTILIZZATA POLO DI INFANZIA IN VIA GUADAGNI	J38E18000250002	651140005	Studio di Fattibilità	860.370,35 €	860.370,35 €
37	Cirimitile	NA	Lavori di riqualificazione e adeguamento sismico della scuola media "C. Guadagni"	H38E18000220006	NP	Studio di Fattibilità	1.616.000,00 €	1.616.000,00 €
38	Cirimitile	NA	Adeguamento sismico scuola elementare Padre Pio	H38E18000220006	630280751	Studio di Fattibilità	2.035.000,00 €	2.035.000,00 €
39	Pietrelcina	BN	MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA FRAZ. TORCHIATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. GALIANI	G79H7000020001	620520001	Studio di Fattibilità	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €
40	Montoro	AV	SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA ALLA FRAZIONE SAN PIETRO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. GALIANI DI MONTORO	B88E18000110001	641210006	Studio di Fattibilità	5.575.543,94 €	5.575.543,94 €
41	Montoro	AV		B88E18000120001	641210008	Studio di Fattibilità	3.527.704,75 €	3.527.704,75 €



42	Frattaminore	NA	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO C. COLOMBO DI VIA MANZONI	E86C18001050001	630330333	Studio di Fattibilità	3.180.000,00 €	318,00 €	3.179.682,00 €
43	Montesarchio	BN	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "PONTEILIGNO"	PROV. 00000006499	620431750	Studio di Fattibilità	346.121,40 €		346.121,40 €
44	Montesarchio	BN	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA "L'ISOLA DELL'INFANZIA" VIA TABURNO - 1° CRICCOLO	PROV00000006498	620431746	Studio di Fattibilità	860.466,49 €		860.466,49 €
45	Santa Maria La Fossa	CE	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "MONS. E. MIRRA"	G18E18000080002	610841719	Studio di Fattibilità	2.635.000,00 €	263,50 €	2.634.736,50 €
46	Ischia	NA	Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico (NZEB), sistemazione spazi esterni e miglioramento dell'attrattività della scuola secondaria di 1° grado Giovanni Scotti	I35B18000470007	630370708	Studio di Fattibilità	6.990.600,00 €	3.000,00 €	6.987.600,00 €
47	Santa Maria La Fossa	CE	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "MONS. E. MIRRA"	G19F18000430002	610841720	Studio di Fattibilità	495.000,00 €	49,50 €	494.950,50 €
48	Pellezzano	SA	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FRAVITA	C65B18000280002	NP	Studio di Fattibilità	480.000,00 €		480.000,00 €
49	Casola Di Napoli	NA	Intervento di messa in sicurezza, accessibilità e miglioramento delle condizioni di salubrità per i locali posti al livello S1, nonché efficientamento energetico del plesso scolastico scuola materna I.C. R. Iozzino di Casola di Napoli alla Traversa Via Roma, snc	F66C18000100002	630220001	Studio di Fattibilità	280.334,28 €		280.334,28 €
50	Pellezzano	SA	Lavori di adeguamento sismico scuola secondaria di 1° grado di Via Fravita	C68E18000230002	650900003	Studio di Fattibilità	1.130.000,00 €		1.130.000,00 €

51	Telese Terme	BN	IMPIANTI ESISTENTI, INTERVENTI NECESSARI A GARANTIRE IL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E UBICATO IN VIALE MINIERI NEL COMUNE DI TELESE TERME Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico, superamento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico della scuola materna comunale sita in Via Papa Giovanni XXIII	I22H18000130002	620740044	Studio di Fattibilità	1.206.778,99 €	1.206.778,99 €
52	Telese Terme	BN	"AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN MAIORI ALLA VIA DE JUSOLA" art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 Lavori di ristrutturazione edilizia dell'edificio adibito a scuola secondaria di primo grado Massimo D'Azeglio alla Via Turistica del Lago del Comune di Telese Terme	I28E18000080002	620740046	Studio di Fattibilità	1.452.000,00 €	1.452.000,00 €
53	Maiori	SA	Lavori di ristrutturazione edilizia dell'edificio adibito a scuola secondaria di primo grado Massimo D'Azeglio alla Via Turistica del Lago del Comune di Telese Terme	F98E18000160003	650660001	Studio di Fattibilità	8.035.004,19 €	4.885.004,19 €
54	Telese Terme	BN	Lavori di ristrutturazione edilizia della palestra della scuola secondaria di primo grado Massimo D'Azeglio alla Via Turistica del Lago del Comune di Telese Terme	I25B18000130002	620740043	Studio di Fattibilità	1.802.036,13 €	1.802.036,13 €
55	Telese Terme	BN	ADEGUAMENTO SISMICO - 2° CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO AURANO - 2) INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. ADEGUAMENTO IMPIANTI 2° CIRCOLO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO PLESSO AURANO	I25B18000120002	620740001	Studio di Fattibilità	373.257,29 €	373.257,29 €
56	Gragnano	NA	1) B15B18000850002 - 2) B	1) B15B18000850002 - 2) B	630351551	Studio di Fattibilità	1.083.946,30 €	1.083.946,30 €

57	Gragnano	NA	ADEGUAMENTO SISMICO - IC GRAGNANO 3 - PLESSO STAGLIE DI VIA PERILLO - 2) INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. ADEGUAMENTO IMPIANTI IC GRAGNANO 3 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO PLESSO STAGLIE DI VIA PERILLO	1) B15B18000840002 - 2) E	630351550 Studio di Fattibilità	562.445,79 €	562.445,79 €	562.445,79 €
58	Gragnano	NA	1) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO - SCUOLA DIREZIONE DIDATTICA "GRAGNANO 1 UNGARETTI - PLESSO UNGARETTI DI VIA QUARANTOLA - 2) INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. ADEGUAMENTO IMPIANTI DIREZIONE DIDATTICA "GRAGNANO 1 UNGARETTI" - PLESSO UNGARETTI DI VIA QUARANTOLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO PLESSO UNGARETTI DI VIA QUARANTOLA	1) B15B18000830002 - 2) E	630351549 Studio di Fattibilità	2.333.673,52 €	2.333.673,52 €	2.333.673,52 €
59	Succivo	CE	SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS - SCUOLA DELL'INFANZIA	J75B18000600002	610900004 Studio di Fattibilità	1.050.000,00 €	105,00 €	1.049.895,00 €
60	Gragnano	NA	1) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO - IC GRAGNANO 3 - PLESSO SIANI DI VIA LEOPARDI - 2) INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. ADEGUAMENTO IMPIANTI IC GRAGNANO 3 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO PLESSO SIANI DI VIA LEOPARDI	1) B15B18000860002 - 2) B	630351554 Studio di Fattibilità	1.899.306,30 €	1.899.306,30 €	1.899.306,30 €

61	Castel San Giorgio	SA	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE, E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PARTE IN C.A., CON CONVERSIONE AD EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO (N.Z.E.B.) DI UN EDIFICIO SCOLASTICO PER L'EDUCAZIONE PRIMARIA "LUIGI FASOLINO" ALLA FRAZIONE TRIVIO (art. 4, comma 2, lett. a), punti a.1 e a.5 DELL'AVVISO DI CUI ALLA D.D. n. 620 del 04/06/2018)	n.d.	650340880	Studio di Fattibilità	999.921,39 €	999.921,39 €	999.921,39 €
62	Venticano	AV	Lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico da adibire a Scuola Materna, Elementare e Media	H38E18000250003		Studio di Fattibilità	6.425.000,00 €	6.425.000,00 €	6.425.000,00 €
63	Piano Di Sorrento	NA	Lavori di adeguamento sismico e antincendio della scuola media "G. AMALFI"	B18E18000260002	630530391	Studio di Fattibilità	2.305.105,40 €	230.510,05 €	2.074.595,35 €
64	Succivo	CE	Intervento di sostituzione edilizia istituto comprensivo "DE AMICIS" - LOTTO C.	J75B18000610002	610900002	Studio di Fattibilità	4.450.000,00 €	445,00 €	4.449.555,00 €
65	Aversa	CE	Adeguamento e miglioramento sismico - demolizione e ricostruzione edificio scolastico Lingui	PROV0000006511	610051905	Studio di Fattibilità	3.475.950,74 €		3.475.950,74 €
66	Aversa	CE	Nuova costruzione di una scuola primaria, con annessa palestra, in sostituzione di edifici scolastici esistenti - Via G.Rossa	PROV0000006514	610050018	Studio di Fattibilità	2.250.000,00 €		2.250.000,00 €
67	Aversa	CE	Adeguamento sismico della scuola elementare Stefanile - III circolo	PROV0000006510	610051894	Studio di Fattibilità	1.973.440,94 €		1.973.440,94 €
68	Succivo	CE	Intervento di sostituzione edilizia istituto comprensivo "DE AMICIS" - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	J75B18000620002	610900005	Studio di Fattibilità	3.150.000,00 €	315,00 €	3.149.685,00 €
69	Aversa	CE	Adeguamento e miglioramento sismico - demolizione e ricostruzione edificio scolastico UNRRA CASAS	PROV0000006513	610051908	Studio di Fattibilità	2.447.343,35 €		2.447.343,35 €
70	Aversa	CE	Adeguamento e miglioramento sismico - demolizione e ricostruzione edificio scolastico A. Diaz	PROV0000006512	610051897	Studio di Fattibilità	3.921.609,08 €		3.921.609,08 €
71	Santo Stefano Del Sole	AV	Adeguamento strutturale dell'edificio scolastico di Via Casa Nigro (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) - Opere di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del DPR n. 380/2001	198E18000320009	640950372	Studio di Fattibilità	469.654,00 €		469.654,00 €

72	Campolattaro	BN	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLA PALESTRA POLIVALENTE AD USO SCOLASTICO	J48E18000200006	620130938	Studio di Fattibilità	1.162.037,42 €	1.162.037,42 €
73	Santa Maria Capua Vetere	CE	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO CARLO GALLOZZI	F98E18000120002	610830005	Studio di Fattibilità	3.986.292,31 €	3.986.292,31 €
74	Pellezzano	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA NICOLA RUSSO ALLA FRAZ. COPERCHIA	C68E18000220002	650900001	Studio di Fattibilità	3.350.000,00 €	3.350.000,00 €
75	Cuccaro Vetere	SA	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PLESSO SCOLASTICO	H18G17000000008	650491655	Studio di Fattibilità	2.051.032,00 €	2.048.981,00 €
76	Santa Maria Capua Vetere	CE	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI	F98E18000100002	610830010	Studio di Fattibilità	1.800.877,32 €	1.800.877,32 €
77	San Felice A Cancellò	CE	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PADRE PIO E PIAZZA VOLTA DEI PERRI	C16C18000130006	0610751532 0610751533	Studio di Fattibilità	5.289.339,21 €	5.289.339,21 €
78	Santa Maria Capua Vetere	CE	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO AS MAZZOCCHI PLESSO PIAZZA GIOVANNI XXIII	F98E18000110002	610830006	Studio di Fattibilità	1.061.265,67 €	1.061.265,67 €
79	San Felice A Cancellò	CE	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ALDO MORO	C16C18000140006	610751534	Studio di fattibilità	3.081.026,69 €	3.081.026,69 €
80	Airola	BN	ADEGUAMENTO SISMICO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PASQUALE	F17D18000130002	620010920	Studio di Fattibilità	810.000,00 €	810.000,00 €
81	Airola	BN	RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA INFANZIA SAN DONATO	F17D18000140002	620010732	Studio di Fattibilità	1.297.387,11 €	1.297.387,11 €
82	Zungoli	AV	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE V. GRANDE E P. LOMBARDI - CORPO A	B78E18000140002	641200811	Studio di Fattibilità	1.406.792,32 €	1.404.292,32 €
83	Morccone	BN	Adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio scolastico in Viale dei Sanniti	J88E18000950002	620440059	Studio di Fattibilità	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
84	Portici	NA	Adeguamento sismico edificio scolastico istituto comprensivo 2° circolo Viale Bernini	J78E18000250002	630591482	Studio di Fattibilità	5.277.946,00 €	5.277.946,00 €

85	Portici	NA	Adeguamento sismico edificio scolastico istituto comprensivo 3° circolo Don Peppe Diana	J78E18000230002	630591483	Studio di Fattibilità	2.209.880,00 €	2.209.880,00 €
86	Portici	NA	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPrensIVO 5° CIRCOLO VIA CAPORTANO	J78E18000210002	630591498	Studio di Fattibilità	4.158.568,00 €	4.158.568,00 €
87	Portici	NA	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPrensIVO SANTAGATA 5° CIRCOLO DI VIA NAPOLI	J78E18000200002	630591490	Studio di Fattibilità	5.276.193,40 €	5.276.193,40 €
88	Auletta	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI AULETTA (SA)	J98E18000170002	650120108	Studio di Fattibilità	598.536,80 €	598.536,80 €
89	Portici	NA	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPrensIVO 4° CIRCOLO VIA DE LAUZIERES	J78E18000220002	630591499	Studio di Fattibilità	1.986.360,00 €	1.986.360,00 €
90	Portici	NA	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPrensIVO "C. SANTAGATA 5° C.D." VIALE TIZIANO	J78E18000240002	630591496	Studio di Fattibilità	504.468,00 €	504.468,00 €
91	Vitulazio	CE	Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico per garantire la fruizione sicura e corretta del patrimonio immobiliare scolastico - Direzione didattica con annessa scuola dell'infanzia J.J. SCIALDONE	J85B18001370002	611001229	Studio di Fattibilità	2.315.000,00 €	2.315.000,00 €
92	Auletta	SA	Lavori di completamento adeguamento sismico della scuola Don Bosco di Auletta (SA)	J98E18000180002	650120258	Studio di Fattibilità	854.963,52 €	854.963,52 €
93	Lacco Ameno	NA	Interventi per l'innalzamento della sicurezza ed adeguamento sismico dell'istituto comprensivo Vincenzo Mennella, Lotto II scuola media in Via Fundera. Intervento a) Adeguamento sismico	C45E17000030001	630380003	Studio di Fattibilità	1.167.880,00 €	1.167.880,00 €
94	Vitulazio	CE	Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico per garantire la fruizione sicura e corretta del patrimonio immobiliare scolastico - SCUOLA ELEMENTARE G.L. RADICE	J88E18000890002	611001232	Studio di Fattibilità	2.290.000,00 €	2.290.000,00 €
95	Mugnano Di Napoli	NA	Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico, superamento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico della scuola media statale "Luigi Cirino"	F59H180000100005	630480010	Studio di Fattibilità	4.320.000,00 €	4.320.000,00 €

96	Atena Lucana	SA	Lavori di adeguamento sismico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. D) DPR n. 380/2001 dell'edificio scolastico sito in Via Marconi di Atena Capoluogo	B78E1800016002	650101181	Studio di Fattibilità	1.670.593,79 €	1.670.593,79 €
97	Palma Campania	NA	Intervento di sostituzione con demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio comunale adibito a palestra facente parte dell'I.C. "A. DE CURTIS DI VIA MUNICIPIO"	B91G18000120002	630520878	Studio di Fattibilità	749.888,97 €	749.888,97 €
98	Palma Campania	NA	edilizia dell'edificio scolastico comunale di Via Municipio Sede Principale dell'I.C. "A. DE CURTIS"	B92H18000300002	630520856	Studio di Fattibilità	4.549.485,79 €	4.549.485,79 €
99	Baronissi	SA	Intervento di adeguamento economico per gli interventi di adeguamento/miglioramento dell'edificio della scuola dell'infanzia "RODARI" in Via San Francesco della frazione capoluogo	C18E18000190002	650130595	Studio di Fattibilità	586.803,00 €	586.803,00 €
100	Bellosguardo	SA	Adeguamento sismico dell'edificio scolastico ATTILIO PEPE sito in Piazzale Necropoli Lucana	B38G180000700001	650150001	Studio di Fattibilità	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
101	Palma Campania	NA	Intervento di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio scolastico comunale di San Nicola facente parte dell'I.C. "V RUSSO"	B92H18000310002	630520868	Studio di Fattibilità	1.199.882,39 €	1.199.882,39 €
102	Atena Lucana	SA	Lavori di adeguamento sismico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. D) DPR 380/2001 dell'edificio scolastico sito in Via Stazione di Atena Lucana Scalo	B78E180001700002	650101183	Studio di Fattibilità	1.089.731,91 €	1.089.731,91 €
103	San Martino Valle Caudina	AV	Adeguamento antisismico e messa in sicurezza della scuola materna sita in Via Castagneto	G68E18000110001	AV830001 - NON CORRE	Studio di Fattibilità	800.000,00 €	800.000,00 €
104	Baronissi	SA	TECNICA ED ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO ALL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "COLLODI" ALLA FRAZIONE ANTESANNO	C18E18000210002	650130588	Studio di Fattibilità	206.508,43 €	206.508,43 €
105	Baronissi	SA	Intervento di adeguamento economico per gli interventi di adeguamento/miglioramento dell'edificio della scuola dell'infanzia "Montessori" alla frazione Antessano	C18E18000200002	650130587	Studio di Fattibilità	444.175,00 €	444.175,00 €

106	Baronissi		SA		progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di adeguamento/miglioramento dell'edificio della scuola dell'infanzia e primaria "Falcone" alla frazione Saragnano	C18E18000220002	650130591	Studio di Fattibilità	853.799,64 €	853.799,64 €
107	Baronissi		SA		TECNICA ED ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALL'EDIFICIO DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "SABATINI" ALLA FRAZIONE AIELLO	C18E18000230002	650130599	Studio di Fattibilità	825.530,00 €	825.530,00 €
108	Baronissi		SA		TECNICA ED ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "COSIMATO" A BARONISSI CAPOLUOGO	C18E18000240002	650130590	Studio di Fattibilità	329.108,53 €	329.108,53 €
109	Baronissi		SA		TECNICA ED ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO ALL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI DELLA FRAZIONE BARONISSI CAPOLUOGO	C18E18000260002	650130603	Studio di Fattibilità	3.521.100,00 €	3.521.100,00 €
110	Sarno		SA		RECCORRIMENTI STRUTTURALE SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA SODANO	I67D18000150002	651351776	Studio di Fattibilità	273.000,00 €	273.000,00 €
111	Sarno		SA		SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA SANTA MARIA DELLA FOCE	I67D18000140002	65113551777	Studio di Fattibilità	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
112	Sarno		SA		RECCORRIMENTI STRUTTURALE SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA TICINO	I67D18000130002	651351780	Studio di Fattibilità	910.000,00 €	910.000,00 €
113	Sarno		SA		SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI	I67D18000090002	651351784	Studio di Fattibilità	2.890.000,00 €	2.890.000,00 €



114	Sarno	SA	ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA BORGO IN VIA CAMPO SPORTIVO			651351783	Studio di Fattibilità	2.450.000,00 €		2.450.000,00 €
115	Sarno	SA	ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA EPISCOPIO	I66J16000830002		651351775	Studio di Fattibilità	1.300.000,00 €		1.300.000,00 €
116	Sarno	SA	SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO CAPPELLA VECCHIA DI VIA PIOPPAZZE	I67D18000160002		651351773	Studio di Fattibilità	1.761.320,24 €		1.761.320,24 €
117	Marcianise	CE	Miglioramento statico e funzionale nonché efficientamento energetico dell'edificio scolastico DD2 Bosco plesso Bosco sito in via De Felice Marcianise (CE)	H29F18000560001		610491304	Studio di Fattibilità	2.821.910,94 €		2.821.910,94 €
118	Marcianise	CE	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO STATICO E FUNZIONALE NONCHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO: D.D.1 CAVOUR PLESSO MAZZINI SITO IN P.ZZA CALCARA (CE)"	H29F18000570001		610941377	Studio di Fattibilità	2.970.460,39 €		2.970.460,39 €
119	Lettere	NA	LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DELLA SCUOLA MEDIA IC SILVIO PELLICO	J52F18000070002		630390615	Studio di Fattibilità	2.698.961,04 €		2.698.961,04 €
120	Marcianise	CE	Miglioramento statico e funzionale dell'Istituto Comprensivo DD1 Cavour sito in Viale Mattarella Marcianise (CE) lavori di adattamento e	H29F18000580001		610491307	Studio di Fattibilità	2.633.748,30 €		2.633.748,30 €
121	Maddaloni	CE	ricostruzione in situ dell'edificio scolastico "LAMBRUSCHINI" sito in Via Campolongo	PROV0000006502		610480578	Studio di Fattibilità	4.750.000,00 €	3.000,00 €	4.747.000,00 €

122	Marcianise	CE	TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI "MIGLIORAMENTO STATICO E FUNZIONALE, NONCHE' DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DD2 BOSCO - PLESSO PASCOLI, SITO IN VIA VITTORIO VENETO - MARCIANISE (CE)	H29F18000590001	610491307	Studio di Fattibilità	4.753.053,80 €	4.753.053,80 €
			Progetto di completamento e adeguamento sismico e normativo dell'auditorium della scuola di 1° grado " Giacinto Diana"	assente	6306000049	Studio di Fattibilità	1.075.000,00 €	1.075.000,00 €
123	Pozzuoli	NA	Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all'adeguamento degli impianti tecnologici esistenti, abbattimento barriere architettoniche e raggiungimento condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità' degli ambienti	B95B18000700002	630520867	Studio di Fattibilità	199.927,86 €	199.927,86 €
124	Palma Campania	NA	Lavori di miglioramento statico e funzionale dell'istituto Comprensivo Statale Aldo Moro sito in Via Tagliamento	H29F18000600001	610491305	Studio di Fattibilità	4.980.929,63 €	4.980.929,63 €
125	Marcianise	CE	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI "MIGLIORAMENTO STATICO E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO STATALE ANIELLO CALCARA PLESSO D'ANNUNZIO SITO IN VIA D'ANNUNZIO MARCIANISE (CE)	H29F18000600001	610491326	Studio di Fattibilità	2.049.453,79 €	2.049.453,79 €
126	Marcianise	CE	adeguamento sismico ed antincendio dell'istituto comprensivo GEMITO Scuola Secondaria di 1° Grado V. Gemito	F68E18000240002	630040002	Studio di Fattibilità	1.790.732,00 €	1.790.732,00 €
127	Anacapri	NA	adeguamento sismico ed antincendio dell'istituto comprensivo Gemito - scuola primaria dell'infanzia B. Croce	F68E18000500002	630040002	Studio di Fattibilità	1.752.500,60 €	1.752.500,60 €
128	Anacapri	NA	PROGETTO DI FATTIBILITA' ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA LAVORATE	I66J16000820002	651351772	Studio di Fattibilità	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
129	Sarno	SA						

130	Sarno	SA	ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA VECCHIA LAVORATE MASSERIA MONZO	I67D18000120002	651351781	Studio di Fattibilità	4.611.000,00 €	4.611.000,00 €
131	Sarno	SA	SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO LAUDISIO IN VIA LANZARA	I67D18000170002	651351771	Studio di Fattibilità	1.613.545,20 €	1.613.545,20 €
132	Sarno	SA	SISMICO - STRUTTURALE IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA/ AMENDOLA IN VIA ROMA INTERVENTO	I67D18000110002	651351782	Studio di Fattibilità	3.010.000,00 €	3.010.000,00 €
133	Cervino	CE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MASSERCOLA DON. DOMENICO VALENTINO	G85B18001610002	610280001	Studio di Fattibilità	400.000,00 €	400.000,00 €
134	Pozzuoli	NA	PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO GIACINTO DIANO	ASSENTE	6306000049	Studio di Fattibilità	5.780.000,00 €	5.780.000,00 €
135	Lacco Ameno	NA	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MENNELLA LOTTO II SCUOLA MEDIA IN VIA FUNDERA INTERVENTO a)	C45E17000030001	630380004	Studio di Fattibilità	1.167.880,00 €	1.167.880,00 €
136	Valle Di Maddaloni	CE	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCUOLA MEDIA	G57D18000240002	ASSENTE	Studio di Fattibilità	1.270.000,00 €	1.270.000,00 €
137	Pozzuoli	NA	Progetto di adeguamento sismico e normativo della palestra della scuola secondaria di 1° grado "GIACINTO DIANO"	NON INSERITO	6306000049	Studio di Fattibilità	1.435.000,00 €	1.435.000,00 €
138	San Salvatore Telesino	BN	Lavori di adeguamento sismico dell'istituto della scuola primaria IC "SAN GIOVANNI BOSCO" in Via Bagni	F58G18000040001	620680168	Studio di Fattibilità	1.958.000,00 €	1.958.000,00 €

139	Qualiano	NA	Lavori di ristrutturazione, con adeguamento sismico ed efficientamento energetico in sito dell'istituto SALVATORE DI GIACOMO	//	//	Studio di Fattibilità	1.781.000,00 €	1.781.000,00 €
140	Mercato San Severino	SA	Interventi di adeguamento sismico ed antincendio 1° circolo didattico - PLESSO SCOLASTICO "EMILIO COPPOLA"	PROV00000006569	650671056	Studio di Fattibilità	1.841.897,55 €	1.841.897,55 €
141	Mercato San Severino	SA	Interventi di adeguamento sismico ed antincendio 1° circolo didattico - PLESSO SCOLASTICO "DON SALVATORE GUADAGNO"	PROV00000006572	650671060	Studio di Fattibilità	2.598.128,72 €	2.598.128,72 €
142	Mercato San Severino	SA	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO 1° CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO SCOLASTICO "EMILIO PESCE"	PROV00000006567	650671064	Studio di Fattibilità	871.080,90 €	871.080,90 €
143	Pozzuoli	NA	PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA "TROIISI"	NON INDICATO	6306000037	Studio di Fattibilità	2.885.000,00 €	2.885.000,00 €
144	Cercola	NA	SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'I.C. CARAVITA	G15B180005900002	630260890	Studio di Fattibilità	985.025,05 €	985.025,05 €
145	Paduli	BN	Ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia	B98E18000180006	620450288	Studio di Fattibilità	633.000,00 €	633.000,00 €
146	Sicignano Degli Alburni	SA	Miglioramento dell'attrattività della scuola attraverso la demolizione e ricostruzione di un manufatto strutturalmente indipendente da destinarsi a palestra scolastica a Sicignano capoluogo	G57D18000270002	EDIFICIO DA COMPLETA	Studio di Fattibilità	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
147	Mercato San Severino	SA	Interventi di adeguamento sismico ed antincendio 2° Circolo Didattico - PLESSO SCOLASTICO DI CIORANI	PROV00000006575	650671058	Studio di Fattibilità	446.800,00 €	446.800,00 €
148	Mercato San Severino	SA	Interventi di adeguamento sismico ed antincendio 2° circolo didattico - PLESSO SCOLASTICO DI COSTA	PROV00000006571	650671065	Studio di Fattibilità	523.760,77 €	523.760,77 €
149	Mercato San Severino	SA	Interventi di adeguamento sismico ed antincendio 2° circolo didattico - PLESSO SCOLASTICO DI CURTERI	PROV00000006574	650671063	Studio di Fattibilità	896.608,59 €	896.608,59 €

150	Santa Marina	SA	Intesa in sicurezza di edificio scolastico sito nel capoluogo in Via Santa Croce mediante demolizione e ricostruzione	D78E18000060002	651270001	Studio di fattibilità	999.937,00 €		999.937,00 €
151	Mercato San Severino	SA	Interventi di adeguamento sismico ed antincendio 2° circolo didattico - PLESSO SCOLASTICO DI SANT'ANGELO	PROV0000006568	650671084	Studio di Fattibilità	986.772,55 €		986.772,55 €
152	Mercato San Severino	SA	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO 2° CIRCOLO DIDATTICO - PALESTRA PLESSO SCOLASTICO DI SANT'ANGELO	PROV0000006573	650671084	Studio di Fattibilità	137.774,45 €		137.774,45 €
153	Mercato San Severino	SA	ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO 1° CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE PANDOLA	PROV0000006570	650671059	Studio di Fattibilità	1.619.897,87 €		1.619.897,87 €
154	Santa Maria A Vico	CE	Adeguamento sismico ed aumento dell'attrattività del plesso scolastico ROSCIANO - INFANZIA	D85B18002330001	610820002	Studio di Fattibilità	550.000,00 €		550.000,00 €
155	Santa Maria A Vico	CE	Adeguamento sismico del plesso scolastico ROSCIANO - PRIMARIA	D85B18002340001	610820009	Studio di Fattibilità	200.000,00 €		200.000,00 €
156	Pozzuoli	NA	PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA TRINCONE	ASSENTE	63060000002	Studio di Fattibilità	1.165.000,00 €		1.165.000,00 €
157	Nocera Superiore	SA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELLA SCUOLA PORTAROMANA	PROV0000006576	650792038	Studio di Fattibilità	450.000,00 €		450.000,00 €
158	Nocera Superiore	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELLA SAN GIOVANNI BOSCO	PROV0000006539	650792041	Studio di Fattibilità	3.698.000,00 €		3.698.000,00 €
159	Nocera Superiore	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DE AMICIS	PROV0000006538	650792042	Studio di Fattibilità	1.464.000,00 €		1.464.000,00 €
160	Nocera Superiore	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO ED ENERGETICO DELL'ISTITUTO DENOMINATO MARCO POLO	PROV0000006537	650792040	Studio di Fattibilità	2.993.000,00 €		2.993.000,00 €
161	Carnigliano	CE	INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN VIA ROCCO	D98E18000017006	610111180	Studio di Fattibilità	1.500,00 €	1.500,00 €	1.498.500,00 €

162	Pozzuoli	NA		PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO QUASIMODO INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA DEL TRAMONTO	NON INDICATO	63060000033	Studio di Fattibilità	5.275.000,00 €	5.275.000,00 €	5.275.000,00 €
163	Vallata	AV		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA APICELLA	ASSENTE	ASSENTE	Studio di Fattibilità	1.187.850,66 €	1.187.850,66 €	1.187.850,66 €
164	Pollenatrocchia	NA		PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO PLESSO SCOLASTICO AGNANO- PISCIARELLI	ERRATO	ERRATO	Studio di Fattibilità	868.000,00 €	868.000,00 €	868.000,00 €
165	Pozzuoli	NA		LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA STATALE AGATINO ARIA -ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RIPA	ASSENTE	ERRATO	Studio di Fattibilità	1.055.000,00 €	1.055.000,00 €	1.055.000,00 €
166	Eboli	SA		LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA CESARE BATTISTI E VIA CALABRESE CON COSTRUZIONE IN ALTRO SITO IN VIA GARIBALDI	ASSENTE	650501985	Studio di Fattibilità	2.848.941,24 €	2.848.941,24 €	2.848.941,24 €
167	Pollena Trocchia	NA		ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO ICS V. DE SICA SITO IN VIA DE CAROLIS,2-80040- VOLLA	CUP INCOMPLETO	ASSENTE	Studio di Fattibilità	3.912.000,00 €	3.912.000,00 €	3.912.000,00 €
168	Volla	NA		RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO VINCENZO MENNELLA - LOTTO 1. SCUOLA ELEMENTARE IN CORSO ANGELO RIZZOLI	C18E18000400002	630890020	Studio di Fattibilità	664.644,24 €	664.644,24 €	664.644,24 €
169	Lacco Ameno	NA		Interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico pubblico ICS "Vittorio De Sica", sito in Via Filichitto - 80040 - Volla	C45E17000030001	630380002	Studio di Fattibilità	1.363.300,00 €	1.363.300,00 €	1.363.300,00 €
170	Volla	NA		Interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico pubblico ICS "Vittorio De Sica", sito in Via Filichitto - 80040 - Volla	C18E180000390002	630890015	Studio di Fattibilità	1.220.676,76 €	1.220.676,76 €	1.220.676,76 €

171	Praiano	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA E. DE FILIPPO DI PRAIANO (SA)	F99F18000490001	651020002	Studio di Fattibilità	1.125.544,32 €	1.125.544,32 €
172	Volla	NA	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO ICS "G. FALCONE", SITO IN VIA PETRARCA - 80040 - VOLLA	C18E18000430002	630890001	Studio di Fattibilità	1.355.845,48 €	1.355.845,48 €
173	Volla	NA	Interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico pubblico ICS "G. Falcone, sito in Via Caduti di Nassirya, 38	C18E18000420002	630890001	Studio di Fattibilità	1.215.906,10 €	1.215.906,10 €
174	Napoli	NA	Studio di fattibilità tecnica economica per lavori di completamento ed adeguamento, anche sismico, del complesso scolastico "MUSTO E FEDRO"	PROV0000006531	NON INSERITO	Studio di Fattibilità	1.625.201,15 €	1.625.201,15 €
175	Eboli	SA	Lavori di adeguamento e miglioramento sismico edificio scolastico Infanzia Virgilio- IC Virgilio	H25B18000860002	errato	Studio di Fattibilità	1.164.183,78 €	1.164.183,78 €
176	Volla	NA	Interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico pubblico ICS "G.FALCONE", sito in Via Manzoni	C18E18000410002	063089004/Codice ARES	Studio di Fattibilità	982.786,33 €	982.786,33 €
177	Benevento	BN	Rinforzo strutturale e adeguamento sismico e funzionale	J88E18000750002	620080001	Studio di Fattibilità	6.082.405,72 €	6.082.405,72 €
178	Volla	NA	Interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico pubblico ICS "M. SERAO", sito in Via dante Alighieri, 38 - 80040 Volla	C18E18000380002	630890002	Studio di Fattibilità	3.857.283,83 €	3.857.283,83 €
179	Casal Di Principe	CE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DENOMINATO "PLESSO DON DIANA" MEDIANTE ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO	C85G18000020006	610190566	Studio di Fattibilità	3.000.000,00 €	2.959.110,00 €
180	Eboli	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO PRIMARIA G. GONZAGA- ISTITUTO COMPRENSIVO G.GONZAGA	H25B18000890002	ERRATO	Studio di Fattibilità	1.323.507,61 €	1.323.507,61 €
181	Benevento	BN	RINFORZO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE	J88E18000760002	620080002	Studio di Fattibilità	2.813.421,09 €	2.813.421,09 €

182	San Bartolomeo In Galdo	BN				G38B18000030002	620570011	Studio di Fattibilità	521.230,61 €	521.230,61 €
183	Napoli	NA				PROV000006544	630491686	Studio di Fattibilità	1.237.500,00 €	1.237.500,00 €
184	Napoli	NA				PROV000006542	630491722	Studio di Fattibilità	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €
185	Benevento	BN				J88E18000770002	620080198	Studio di Fattibilità	3.028.974,52 €	3.028.974,52 €
186	Napoli	NA				PROV000006543	630491646	Studio di Fattibilità	858.700,00 €	858.700,00 €
187	Benevento	BN				J87D18000330002	620080199	Studio di Fattibilità	6.927.207,79 €	6.927.207,79 €
188	Volla	NA				C18E180000370002	630890001	Studio di Fattibilità	2.800.898,29 €	2.800.898,29 €
189	Eboli	SA				H25B18000970002		Studio di Fattibilità	3.062.744,85 €	3.062.744,85 €
190	Benevento	BN				J86E180000780002	620080195	Studio di Fattibilità	1.159.265,83 €	1.159.265,83 €
191	Benevento	BN				J88E180000790002	620080192	Studio di Fattibilità	717.428,55 €	717.428,55 €



192	Benevento	BN	RINFORZO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE	J88E18000800002	620080193	Studio di Fattibilità	958.309,77 €	958.309,77 €
193	Vitulano	BN	Completamento Edificio Scuola Media alla Via Iadonisi	D55B18002130002	620771015	Studio di Fattibilità	672.000,00 €	672.000,00 €
194	Napoli	NA	MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DELL'I.C. NAZARETH PLESSO SANTA CROCE	B65B18000710002	NON INDICATO	Studio di Fattibilità	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
195	Benevento	BN	RINFORZO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE	J88E18000810002	620080196	Studio di Fattibilità	2.386.215,65 €	2.386.215,65 €
196	Eboli	SA	Lavori di adeguamento e miglioramento sismico edificio scolastico Plesso Pietro da Eboli- IC G. Gonzaga	H25B18000910002	650501950	Studio di Fattibilità	8.094.310,13 €	8.094.310,13 €
197	Benevento	BN	Appartamento e ricostruzione e rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale	J87D18000340002	0620080202 - 0620080203	Studio di Fattibilità	5.676.298,74 €	5.676.298,74 €
198	Benevento	BN	Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale.	J88E18000820002	620080205	Studio di Fattibilità	1.290.768,99 €	1.290.768,99 €
199	Benevento	BN	Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale.	J88E18000830002	620080207	Studio di Fattibilità	951.505,92 €	951.505,92 €
200	Salerno	SA	Lavori di adeguamento sismico presso la scuola "Matteo Mart" in piazza A. Trucillo, Salerno	I58E18000110003	651160030	Studio di Fattibilità	4.218.830,34 €	4.218.830,34 €
201	Benevento	BN	Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale.	J88E18000840002	620080208	Studio di Fattibilità	3.710.094,33 €	3.710.094,33 €
202	Eboli	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO VINCENZO GIUDICE - PRIMO CIRCOLO DIDATTICO	H25B18000920002	650501991	Studio di Fattibilità	3.257.857,07 €	3.257.857,07 €
203	Benevento	BN	Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale.	J88E18000850002	620080209	Studio di Fattibilità	2.878.645,62 €	2.878.645,62 €
204	Salerno	SA	Progetto di restauro e risanamento conservativo e messa in sicurezza scuola materna Frazione Fasana	E49F18000400002	SAAA866053/NON CONF	Studio di Fattibilità	226.552,00 €	226.552,00 €
205	Benevento	SA	Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale.	J88E18000860002	620080211	Studio di Fattibilità	3.387.722,14 €	3.387.722,14 €
206	Benevento	BN	Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale.	J88E18000870002	620080212	Studio di Fattibilità	1.508.356,35 €	1.508.356,35 €
207	Salerno	SA	Lavori di adeguamento sismico presso la scuola "MEDAGLIE D'ORO" in Via P. Vocca, Salerno	I58E18000120003	651160060	Studio di Fattibilità	3.820.527,95 €	3.820.527,95 €

208	Mignano Monte Lungo	CE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE DI SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA CEDERLE	I45B18000190002	6105100040	Studio di Fattibilità	406.000,00 €	406.000,00 €
209	Benevento	NA	Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale.	J88E18000880002	620080214	Studio di Fattibilità	770.028,74 €	770.028,74 €
210	Mignano Monte Lungo	CE	"SCUOLA MEDIA CEDERLE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PALESTRA E SERVIZI ANNESSI	I45B18000200002	6105100040	Studio di Fattibilità	559.000,00 €	559.000,00 €
211	Benevento	BN	Abbattimento e ricostruzioni	J88E18000680002	620080201	Studio di Fattibilità	10.483.070,55 €	10.483.070,55 €
212	Trecase	NA	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SANCIA D'ANGIO" - SCUOLA PRIMARIA	E36E12000510001	63091003	Studio di Fattibilità	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
213	Benevento	BN	Abbattimento e ricostruzione	J88E18000690002	620080204	Studio di Fattibilità	3.306.799,69 €	3.306.799,69 €
214	Benevento	BN	Abbattimento e ricostruzione	J88E18000700002	620080213	Studio di Fattibilità	4.240.583,95 €	4.240.583,95 €
215	Cercola	NA	Adeguamento ed efficientamento energetico plesso scolastico MODIGLIANI	G13118000040002	630260884	Studio di Fattibilità	2.485.000,00 €	2.485.000,00 €
216	Salerno	SA	Lavori di adeguamento sismico presso la scuola "MARCONDA VERNIERI" in Via Pasubio, Salerno	I56E18000130003	651160095	Studio di Fattibilità	1.316.800,27 €	1.316.800,27 €
217	Laurino	SA	Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti elettrici ed antincendio plessi scolastici in Via dell'Immacolata di Laurino (SA)	D47D180002210001	0650610002; 0650610993	Studio di Fattibilità	935.000,00 €	935.000,00 €
218	Eboli	SA	Lavori di adeguamento e miglioramento sismico edificio scolastico plesso Borgo-Primo C.D.	H25B18000930002	650501992	Studio di Fattibilità	3.004.596,64 €	3.004.596,64 €
219	Eboli	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO	H25B18000940002	650501993	Studio di Fattibilità	3.821.499,67 €	3.821.499,67 €
220	Trecase	NA	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SANCIA D'ANGIO" - SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA I GRADO	E36E12000510002	63091001	Studio di Fattibilità	3.890.000,00 €	3.890.000,00 €

221	Somma Vesuviana	NA	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO IN SOMMA VESUVIANA ALLA VIA ROMA - 1 CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA - SCUOLA ELEMENTARE G. ARFE' INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO	D95B18001050001	630790011	Studio di Fattibilità	2.765.000,00 €		2.765.000,00 €
222	Napoli	NA	CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CADUTI DI VIA FANI DELL'I.C. CAMPO DEL MORICINO	PROV0000006497	630490063	Studio di Fattibilità	2.908.800,00 €		2.908.800,00 €
223	Bucciano	BN	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "F. DE SANCTIS" LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE MEDIA E PALESTRA DI PROPRIETA' COMUNALE	F16C18000160006	620100162	Studio di Fattibilità	2.200.000,00 €	1.000,00 €	2.199.000,00 €
224	San Michele Di Serino	AV	DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ONORATO FAVA DELL'I.C. FAVA-GIOIA, SITO IN NAPOLI ALLA VICO DELLE TRONE A MATERDEIN.14/B	J79F18000560003	640841841	Studio di Fattibilità	2.446.990,40 €		2.446.990,40 €
225	Napoli	NA	TOMMASO DAQUINO- PLESSO ALLA VIA DE GASPERI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA LUIGI LAZZARUOLO.	PRO0000006496	630491962	Studio di Fattibilità	3.393.600,00 €		3.393.600,00 €
226	Grottamiharda	AV	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	G69H180002700002	640380001	Studio di Fattibilità	2.037.629,67 €		2.037.629,67 €
227	Montesano Sulla Marcellar	SA	DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIANTURCO DELL'I.C. DAOSTA SCURA,SITO IN NAPOLI ALLA VIA F. GIRARDI N. 90	H18E18000500005	650760005	Studio di Fattibilità	1.290.000,00 €		1.290.000,00 €
228	Napoli	NA	Lavori di adeguamento e miglioramento sismico edificio scolastico primaria infanzia Cioffr-	PROV0000006494	630490056	Studio di Fattibilità	2.120.800,00 €		2.120.800,00 €
229	Eboli	SA	IC. Virgilio	H25B18000950002	errato	Studio di Fattibilità	961.959,16 €		961.959,16 €



240	Somma Vesuviana	NA	Ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico I Circolo Didattico - Via Ferrante D'Aragona	D92H18000310001	630790012	Studio di Fattibilità	796.905,45 €	796.905,45 €
241	Sant'Anastasia	NA	ADDEBITAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO FINALIZZATI ALL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C.2 SANT'ANASTASIA	G28E18000210005	630720007	Studio di Fattibilità	1.055.772,33 €	1.055.772,33 €
242	Napoli	NA	INTERVENTI DI RESTAURO R DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PLESSO INFANZIA 30° C. D. PARINI, VIA CUPA FOSSO DEL LUPO 15	ERRATO	630491384	Studio di Fattibilità	277.170,98 €	277.170,98 €
243	Somma Vesuviana	NA	Ristrutturazione edilizia dell'istituto scolastico II Circolo "Rione Trieste" - Via Costantinopoli 214	D92H18000320001	630790003	Studio di Fattibilità	2.022.759,91 €	2.022.759,91 €
244	Somma Vesuviana	NA	Ristrutturazione edilizia della scuola media San Giovanni Bosco - Piazza Vittorio Emanuele III - Somma Vesuviana	D92H18000330001	630790014	Studio di Fattibilità	1.519.295,35 €	1.519.295,35 €
245	Pratola Serra	AV	dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado di Pratola Serra - capoluogo - in Via Carmine Marano (già Via Saudelle)	E73I18000010001	640750004	Studio di Fattibilità	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
246	Montesano Sulla Marcelliar	SA	RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA MONTESANO CAPOLUOGO	H17F17000030005	650760001	Studio di fattibilità	1.268.000,00 €	1.268.000,00 €
247	Somma Vesuviana	NA	Ristrutturazione edilizia della scuola media "SUMMA VILLA" - Via Aldo Moro	D92H18000340001	630790018	Studio di Fattibilità	1.054.697,40 €	1.054.697,40 €
248	Massa Lubrese	NA	SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER L'INFANZIA ED ELEMENTARE "DON MILANI" SITO IN VIA COLOMBO 2 MASSA LUBRENSE	E11I18000430001	630440006	Studio di Fattibilità	681.529,14 €	681.529,14 €
249	Eboli	SA	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA STATALE PRIMARIA MOLINELLO - ISTITUTO COMPRENSIVO GIACINTO ROMANO	H25B18000990002	650501997	Studio di Fattibilità	1.917.825,43 €	1.917.825,43 €
250	Parolise	AV	Realizzazione palestra a servizio dell'edificio scolastico "PASQUALE AMATUCCI"	J18E18000150005	640690645	Studio di Fattibilità	686.000,00 €	686.000,00 €

251	San't Anastasia	NA						G29F18000320005	630720010	Studio di Fattibilità	398.635,39 €		398.635,39 €
252	Riardo	CE						E34F18000140005	610681528	Studio di Fattibilità	870,68 €	870,68 €	869.812,72 €
253	Giffoni Valle Piana	SA							650560006	Studio di Fattibilità	340.000,00 €		340.000,00 €
254	San Giovanni A Piro	SA						H89H18000080001	ASSENTE	Studio di Fattibilità	4.679.856,89 €		4.679.856,89 €
255	Rocca D'Evandro	CE						F48E18000690003	610690002	Studio di Fattibilità	574.800,00 €		574.800,00 €
256	Rocca D'Evandro	CE						F48E18000680003	610690004	Studio di Fattibilità	566.350,00 €		566.350,00 €
257	San Vitaliano	NA						I58E18000140002	630751274	Studio di Fattibilità	1.165.538,00 €		1.165.538,00 €
258	Ponte	BN						E88E18000270001	620530003	Studio di Fattibilità	4.760.580,00 €		4.760.580,00 €
259	Capodrise	CE						PROV00000065680	610131671	Studio di Fattibilità	4.145.259,25 €		4.145.259,25 €

260	Battipaglia	SA	DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MARCONI IN VIA SERRONI (SNAES CODICE WDIFICIO 0650141208 + SNAES CODICE PALESTRA 0650141209) E RICOSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SULLA MEDESIMA AREA SEDIME	B28E17000080002	650141209	Studio di Fattibilità	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
261	Napoli	NA	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "PAVESE" PLESSO NOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA USSANI 3	B65B18000690002	630491833	Studio di Fattibilità	2.891.767,01 €	2.891.767,01 €
262	Battipaglia	SA	DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO KENNEDY VIA BELVEDERE E RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO	B28E18000100002	650141204	Studio di Fattibilità	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €
263	Napoli	NA	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "PAVESE" PLESSO NOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA USSANI 3	B65B18000690002	630491833	Studio di Fattibilità	719.816,70 €	719.816,70 €
264	Sant'Angelo A Fasanella	SA	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO PADRE F. D'URSO	E88E18000230001	651280001	Studio di Fattibilità	1.248.777,60 €	1.248.777,60 €
265	Sant'Anastasia	NA	IMPIANTISTICO FINALIZZATI ALL'AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. F. D'ASSISI - NICOLA AMORE" PRESSO VALLONE	G28E18000200005	630720009	Studio di fattibilità		0,00 €
266	Sant'Angelo A Fasanella	SA	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO " PADRE F. D'URSO PALESTRA"	E88E18000220001	O651280002	Studio di Fattibilità	427.481,44 €	427.481,44 €
267	Sant'Anastasia	NA	IMPIANTISTICO FINALIZZATI ALL'AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C.2 SANT'ANASTASIA " - PLESSO ELSA MORANTE	G28E18000190005	630720006	Studio di Fattibilità	2.345.569,35 €	2.345.569,35 €

268	Casal Di Principe	CE	Interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento alle norme igienico-sanitarie e impianti tecnologici esistenti - Scuola media Benedetto Croce	C87H18000110006	610190562	Studio di Fattibilità	974.753,00 €	5.000,00 €	969.753,00 €
269	Fisciano	SA	Costruzione di un nuovo edificio scolastico comprensivo "R.Nicodemi" in Fisciano capoluogo	D47B15000030001	650520191	Studio di Fattibilità	13.980.000,00 €		13.980.000,00 €
270	Altavilla Silentina	SA	Interventi di adeguamento sismico del polo scolastico adibito a scuola dell'infanzia e scuola primaria sito in località Cerrelli	J28E18000230002	650050002	Studio di Fattibilità	1.345.720,03 €		1.345.720,03 €
271	San Pietro Infine	CE	Interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare scolastico di proprietà del Comune di San Pietro Infine (CE)	C52H18000230001	CEIC856003	Studio di Fattibilità	1.063.259,35 €		1.063.259,35 €
272	Capaccio Paestum	SA	Lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di Scigliati	H45B18001280002	non indicato	Studio di Fattibilità	208.000,00 €		208.000,00 €
273	Capaccio Paestum	SA	Lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Scigliati	H45B18001290002	non è stato indicato	Studio di Fattibilità	308.000,00 €		308.000,00 €
274	Taurasi	AV	Completamento ed adeguamento alle normative vigenti di un edificio polifunzionale da adibire ad attività didattiche multidisciplinari	I38E18000490006	non dovuto	Studio di Fattibilità	400.000,00 €		400.000,00 €
275	Capaccio Paestum	SA	Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado di Capaccio Scalo	H45B18001300002	NP	Studio di Fattibilità	2.405.000,00 €		2.405.000,00 €
276	Capaccio Paestum	SA	Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria Gromola	H45B18001310002	NP	Studio di Fattibilità	717.000,00 €		717.000,00 €
277	Rotondi	AV	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE CAMPITZE	G38E18000130001	ERRATO	Studio di Fattibilità	1.405.500,00 €		1.405.500,00 €
278	Sant'Antimo	NA	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO RELATIVO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRESIVO PESTALOZZI IN VIA G. GIGANTE	B37D18000440002	630731196	Studio di Fattibilità	1.442.076,10 €		1.442.076,10 €



279	Capaccio Paestum	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SPINAZZO	H45B18001320002	ASSENTE		Studio di Fattibilità	397.000,00 €	397.000,00 €
280	Capaccio Paestum	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PONTE BARIZZO	H45B18001330002	ASSENTE		Studio di Fattibilità	546.000,00 €	546.000,00 €
281	Gricignano D'Aversa	CE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. SANTAGATA	D56E1000860001		610430731	Studio di fattibilità	870.000,00 €	870.000,00 €
282	Sant'Egidio Del Monte Alb	SA	SCUOLA DELLA INFANZIA E PRIMARIA IN VIA R.FALCONE PER DELOCALIZZAZIONE PLESSO SITO IN VIA G. LEOPARDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO EDUARDO DE FILIPPO	F18E18000110006	ERRATO		Studio di Fattibilità	4.770.279,95 €	4.770.279,95 €
283	Ariano Irpino	AV	LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTI	PROV0000006593		640051316	Studio di fattibilità	0,00 €	0,00 €
284	Giugliano In Campania	NA	LAVORI PER L'INNALZAMENTO DELLA SICUREZZA E QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA MEDIA "P. S. MANCINI"	ASSENTE	ERRATO		Studio di Fattibilità	754.591,61 €	754.591,61 €
285	Giugliano In Campania	NA	LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO SUCCURSALE TERZO CIRCOLO VIA COLONNA	ASSENTE		630341116	Studio di Fattibilità	1.298.324,16 €	1.298.324,16 €
286	Eboli	SA	Lavori di adeguamento e miglioramento sismico dell'IC G. Gonzaga	H25B18001000002	errato		Studio di Fattibilità	1.520.785,98 €	1.520.785,98 €
287	Eboli	SA	miglioramento sismico edificio scolastico primaria Casarsa-Primo C.D.	H25B18001010002	errato		Studio di Fattibilità	815.098,50 €	815.098,50 €
288	Eboli	SA	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PLESSO LONGOBARDI- PRIMO CIRCOLO DIDATTICO	H25B18000980002	ERRATO		Studio di Fattibilità	1.212.149,77 €	1.212.149,77 €
289	Prignano Cilento	SA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI PALESTRA	ASSENTE	ASSENTE		Studio di fattibilità	120.000,00 €	120.000,00 €
290	Giugliano In Campania	NA	LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIII CIRCOLO VIA STAFFETTA	ASSENTE		630341589	Studio di Fattibilità	1.033.092,00 €	1.033.092,00 €

291	Ogliastro Cilento	SA						C69F17000140009	650811731	Studio di Fattibilità		1.469.994,40 €		1.469.994,40 €
292	Atripalda	AV						116C18000110001	640060158	Studio di Fattibilità		660.000,00 €		660.000,00 €
ANNO 2018 - Province														
1	Provincia di Benevento	BN						N.D.	62008112	Definitivo		€ 6.455.164,52	€	6.455.164,52 €
							Lavori di abbattimento e ricostruzione dell'Istituto Tecnico Commerciale "Alberti"		620231396	Esecutivo		€ 2.170.000,00		
							Lavori di adeguamento sismico e impiantistico efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree interne ed esterne, superamento delle barriere architettoniche dell'ISIS "carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita sito in via Cesina		620081202	Definitivo		€ 3.068.892,38	€	2.170.000,00 €
2	Provincia di Benevento	BN						N.D.	62008112	Definitivo		€ 6.474.869,09	€	6.474.869,09 €
3	Provincia di Benevento	BN						N.D.	620081146	Definitivo		€ 7.071.770,60	€	7.071.770,60 €
4	Provincia di Benevento	BN						N.D.	620010001	Esecutivo		€ 2.723.630,00	€	2.723.630,00 €
5	Provincia di Benevento	BN						N.D.	6400802960	Esecutivo		€ 1.372.393,00	€	1.372.393,00 €
6	Provincia di Benevento	BN						N.D.	6306600170	Studio di Fattibilità		€ 7.100.000,00	€	7.100.000,00 €
7	Provincia di Benevento	AV						N.D.	6306600170	Studio di Fattibilità		€ 8.400.000,00	€	8.400.000,00 €
	Citta metropolitana di Napoli	NA						N.D.	620570013	Studio di Fattibilità		€ 2.293.381,00	€	2.293.381,00 €
8	Citta metropolitana di Napoli	NA						N.D.	6306600170	Studio di Fattibilità		€ 9.000.000,00	€	9.000.000,00 €
9	Citta metropolitana di Napoli	NA						N.D.		Studio di Fattibilità		€ 3.600,00	€	3.600,00 €
10	Provincia di Benevento	BN						N.D.		Studio di Fattibilità		€ 8.996.400,00	€	8.996.400,00 €
11	Citta metropolitana di Napoli	NA						N.D.		Studio di Fattibilità		€ 8.996.400,00	€	8.996.400,00 €

12	Provincia di Salerno	SA	Lavori di costruzione dell'opera pubblica denominata Città della Scuola di Sarno	N.D.	651350515	Definitivo	€	18.296.110,00	€	18.296.110,00
13	Città metropolitana di Napoli	NA	Ampliamento dell'ISIS "E. SERENI" in Cardito, Via B. Castiello, 1- Lotto A - Corpo aule	N.D.	630162048	Studio di Fattibilità	€	2.060.000,00	€	2.057.550,00
14	Provincia di Benevento	BN	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'Istituto Alberghiero Aldo Moro di Montesarchio	N.D.	62081146	Definitivo	€	3.103.625,08	€	3.103.625,08
15	Provincia di Salerno	SA	Ampliamento del Plesso Scolastico Liceo Carlo Pisacane, Via Gaetani, Sapri (Sa)	N.D.	6513405200	Studio di Fattibilità	€	4.170.106,04	€	4.170.106,04
16	Città metropolitana di Napoli	NA	Lavori di nuova realizzazione Edificio Scolastico in San Gennaro Vesuviano - Lotto B - Corpo Palestra	N.D.	630660017	Studio di Fattibilità	€	1.200.000,00	€	1.198.550,00
17	Città metropolitana di Napoli	NA	Lavori di costruzione nuovo edificio scolastico in Terzigno (NA), Galileo Galilei - Lotto B - Corpo Palestra/Auditorium	N.D.	6308212900	Studio di Fattibilità	€	2.400.000,00	€	2.398.550,40
18	Provincia di Benevento	BN	Adeguamento Sismico della palestra, dei laboratori e dell'Auditorium a servizio del Plesso Scolastico sito in Guardia Sanframondi, sede coordinata dell'Istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vertrone" di Benevento	N.D.	62370624	Esecutivo	€	1.281.735,60	€	1.281.735,60
19	Provincia di Benevento	BN	Lavori di realizzazione di Un Polo Scolastico Per Le Scuole Superiori Di Secondo Grado Nel Comune Di Telesse Terme	N.D.	620740014	Studio di Fattibilità	€	12.319.776,63	€	12.319.776,63
20	Città metropolitana di Napoli	NA	Ampliamento dell'ISIS "E. SERENI" in Cardito, Via B. Castiello, 1- Lotto B - Corpo Palestra	N.D.	6301620480	Studio di Fattibilità	€	990.000,00	€	988.550,00
21	Provincia di Benevento	BN	Restauro e miglioramento sismico del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento	N.D.	6220080119	Definitivo	€	2.800.383,60	€	2.800.383,60
22	Provincia di Benevento	BN	Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell'edificio sede del liceo classico "P. Giannone" di Benevento	N.D.	620081140	Definitivo	€	2.874.311,19	€	2.874.311,19
23	Provincia Avellino	AV	Lavori di adeguamento sismico delle strutture sede dell'Istituto Superiore Ruggero II (ex Dorso) nel comune di Ariano Irpino (AV) 1° lotto funzionale	N.D.	6400518490	Definitivo	€	2.242.841,33	€	2.242.841,33
24	Provincia di Benevento	BN	Progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico - Istituto Superiore Tecnico Economico "R. Livatino" di Circello (BN)	N.D.	620240011	Esecutivo	€	1.460.000,00	€	1.460.000,00

25	Provincia Avellino	AV	Intervento di adeguamento sismico dell'immobile sito in Avellino alla Via Pescatori, sede del Liceo "P. E. Imbriani"	N.D.	6400818880	Definitivo	€ 2.478.400,32	€	2.478.400,32 €
26	Provincia di Benevento	BN	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Scientifico "G. Rummo"	N.D.	620081170	Definitivo	€ 4.637.146,00	€	4.637.146,00 €
27	Provincia Avellino	AV	Lavori di realizzazione di Interventi locali o riparazioni di elementi strutturali dell'immobile sito in via Covotti nel Comune di Ariano Irpino (Sede Ex ITG Riario)	N.D.	6400819160	Studio di Fattibilità	€ 775.000,00	€	775.000,00 €
28	Provincia Avellino	AV	Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dell'immobile sito in via T. Cappuccini n. 65 nel comune di Avellino (ex sede del ISA DE LUCA)	N.D.	6400800030	Studio di Fattibilità	€ 1.000.000,00	€	1.000.000,00 €
29	Provincia Avellino	AV	Lavori di riparazione locale del solaio di copertura della palestra dell'Edificio Scolastico "P.S. Mancini" in Via De Conciliis, 13 Avellino	N.D.	6412118860	Definitivo	€ 426.990,92	€	426.990,92 €
30	Provincia Avellino	AV	Lavori di completamento palestra ITC "Ronca" di Montoro (AV)	N.D.	6412118860	Studio di Fattibilità	€ 1.000.000,00	€	1.000.000,00 €
31	Provincia di Benevento	BN	Lavori di abbattimento e ricostruzione in situ dell'edificio scolastico Istituti Tecnico Industriale di San Salvatore Telesino	N.D.	620680013	studio di fattibilità	€ 2.600.000,00	€	2.600.000,00 €
32	Provincia Avellino	AV	Lavori di consolidamento del corpo C dell'ITC De Sanctis di Sant'Angelo dei Lombardi (AV)	N.D.	6409200100	studio di fattibilità	€ 800.000,00	€	800.000,00 €
33	Provincia di Salerno	SA	Demolizione e ricostruzione in situ dell'Istituto Tecnico Commerciale "Glorioso", in via Beneventano di Giffoni Valle Piana	N.D.	6505605000	studio di fattibilità	€ 4.127.000,00	€	4.127.000,00 €
								TOTALE	€ 1.395.138.028,61

## Allegato B

### Modello di Nota di Impegno

[MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA]

A: Istituto Finanziatore

e, p.c.: Regione </>  
Via </>

OGGETTO: Contratto di finanziamento sottoscritto in data </> tra </> e Regione </>, del repertorio </>, raccolta </> (il "Contratto di Prestito")

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 76: Comunicazione ai sensi della Circolare 28 giugno 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 ("Decreto 104/2013"), della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare le disposizioni relative all'articolo 1, comma 176, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, nonché ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - in particolare la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per un importo complessivo di euro 1.700.000.000,00, Cassa depositi e prestiti società per azioni ("Istituto Finanziatore"), con provvista resa disponibile dalla Banca Europea per gli Investimenti (la "Banca") ai sensi di un contratto di prestito sottoscritto tra la Banca e l'Istituto Finanziatore in data 29 luglio 2019 (il "Contratto Provvista"), ha concesso alla Regione </> un prestito di euro </> per la realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, con oneri di ammortamento assunti a carico del bilancio dello Stato.

Con provvedimento n. 4 novembre 2019 prot. n. 97503, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso il proprio nulla osta rispetto allo schema del Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto 1° febbraio 2019 n. 87 del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del quale è stato stipulato il Contratto di Prestito.

Pertanto, si rappresenta che lo scrivente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha disposto con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ un impegno pluriennale a favore dell'Istituto Finanziatore a carico del bilancio dello Stato per il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dal Contratto di Prestito e, quindi, ai sensi della Circolare del 28 giugno 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si conferma che lo scrivente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvederà al pagamento delle rate di ammortamento relative al Contratto di Prestito, nonché all'adempimento degli ulteriori impegni ed obblighi previsti dal Contratto di Prestito.

Si prende atto altresì che il credito dell'Istituto Finanziatore nascente ai sensi di legge dal Contratto di Prestito nei confronti dello Stato verrà ceduto alla Banca al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Istituto Finanziatore con il Contratto Provvista, e che tale cessione verrà notificata allo Stato, in persona del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. L'Istituto Finanziatore continuerà comunque ad incassare le somme dovute ai sensi del Contratto di Prestito per effetto di un mandato all'incasso conferito dalla Banca all'Istituto Finanziatore ai sensi del citato atto di cessione.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si impegna altresì, ai sensi dell'Articolo 1.03B del Contratto di Prestito, a fornire all'Istituto Finanziatore, con cadenza almeno semestrale, la situazione dei contributi annuali ancora non utilizzati per l'ammortamento del finanziamento ed ancora disponibili.

Tanto si rappresenta per quanto di competenza, restando in attesa di ricevere dall'Istituto Finanziatore in indirizzo la comunicazione delle erogazioni che, di volta in volta, verranno effettuate in favore di Regione </>, nonché gli avvisi delle conseguenti rate da pagare.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
IL DIRIGENTE GENERALE

Allegato C

Nulla-osta MEF allo schema di contratto



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VI  
OPERAZIONI FINANZIARIE - CONTENZIOSO COMUNITARIO  
UFFICIO II

Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e gestione delle  
risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica,  
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per  
l'innovazione digitale  
dgefid @postacert.istruzione.it

e, p.c.: Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale di Bilancio - Uff. XVI  
rgs.ragionieregionale.coordinamento @pec.mef.gov.it

Alla Direzione II  
SEDE

**OGGETTO: D.I. (MIUR-MEF) n. 87/2019, di autorizzazione (art. 1, comma 512, L. 296/2006) all'utilizzo dei contributi pluriennali (art. 10 D.L. 104/2013) previsti dalla L. 208/2015, stanziati dalla L. 232/2016 e rimodulati dalla L. 205/2017, da parte delle Regioni (Euro 1,7 mld). Programmazione triennale nazionale 2018-2020. Nulla osta su n. 2 schemi di contratto di mutuo e parere circa il tasso di interesse massimo applicabile su mutui, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.**

Si fa riferimento alla nota dell'11 ottobre u.s., prot. 0030286, con la quale codesto Dipartimento ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale indicato in oggetto, due schemi tipo di contratto di mutuo che le Regioni possono stipulare, per interventi di edilizia scolastica.

Al riguardo si comunica che, per quanto di competenza di questo Dipartimento, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai predetti schemi di contratto di mutuo, a condizione che, nello schema senza provvista BEI/CEB, dopo le Premesse, al punto "(b) Definizioni", dopo la definizione: "Richiesta di Erogazione", venga eliminata la definizione "Sito Internet"

Premesso quanto sopra, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato e della struttura del finanziamento, il limite massimo da applicare al finanziamento, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari al TFE calcolato con riferimento alle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati, rispettivamente, sulle pagine EURIBOR01 e EURSFIXA = 11H00 am CET disponibili sul circuito Reuters, maggiorato di uno spread non superiore all'1,10%.

Si segnala infine che, qualora i tempi tecnici non consentano la stipula del mutuo entro un termine breve rispetto alla data della presente comunicazione, potrebbe essere necessario richiedere un ulteriore aggiornamento dei livelli di tasso massimo.

IL DIRIGENTE GENERALE



Definizione di EURIBOR

A. EURIBOR

Per "EURIBOR" s'intende:

- (a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, lo *Screen Rate* (come di seguito definito) per la durata di un mese;
- (b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi per il quale uno *Screen Rate* è disponibile, lo *Screen Rate* applicabile per una durata pari al corrispondente numero di mesi; e
- (c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese per il quale uno *Screen Rate* non sia disponibile, il tasso derivante da una interpolazione lineare di due *Screen Rate*, uno applicabile in relazione al periodo immediatamente più breve e l'altro in relazione al periodo immediatamente più lungo rispetto alla durata del periodo di riferimento,

(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d'interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati costituisce il "**Periodo di Riferimento**").

Ai fini dei precedenti paragrafi (b) e (c), il termine "disponibile" indica i tassi, per specifiche determinate scadenze, calcolati e pubblicati dal Global Rate System Ltd (GRSS), o qualsiasi altra corrispondente agenzia indicata dall'European Money Markets Institute (EMMI), sotto l'egida dell'EMMI e dell'EURIBOR ACI, o di eventuali soggetti che dovessero subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e EURIBOR ACI, come stabilito dalla CDP.

"**Screen Rate**" indica il tasso di interesse per depositi in Euro per il periodo di riferimento rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un'ora successiva di gradimento della CDP, di un giorno (la "**Data di Ricollocamento**") che cade:

- (i) 5 (cinque) o, se del caso, 4 (quattro) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la Data di Erogazione, ai soli fini della determinazione del tasso d'interesse ai sensi dell'Articolo 3.01, paragrafo (ii) del Contratto Provvista; ovvero
- (ii) 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la data d'inizio del relativo periodo di riferimento, per tutti gli altri casi,

e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla CDP.

Nel caso in cui tale *Screen Rate* non sia pubblicato, la CDP dovrà richiedere ai principali uffici situati nell'eurozona di quattro principali istituti di credito di primaria importanza, selezionati dalla CDP, di rilevare i tassi per depositi di importo in Euro paragonabile all'importo in oggetto offerti da ciascuno di essi alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa alla Data di Ricollocamento ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione. Se almeno 2 (due) tassi vengono forniti, il tasso per quella Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi forniti.

Qualora siano comunicati alla CDP, ai sensi di quanto precede, meno di due tassi, il tasso di interesse alla Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi comunicati alla CDP stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, selezionati dalla CDP, rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa di 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento successivi alla Data di Ricollocamento, offerti ad altri istituti di credito di primaria importanza per un prestito di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.

Se il tasso non è determinabile come previsto sopra, l'EURIBOR sarà il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla CDP che includa tutti i costi della CDP per il finanziamento della relativa Erogazione sulla base del tasso di riferimento della CDP applicabile in quel momento o di un metodo alternativo di determinazione del tasso di ragionevole valutazione da parte della CDP.

B. Generale

Ai fini delle precedenti definizioni:

- (a) Tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo cui si fa riferimento nel presente Allegato saranno arrotondate, se necessario, alla millesima frazione di punto percentuale più prossima, con le metà arrotondate all'intero superiore.
- (b) La CDP informerà senza ritardo il Prenditore dei tassi da essa ricevuti.
- (c) Se una delle disposizioni precedenti diviene in contrasto con quelle approvate sotto l'egida dell'EMMI e EURIBOR ACI (o da ogni eventuale soggetto che dovesse subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e dall'EURIBOR ACI, come stabilito dalla CDP), la CDP può, mediante notifica al Prenditore, modificare la disposizione per renderla coerente con le suddette altre disposizioni.

**Schema di**  
**RICHIESTA DI EROGAZIONE**  
*(da prodursi su carta intestata della Regione)*

Spett.le Istituto Finanziatore

e, per conoscenza  
Spett.le Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca

**Oggetto:** Prestito di € \_\_, \_\_ ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (il "**Decreto 104/2013**")

Posizione n. \_\_\_\_\_

CUP \_\_\_\_\_

Il sottoscritto ..... Legale  
rappresentante della Regione ..... (il "Prenditore") in virtù  
di .....<sup>1</sup>

**Premesso**

- che in data ..... il Prenditore ha stipulato con Cassa depositi e prestiti società per azioni (l'"**Istituto Finanziatore**") il contratto di prestito di € .....  
(euro.....) (il "**Contratto**") destinato a ..... (l'"**Investimento**");
- che nella presente Richiesta di Erogazione i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto;
- che il Contratto prevede, all'art. 1.02A, tra l'altro, che:
  - il Prestito sia erogato dall'Istituto Finanziatore entro il Periodo di Utilizzo in più soluzioni a seguito di apposita richiesta irrevocabile di erogazione da parte del Prenditore, conforme al modello di cui al relativo Allegato E, sottoscritta da soggetto munito dei necessari poteri;
  - a partire dall'anno 2020, il Prenditore possa avanzare non oltre tre Richieste di Erogazione per ciascun anno incluso nel Periodo di Utilizzo, che dovranno

<sup>1</sup> Indicare gli estremi dell'atto di conferimento dei poteri di sottoscrizione della presente delega.

pervenire all'Istituto Finanziatore secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito:

- entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo;
- entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo;
- entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo;
- l'importo dell'Erogazione non possa essere inferiore ad Euro 750.000,00 (settecentocinquatamila), salvo ove il Prenditore, con il consenso dell'Istituto Finanziatore, che non può essere irragionevolmente negato, richieda eccezionalmente l'Erogazione di un minore importo per giustificati motivi;
- l'obbligo dell'Istituto Finanziatore di effettuare le Erogazioni sia sospensivamente condizionato alle condizioni di erogazione di cui all' Articolo 1.03 del Contratto.

Tutto ciò premesso, il Prenditore **CHIEDE**

- l'erogazione, ai sensi dell'art. 1 del Contratto, mediante bonifico bancario, sul conto corrente [IBAN] ....., intestato al Prenditore dell'importo di € (euro ), l'erogazione, ai sensi dell'art. 1 del Contratto, di complessivi € (euro ), mediante bonifico bancario, sui conti correnti intestati agli Enti Locali Beneficiari, indicati nell'Allegato 1 alla presente Richiesta di Erogazione, per gli importi ivi specificamente indicati;
- che l'erogazione sia effettuata in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ , fermo restando tutti i termini e le condizioni previsti dal Contratto;
- che, ai sensi dell'art. 3.01 del Contratto, sull'importo di ciascuna Erogazione non ancora rimborsato , a decorrere dalla Data di Erogazione e fino alla Data di Estinzione, maturino interessi determinati al tasso fisso nominale annuo pari alla somma algebrica dello Spread e del TFE calcolato sulla base: i) dell'importo dell'Erogazione, ii) delle modalità di rimborso dell'Erogazione di cui all'Articolo 4.01A, iii) delle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati rispettivamente sulle pagine EURIBOR 01 e EURSFIXA= 11h00 am CET disponibile sul circuito Reuters e pubblicata da ICE Benchmark Administration, nel quinto Giorno Lavorativo antecedente la Data di Erogazione ovvero, in caso di indisponibilità di tali rilevazioni alla data suddetta, il Giorno Lavorativo successivo.

Il Prenditore **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:**

- che l'Erogazione richiesta è destinata al finanziamento dei Progetti e che, in particolare, essa è destinata alla copertura degli investimenti analiticamente indicati nell'elenco allegato alla presente Richiesta di Erogazione, che evidenzia, in relazione ad ogni singolo Progetto realizzato dagli Enti Locali Beneficiari l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli Enti Locali Beneficiari medesimi;
- che gli Enti Locali Beneficiari i cui Progetti sono finanziati con l'utilizzo dell'Erogazione richiesta hanno provveduto ad immettere tutte le relative informazioni nel Sistema Informatico di Monitoraggio alla data della presente Richiesta di Erogazione, in base alla scheda relativa ai singoli progetti, come concordata tra la Banca Europea per gli Investimenti e il MIUR nell'ambito del Contratto di Progetto;
- che i suddetti Progetti sono inseriti nel Sistema Informatico di Monitoraggio;

- [per le Erogazioni successive alla prima] che l'importo delle precedenti Erogazioni effettuate a valere sul Contratto è stato versato in favore degli Enti Locali Beneficiari nella misura indicata nell'Allegato 1;
- che non si è verificato, alla data odierna, alcun evento di cui all' art. 9 del Contratto.

- ALLEGATO 1: ELENCO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI MEDIANTE L'EROGAZIONE

Luogo e data

Timbro dell'Ufficio

---

Il legale rappresentante

Allegato 1

N. Progetto	Ente Locale	Nome Scuola	Indirizzo edificio scolastico	Descrizione Progetto	Data Inizio lavori	Data Fine Lavori Attesa	Codice CUP	IBAN	Importo richiesto	% di spesa effettivamente sostenuta

.....

Allegato F

Piano delle Erogazioni

**Allegato 2 - Scheda riepilogativa**

Da: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

A: Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI)

Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI)

Oggetto: Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (rifi n. 208/2015 art. 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104), stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

<b>Soggetto beneficiario</b>	<b>Denominazione: Regioni (Decreto MIUR n. 615/2018)</b>					
	<b>Appartenenza a PA: SI</b>					
<b>Legge autorizzativa concessione contributi Capitolo /Amministr.az.</b>	Contributi di cui alle leggi n. 208/2015 (rifi n. 208/2015 art. 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104), stanziati con legge n. 232/2016 e n. 205/2017				Cap. 7106	
<b>Importo contributi</b>	<b>Importo annuale:</b> euro 170.000.000,00 decorrenza 2018 – 2027*			<b>Importo complessivo:</b> euro 1.700.000.000,00		
<b>Interventi da finanziare</b>	Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali e costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale					
<b>Modalità di utilizzo dei contributi</b>	L'utilizzo avviene con attualizzazione dei contributi mediante stipula di contratti di mutuo con oneri a carico del bilancio dello Stato.					
<b>Netto ricavo stimato</b>	<b>Importo: euro 1.550.000.000,00</b>					
	<b>Modalità di utilizzo: a stato avanzamento lavori</b>					
	<b>Periodo di utilizzo: dal 2019 al 2023</b>					
<b>Piano delle erogazioni del netto ricavo</b>	<b>Anno</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Importo</b>	€ 247.834.216,81	€ 471.980.797,68	€ 397.853.042,31	€ 279.983.708,45	€ 152.348.234,75

\*In sede di accertamento dei residui di cui all'esercizio finanziario 2018, ai sensi del comma 2, lettera b), dell'art. 30, della legge n. 196/2009, sarà chiesta la reiscrizione dell'annualità 2018 nell'esercizio 2028.





**Allegato 3**

Da: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

A: Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI)

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI)

Oggetto: Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 .

<b>Soggetto beneficiario</b>	<b>Denominazione: Regione Campania (Decreto MIUR n. 615/2018)</b>					
	<b>Appartenenza a PA: SI</b>					
<b>Legge autorizzativa concessione contributi Capitolo /Amministr.az.</b>	Contributi di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n.205			Cap. 7106		
<b>Importo contributi</b>	<b>Importo annuale:</b> euro 17.152.718,18 dal 2018 al 2027			<b>Importo complessivo:</b> euro 171.527.181,80		
<b>Intervento da finanziare</b>	Elenco interventi di cui all'allegato Piano					
<b>Modalità di utilizzo dei contributi</b>	L'utilizzo avviene con attualizzazione dei contributi mediante stipula di contratto di mutuo con oneri a carico del bilancio dello Stato.					
<b>Netto ricavo stimato</b>	<b>Importo: euro 156.392.430,47</b>					
	<b>Modalità di utilizzo:</b> - <i>a stato avanzamento lavori</i>					
	<b>Periodo di utilizzo:</b> dal 01/10/2019 al 31/12/2023 ( <i>in caso di erogazioni a stato avanzamento lavori</i> )					
<b>Piano delle erogazioni del netto ricavo</b>	<b>Anno</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Importo €</b>	<b>7.819.621,52</b>	<b>43.007.918,38</b>	<b>66.466.782,95</b>	<b>27.368.675,33</b>	<b>11.729.432,29</b>





**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che:

- a. il Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, reca misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- b. in particolare l'articolo 10 del citato Decreto Legge prevede che le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possano essere autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca Europea per gli Investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- c. è stato pubblicato il 04.04.2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto congiunto del Ministero Economia e Finanza (MEF), Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR) e Ministro Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 3 gennaio 2018 ad oggetto "Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020";
- d. il decreto interministeriale:
  - b.1) definisce le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e i criteri per la definizione dei piani regionali e per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;
  - b.2) individua i criteri per il riparto delle risorse su base regionale;
- e. in attuazione di tale decreto, le Regioni, nella definizione dei piani regionali, devono dare priorità ai seguenti interventi:
  - interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
  - interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
  - interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio, previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
  - ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
  - ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;
- f. il suddetto decreto congiunto MEF, MIUR e MIT individua, tra l'altro, il cronoprogramma delle azioni e delle procedure e autorizza le regioni a stipulare mutui, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
- g. il MIUR ha trasmesso, con nota prot.7409 del 20/03/2018, il resoconto della riunione dell'Osservatorio dell'edilizia scolastica del 07/03/2018, con allegato lo schema dell'Avviso pubblico utilizzabile da ciascuna Regione, in modo da garantire le stesse condizioni su tutto il territorio nazionale;

**PREMESSO** altresì che:

- a. che la Giunta regionale, con deliberazione n.259 del 02 maggio 2018:
  - a.1) ha disposto l'avvio della Programmazione regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 in coerenza con quanto stabilito dal decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03 gennaio 2018, demandando alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili – UOD Edilizia Scolastica, l'emanazione del bando con le connesse attività e conseguenziali adempimenti, assicurando l'invio al MIUR - entro il 2 agosto 2018 - del Piano regionale triennale 2018-2020 degli interventi per l'edilizia scolastica;
  - a.2) ha individuato quali priorità aggiuntive nella definizione del piano regionale triennale 2018-20, gli interventi:
    - relativi a strutture esistenti che presentano il massimo rischio strutturale e sismico;
    - necessari a conseguire l'agibilità degli edifici scolastici esistenti;
    - relativi al completamento di strutture scolastiche i cui lavori sono iniziati ma mai terminati per carenza di fondi;
- b. con decreto dirigenziale n.620 del 04/06/2018, è stato approvato l'Avviso pubblico, per l'avvio della "Programmazione regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020" in ottemperanza a

- quanto deliberato dall'Organo esecutivo della regione;
- c. con decreto dirigenziale n.997 del 31/07/2018, è stato approvato il "Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica (P.T.E.S) della Regione Campania 2018/2020: Città Metropolitana e Amministrazioni provinciali";
  - d. con decreto dirigenziale n.1015 del 01/08/2018, è stato approvato il "Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica (P.T.E.S) della Regione Campania 2018/2020: Amministrazioni comunali", poi rettificato con i decreti dirigenziali n.22 e n.24 del 08/11/2018;
  - e. con il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.615 del 12/09/2018, è stata approvata la programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 ed è stata ripartita la rata di mutuo tra le Regioni secondo i criteri definiti in sede di Accordo in Conferenza Unificata del 6 settembre 2018;
  - f. il valore netto delle risorse statali complessivamente disponibili per l'attuazione del Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica (P.T.E.S) della Regione Campania 2018/2020 è pari ad €.156.392.430,47 - giusta nota M.I.U.R. prot.n.0028541 del 06/11/2018 -, in attuazione dell'Accordo sottoscritto in seno alla Conferenza Unificata dello scorso 06/09/2018;
  - g. con la delibera n.743 del 13/11/2018, la Giunta regionale della Campania ha definito le misure attuative della programmazione triennale 2018-2020;
  - h. con il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.849 del 10/12/2018, è stata riapprovata la programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020, recependo le rettifiche richieste da alcuni Regioni;
  - i. con il decreto n.87 del 01/02/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato autorizzato l'utilizzo da parte delle Regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale e sono stati autorizzati gli enti locali di cui agli allegati elenchi dall'Abruzzo al Veneto all'avvio delle procedure di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto;
  - j. con il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.119 del 21/02/2019, è stato formalmente individuato il termine del 30/06/2019 per l'invio dell'aggiornamento all'annualità 2019 della programmazione regionale dell'edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
  - k. con decreto dirigenziale n.15 del 28/06/2019, è stato approvato il "Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica (P.T.E.S) della Regione Campania 2018/2020: Città Metropolitana e Amministrazioni provinciali" per l'annualità 2019;
  - l. con decreto dirigenziale n.848 del 19/07/2019, è stato approvato il "Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica (P.T.E.S) della Regione Campania 2018/2020: Amministrazioni comunali" per l'annualità 2019;

#### **PRESO ATTO che**

- a. in data 22 novembre 2018, reiterando quanto previsto ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 22 novembre 2017 tra la PCM, il MIUR, la Bei e la CDP, è stato firmato il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca Europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. finalizzato al prestito del Piano nazionale di Edilizia scolastica fino ad ammontare massimo di euro 1.700.000.000,00;
- b. la Banca Europea per gli Investimenti, sulla base del protocollo d'Intesa sopracitato, ha stipulato un contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti Spa mettendo a disposizione la provvista da utilizzare per il finanziamento alle Regioni del Piano di Edilizia scolastica;
- c. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha predisposto due schemi tipo di contratto di mutuo unici per tutte le Regioni, uno per la stipula con la Cassa Depositi e Prestiti Spa su provvista della Banca Europea degli Investimenti e uno per la stipula con tutti gli altri operatori finanziari del mercato;
- d. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota prot. 0030286 del 11 ottobre 2019, in attuazione del co.3 dell'art.1 del Decreto interministeriale n. 87/2019, ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI - i due schemi tipo di contratto per il preventivo nulla-osta;
- e. il Ministero dell'Economia e delle Finanze. con nota prot. n. DT 97503 del 04 novembre 2019, ha rilasciato il nulla osta sui 2 schemi di contratto trasmessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché, ai sensi dell'art. 45, comma 32 della L. 448/1998, ha quantificato il limite massimo da applicare al finanziamento, pari al TFE calcolato con riferimento alle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati, rispettivamente, sulle pagine EURIBOR01 e EURSFIXA =11H00 am CET disponibili sul circuito Reuters, maggiorato di uno spread non superiore all'1,10%;
- f. la CDP Spa, in ottemperanza dell'art.5 del protocollo d'intesa sottoscritto il 22 dicembre 2018, si è resa disponibile, a fronte della provvista della Banca Europea degli Investimenti, a finanziare le Regioni interessate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 10 del citato D.L. 104/2013, i relativi al Piano di edilizia scolastica 2018-2020;

#### **CONSIDERATO che**

- a. le Regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca Europea degli Investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa con la Società Cassa Depositi e Prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs 385/83 il mutuo decennale (dal 2018 al 2027) con oneri a totale carico dello Stato;
- b. ai sensi dell'art. 20, co.10-quinquies del d.l. 185/2008, i soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'art.4, cc.177 e 177-bis delle legge 24 dicembre 2003 n.350 e successive modificazioni, possono richiedere il prestito da parte della Banca Europea per gli Investimenti direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista, secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di prestiti di scopo;
- c. la Cassa Depositi e Prestiti Spa risulta essere l'Istituto di credito di riferimento degli enti pubblici in quanto di regola applica tassi vantaggiosi nonché condizioni di ammortamento convenienti anche per finanziamenti a lunga scadenza che vengono aggiornati e pubblicati con cadenza settimanale;
- d. la Cassa Depositi e Prestiti Spa possiede i requisiti propri dell'organismo del diritto pubblico, come definito dell'art. 3, comma 1 lett.d), del d. lgs 18 aprile 2016 n. 50, trattandosi di un soggetto dotato di personalità giuridica, sottoposto a una influenza pubblica essendo il suo capitale in mano alla Stato ed istituita per soddisfare esigenze di interesse generale. Di conseguenza i contratti che vengono stipulati da Stato, Regioni, enti pubblici o organismi di diritto pubblico sono esenti dall'applicazione della normativa di evidenza pubblica in base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del d. lgs 18 aprile 2016 n. 50

**PRECISATO che:**

- a. con delibera n.743 del 13/11/2018, la Giunta regionale ha:
  - dato atto che il valore netto delle risorse statali complessivamente disponibili per l'attuazione del Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020 è pari ad €.156.392.430,47;
  - definito per le annualità 2018 e 2019 le percentuali di riparto delle risorse complessivamente destinate alla Campania per l'attuazione della propria pianificazione regionale per il triennio 2018-2020, fissandole come di seguito:

Annualità	Percentuale riparto	Quota di riparto
2018	25%	€. 39.098.107,62
2019	75%	€. 117.294.322,85

- b. i rappresentanti degli EE.LL. beneficiari degli interventi inseriti nel Piano regionale 2018-2020 per l'Edilizia Scolastica sono tenuti, pena il decadimento del finanziamento, a sottoscrivere una convenzione nella quale assumono su di sé per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, gli obblighi, in particolare quelli derivanti dagli artt. 6, 7.01 e 7.02 dello schema di contratto, che la Regione Campania si assume, per nome e per conto degli stessi con il contratto di mutuo di cui trattasi;

**RITENUTO**

- a. di poter autorizzare un prestito finalizzato alla realizzazione del Piano triennale 2018-2020 di interventi per l'edilizia scolastica, mediante affidamento diretto alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, attraverso l'attualizzazione delle risorse di cui all'art.10, co.1 del D.L. 104/2013 convertito con modificazioni dalla L.128/2013 e assegnate alla Regione Campania con decreto interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economie e delle Finanze n.87 del 01/02/2019;
- b. di poter prendere atto dello schema tipo di contratto - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) - da stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti SpA con provvista della Banca Europea degli Investimenti, sul quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilasciato - in data 04/11/2019 - il proprio nulla osta prot. DT 97503;
- c. di poter delegare, al fine di perseguire la maggiore rapidità nelle erogazioni, la Cassa Depositi e Prestiti SpA ad effettuare l'erogazione in favore degli Enti Locali beneficiari per il relativo importo indicato in ciascuna richiesta di erogazione;
- d. di dover prendere atto che il prestito da attivare, con netto ricavo stimato a favore della Regione Campania pari ad euro 156.392.430,47, è a totale carico dello Stato e gli oneri di ammortamento, per un importo annuale pari ad € 17.152.718,18 per quota capitale ed interessi, ai sensi dell'art.1 co.76, della L. n.311/2004, sono iscritti nel bilancio dell'Amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento e saranno rimborsati direttamente, ai sensi dell'art.4, del contratto di prestito (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- e. di dover prendere atto che l'erogazione del prestito avverrà in più soluzioni nel periodo di utilizzo 2019-2023 per gli importi massimi autorizzati, a seguito di apposita richiesta irrevocabile di erogazione inviata dalla Regione Campania alla Cassa Depositi e Prestiti SpA, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi ai progetti dichiarati dagli Enti Locali beneficiari e dall'avanzamento delle spese sostenute dai medesimi Enti

Locali;

- f. di poter autorizzare, in attuazione della normativa regionale vigente, il Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, o suo delegato, alla sottoscrizione del contratto (Allegato 1), con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, relativamente al prestito decennale con oneri a totale carico dello Stato dal 2018 al 2027 sulla base del contributo annuale pari ad € 17.152.718,18 assegnato alla Regione Campania con il decreto interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economie e delle Finanze n.87 del 01/02/2019, con le modalità espressamente individuate nel contratto di prestito allegato;
- g. di poter autorizzare il Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, o suo delegato, a porre in essere tutti gli adempimenti o prescrizioni tecnico-procedurali di dettaglio necessari alla sottoscrizione del contratto di prestito in argomento, unitamente a tutte le modifiche non sostanziali che si rendono necessarie in sede di stipula;

#### VISTI

- a. la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 ss.mm.ii.;
- b. la legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- c. la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- d. la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- e. il decreto-legge 12 settembre 2013;
- f. il Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104;
- g. l'art. 1, comma 160, della legge 13/luglio 2015, n.107
- h. il decreto congiunto di Ministero Economia e Finanza (MEF), Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR) e Ministro Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 3 gennaio 2018;
- i. la delibera di Giunta regionale n.259 del 05 maggio 2018;
- j. il decreto dirigenziale n.620 del 04/06/2018;
- k. il decreto dirigenziale n.997 del 31/07/2018;
- l. il decreto dirigenziale n.1015 del 01/08/2018;
- m. il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.615 del 12/09/2018;
- n. i decreti dirigenziali n.22 e n.24 del 08/11/2018;
- o. la delibera di Giunta regionale n.743 del 13 novembre 2018;
- p. l'Accordo sottoscritto in seno alla Conferenza Unificata del 06/09/2018;
- q. il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.849 del 10/12/2018;
- r. il decreto n.87 del 01/02/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- s. il decreto dirigenziale n.387 del 03/04/2019;
- t. il decreto dirigenziale n.15 del 28/06/2019;
- u. il decreto dirigenziale n.16 del 28/06/2019;
- v. il decreto dirigenziale n. 848 del 19/7/2019;
- w. il parere del MEF prot. DT 97503 del 04/11/2019;
- x. il parere positivo espresso con nota prot. n. 0754057 del 10/12/2019 dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie sulla proposta di deliberazione, con la quale si evidenzia che gli oneri relativi al mutuo oggetto del presente provvedimento e dell'allegato contratto sono a totale carico del Bilancio dello Stato e che i profili di contabilizzazione connessi non investono il Bilancio regionale;

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di autorizzare un prestito finalizzato alla realizzazione del Piano triennale 2018-2020 di interventi per l'edilizia scolastica, mediante affidamento diretto alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, attraverso l'attualizzazione delle risorse di cui all'art.10, co.1 del D.L. 104/2013 convertito con modificazioni dalla L.128/2013 e assegnate alla Regione Campania con decreto interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economie e delle Finanze n.87 del 01/02/2019;
2. di prendere atto dello schema tipo di contratto - allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) - da stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti SpA con provvista della Banca Europea degli Investimenti, sul quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilasciato - in data 04/11/2019 - il proprio nulla osta prot. DT 97503;
3. di delegare, al fine di perseguire la maggiore rapidità nelle erogazioni, la Cassa Depositi e Prestiti SpA ad effettuare l'erogazione in favore degli Enti Locali beneficiari per il relativo importo indicato in ciascuna

richiesta di erogazione;

4. di prendere atto che il prestito da attivare, con netto ricavo stimato a favore della Regione Campania pari ad euro 156.392.430,47, è a totale carico dello Stato e gli oneri di ammortamento, per un importo annuale pari ad € 17.152.718,18 per quota capitale ed interessi, ai sensi dell'art.1 co.76, della L. n.311/2004, sono iscritti nel bilancio dell'Amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento e saranno rimborsati direttamente, ai sensi dell'art.4, del contratto di prestito (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
5. di prendere atto che l'erogazione del prestito avverrà in più soluzioni nel periodo di utilizzo 2019-2023 per gli importi massimi autorizzati, a seguito di apposita richiesta irrevocabile di erogazione inviata dalla Regione Campania alla Cassa Depositi e Prestiti SpA, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi ai progetti dichiarati dagli Enti Locali beneficiari e dall'avanzamento delle spese sostenute dai medesimi Enti Locali;
6. di autorizzare, in attuazione della normativa regionale vigente, il Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, o suo delegato, alla sottoscrizione del contratto di prestito (Allegato 1), con la Cassa Depositi e Prestiti SpA relativamente al prestito decennale con oneri a carico dello Stato dal 2018 al 2027 sulla base del contributo annuale pari ad € 17.152.718,18 assegnato alla Regione Campania decreto interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economie e delle Finanze n. 87 del 01/02/2019, con le modalità espressamente individuate nel contratto di prestito allegato;
7. di autorizzare il Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, o suo delegato, a porre in essere tutti gli adempimenti o prescrizioni tecnico-procedurali di dettaglio necessari alla sottoscrizione del contratto di prestito in argomento, unitamente a tutte le modifiche non sostanziali che si rendono necessarie in sede di stipula;
8. di inviare il presente atto, per quanto di competenza, all'Assessore regionale con delega all'Istruzione, all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, alla Programmazione Unitaria;
9. di inviare, altresì, il presente provvedimento al Ministero Istruzione, Università e Ricerca e alla Cassa Depositi e Prestiti SpA.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	640	del	10/12/2019	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 11	09

OGGETTO :

**PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020. DECRETO INTERMINISTERIALE (MIUR-MEF) N. 87 DEL 2019, DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 512 DELLA LEGGE N. 296 DEL 2006. PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI MUTUO DI CUI ALL'ART. 10 E SS.MM.II.. ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		Assessore Fortini Lucia		11/12/2019
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta		11/12/2019

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	10/12/2019	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	11/12/2019

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 50.3 : Direzione Generale autorità di gestione fondo europeo di sviluppo regionale
- 50.11 : DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

\_\_\_\_\_

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente





## Decreto Presidente Giunta n. 132 del 09/05/2017

Dipartimento 50 - Nuovo Ordinamento

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

Oggetto dell'Atto:

CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. NICOLA DI BENEDETTO, MATR.

## IL PRESIDENTE

### VISTI

- a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
- c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;
- d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali;
- e. la D.G.R. n. 237 del 28/04/17 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D.”;

### VISTI, altresì

- a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011;
- b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.;
- c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013;

### PRESO ATTO che

- a. con la citata D.G.R. n. 237 del 28/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico di Responsabile della U.O.D. “Edilizia scolastica”, codice 50.11.09, presso la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, al dott. Di Benedetto Nicola, matr. \_\_\_\_\_;
- b. in data 05/05/2017, con prot. n. 0322308, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013;

**RITENUTO**, per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della U.O.D. “Edilizia scolastica”, codice 50.11.09, presso la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, al dott. Di Benedetto Nicola, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 237 del 28/04/17, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale;

## D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di conferire al dott. Di Benedetto Nicola, matr. \_\_\_\_\_, l’incarico di Responsabile della U.O.D. “Edilizia scolastica”, codice 50.11.09, presso la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;
2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, la durata del relativo incarico;
3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione;

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al dott. Di Benedetto Nicola e per la stipula del relativo contratto accessivo individuale;
5. di trasmettere il presente atto all'Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale per l' Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, al Direttore Generale per le Risorse Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

DE LUCA



**Giunta Regionale della Campania**

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>1315</b>	<b>12/12/2019</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

Oggetto:

**EDILIZIA SCOLASTICA - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015 - 2017, AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEL PERIODO DI UTILIZZO AL 25/11/2020 PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020. DECRETO INTERMINISTERIALE (MIUR-MEF) N. 87 DEL 2019, DI AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO DI PRESTITO.**

*Delega alla firma dei contratti.*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che :**

Con Delibera Di Giunta Regionale N. 640 Del 10/12/2019 ad Oggetto "Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020. Decreto Interministeriale (Miur-Mef) N. 87 Del 2019, di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 512 della Legge N. 296 del 2006. Presa d'atto dello schema tipo di contratto di mutuo di cui all'art. 10 e ss.mm.ii. Adempimenti Conseguenziali":

- è stato autorizzato un prestito finalizzato alla realizzazione del Piano triennale 2018-2020 di interventi per l'edilizia scolastica, mediante affidamento diretto alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economie e delle Finanze n.87 del 01/02/2019;
- è stato preso atto dello schema tipo di contratto - allegato - da stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti SpA con provvista della Banca Europea degli Investimenti, sul quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilasciato il proprio nulla osta prot. DT 97503;
- è stato autorizzato, in attuazione della normativa regionale vigente, il Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, o suo delegato, alla sottoscrizione del contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti SpA relativamente al prestito decennale con oneri a carico dello Stato dal 2018 al 2027 sulla base del contributo annuale pari ad € 17.152.718,18 assegnato alla Regione Campania ;

Con Delibera Di Giunta Regionale N. 641 Del 10/12/2019 ad oggetto " edilizia scolastica. piano triennale 2015-2017. autorizzazione della proroga del periodo di utilizzo al 25 novembre 2020":

- è stato preso atto dello schema tipo di atto aggiuntivo da stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti, trasmesso dal M.I.U.R con nota prot.0030840 del 21/10/2019 e approvato dal Ministero delle Economie e delle Finanze con la nota prot. DT 94055 del 18/10/2019, da utilizzare per la proroga al 25 novembre 2020 del periodo di utilizzo del contratto di prestito posizione n.4559462/00 di € 21.817.840,82 stipulato in data 13 dicembre 2017 per interventi di edilizia scolastica;
- è stato demandato, in attuazione della normativa regionale vigente, al Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, o suo delegato, la sottoscrizione del contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti SpA che prolunga al 25 novembre 2020 del periodo di utilizzo del contratto di prestito - posizione n.4559462/00 di € 21.817.840,82 - stipulato in data 13 dicembre 2017 per interventi di edilizia scolastica, repertoriato al n.14515 del 13/12/2017 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Napoli 1 al n.23578 del 13/12/2017;

### **CONSIDERATO che :**

- la sottoscrizione degli atti di cui in premessa deve avvenire il giorno 17/12/2019, innanzi all'ufficiale rogante, così come concordato con il responsabile della Cassa Depositi e Prestiti SpA,
- il Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili per tale giorno non è disponibile per precedenti impegni assunti presso la Direzione Generale;

### **RITENUTO**

- di dover provvedere alla delega per la sottoscrizione dei contratti di cui in premessa, conformemente al deliberato di cui alle DGR 640 e 641 del 10/12/2019 ;
- di dover delegare alla firma dei citati contratti l'ing. Nicola di Benedetto, Matr. Dirigente della UOD 50 11 09 "Edilizia Scolastica" (in seguito denominata UOD 09) della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, nominato con decreto del presidente della giunta Regionale n.132 del 09/05/2017.

### **VISTI:**

- il Regolamento del 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.
- la Delibera di Giunta regionale n. 569 del 18/09/2018 - Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta Regionale della Campania.

- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio, ai sensi della normativa vigente in materia che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali

#### DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- di delegare alla firma dei contratti citati nelle premesse l'ing. Nicola di Benedetto, matr. \_\_\_\_\_, Dirigente della UOD 50 11 09 "Edilizia Scolastica" (in seguito denominata UOD 09) della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, nominato con decreto del presidente della giunta Regionale n.132 del 09/05/2017.
- di trasmettere il presente atto all'Ufficiale Rogante della Regione Campania, alla Segreteria di Giunta e all'ufficio atti e contratti per il seguito di competenza.

ALLEGATO L



## **Decreto Presidente Giunta n. 161 del 18/07/2016**

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

Oggetto dell'Atto:

CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI, ALLA DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA D'URSO, MATR.

## IL PRESIDENTE

### VISTI

- a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
- c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;
- d. la D.G.R. n. 191/2012, con cui è stato fissato, in fase di prima attuazione, in 350 il numero massimo delle strutture dirigenziali del nuovo apparato organizzativo della Giunta Regionale. Tale numero risulta, allo stato, ridotto a n. 318 posizioni dirigenziali alla luce delle modifiche da ultimo apportate con DG.R. n. 113/2016;
- e. la DGR n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro dell’articolazione delle strutture Ordinamentali.
- f. la DGR n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del “Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”;
- g. la D.G.R n. 427 del 27/09/2013 e la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 con cui sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle Direzioni Generali e delle Unità Operative dirigenziali e di Responsabile delle Strutture di Staff, non conferiti con la DGR. n. 614 del 19/10/2012;
- h. l’avviso interno per il conferimento dell’incarico di Responsabile della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, identificata con il codice 54.11.00, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania il 9/02/2016;
- i. la D.G.R. n. 352 del 6/07/2016 ad oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale per l’Istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (Cod. 54.11.00)”.

### VISTI, altresì

- a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011;
- b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.;
- c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013;

### PRESO ATTO che

- a. con la citata D.G.R. n. 352 del 6/07/2016, la Giunta regionale ha disposto, il conferimento, dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l’Istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili alla dott.ssa Maria Antonietta D’Urso, matr. \_\_\_\_\_
- b. che in data 12/07/2016 con prot. n. 475495, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013;

**RITENUTO**, per l’effetto, di conferire l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l’Istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili alla dott.ssa Maria Antonietta D’Urso, matr. \_\_\_\_\_, con la contestuale cessazione degli incarichi attualmente ricoperti, stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R n. 352 del 6/07/2016, la durata in tre anni decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto accessivo individuale.

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:



1. di conferire alla dott.ssa Maria Antonietta D'Urso, matr. , l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'Istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, con la contestuale cessazione degli incarichi attualmente ricoperti;
2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto accessivo individuale, la durata del relativo incarico;
3. di disporre che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo il termine dell'incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione;
4. di trasmettere il presente atto all'Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche culturali e delle Politiche sociali, al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica alla dott.ssa D'Urso e per la stipula del relativo contratto accessivo individuale e ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C.

DE LUCA

**DECRETO PRESIDENZIALE**

PRESIDENTE	<b>Presidente De Luca Vincenzo</b>
CAPO GABINETTO	<b>De Felice Sergio - Capo Gabinetto -</b>
ASSESSORE	<b>Presidente Vincenzo De Luca</b>
CAPO DIPARTIMENTO	<b>Il Dirigente Dott.ssa De Simone Annalisa</b>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO	<hr/>
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.	

DECRETO N°	DEL
<b>182</b>	<b>02/10/2015</b>

Oggetto:

***Conferimento incarico al Dott. Mauro Ferrara di Segretario della Giunta regionale della Campania***

## IL PRESIDENTE

### PREMESSO che

- a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare gli articoli 4, 14 e 27 dispongono in merito all'attività di indirizzo politico-amministrativo attribuita all'organo di direzione politica, nel quadro della netta distinzione tra politica e amministrazione, nonché ai criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali;
- b. l'articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti, l'organo di direzione politica si avvale di uffici di diretta collaborazione, i quali hanno esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo con l'amministrazione;
- c. la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, ed in particolare l'articolo 1, comma 12, prevede che con un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale;
- d. la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, e in particolare l'articolo 2, prevede che la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo;
- e. il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2010 e, in particolare dell'articolo 37, rubricato "Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta, reca disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania,
- f. con DPGRC 37 del 4.2.2013 e ss.mm.ii, in conformità con i principi dello Statuto regionale, nonché degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 165 del 2001, e delle previsioni recate dall'indicato articolo 37 del Regolamento n. 12 del 2011, è stata disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale e il loro raccordo funzionale con gli uffici amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010;
- g. con DPGRC n.178 del 30.9.2015 (gli allegati A), B), C), e D) del DPGRC n.37/2013 sono stati integralmente sostituiti con gli allegati sub 1, 2,3 e 4,

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3 del DPGRC n.37/2013, gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale. Essi collaborano alla definizione e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché della relativa valutazione e alla connessa attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 3, la Segreteria di Giunta costituisce ufficio di diretta collaborazione del Presidente di livello equivalente a una direzione generale;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 10, in quanto responsabile degli uffici di diretta collaborazione, il Segretario della Giunta è nominato dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata massima del suo mandato e decade automaticamente, ove non confermato, nei termini previsti dall'art. 14, comma 2 del dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario;

**RITENUTO**, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6 del DPGRC n. 37/2013 s.m.i., di dover provvedere alla nomina del Segretario della Giunta regionale;

**CONSIDERATO** che per l'esperienza e la qualificazione professionale maturata dal dott. Mauro Ferrara, soggetto pienamente idoneo all'affidamento dell'incarico in menzione, con nota prot. n. 15340/UDCP/GAB/GAB del 30.9.2015, il Capo di Gabinetto ha proposto di conferire al medesimo l'incarico Segretario della Giunta regionale;

**ESAMINATO** il *curriculum vitae* del dr. Mauro Ferrara, nato \_\_\_\_\_ già Segretario di Giunta *ad interim* giusto DPGRC n. 7 dell'8.1.2015 ed attuale Responsabile p.t. dell'Ufficio Speciale "Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli investimenti Pubblici della Giunta regionale, giusto DPGRC n. 47 del 27.3.2015;

**RITENUTO**,

- a. di conferire, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del DPGRC n. 37/2013 e ss.mm.ii., al dr. Mauro Ferrara l'incarico di Segretario della Giunta, con contestuale cessazione dell'incarico Responsabile p.t. dell'Ufficio Speciale "Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli investimenti Pubblici della Giunta regionale, ricoperto dallo stesso giusto DPGRC n. 47 del 27.3.2015;
- b. di demandare al Capo di Gabinetto o Suo delegato la stipula del relativo contratto individuale di lavoro;

**AQUISITA** agli atti d'ufficio la dichiarazione resa dall'interessato di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di conferire, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del DPGRC n. 37/2013 e ss.mm.ii., al dr. Mauro Ferrara, per tre anni a far data dal 1/10/2015, l'incarico di Segretario della Giunta regionale, con contestuale cessazione dell'incarico di Responsabile p.t. dell'Ufficio Speciale "Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli investimenti Pubblici della Giunta regionale, ricoperto dallo stesso giusto DPGRC n. 47 del 27.3.2015, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario;
2. di demandare al Capo di Gabinetto o Suo delegato la stipula del relativo contratto individuale di lavoro;

Il presente decreto è inviato all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla Direzione Generale per le Risorse Umane, per i successivi adempimenti di competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA

**Giunta Regionale della Campania****DECRETO PRESIDENZIALE**

PRESIDENTE

Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO

De Felice Sergio - Capo Gabinetto

ASSESSORE

Presidente Vincenzo De Luca

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURADIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR.  
/ DIRIGENTE STAFF

Dott.ssa Messina Maria

DECRETO N°	DEL
127	01/08/2018

Oggetto:

***UDCP - determinazioni***

## IL PRESIDENTE

### PREMESSO che

- a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare gli articoli 4, 14 e 27 dispongono in merito all'attività di indirizzo politico-amministrativo attribuita all'organo di direzione politica, nel quadro della netta distinzione tra politica e amministrazione, nonché ai criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali;
- b. l'articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti, l'organo di direzione politica si avvale di uffici di diretta collaborazione, i quali hanno esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo con l'amministrazione e decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo organo;
- c. la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, ed in particolare l'articolo 1, comma 12, prevede che con un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale;
- d. la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, e in particolare l'articolo 2, prevede che la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo;
- e. il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2010 reca disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania;
- f. l'art. 37 del suddetto Regolamento rubricato "*Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta*" al primo comma dispone: "*Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di quelle previste dagli articoli 46 e 47 dello Statuto della Regione Campania, il Presidente della Giunta regionale si avvale di uffici di diretta collaborazione aventi competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo funzionale con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale sono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010.*";
- g. con DPGRC n. 37 del 4/02/2013 e ss.mm.ii., concernente l'attuazione dell'art. 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n.12, è stata definita l'articolazione e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione della Presidente della Giunta regionale;
- h. l'art. 10, comma 8, e l'art. 11, comma 2, del citato DPGRC n. 37 del 4/02/2013 e ss.mm.ii. - rispettivamente - dispongono:
  - "*I responsabili degli uffici di cui al presente articolo [Responsabili degli uffici di diretta collaborazione] sono nominati dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata massima del suo mandato: essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall'art. 14, comma 2 del dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.*"
  - "*La durata massima degli incarichi di cui al presente comma [Personale degli uffici di diretta collaborazione], è limitata alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina: essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall'art. 14, comma 2 del dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente,*

*fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario”;*

- i. ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, l'assegnazione degli incarichi dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione è disposta dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto;
- j. con DPGRC n. 178 del 30.9.2015 gli allegati A), B), C), e D) del DPGRC n.37/2013 sono stati integralmente sostituiti con gli allegati sub 1, 2, 3 e 4;

**RILEVATO** che parte dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di responsabile negli uffici UDPC, in relazione alla durata non riporta il riferimento alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina, ma un limite temporale diverso;

#### **RITENUTO**

- a. di dover rettificare la previsione della durata indicata nei decreti nn. 182/2015, 183/2015, 186/2015, 187/2015, 189/2015, 190/2015, 191/2015, 204/2015, 208/2015, 209/2015, 213/2015, 217/2015, 232/2015, 259/2015, 2/2016, 93/2016, 99/2016, 115/2016, 218/2017, di conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici UDPC e, per l'effetto, anche i contratti individuali di lavoro sottoscritti con i responsabili dei predetti uffici, al fine di assicurare la uniformità di regolazione, in continuità alla pregressa condotta amministrativa in tema di conferimento di incarichi di diretta collaborazione;
- b. di demandare al Capo di Gabinetto o suo delegato la rettifica dei suindicati contratti individuale di lavoro

#### **VISTI**

- a. il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4, 14, 19 comma 6, e 27;
- b. l'art. 1, comma 12, della L.R. n. 7 del 20/07/2010;
- c. il Regolamento n. 12 del 15/12/2011;
- d. DPGRC n. 37 del 4.2.2013;
- e. il DPGRC n. 178 del 30/09/2015;

#### **DECRETA**

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- I. di rettificare la previsione della durata indicata nei decreti nn. 182/2015, 183/2015, 186/2015, 187/2015, 189/2015, 190/2015, 191/2015, 204/2015, 208/2015, 209/2015, 213/2015, 217/2015, 232/2015, 259/2015, 2/2016, 93/2016, 99/2016, 115/2016, 218/2017, di conferimento degli incarichi di responsabile di uffici UDPC – con previsione che *“La durata massima dell'incarico è limitata alla permanenza in carica del Presidente, con decadenza automatica, ove non confermato, nei termini previsti dall'art. 14, comma 2 del dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario”* - e, per l'effetto, rettificare anche i contratti individuali di lavoro sottoscritti con i responsabili dei predetti uffici, al fine di assicurare la uniformità di regolazione, in continuità alla pregressa condotta amministrativa in tema di conferimento di incarichi di diretta collaborazione, fatta salva l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo per la quale il termine dell'incarico si intende anticipato alla stessa data di cessazione;

2. di demandare al Capo di Gabinetto o suo delegato l'adeguamento del relativo contratto individuale di lavoro;
3. di notificare il presente provvedimento agli interessati;
4. di trasmettere il presente decreto, al Capo di Gabinetto e, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli Uffici degli UDCP, al Direttore Generale delle risorse umane.

DE LUCA