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AV

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Area Generale Coordinamento LL. PP. OO.PP.
Settore Provinciale del Genio Civile
BENEVENTO
COMUNE DI BENEVENTO
RIPRISTINO DEL TRACCIATO ORIGINARIO E DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE
DEL VALLONE MALECAGNA ALLA LOCALITA'ROSETO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

A - lavori
A.1.a) Lavori a corpo € 50.163,09
A.1.b) A detrarre oneri della sicurezza compresi nei prezzi €13,88
A.1) Importo soggetto a ribasso € 50.149,21
A.2) Oneri speciali sicurezza €1.097,48
A.3) Importo non soggetto a ribasso (oneri della sicurezza) €1.111,36

A.4) Oneri afferenti le attivita espropriative soggetti allo stesso
ribasso d'asta offerto per i lavori

TOTALE A) Importo a base d'appalto € 51.260,57
B - Somme a disposizione dell'amministrazione
b1) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi

dall'appalto, rimborsi previa fattura per oneri di discarica € 20.149,36

b2)  rilievi accertamenti ed indagini compreso IVA e Cassa € 1.851,81

B2.b) indagini caratterizzazione materiale con IVA € 3.538,00
b3) allacciamenti ai pubblici servizi

b4) imprevisti (max 5% lavori a base d’asta) €735,84
b5) acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi
b6) accantonamenti, per:

a] - compensazione prezzi (min. 1% dell'importo lavori

a base d’asta) ex art.50, commi 3 e 7 della Legge; art.

133, commi 3 e 7 del Codice; 1,0%

b] - spese di manutenzione per un anno dalla data di

consegna;
b7)

spese tecniche, relative alla progettazione, alle necessarie

attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita,

incentivo ex art. 11 della Legge, spese relative al

funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici

comunque sostenute in relazione all'intervento

(organizzazione uffici, produzione elaborati, missioni,

assicurazioni personale dipendente, e simili):
al - interne 1,6% € 820,17

0,4% € 205,04
b] - esterne;
b8)

spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, supporto al responsabile del procedimento,
verifica e validazione, attivita specialistiche (geologiche,
geotecniche, meteo marine, ecc.), attivita di consulenza;

b9) spese eventuali per commissioni giudicatrici;
b10) spese per pubblicita
b11) opere artistiche ex art. 11 (almeno il 2% dei lavori a base
d’asta) 2,0%

b12) spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici; spese per monitoraggi in corso d’opera e post-

opera
b13) I.V.A. e altre imposte:
a) per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia) 22,00% €11.439,21
b) per spese tecniche 22,00% 0
c) per altre voci del quadro economico 22,00% 0
TOTALE B) Somme a disposizione € 38.739,43

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €90.000,00
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