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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Area Generale Coordinamento LL. PP. OO.PP.
Settore Provinciale del Genio Civile

BENEVENTO

                                              COMUNE DI BENEVENTO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO 

A - lavori
A.1.a)  Lavori a corpo € 50.163,09
A.1.b) A detrarre oneri della sicurezza compresi nei prezzi € 13,88
A.1)   Importo soggetto a ribasso € 50.149,21
A.2)  Oneri speciali sicurezza € 1.097,48

A.3)  Importo non soggetto a ribasso (oneri della sicurezza) € 1.111,36

TOTALE A)  Importo a base d'appalto € 51.260,57
B - Somme a disposizione dell'amministrazione

b1)
€ 20.149,36

b2)  rilievi accertamenti ed indagini compreso IVA e Cassa € 1.851,81
B2.b) indagini caratterizzazione materiale con IVA € 3.538,00
b3) allacciamenti ai pubblici servizi
b4) imprevisti (max 5% lavori a base d’asta) € 735,84
b5) acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi
b6) accantonamenti, per:

1,0%

b7)

a] - interne 1,6% € 820,17
0,4% € 205,04

b] - esterne;
b8)

b9) spese eventuali per commissioni giudicatrici;

b10) spese per pubblicità
b11)

2,0%

b12)

b13)
I.V.A. e altre imposte:

a) per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia) 22,00% € 11.439,21
b) per spese tecniche 22,00% 0
c) per altre voci del quadro economico 22,00% 0

TOTALE B) Somme a disposizione € 38.739,43

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 90.000,00

RIPRISTINO DEL TRACCIATO ORIGINARIO E DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE 
DEL VALLONE MALECAGNA ALLA LOCALITA' ROSETO

A.4)  Oneri afferenti le attività espropriative soggetti allo stesso 
ribasso d'asta offerto per i lavori

lavori in economia previsti in progetto ma esclusi 
dall'appalto, rimborsi previa fattura per oneri di discarica

a] - compensazione prezzi (min. 1% dell’importo lavori 
a base d’asta) ex art.50, commi 3 e 7 della Legge; art. 
133, commi 3 e 7 del Codice;
b] - spese di manutenzione per un anno dalla data di 
consegna;

spese tecniche, relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 
incentivo ex art. 11 della Legge, spese relative al 
funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici 
comunque sostenute in relazione all’intervento 
(organizzazione uffici, produzione elaborati, missioni, 
assicurazioni personale dipendente, e simili):

spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione, supporto al responsabile del procedimento, 
verifica e validazione, attività specialistiche (geologiche, 
geotecniche, meteo marine, ecc.), attività di consulenza;

opere artistiche ex art. 11 (almeno il 2% dei lavori a base 
d’asta)

spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici; spese per monitoraggi in corso d’opera e post-
opera
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