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Regione Campania

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: 2023.02.03 PG0061474 U - RINAcheck - 1ALL - Trasmissione
Scrittura privata PER SOTTOSCRIZIONE - Verifica Cancello ed Arnone

Mittente: "Per conto di: rinacheck@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 03/02/2023, 15:11

A: "Regione Campania - Struttura di Missione 70.05"
<struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/02/2023 alle ore 15:11:10 (+0100) il messaggio "RE: 2023.02.03 PG0061474 U - RINAcheck
- 1ALL - Trasmissione Scrittura privata PER SOTTOSCRIZIONE - Verifica Cancello ed Arnone" é stato
inviato da "rinacheck@legalmail.it" indirizzato a:

struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale € incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3F913E54.0115D15C.179DEA1F.3D94E7EF.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 03/02/2023 at 15:11:10 (+0100) the message "RE: 2023.02.03 PG0061474 U - RINAcheck - 1ALL -
Trasmissione Scrittura privata PER SOTTOSCRIZIONE - Verifica Cancello ed Arnone" was sent by
"rinacheck@legalmail.it" and addressed to:

struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it

The original message is attached.

Message ID: 3F913E54.0115D15C.179DEA1F.3D94E7EF.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml

Oggetto: RE: 2023.02.03 PG0061474 U - RINAcheck - 1ALL - Trasmissione Scrittura privata PER
SOTTOSCRIZIONE - Verifica Cancello ed Arnone

Mittente: RINA CHECK SRL <rinacheck@legalmail.it>

Data: 03/02/2023, 15:11

A: "Regione Campania - Struttura di Missione 70.05"
<struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it>

il

uonasera,

rasmettiamo in allegato il documento firmato.
ordlall saluti.

ina Check Srl
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=N data 2023-02-03T14:24:57+0100, Regione Campania - Struttura di Missione 70.05
i struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it> ha scritto:
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Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto.

Struttura di Missione 70.05.00
Giunta Regionale della Campania

struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it

Via Santa Lucia 81, 80132, Napoli

Data: 03/02/2023 15:24:36, PG/2023/0061869
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Contratto, in forma di scrittura privata ai sensi dell’art.32, co.14 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tra la
Regione Campania e la Societa RINA Check S.r.l., C.F. e P.IVA 01927190999, con sede in Genova
alla Via Corsica 12, per I'affidamento del “Servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva
ed esecutiva dellimpianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da
realizzare nel Comune di Cancello ed Arnone (CE)”, CIG: 91292130E5 - CUP: B16G17000080001.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno 2023 il giorno 03 del mese di Febbraio, nella sede della Giunta Regionale della Campania
sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, sono presenti:

la Regione Campania - Struttura di Missione per I'attuazione del programma straordinario per la
rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con
sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. lll, 16 luglio 2015, C.F. n. 80011990639, di seguito
denominata Struttura di Missione, rappresentata dalla Responsabile Generale della Struttura di
Missione dott.ssa Lucia Pagnozzi nata a ||| | | BB domiciliata per la carica presso la sede
legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto in
virtu del combinato disposto della DGR n. 418 del 16.09.2015, del DPGR n. 224 del 06.11.2015
integrato con DPGR n. 246 del 4/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione per lo Smaltimento
dei RSB, nonché del DPGR. n.1 del 07.01.2021 di conferma della Struttura di Missione per lo
smaltimento dei RSB e della DGR n.433 del 05.10.2021 di conferimento dell’incarico dirigenziale di
Responsabile della citata Struttura.

La costituita Dirigente ha reso idonea dichiarazione acquisita agli atti con PG/2023/0061109 ai sensi
dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti;

la Societa RINA Check S.r.l., C.F. e P.IVA 01927190999, con sede in Genova alla Via Corsica 12,

nella persona di Giovanni Dondero, [ GGG - qualita di Amministratore

delegato e legale rappresentante della Societa;

verificata la regolarita della certificazione C.C.I.LA.A. di Genova nella cui Sezione ordinaria del
registro delle Imprese la Societa risulta iscritta al numero e C.F. 01927190999 e R.E.A. n. GE -
445878, certificazione integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in
esecuzione dell’art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii.;

Verificato che I'Ufficio Speciale “Grandi Opere” ai sensi dell’art. 84 e segg. del D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii., con Prot. n. PR _GEUTG_ Ingresso 0053405 20220728, ha richiesto rilascio
comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia e in data
29 luglio 2022 ha ottenuto comunicazione di non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all’'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

PREMESSO CHE

a) con D.G.R. n. 123 del 07 marzo 2017 sono stati programmati interventi di realizzazione degli
impianti per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, a valere sulla
dotazione finanziaria dei FSC 2014/2020, tra cui il progetto a titolarita regionale “Realizzazione
di un impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata nel Comune di
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i)

Cancello ed Arnone (CE)”, per un importo, integrato con successiva DGR n. 40 del 09.02.2021,
di € 25.018.242,14;

con D.D. n. 18 del 21 settembre 2018 il Dirigente UOD 70.05.01 (ora 70.05.03) ha approvato il
progetto di fattibilita tecnico-economica dellimpianto su indicato nel Comune di Cancello ed
Arnone;

in data 14 marzo 2019 é stato firmato il Contratto Rep n. 14550 tra la Regione Campania,
Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, ed il R.T.l. - costituito dalle societa
TECHNITAL S.p.A., OWAC ENGINEERING COMPANY s.r.l. e I.LA. CONSULTING s.r.l. -
aggiudicatario del Lotto 2 della Gara proc. 2597/A-SIA/18 basata su un Accordo Quadro per
I'affidamento di servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilita tecnica ed economica
e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva di impianti per il trattamento della frazione organica
da realizzarsi nella Provincia di Caserta;

con Ordine di Servizio attuativo n. 2_rev 1 - prot. n. 319006 del 07 luglio 2020 - la Struttura di
Missione ha affidato al RTI di cui sopra la redazione del progetto definitivo dell'lmpianto di
trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di
Cancello e Arnone (CE);

con PEC del 22 febbraio 2021, acquisita al prot. n. 102281 del 24 febbraio 2021, il RTI ha
consegnato il progetto definitivo dell'intervento de quo in formato digitale, successivamente
integrato ed aggiornato, secondo le indicazioni della Struttura di Missione, come da ultima
revisione n. 2 consegnata in data 14 giugno 2021 e acquisita in pari data al prot. n. 317770;
-alla luce delle modifiche introdotte nel progetto definitivo rispetto al progetto di fattibilita tecnico-
economica- che aveva ottenuto I'esclusione dalla VIA con D.D. n. 103 del 08 agosto 2019 dello
Staff Valutazioni Ambientali 50.17.92 - con OdS n. 2c, prot. n. 240517 del 04 maggio 2021, la
Struttura di Missione ha affidato al medesimo RTI la predisposizione dell'istanza di Verifica di
assoggettabilita a VIA e la redazione dello Studio Preliminare Ambientale del progetto definitivo
dell'impianto con i relativi allegati;

in data 04 agosto 2021, con nota acquisita al prot. n. 409609 del 05 agosto 2021, il RTI ha
trasmesso lo Studio Preliminare Ambientale completo dei relativi allegati;

in data 05 agosto 2021, con nota prot. n. 409199, & stata presentata da questa Struttura di
Missione listanza per la Verifica di assoggettabilita a VIA ai sensi dell’'art.19 del D.Lgs.152/2006
e ss.mm.ii. del progetto definitivo dell'intervento in oggetto;

con D.D. n. 43 del 16 marzo 2022 dello Staff Valutazioni Ambientali 50.17.92 della Regione
Campania, su conforme parere della Commissione V.l.A., V.A.S. e V.. espresso nella seduta
del 24 febbraio 2022, I“Impianto di trattamento frazione organica da raccolta differenziata da
realizzarsi nel Comune di Cancello ed Arnone (CE)” € stato escluso dalla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale;

con D.D. n. 17 del 18 marzo 2022 della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB ¢ stata
avviata la gara a procedura negoziata per I'affidamento del servizio di verifica preventiva della
progettazione definitiva ed esecutiva - ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 - dell'intervento
"impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel
Comune di Cancello ed Arnone (CE)" CUP B16G17000080001 - CIG 91292130E5, importo del
servizio posto a base di gara pari a € 212.476,80, oltre IVA e oneri;

con Decreto Dirigenziale n. 209 del 21 marzo 2022 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti e
Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad infrastrutture, & stata avviata la procedura
negoziata telematica N. 3433/N/2022 per l'affidamento del servizio descritto in epigrafe, da
aggiudicare con il criterio di cui allart. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, offerta
economicamente piu vantaggiosa;

con D.D. n. 356 del 18 maggio 2022 dell’'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Procedure di
Finanziamento di Progetti relativi ad infrastrutture & stata aggiudicata in via definitiva la gara n.
3433/N/2022 relativa all’affidamento del Servizio di verifica preventiva della progettazione
definitiva ed esecutiva dell'impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla
raccolta differenziata dei RSU da realizzare nel Comune di Cancello ed Arnone (CE)”, CIG:
91292130E5 - CUP: B16G17000080001” all’operatore economico “RINA Check s.r.l.” con sede
legale in Genova via Corsica 12, con Codice Fiscale e partita IVA n° 01927190999” che ha
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ottenuto un punteggio complessivo di punti 87,40 e con una percentuale di ribasso del 63,29%
per |'offerta economica ovvero pari ad € 78.000,23 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza
interni e un'offerta temporale del 20% ovvero pari a giorni 40 complessivi naturali e consecutivi;
con D.G.R. n. 277 del 07 giugno 2022 l'intervento “Realizzazione di un impianto di trattamento
della frazione organica da raccolta differenziata nel Comune di Cancello ed Arnone (CE)” - di
cui all’Allegato A alla citata delibera - & stato deprogrammato dal PSC Campania disponendone
la successiva riprogrammazione a valere sul PR FESR 2021-2027;

in data 13 giugno 2022, prot. PG/2022/0308590 del 14/06/2022, & stato firmato il verbale di
avvio dell’esecuzione del contratto in via d’'urgenza - ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Igs.
50/2016 e ss.mm.ii. - per la verifica preventiva della progettazione definitiva dell'intervento
“Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel
Comune di Cancello ed Arnone (CE)” CIG 91292130E5 — CUP B16G17000080001” con la
societa RINA Check s.r.l.;

con nota dello STAFF 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR”
PG/2022/0509851 del 18 ottobre 2022, & stata dichiarata I'efficacia dell’aggiudicazione ex D.D.
356 del 18 maggio 2022;

la RINA Check s.r.l. € Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEl EN
ISO/IEC 17020, con Certificato di accreditamento n. 011E emesso da ACCREDIA (data di 12
emissione: 21 marzo 2002; data di ultima modifica: 24 febbraio 2022; data di scadenza: 20
marzo 2026).

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validita,
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le parti accettano e confermano sotto la propria responsabilita le premesse che precedono, che
costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché il
Disciplinare, il Capitolato speciale d’appalto, I'offerta tecnica e I'offerta economica presentate dalla
RINA Check s.r.l. pienamente conosciuti dalle parti e che, per patto espresso, non vengono allegati
al presente atto. Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al
D.Igs. 50/2016.

In riferimento alla procedura di gara, si rappresenta che:

il CIG € 91292130ES5;

il CUP & B16G17000080001.

Art. 2 - Consenso e oggetto

La Regione affida alla RINA Check s.r.l. che accetta, l'incarico per il “Servizio di verifica preventiva
della progettazione definitiva ed esecutiva dellimpianto per il trattamento della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU da realizzare nel Comune di Cancello ed Arnone
(CE)”, cosi come meglio descritto nel Capitolato speciale d’appalto, da espletarsi secondo quanto
dichiarato nell’offerta tecnica presentata dalla societa RINA Check s.r.l.

Oggetto della verifica é:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

la completezza della progettazione;

la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

I'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
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h) la manutenibilita delle opere, ove richiesta;

i) la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art.23 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché la loro conformita alla normativa vigente.

La verifica va effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente per la fase di

progettazione definitiva/esecutiva, indicati dal D.lgs. n. 50/2016 e relative linee guida ANAC,

nonché dalle specifiche prestazionali per la redazione delle varie fasi della progettazione

predisposte dal R.T.l. costituito dalle societa TECHNITAL S.p.A., OWAC ENGINEERING

COMPANY s.r.l. e LA. CONSULTING s.r.l., e con i requisiti definiti nello studio di fattibilita.

Le attivita di verifica potranno essere effettuate dalla societa RINA Check s.r.l. presso i propri uffici,

mentre tutte le riunioni, sia quelle richieste dalla societa sia quelle richieste dal RUP si terranno

presso la sede della Struttura di Missione, via S. Lucia 81 Napoli oppure in modalita telematica.

Art. 3 - Decorrenza del contratto, obbligazioni dell’aggiudicatario e modalita di adempimento
Il presente contratto ha efficacia fra le parti a decorrere dalla data di stipula. La Societa RINA Check
s.r.l. dovra consegnare al RUP i rapporti conclusivi del progetto definitivo e del progetto esecutivo,
rispettivamente, entro 24 giorni naturali e consecutivi ed entro 16 giorni naturali cosi come indicati
in sede di offerta, al netto di eventuali sospensioni previste dal Capitolato speciale d’appalto,
decorrenti rispettivamente dalla data di formale consegna del progetto definitivo e del progetto
esecutivo;

Le sospensioni dei termini sopra indicati dovranno essere preventivamente autorizzate dal
Responsabile Unico del Procedimento.

E fatto obbligo alla Societda RINA Check s.r.l., senza diritto a maggiori compensi, di espletare il
servizio di verifica di tutte quelle modifiche e/o integrazioni degli elaborati progettuali che si
rendessero necessarie all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa.

Le parti concordano che la Registrazione del contratto avverra in caso d'uso e tutti gli oneri per la
relativa registrazione sono a carico della Societa RINA Check s.r.l..

Art. 4 - Responsabile dei rapporti contrattuali
All'atto della consegna del servizio, la Societa RINA Check s.r.l. &€ tenuta a indicare un responsabile
unico a fronte di tutti i servizi prestati, per reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del
contratto, nonché i relativi numeri di telefono, fax, e-mail e Pec.
Ogni variazione di designazione della figura del responsabile della Societa RINA Check s.r.l., dovra
essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Procedimento.

Art. 5 - Cauzione definitiva e polizza di assicurazione per responsabilita civile professionale
La Regione Campania da atto che la Societa RINA Check s.r.l. ha presentato cauzione definitiva,
per 'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto,
mediante polizza fidejussoria del 1/11/2022 n. DE0631275 stipulata con la societa -Atradius Crédito
y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros- per un importo di € 41.566,32, pari al 53,29% dell'importo
contrattuale. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, il beneficio
della preventiva escussione dell’'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all’art. 1957 del
cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti
dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per
l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte,
per i danni che essa dichiari di aver subito, fatta salva la facolta di agire in giudizio per il
riconoscimento di ulteriori danni eccedenti la garanzia fidejussoria. In ogni caso la Societa RINA
Check s.r.l. € tenuta durante I'esecuzione del contratto a reintegrare la cauzione in tutto o in parte,
a richiesta scritta della Regione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa. In
caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente
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contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverra nei termini e con le modalita previste dall’art.
103 del D.Igs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia.

La Societa RINA Check s.r.l. ha stipulato in data 09/03/2022, altresi, con la societa UK P&l N.V.
(agendo come ITIC), la polizza di assicurazione n. 9030 valida ed efficace sino alla data del
28/02/2024 con un massimale di € 10.000.000,00 che copre per tutti i sinistri nascenti dall’attivita di
verifica ai fini della validazione del progetto, ivi compre se le attivita svolte in qualita di organismo di
controllo accreditato ai sensi del’UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

La Societa RINA Check s.r.l. ha anche prodotto una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, acquisita al protocollo gen. al num. 0047384 del 27.01.2023, con la quale si
impegna a rinnovare la Polizza di Responsabilita Civile Professionale (RCP) n. 9030 emessa in data
1 marzo 2022 dallassicuratore ITIC ovvero di sottoscrivere altra polizza avente analoghe
caratteristiche rispetto a quella sopra indicata, con una durata fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio dei lavori la cui progettazione &€ oggetto del servizio di verifica.

Art. 6 - Ulteriori oneri e obblighi a carico dell’aggiudicatario
Oltre a quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto per la corretta esecuzione del servizio
in argomento, sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti
gli oneri, obblighi e spese occorrenti per 'espletamento delle attivita affidate, nonché ogni altro onere
che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta
esecuzione del contratto.

Art. 7 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Nelle prestazioni oggetto del presente servizio, la societa RINA Check s.r.l. assume tutti gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, a tal fine, I'affidatario ha comunicato, con nota trasmessa via PEC e acquisita al Prot.
gen. n. 0560904 del 14/11/2022, il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i
movimenti finanziari connessi con I'oggetto del presente contratto. Gli estremi identificativi del conto
corrente bancario, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti: Codice
IBAN IT 35 O 01005 01400 000000002322, e le persone delegate ad operare su detto conto corrente
sono le seguenti:

NOME E COGNOME I
NATO IL |
RESIDENTE A 7
CODICE FISCALE I
NOME E COGNOME I
NATO IL ]
RESIDENTE A —
CODICE FISCALE ]
NOME E COGNOME I
NATA IL —
RESIDENTE A T
CODICE FISCALE ]
NOME E COGNOME N
NATA IL ]
RESIDENTE A 7
CODICE FISCALE —
NOME E COGNOME e
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NATO IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE

NOME E COGNOME
NATO IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE

NOME E COGNOME
NATO IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE

NOME E COGNOME
NATO IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE
In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere
riportato, il Codice ldentificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi all’appalto
oggetto del presente contratto. La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle
ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilita dei flussi finanziari, comportera I'applicazione
delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
La RINA Check s.r.l. si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Campania ed alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli - della notizia del’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 8 - Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo totale per la validazione preventiva delle progettazioni definitiva ed esecutiva, di cui
al presente contratto & pari a € 78.000,23 (€ settantottomila/23), esclusa IVA ed eventuali oneri
riflessi.

Tale corrispettivo € fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, anche qualora a seguito di
integrazioni progettuali il costo di esecuzione dellimpianto dovesse variare. Sara erogato nei modi
e nei tempi previsti dal paragrafo “Termini di Pagamento” del Capitolato Speciale d’Appalto e
dall'art. 9 del presente Contratto. La spesa derivante dal presente contratto € finanziata con le
risorse del FSC 2014-2020.

Art. 9 - Tempi e modalita di pagamento
Il pagamento del corrispettivo di cui al presente appalto di servizio avverra in due soluzioni tenendo
conto degli importi a base d’asta determinati dalla stazione appaltante per ogni singolo livello di
progettazione, al netto del ribasso offerto dopo I'adozione del provvedimento finale del RUP della
validazione o mancata validazione della progettazione definitiva e dopo I'adozione del medesimo
provvedimento relativo alla progettazione esecutiva.
Le somme verranno liquidate dalla Struttura di Missione previa presentazione di regolare fattura da
parte della Societa RINA Check s.r.l..
In materia di fatturazione e pagamenti, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che
ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici
con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, la
societa aggiudicataria dovra emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio
Identificativo della Regione Campania ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo
accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni e dell’adozione del provvedimento finale
del RUP.
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La fattura elettronica sara rifiutata se emessa dalla societa aggiudicataria del servizio in assenza di
tale comunicazione.

La Struttura di Missione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica,
fatto salvo ritardi connessi alle verifiche di legge, procedera alla liquidazione della relativa spesa e
alla trasmissione del decreto alla Direzione Generale Risorse Finanziarie che procedera al
pagamento. Il pagamento avverra esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.

Il soggetto Aggiudicatario intestatario di tali conti dovra comunicare, con spese a suo carico, gli
estremi identificativi di questi ultimi alla Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3
della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In caso di contestazioni circa 'ammontare del pagamento richiesto, la Regione Campania
provvedera, comunque, a corrispondere al soggetto Aggiudicatario del servizio nel termine sopra
indicato la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

Art. 10 - Penali

Qualora I'Appaltatore non ottemperi all'espletamento dell'incarico o alle prescrizioni contenute nel

presente atto e nel capitolato Speciale d’Appalto, il RUP a mezzo pec notifichera le contestazioni

assegnando un termine per gli adempimenti, che non avra effetto sospensivo o interruttivo del
termine prescritto per 'adempimento delle prestazioni contrattuali.

La Regione Campania si riserva la facolta di applicare, nei confronti della Societa RINA Check s.r.I.

del servizio, penali per il mancato corretto adempimento delle prestazioni affidate.

Quando I'importo della penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la Regione ha la

facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

Costituiscono altresi motivi di applicazione delle penali:

- la mancata partecipazione del Verificatore alle eventuali riunioni di verifica con i progettisti ed alle
altre riunioni eventualmente indette dal Responsabile del Procedimento, salvo quando il motivo
della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile Unico del
Procedimento e da questo accettato;

- la mancata o tardiva comunicazione della sostituzione degli specialisti nel’ambito del Gruppo di
Lavoro;

- il mancato rispetto dei termini per la consegna dei verbali periodici relativi alle attivita svolte;
- mancato rispetto dei termini di scadenza del servizio.

La penale applicata, che nel caso del mancato rispetto dei termini sara calcolata per ogni giorno di
ritardo, sara pari all’'0,8 per mille del corrispettivo professionale.
L’applicazione delle penali sara effettuata con detrazione dal corrispettivo.

Art. 11 - Subappalto
In conformita al capo VIl delle Linee guida n. 1 ANAC, nonché all’art. 31 comma 8 del D.Igs. n.
50/2016, la Societa RINA Check s.r.l. non potra avvalersi del subappalto nelle attivita di verifica della
progettazione.

Art. 12 - Sorveglianza, monitoraggio e verifica della corretta esecuzione del contratto

La Regione provvedera al controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini
di buon andamento delle attivita operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle
prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestivita e documentazione delle comunicazioni. La
Societa RINA Check s.r.l. &€ responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali,
della perfetta erogazione del servizio e dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il certificato di verifica di conformita dei servizi, disciplinato dall’art. 102 del D.lgs. 50/2016, verra
rilasciato in corrispondenza alla singola fase progettuale (progetto definitivo, progetto esecutivo) e a
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valle della procedura di verifica e validazione del relativo livello progettuale di cui all’art. 26 del D.Igs.
50/2016.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

La Regione potra risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1,

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si conviene altresi che la Regione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

I'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi

all'operatore economico con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora 'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso;

- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato
speciale d’appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara;

- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- sospensione 0 mancata ripresa della prestazione dell’Appaltatore senza giustificato motivo, tale
da costituire un grave inadempimento e comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;

- frode nell’esecuzione del servizio;

- inadempimento alle disposizioni del Direttore di Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;

- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante o dai preposti uffici ispettivi
l'insolvenza della Societa RINA Check s.r.l. verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. —
I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati.

- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante la cessione del contratto, del credito
o il subappalto da parte dellAggiudicataria in violazione di quanto previsto dal presente Atto;

- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;

- in caso di informativa antimafia positiva a carico della Societa RINA Check s.r.l.;

- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71
comma 2 D.P.R. 445/2000;

- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari
ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;

- qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del
D.lgs. 152/06 e sue successive ii. e mm.;

- fallimento dell’Appaltatore;

- venga disposta, nei confronti dellimprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione
del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- qualora, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), sono state superate eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e
b);

- qualora la Societa RINA Check s.r.l. si sia trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in
una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1;
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- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. In tutte le predette ipotesi, la
Stazione Appaltante dara comunicazione alla Societa RINA Check s.r.l. del servizio della volonta
di avvalersi della presente clausola contrattuale a mezzo posta elettronica certificata ovvero a
mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamerera la cauzione a titolo di
risarcimento danni e potra provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese
dell’affidatario, ivi compreso I'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

Resta salvo l'ulteriore diritto della Regione di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei

maggiori danni derivanti dalle inadempienze dell’aggiudicatario.

Art. 14 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

La Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il
suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’ Appaltatore sia intervenuto un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza
di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, la S.A.
potra recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale
richiesto dal citato articolo 80 o qualora ricorra una o piu delle condizioni indicate all’art. 108, comma
1, del Codice.

Art. 15 - Cessione del contratto
Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall’art. 106 del D. Lgs. 50/16, & fatto espresso divieto
di cedere parzialmente e/o totalmente il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque
forma, anche temporanea, pena I'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della
cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Art. 16 - Sostituzione del personale
La Regione potra richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione del personale della RINA
Check s.r.l., qualora a carico dello stesso siano riscontrati gravi e documentati motivi
d’'incompatibilita con le finalita operative del servizio, ovvero di condotta contraria al decoro
dell’lstituzione.

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente

La RINA Check s.r.l. & obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi
integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le
prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste dalla normativa vigente. Per
ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facolta
di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della RINA Check s.r.l. per la
prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all’escussione della
garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave
inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi
dell’art. 1456 del Codice civile.

Art. 18 - Clausola di manleva
La Societa RINA Check s.r.l. tiene indenne la Regione da responsabilita per danni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto
riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio e delle attivita connesse e, in ogni
caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si
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stabilisce che il personale impegnato dalla RINA Check s.r.l. non avra nulla a che pretendere per
I'attivita svolta, nei confronti della Regione.

Art. 19 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalita
Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di
cui al Protocollo di Legalita in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli € la
Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di
Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che
qui si intendono integralmente riportati.
In caso di inosservanza di una delle predette clausole la Regione procedera alla risoluzione di diritto
del relativo contratto di appalto.

Art. 20 - Codice di comportamento
L’aggiudicataria si obbliga nell’'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della
stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui
alla D.G.R. n. 90 del 09.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24, del 15 marzo 2021. La violazione degli
obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di
inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 21 - Obbligo di riservatezza
Ai fini del presente Contratto sono considerate riservate le informazioni e i dati trasmessi
verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti (“Parte Emittente”) all'altra
(“Parte Ricevente”).
Le Informazioni relative alloggetto della prestazione saranno coperte dall’obbligo di riservatezza,
per il periodo necessario allapprovazione definitiva del progetto, decorrente dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione ad opera della Parte Emittente, indipendentemente dalla durata
e validita del presente Accordo.
Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle informazioni riservate non si
applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:
a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
b) fossero gia note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
C) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente
che non abbia avuto possibilita di accesso alcuno alle informazioni riservate dell’altra Parte;
d) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione
del presente Accordo;
e) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un’Autorita Governativa o
Giurisdizionale competente.
Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera e) la Parte Ricevente,
compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovra immediatamente notificare all’altra Parte
rendendosi disponibile a coadiuvare quest’ultima in ogni piu opportuna azione tesa ad evitare la
divulgazione delle informazioni riservate in questione.
Con la stipula del presente Contratto non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte
Ricevente alcuna licenza, altro diritto d’'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte
Emittente che rimangono, pertanto, di proprieta di quest’ultima.
Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d’ora, ad agire in modo che la divulgazione delle informazioni
riservate rivelate nellambito del presente Contratto non violi leggi vigenti ed applicabili né diritti di
terzi.
Ciascuna delle Parti deve tenere indenne laltra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal
non rispetto di questo obbligo.
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Il contenuto del presente Contratto rappresenta nella sua interezza I'accordo contrattuale
liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di informazioni di proprieta per gli scopi di
cui alloggetto e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso
in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.

Né il presente Contratto né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti
dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il
soggetto successore sara comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo.

Art. 22 — Clausola Anti Pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la societa dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

a. che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’Aggiudicataria e
gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi
a qualsiasi titolo.

| contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il
divieto, all’Aggiudicataria che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere,
ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 23 - Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di
motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta
giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso,
I'Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non
comporti danno alcuno alla Regione. In caso di recesso della Regione, I'’Appaltatore ha diritto al
pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili
esistenti e gia accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal RUP, prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma 3 dell’art. 109 del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre
al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo & calcolato sulla
differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta
e 'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

La Societa RINA Check s.r.l. autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Igs.
n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine la
Societa RINA Check s.r.l. dichiara di essere a conoscenza delle modalita e delle finalita del
trattamento dei dati personali che derivera dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al
vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilita circa meri errori materiali e/o di
compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e
cartacei.
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Il trattamento dei dati personali avverra nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceita e
nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Art. 25 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia alla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 26 - Foro esclusivo

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all’interpretazione o esecuzione del
presente contratto, sara competente il Foro di Napoli, rinunciando ad adire ogni altro Foro.

Napoli, Ii 3 febbraio 2023

Per la Regione Campania Per la RINA Check s.r.l.
Documento firmato Firmato digitalmente da:
da:

LUCIA PAGNOZZI DONDERO GIOVANNI
8_3|_é)2.2023 11:45:37 Firmato il 03/02/2023 14:55

Seriale Certificato: 1705210
Valido dal 31/08/2022 al 31/08/2025

[l InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Art. 27 - Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 2° comma del Codice
Civile le clausole di cui all'art 24 - Foro esclusivo

Napoli, Ii 3 febbraio 2023

Per la Regione Campania Per la RINA Check s.r.l.
Documento firmato . . )
da: Firmato digitalmente da:
LUCIA PAGNOZZI DONDERO GIOVANNI
03.02.2023 Firmato il 03/02/2023 14:57
11:46:55 UTC . .
Valido dal 31/08/2022 al 31/08/2025
Le ﬁrme sono apposte d|g|ta|mente — InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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