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REP. N. 14772 

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO 

MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO 

CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, DI APPALTO 

MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER “L’UTILIZZO 

IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL’INVASO DI CAMPOLATTARO E 

POTENZIAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE POTABILE PER L’AREA 

BENEVENTANA” CIG LOTTO 2: 9896452A89 CUP: B87B20098990009 

CIG CONTRATTO ATTUATIVO: A035AB94C0 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

 

L’anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di  maggio, in Napoli alla via S. Lucia n. 

81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore 

Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla 

stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art. 16 

del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della 

D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le 

funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 

ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture 

e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con 

prot. n. PG/ 2023/0613888 del 20/12/2023, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, 

DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione 

e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del 

Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominata Direzione 

Generale, Dott. Fabrizio Manduca, nato a Napoli il 3 luglio 1965, domiciliato per la carica presso 

la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del 

presente Contratto di appalto Specifico in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito 

Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 0615585 del 20/12/2023, idonea dichiarazione ai sensi 

dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio Affari 

Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale; 
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2) Il Consorzio Campolattaro Società Consortile a Responsabilità limitata, di seguito denominata 

Consorzio, con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A, iscrizione al registro delle imprese 

di    Roma al n.  RM-1710953, partita iva e C.F. n. 17327891002, nella persona dell’ing. Paolo 

Bernardini, nato a Massa Marittima (GR) il 05/06/1961, , identificato a mezzo CI n. AV 8311567 

del 21/04/2015, rilasciata dal comune di Grottaferrata, nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Rappresentante del Consorzio, domiciliato per la carica presso la sede legale, 

in Roma alla Via Pietro Borsieri 2/A. 

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 18/04/2024 (documento n. 

T 556835209) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio è iscritto nel 

registro delle imprese di Roma, iscrizione al registro delle imprese di    Roma al n.  RM-1710953, 

partita iva e C.F. n. 17327891002. 

Verificate dalla Direzione Generale la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 D. Lgs. 

159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia con nota prot. PR_RMUTG_Ingresso_0460664_20231206. 

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall’art. 

92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di 

divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011. 

Verificata dalla Direzione Generale la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva per 

il Consorzio con prot. INAIL_43165555, con scadenza al 25/07/2024, da cui risulta che la Società è 

in regola nei confronti di INAIL. 

Verificato che il Dirigente dell’UOD 60.06.06 ha attestato, con nota n 595914 del 11/12/2023, che 

per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 

n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono 

che: 

a) Il Decreto-legge 31/05/2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”, come convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, prevede, tra le opere di 

impatto rilevante di cui all’art. 44, specificamente individuate nell’ambito dell’Allegato IV del 

suddetto Decreto-legge, l’intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di 

Campolattaro (Campania)”; 

b) con Delibera di Giunta Regionale n° 614 del 31/12/2021 avente ad oggetto "Utilizzo 

idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione 

potabile per l'area beneventana CUP B87B20098990009 - Programmazione finanziamento” si 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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è provveduto ad individuare in via programmatica le fonti di finanziamento per l’intera 

copertura del QE dell’opera; 

c) con la Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 30/03/2022, la Regione ha individuato le 

strutture incaricate delle funzioni connesse alla realizzazione dei progetti finanziati a valere 

sulle risorse del PNRR e del PNC, attribuendo alla Direzione Generale funzioni di raccordo 

tra le strutture competenti in materia di PNRR e PNC con le altre strutture Amministrative 

regionali e centrali, nonché di coordinamento operativo generale delle attività di 

programmazione ed attuazione degli investimenti e delle attività a vario titolo e livello derivanti 

dal PNRR e dal PNC; 

d) con nota prot. 0190718 del 07/04/2022 la Regione ha convocato la Conferenza di Servizi, di 

cui all’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per l’approvazione del Progetto di Fattibilità 

Tecnico-Economica (PFTE); 

e) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9/5/2022 è stato nominato, ai sensi 

dell’art. 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il Commissario straordinario per 

l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, 

affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di 

derivazione dell’Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP 

B87B20098990009; 

f) In data 13/09/2022 è stato sottoscritto l’atto d’obbligo tra il Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibile e la Regione per la “Realizzazione delle opere di derivazione della 

Diga di Campolattaro” a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 - 

Componente 4 - investimento 4.1- Codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-30; 

g) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 3/11/2022 è stata istituita, nell’ambito 

della Direzione Generale, la UOD 60.06.06 “Programma di interventi per un utilizzo plurimo 

della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro (BN)”, alla quale sono affidati, ai sensi dell’art. 

33 del Regolamento della Regione n. 12/2011 e ss.mm.ii., i compiti di coordinamento e 

gestione delle attività tecniche ed amministrative di competenza della Regione per la 

realizzazione del programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell’invaso 

di Campolattaro (BN) e di supporto tecnico ed amministrativo alla struttura del Commissario 

straordinario nominato” 

h) il Decreto n. 2 dell’8/11/2022 del Commissario Straordinario ha stabilito che la Regione, ai 

fini della attuazione dell’intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di 

Campolattaro”, svolge la funzione di stazione appaltante e che il medesimo Commissario si 

avvale, per l’espletamento dell’incarico, delle strutture tecniche della Regione, regolando le 
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modalità di avvalimento attraverso apposito accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241; 

i) con Decreto Dirigenziale n. 411 del 19/12/2022 della Direzione Generale è stato approvato 

il nuovo Quadro Economico dell’intervento “Programma di interventi per un utilizzo plurimo 

della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro (BN)”, aggiornato al prezzario delle Opere 

Pubbliche della Regione attualmente vigente, il cui valore complessivo è pari ad € 

691.807.370,52, IVA compresa; 

j) con Ordine di Servizio del RUP del 04/02/2023, come già previsto nel PFTE, è stata disposta 

la suddivisione del progetto in 3 lotti ed è stata avviata la progettazione; 

k) la Giunta regionale con delibera n° 50 del 08/02/2023 ha Approvato il Prezzario regionale dei 

Lavori Pubblici anno 2023; 

l) con delibera n° 55 del 08/02/2023 la Giunta ha preso atto dell’importo complessivo 

dell’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento 

dell’alimentazione potabile per l’area Beneventana”, pari ad 691.807.370,52, rideterminato in 

applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, che trova 

copertura come di seguito specificato: - 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della 

Missione 2 componente 4 del PNRR; - 103.000.000,00 Euro di risorse finanziarie provenienti 

da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e 

successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019; - 101.894.228,57 Euro di 

risorse finanziarie provenienti da fondi FESR e FSC della Regione Campania; - 115.000.000,00 

Euro risorse finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – 

Delibera Cipess 1/2022; - 166.913.141,96 euro di risorse provenienti dal Fondo per l’avvio 

delle Opere Indifferibili 2022 Decreto MEF del 28.11.2022 e dallo stanziamento disposto dal 

Cipess con Delibera 35/2022; 

m) con la medesima DGR si è preso atto dello schema di convenzione, sottoscritto 

successivamente dalla Direzione Generale con il Commissario di Governo; 

n) con Decreto Dirigenziale n° 204 del 31/03/2023 e successiva rettifica avvenuta con Decreto 

Dirigenziale n. 252 del 14/04/2023, è stato disposto di avviare una procedura di gara con la 

pubblicazione dell’Avviso di Preinformazione, ai sensi dell’art. 70, c. 2, del D. Lgs. 50/2016, 

per la stipula di un accordo quadro suddiviso in 3 Lotti, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 50/2016; 

o) con Decreto Dirigenziale n. 213 del 31/03/2023 dell’Ufficio Speciale centrale Acquisti è stata 

disposta l’indizione di una gara europea in modalità telematica, denominata procedura 

competitiva con negoziazione di cui all’art. 59 e all’art. 62 del Codice, per la stipula di un accordo 

quadro, ai sensi dell’art.54 del Codice, per l’appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e 
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architettura per l’utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento 

dell’alimentazione potabile per l’area beneventana suddiviso in 3 Lotti – CUP 

B87B20098990009; 

p) con verbale del RUP del 07/04/2023 è stata conclusa la Conferenza dei servizi, assumendo la 

seguente determinazione conclusiva della conferenza di servizi: “FAVOREVOLE 

ALL’UNANIMITÀ”, facendo proprie le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni ed Enti 

interessati, inerenti esclusivamente le opere presenti nel PFTE, che saranno recepite, come 

indicato, in sede di redazione dei successivi livelli di progettazione o durante le fasi di esecuzione 

e gestione dell’opera; 

q) con Decreto Dirigenziale n. 235 del 11/04/2023 della Direzione Generale è stata disposta la 

positiva conclusione della conferenza dei servizi; 

r) con DGR n. 310 del 31/05/2023, si è rideterminato l’importo complessivo dell’intervento pari 

ad € 705.094.967,91, IVA compresa, in applicazione del nuovo Prezziario regionale dei Lavori 

Pubblici; 

s) con Decreto Dirigenziale n. 444 del 13/06/2023 della Direzione Generale è stato conferito 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’ing. Mariano Serra dipendente della DG 

60.06.06, in sostituzione del RUP Ing. Rosario Manzi; 

t) con Decreto n. 11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario, acquisita l’intesa del 

Presidente della Regione, ha concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, 

ai fini della gara, in linea tecnica ed economica, i 3 lotti del PFTE con QQTTEE aggiornati al 

prezzario Regione Campania 2023; 

u) con Decreto Dirigenziale n. 474 del 21/06/2023 della Direzione Generale è stata revocata la 

procedura avviata con Decreto Dirigenziale n. 204 e n. 252 e si è preso atto del Decreto n° 11 

del 16/06/2023 con cui il Commissario Straordinario di Governo ha approvato il PFTE 

suddiviso in 3 lotti con i relativi Quadri Economici proponendo l’avvio delle procedure di gara 

per l’affidamento di appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo 

all’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento 

dell’alimentazione potabile per l’area beneventana. CUP B87B20098990009”, mediante 

l’utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula 

di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo 

lotto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del 

Dlgs 50/2016, secondo i seguenti elementi di costo: 

✓ l’importo globale stimato dell’appalto (lavori, progettazione esecutiva, incluso il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e ulteriori servizi), coperto 
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programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 529.272.184,64 di 

cui € 16.028.670,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di 

IVA così suddivisi in lotti: 

Lotto n. 1 

L’importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali: 

€ 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso); 

€ 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); 

€4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso 

aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

soggetto a ribasso  

€ 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso) 

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 

304.946.770,11 

Lotto n. 2 

L’importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali: 

€ 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso); 

€ 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); 

€1.511.217,11 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso 

aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

soggetto a ribasso 

€ 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso) 

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 

138.140.855,76 

Lotto n. 3 

L’importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali: 

€ 68.607.406,89 per lavori (ribassabili); 

€ 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); 

€ 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento 

del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a 

ribasso 

€ 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso) 

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 

70.155.888,74; 



7 
 

 
 

 

v) col medesimo decreto sono stati approvati gli atti di gara ed è stato incaricato l’Ufficio Speciale 

Centrale Acquisti per l’avvio delle connesse procedure di gara in conformità alle specifiche 

tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento; 

w) con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata 

avviata una procedura aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per 

la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico 

per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “l’utilizzo 

idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione 

potabile per l’area beneventana” CUP: B87B20098990009, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016; 

x) con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 della Direzione Generale, preso atto dei verbali 

della Commissione Giudicatrice, è stata approvata la proposta di aggiudicazione del RUP e si è 

proceduto all’aggiudicazione, come di seguito specificato: 

Lotto 1: 

Consorzio in forma di società consortile: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – 

Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065 % da 

praticare sull’importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da 

praticare sull’importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria; 

Lotto 2: 

 Consorzio in forma di società consortile: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – 

Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375 % da 

praticare sull’importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da 

praticare sull’importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria; 

Lotto 3: 

RTI: Ritonnaro Costruzioni Srl – Monaco SpA – Consorzio Ciro Menotti – I.CO.NA. 

Società Cooperativa – Gemis Srl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da 

praticare sull’importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da 

praticare sull’importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria; 

z) con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata 

comunicata l’efficacia dell’aggiudicazione; 

aa) in data 21/12/2023, il Consorzio ha stipulato con Regione l’Accordo Quadro Rep. N. 

14748 avente ad oggetto “Appalto Misto Di Lavori E Servizi Di Ingegneria E Architettura Per 

“L’utilizzo Idropotabile Delle Acque Dell’invaso Di Campolattaro E Potenziamento 

Dell’alimentazione Potabile Per L’area Beneventana”; 
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aa) nelle more della stipula del presente contratto specifico, con OdA n. 1 del 21/12/2023, è stata 

disposto dal RUP l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ex art. 32 c. 8 del Dlgs 50/2016, 

sempre consentito così come disposto dall’art. 14 c. 4 del Dl 13/2023 relativamente alle 

prestazioni da eseguire immediatamente; 

ba) il Consorzio ha proceduto all’avvio delle attività a seguito dell’OdA predetto provvedendo alla 

consegna del progetto esecutivo in data 14.02.2024; 

ca) la Regione intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti di Appalto 

Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

da) la Regione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto 

Specifico;  

ea) il Consorzio dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il 

Capitolato, dal presente Contratto Specifico e dall’OdA e relativi allegati, definisce in modo 

adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché 

l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

fa) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: A035AB94C0; 

ga) il Contratto Specifico diviene efficace con la sottoscrizione dello stesso; 

ha) il Consorzio ha costituito garanzia definitiva per l’Accordo Quadro, secondo quanto previsto 

nel Capitolato e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al DM 

193/2022 recante « Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le 

polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale alla Regione 

in epigrafe, nonché la garanzia definitiva per il presente Contratto Specifico; 

ia) il Consorzio, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, produrrà a seguito della consegna 

di tutti i lavori, la polizza CAR, a copertura, inter alia, della responsabilità civile per danni 

eventualmente causati a persone e/o beni del Consorzio medesimo, della Regione o di terzi 

(compresi dipendenti del Consorzio e/o subfornitore ovvero della Regione medesima) 

nell’esecuzione dell’appalto;  

ja) il Consorzio produrrà ai fini della corresponsione dell’anticipazione stante l’avvio effettivo delle 

prestazioni in conseguenza dell’OdA del 21.12.2023, la polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 

35, co.  18, del Codice dei Contratti; 

ka) il Consorzio produrrà nei termini di cui al CSA la polizza indennitaria decennale, ai sensi 

dell’articolo 103, co. 8, del Codice dei Contratti, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale 

dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti;  

la) l’Ufficio Speciale Avvocatura, con nota prot. n. PG/2023/256658, ha espresso parere di propria 
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competenza sullo schema di Accordo Quadro. 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa si 

stipula e conviene quanto segue. 

Articolo 1 - Premesse ed allegati 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 

documentazione qui di seguito elencata: 

- il Bando ed il Disciplinare di gara, corredato di allegati; 

- l’Accordo Quadro REP n. 14748 - CIG 9896301DEC, e la documentazione ivi 

richiamata, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica, il Capitolato, il Piano di 

Qualità; 

- l’OdA dell’Appalto Specifico n. 1 del 21/12/2023 e relativi allegati, tra cui la 

Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento.  

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 

Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati 

presso la Regione.  

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente 

atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, con il quale devono intendersi 

regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di 

regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto 

tra i principi dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su 

questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

 

Articolo 2 - Definizioni 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato 

nell’Accordo Quadro, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato 

nel Capitolato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato: 

- dalle disposizioni del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti 

gli accordi intervenuti tra il Consorzio e la Regione relativamente alle attività e 

prestazioni contrattuali; 

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dalla documentazione ivi richiamata; 
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- dalle disposizioni del Codice dei Contratti d. lgs 50/2016 e del Decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento”), ove non 

espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 

dell’Amministrazione Digitale»; 

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

settembre 2020, 120;   

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) 

convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di 

diritto privato. 

 

Articolo 3 - Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico che la Regione affida al Consorzio, che accetta, 

consiste nell’affidamento della redazione del livello esecutivo della progettazione 

dell’intervento “UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL’INVASO DI 

CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE 

IDROPOTABILE PER L’AREA BENEVENTANA – LOTTO 2”. 

2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate: progettazione 

esecutiva (PE) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (in seguito “CSP” di 

cui alla nota del 22/04/2024 prot. PG/2024/0203447 della Regione) - comprensivo del 

processo di digitalizzazione delle informazioni a mezzo BIM. 

Si applicano le relative disposizioni previste dal Disciplinare, Capitolato, Contratto, Piano di 

qualità cui si rinvia espressamente. 

3. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e 

modalità stabilite nel Capitolato, nell’OdA e relativi allegati.  

4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i 

servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e 

qualitative previste Capitolato, nell’OdA e relativi allegati.   

5. La Regione si riserva la facoltà di attivare tutte o solo talune delle opzioni contrattuali descritte 

all’articolo 51 del Capitolato.  
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6. Il Consorzio è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari 

e gestione a proprio rischio.  

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per i relativi 

provvedimenti. 

8. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola 

d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di cui alle attività oggetto del medesimo. 

9. Il Consorzio svolgerà i servizi tecnici oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria 

sede, mentre le attività accessorie alla progettazione, dovranno essere eseguiti in loco presso i 

luoghi d’intervento (Area Beneventano e comuni limitrofi dell’area Casertana).   

 

Articolo 4 - Termini e durata del contratto 

1. Con OdA n. 1 del 21/12/2023, è stata disposto dal RUP l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza 

ex art. 32 c. 8 del Dlgs 50/2016, sempre consentito così come disposto dall’art. 14 c. 4 del Dl 

13/2023 relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente. 

2. Il Contratto Specifico cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente contratto specifico, salvi i casi di risoluzione o recesso ai 

sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.3. 

3. Per l'attuazione del presente Contratto Specifico, vengono prescritti i seguenti termini: 

- progettazione Esecutiva (e CSP): massimo 55 giorni naturali e consecutivi; 

- al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per 

le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze 

del Consorzio, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti 

competenti e delle tempistiche di approvazione. 

4. Le Parti danno atto che il Consorzio, nel rispetto dei 55 gg naturali e consecutivi prescritti, ha 

provveduto in data 14.02.2024, alla consegna della progettazione esecutiva. 

5. Con riferimento alle modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalla Regione ai fini 

dell’approvazione del progetto esecutivo: 

o Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dai 

termini previsti nel Capitolato.  

o L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella 

misura prevista dal Capitolato. 

o In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili 

esclusivamente al Consorzio, qualora detto ritardo determini la perdita del 

finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione delle prescritte penali 
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all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni 

compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà della 

Regione di agire per il risarcimento del danno.  

  

 

Articolo 4 bis- Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione 

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, 

determinato applicando il ribasso percentuale del 4,375 % da praticare sull’importo lavori 

soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da praticare sull’importo per corrispettivo 

dei servizi di ingegneria, offerto dal Consorzio in sede di gara, è pari ad € 755.608,56 

(settecentocinquantacinquemilaseicentotto/56), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto: 

progettazione Esecutiva (e CSP), comprensivo del processo di digitalizzazione delle 

informazioni a mezzo BIM pari a euro € 755.608,56 

(settecentocinquantacinquemilaseicentotto/56). 

2. Il valore del Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 35 del Codice dei Contratti, è pari a   € 

755.608,56 (settecentocinquantacinquemilaseicentotto/56): detto valore si intende comprensivo 

delle opzioni contrattuali descritte all’articolo 51 del Capitolato. Ove la Regione intenda attivare 

tutte o solo talune delle prestazioni riconducibili alle suddette opzioni, il relativo importo sarà 

corrisposto in favore del Consorzio, applicando il ribasso offerto dallo stesso in sede di gara. 

3. In ogni caso, l’importo potrà variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’articolo 72 

della Direttiva UE e di cui al citato articolo 51 del Capitolato, senza che ciò costituisca motivo per 

il Consorzio per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

4. Il corrispettivo è determinato “a corpo”. 

5. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 

puntuale esecuzione del presente contratto specifico, in ogni sua componente prestazionale, in 

ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di cui al 

presente Contratto Specifico.  

6. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi fisso ed invariabile. 

7. Fermo restando quanto precede, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. 

a), del Codice dei Contratti, e dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, come disciplinata dall’articolo 43 del 

Capitolato. 

8. Il Consorzio rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente 

Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel 
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periodo di validità del presente Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere 

del corrispettivo qui previsto nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per 

interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Regione. Resta inteso che il 

corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo 

svolgimento delle attività pattuite con il presente contratto specifico, incluse le spese per viaggi e 

trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

9. Il corrispettivo sopra indicato relativo ai servizi tecnici si intende riferito alla totalità delle 

prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese 

le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della 

consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, 

ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative. 

10. Il Consorzio dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 

integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli con il presente Contratto 

Specifico nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente 

identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, 

delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di 

qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si 

intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, 

impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del 

personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni 

temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni 

topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Regione 

e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività 

tecnica o amministrativa necessaria.  

11. Al Consorzio non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 

adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre solo in conseguenza di difetti, errori od 

omissioni in sede di progettazione di cui alle attività così come definite all’art. 3 del presente 

Contratto imputabili al Consorzio. 

12. Per la determinazione del corrispettivo spettante al di fuori delle ipotesi del precedente comma e 

per eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto 

Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni del Capitolato. 

13. Ai sensi dell’articolo 35, co.  18, del Codice dei Contratti e del CSA, il Consorzio ha diritto ad una 

somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale delle 

prestazioni progettuali di cui al presente contratto specifico. L’erogazione dell’anticipazione è 
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subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dal 

Capitolato.  

14. Il corrispettivo dovuto al Consorzio sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 

disciplinati dal Capitolato.  

15. In conformità a quanto previsto dal Capitolato, tutti i pagamenti avverranno entro 60 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica. 

16. Il pagamento del corrispettivo avverrà, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, comunicato 

alla Direzione Generale dal Consorzio. 

17. La fatturazione dei corrispettivi dovrà essere emessa in coerenza con i dati e le informazioni 

richieste dal sistema di monitoraggio RUF e REGIS, la fatturazione dovrà evidenziare secondo le 

indicazioni fornite dalla Regione. 

18. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto 

prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dal Capitolato. 

 

Articolo 5 - Collaboratori 

1. Il Consorzio, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 

della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Regione, ferma restando la propria 

responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non 

potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal 

presente Contratto Specifico. La Regione rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Consorzio 

e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo 

Consorzio intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti 

non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

 

Articolo 6 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni 

1. Il Consorzio, nell’espletare l’incarico, dovrà attenersi a quanto segue: 

 

a. Progettazione / CSP 

La progettazione e il CSP dovranno svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al 

Capitolato (PFTE e progetto definitivo, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata 

in sede di gara, che costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività di seguito specificate il Consorzio 

si dovrà attenere a quanto contenuto nel Contratto di Accordo Quadro, Capitolato, Oda 
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n. 1 del 21/12/2023, Piano di qualità 

2. Resta inteso che, qualora il Consorzio abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 

attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Regione, la quale si riserva la facoltà 

di accettarle. 

Articolo 7 - Manleva 

1. Il Consorzio si obbliga a rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento 

avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Consorzio e/o 

subfornitore ovvero della Regione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per 

qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto 

Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente 

dalla Regione. Il Consorzio risponderà direttamente e manleverà la Regione da ogni 

responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Consorzio, e/o 

subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, 

connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.  

2. Il Consorzio si obbliga a risarcire la Regione per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni 

di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente al Consorzio e/o ai suoi 

subfornitori. 

3. È fatto obbligo al Consorzio di mantenere la Regione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla 

esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 

dipendenza di questo contratto specifico, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei 

confronti della Regione o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo 

ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

4. Il Consorzio, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di 

risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del 

Consorzio e/o subfornitore ovvero della Regione medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o 

stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente 

contratto specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 

direttamente dalla Regione medesima.  

5. Il Consorzio risponderà direttamente e manleverà la Regione da ogni responsabilità od onere di 

qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Consorzio, e/o dei suoi subfornitori di leggi, 

decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, 

derivanti dall’esecuzione del presente contratto specifico. 

6. In conformità al Capitolato, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o 
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ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, Il Consorzio dovrà 

darne immediata comunicazione alla Regione e adottare tutte le cautele necessarie per garantire 

la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati 

rinvenuti. 

7. Il Consorzio si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 

soggetto interessato all’intervento oggetto dell’appalto. 

8. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni del 

Capitolato, cui si rinvia espressamente. 

 

Articolo 8 - Protocollo di Legalità 

1. Il Consorzio è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 

derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01/08/2007 tra la REGIONE e la 

Prefettura- U.T.G. di Napoli. 

2. Il Consorzio è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 

derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 26/10/2023 tra il Prefetto della Provincia 

di Benevento, Il Commissario Straordinario di Governo e la Regione.  

3. Il Consorzio accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 

subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. 

“filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, i Protocolli di Legalità, che, con la sottoscrizione del 

presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente cc.  1 e 2, viene 

espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dal Consorzio, e le clausole tutte 

contenute nel Protocollo di Legalità medesimo. 

 

Articolo 9 - Responsabilità del Consorzio 

Si rinvia a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato. 

 

Articolo 10 - Obblighi del Consorzio in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, 

assistenza e previdenza 

1. Il Consorzio si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 

emesse dalla D.L. e dalla Regione, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla 

conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto specifico. 
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2. Il Consorzio dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 

presente contratto specifico sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso 

Consorzio nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.  

3. Il Consorzio assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme 

di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni 

sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi 

derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti 

economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo 

Nazionale di lavoro cui è soggetto.  

4. Il Consorzio è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 

delle  prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento 

economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni . 

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano Il Consorzio anche nel caso in cui non abbia 

aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da 

esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, 

compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato 

dall’articolo 30, co.  5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà 

secondo quanto specificato dall’articolo 30, co.  6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni 

Generali. 

6. Il Consorzio si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 

a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 

loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni 

Generali. 

7. Il Consorzio si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 

di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 

particolarità del lavoro. Il Consorzio assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti 

ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel 

pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e 

delle specifiche norme aziendali.  

8. Il Consorzio assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 

anche da assicurare che i propri dipendenti e collaboratori operino nell’ambito delle prestazioni 

oggetto del presente contratto specifico in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni 

ingerenza della Regione, che resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e 
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dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dal Consorzio. Tutte le spese derivanti al Consorzio 

per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che 

comunque potessero far capo al Consorzio per la organizzazione, in condizione di autonomia, 

di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente 

contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto. 

9. Il Direttore dei lavori ovvero la Regione si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, 

in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da 

parte del Consorzio degli obblighi di cui al presente articolo.  

10. Il Consorzio si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 

previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 

relativi costi.  

 

Articolo 11 - Obblighi generali della Regione 

1. La Regione si impegna a fornire tempestivamente al Consorzio tutta la documentazione a 

propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

 

Articolo 12 - Divieto di modifiche del Consorzio e varianti della Regione 

1. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato, cui si rinvia espressamente. 

 

Articolo 13 - (Garanzie ed Assicurazione) 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto 

Specifico, nessuna esclusa, il Consorzio ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema 

di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante fideiussione n. PC6UMO79 in data 

14/02/2024, rilasciata dalla società ZURICH INSURANCE EUROPE AG, per un importo 

pari a € 30.224,34. 

2. La fideiussione sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. 

L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di 

collaudo secondo le previsioni del Capitolato. In caso di escussione di tale fideiussione, il 

Consorzio deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 7 

(sette) giorni lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante. Restano salve 

le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capitolato. 

3. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati.  

4. Si precisa che il Consorzio si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
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suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. 

 

Articolo 14 - Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto 

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Regione si riserva di effettuare verifiche e 

controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto 

Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.  

2. Il Consorzio, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 

svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Regione. 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 

conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 

nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, Il 

Consorzio deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 

esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Regione, pena in difetto l’applicazione 

delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Regione, pur con esito positivo, non liberano il Consorzio 

dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.   

5. In ogni caso, il Consorzio è tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni, le notizie, i 

chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle 

obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.  

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 

corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal 

RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini 

ivi indicati.  

  

Articolo 15 - Subappalto 

1. Il Consorzio in sede di offerta ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto con riferimento 

a quanto previsto nel presente Contratto Specifico..  

 

Articolo 16 - Penali 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Consorzio assunti in forza 

del presente Contratto Specifico, la Regione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al 

risarcimento del maggior danno, la penale prevista dal Capitolato. 

2. La Regione ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice 

Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 113-
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bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto 

contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.  

3. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato. 

 

Articolo 17 - Esecuzione in danno 

1. È facoltà della Regione, nel caso in cui Il Consorzio o un terzo esecutore da questi incaricato 

ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di 

ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto 

omesso dal Consorzio o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i 

danni eventualmente derivati. 

2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 

dell’articolo 1456 del Codice Civile, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione 

di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto 

Specifico. 

3. Ai sensi dell’articolo 103, co.  2, del Codice dei Contratti, la Regione può avvalersi per 

l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. 

4. Nei suddetti casi, la Regione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al 

momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che Il Consorzio è eventualmente 

tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale 

esecuzione in danno non esime Il Consorzio dalle responsabilità civili, penali e amministrative 

in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

 

Articolo 18 - Risoluzione e recesso 

1. Le ipotesi di risoluzione e di recesso sono disciplinate dal Capitolato. 

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, la Regione può risolvere il presente Contratto 

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

- in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro; 

- in caso di recesso dall’Accordo Quadro; 

- in caso di rifiuto espresso di eseguire il Contratto Specifico qualora non dipendente da 

motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque 

non imputabili a condotte del Consorzio ad eccezione delle normali condizioni di 

rischio operativo di natura imprenditoriale; 
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- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4, co.  18, del presente Contratto 

Specifico; 

- all’applicazione delle penali di cui all’art. 16, comma 2, del Contratto Specifico. 

3. In caso di risoluzione del contratto, la Regione provvederà ad escutere la garanzia definitiva, 

salva la facoltà per la Regione di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di 

procedere all’esecuzione in danno del Consorzio. Resta salvo il diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. 

4. Il Consorzio è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

5. Al verificarsi della risoluzione la Regione altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per 

l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed 

indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

6. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato 

dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali 

inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fossero conseguite la verifica o la 

validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza 

negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la Regione  potrà risolvere il 

contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesima Regione, Il Consorzio 

avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano 

conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente. 

7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15 dell’Accordo 

Quadro. 

8. Ogni qualvolta nei confronti del Consorzio, di un suo avente causa o dei componenti la 

compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, 

alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 

319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 

2, 346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p.. A tal fine, l’ANAC, avuta comunicazione da parte della 

Regione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c., 

potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la 

prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, conv. 

dalla L. 114/2014. 

 

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti 

1. Si applica quanto disposto dagli articoli dell’Accordo Quadro e del Capitolato. 
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Articolo 20 - Modifiche assetti proprietari 

1. Il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed 

amministrativi. 

Articolo 21 - Incompatibilità 

1. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al 

professionista ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. 

2. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti del Consorzio dell’incarico 

di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 

supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 

3. Il Consorzio dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di 

conflitto di interesse con la Regione e si impegna comunque a segnalare tempestivamente 

l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai 

precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

 

Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del 

contratto 

2. Il Consorzio ha comunicato alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato 

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si obbliga 

a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 15 giorni dalla 

variazione. 

3. Il Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - 

Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 

il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

5. L’inosservanza da parte del Consorzio della normativa ex L.136/2010 costituisce causa di 

risoluzione del contratto. 

6. Il Consorzio si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità 

assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 
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di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni 

effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano 

l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

7. La Regione avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 

1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, co.  9 bis, 

della L. n. 136/2010. 

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza - Proprietà 

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 

informazione di cui il Consorzio venisse a conoscenza. 

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in 

materia di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il 

rispetto di norme e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette. 

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 

attività saranno di esclusiva proprietà della Regione a seguito del pagamento del corrispettivo 

previsto nel presente contratto. 

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico il Consorzio si assume 

la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 

rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto a seguito del 

pagamento del corrispettivo previsto nel presente contratto, rimarranno di titolarità esclusiva 

della Regione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la 

diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

6. La Regione potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o 

facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista del Consorzio 

possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.  

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 

considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Regione al Consorzio, e anche quelli 

da quest’ultimo formati e predisposti, a seguito del pagamento del corrispettivo previsto nel 

presente contratto, rimangono di proprietà esclusiva della Regione e devono essere restituiti 

alla stessa Regione al termine dell’appalto. 

9. Al Consorzio è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Regione e/o di 
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spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. Al consorzio è fatto tassativo divieto di 

rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non 

previa autorizzazione scritta dalla Regione. 

 

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali 

1. Il Consorzio dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le 

informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la 

sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti 

riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della 

procedura per la partecipazione alla gara.  

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di 

protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, 

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

3. Il Consorzio prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal Consorzio stesso ai fini della 

stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la 

gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti 

dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Consorzio acconsente espressamente al trattamento dei 

dati personali come sopra definito. Il Consorzio si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi 

di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di 

cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne 

il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte. 

5. Il Consorzio si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste 

per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza 

almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il Consorzio si obbliga, altresì, ad osservare 

le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle 

osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La 

Consorzio prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare 

l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. 

6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente 
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Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo 

restando che la Consorzio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla 

Regione. 

Articolo 25 - Nomina A Responsabile Del Trattamento Dei Dati 

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Consorzio è 

nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del 

contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per 

l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della 

Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto 

del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del 

GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto 

tra la Regione e il Consorzio. 

Articolo 26 - Clausola anti pantouflage 

1. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il Consorzio dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e 

gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti 

della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della 

medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di 

avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano 

il divieto, al Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della 

Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.  

 

                                      Articolo 27 – Codice di comportamento 

1. Il Consorzio si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri 

dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della 

stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di 

cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La 
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violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, 

configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

 

Articolo 28 - Controversie e foro competente 

1. Ove  le controversie non trovino soluzione nell’ambito del Collegio consultivo tecnico di cui 

all’art. 6 della legge n. 120 del 11 settembre 2020 , la definizione di tutte le controversie derivanti 

dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di 

Napoli. 

2. È esclusa la competenza arbitrale. 

3. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle 

spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero 

e alla complessità delle questioni. 

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Consorzio non può comunque rallentare o 

sospendere lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Regione. 

5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per 

importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. 

6. Si applica quanto disposto dal Capitolato. 

 

Articolo 29 - Disposizioni generali e norme di rinvio 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto 

Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano 

applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile. 

 

Articolo 30 – Comunicazioni tra le parti 

1. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni 

tra la Regione e il Consorzio si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

ai seguenti indirizzi PEC: 

1) Regione: pnrr.us06@pec.regione.campania.it  

2) Consorzio: campolattaroscarl@legalmail.it 

 

Articolo 31 – Imposte e spese contrattuali 

Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché 

tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta 

sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.  

mailto:pnrr.us06@pec.regione.campania.it
mailto:campolattaroscarl@legalmail.it
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Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in 

modalità telematica.  

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente 

a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm. ii.. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona 

di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventisette, di cui ventisei pagine 

per intero e l’ultima soltanto in parte.  

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi 

e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale. 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, 

riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono 

con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 

82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

     

 

 



Ricevuta del: 27/05/2024 ora: 13:14:19

Utc: 1716808454382711
Utc_string: 2024-05-27T13:14:14.382711+02:00

                  Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 27/05/2024
Ora invio:  13:14:14

                              Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 2
Codice invio attribuito dall'Amministrazione:   206744754
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRA67L20F839F

Ufficio delle entrate competente: 
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1
Numero atti scartati:  0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro 
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639     

                 Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14772/2024 (del codice fiscale: FRRMRA67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 22324 del 27/05/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

          Tributo                                                     Importo
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      200,00 Euro 
 9802 IMPOSTA DI BOLLO                              45,00 Euro 
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Data: 30/05/2024 ora: 19:11:01

                             Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 27/05/2024
Ora invio:  13:14:14

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 206744754
Identificativo attribuito dall'utente: 2
Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 10074098137
Codice fiscale del Notaio: 80011990639     

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro 

L'importo e' stato addebitato in data: 27/05/2024

Atto con Repertorio: 14772/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I
           Tributo                                 Importo
 9802 IMPOSTA DI BOLLO                              45,00 Euro 
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      200,00 Euro 
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE  
SEGRETERIA DI GIUNTA 

UFFICIO III 
 

Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III 

Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - 

Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, 

comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità 

di Ufficiale Rogante Vicario 

ATTESTO 

che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 29 

pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, è 

conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.  

Si rilascia per gli usi consentiti. 

Napoli, 03/06/2024  

 Il Dirigente  

Dott. Dario Fonzo 
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