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REP. N. 14800 

CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE (REP.14605 DEL 

24/07/2020) PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI AL BACINO IDROGRAFICO 

DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA - LOTTO 3 - CIG: 7658826726 - CUP: 

B66C11000000008 - CONTRATTO ATTUATIVO COD 3AQ_6 "VASCHE DI LAMINAZIONE 

VESUVIANE - COD. INTERVENTO I8 – RIFUNZIONALIZZAZIONE CANALE CONTE DI SARNO - COD. 

INTERVENTO I9” CIG DERIVATO: B26BB79369 

  

REPUBBLICA ITALIANA  

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di luglio, in Napoli alla via S. Lucia n. 

81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore 

Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla 

stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 

del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto 

“Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale 

Rogante della Giunta” e del DPGRC n. 145 dell’1/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa 

con prot. n. 116992 del 02/03/2022 ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n 

62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, 

Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa 

della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona 

del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito denominato Ufficio 

Speciale, dott. Manduca Fabrizio, nato a Napoli il 3 luglio 1965, domiciliato per la carica presso la 

sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente 

contratto attuativo in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, 

reso, con nota prot. n.0589429 del 28/11/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 

241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti 

sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale; 

 

E 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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2) 2) il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo Misto, di seguito denominato per 

brevità RTP, di cui è Capogruppo e mandataria la Società “HUB ENGINEERING 

CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, con 

sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di 

Roma n. 14208011008, in persona del sig. Domenico Maria Damiano, nato a Piedimonte Matese 

(CE) il 23.08.1994, identificato tramite C.I. n CA31136NB, .rilasciata il 29/09/2022 dal Comune 

di Caserta, in qualità di Procuratore della società mandataria del RTP, giusta procura-registrata 

all’Ag. Entrate di Caserta, il 30.09.2022 al n. 29868/IT- autenticata nelle firme dall’Avv. Onofrio 

di Caprio, Notaio in Caserta, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, 

domiciliato per la carica presso la sede sociale, già acquisita agli atti dell’ufficio (contratto rep. n. 

14769). 

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTP è stato costituito per scrittura privata, 

autenticata nelle firme il 17/4/2020, Rep. n. 2271, dal Dott. Massimo Buonauro, Notaio in Roma, 

iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, e Rep. 

n. 4415 e n. 3406, dal dott. Onofrio Di Caprio, notaio in Orta di Atella, iscritto nel Ruolo del 

Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, tra i seguenti soggetti:  

1) HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. 

(mandataria), con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale, partita IVA e iscrizione 

alla C.C.I.A.A. di Roma n. 14208011008; 

2) ROMAIR CONSULTING S.R.L., con sede in Bucarest (Romania), Sectorul 1, Strada 

Maior Aviator Ștefan Sănătescu n. 53, Codice unico di registrazione n. 10182058, Numero d'ordine 

nel Registro di Commercio: J40/9663/1997, assegnato il 02.12.1997;  

3) V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L., con sede in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 34, 

codice fiscale e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 01338810581, partita Iva n. 00987261005; 

4) 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., con sede in Roma, 

via Delle Sette Chiese, 142, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 

07025291001;  

5) SERVIZI INTEGRATI S.R.L., con sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 105, codice 

fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A di Napoli n. 05508400636;  

6) Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, nato a Napoli il 15 aprile 1963, codice fiscale 

MNC PLA 63D15 F839M, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11084, 

sezione A; 

7) Ing. Tonio COZZOLINO, nato a Napoli il 18 novembre 1962, codice fiscale CZZ TNO 

62S18 F839V, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11143, sezione A; 

XXXXXXXXXXXXXXXXX
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8) Ing. Giovanni DI MARCO nato a Piedimonte Matese (CE) l'8 luglio 1953, codice fiscale 

DMR GNN 53L08 G596S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 8658, 

sezione A. 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 

548762140) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società HUB Engineering 

Consorzio Stabile S.C.A.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/02/2017, codice fiscale e P. IVA 

n. 14208011008, R.E.A. RM – 1504439; 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 03/07/2024 (documento n. T 

566124945) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società V.A.M.S. 

INGEGNERIA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/06/1974 codice fiscale e partita iva 

01338810581, R.E.A. RM-392115; 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 

548764126) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società 3TI PROGETTI 

ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10/04/2002 

codice fiscale e partita iva 07025291001, R.E.A. RM-1005043; 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 

548764546) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società SERVIZI 

INTEGRATI S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 17/02/1988 codice fiscale e partita 

iva 05508400636, R.E.A. NA-444062; 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità del certificato camerale del 05/07/2024 (documento n. 

874624, codice 7HRXTHB5E3) da cui risulta che la Società ROMAIR CONSULTING S.R.L. è 

iscritta presso l’Ufficio Nazionale del Registro di Commercio con il numero d’ordine 

J40/9663/1997, assegnato il 02.12.1997, Identificatore Unico Europeo (EUID): ROONRC.J40 / 

9663/1997, Codice unico di registrazione: 10182058. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che l’Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA è iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri di Napoli al n. 11084 dal 15/04/1992; 

Verificato dall’Ufficio Speciale che l’Ing. Tonio COZZOLINO è iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

di Napoli al n. 11143 dal 1/06/1992; 

Verificato dall’Ufficio Speciale che l’Ing. Giovanni DI MARCO è iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

di Napoli al n. 8658 dal 24/04/1979; 

Verificate, altresì, dall’Ufficio Speciale le richieste di Informazioni Antimafia, ai sensi dell’art. 91 

del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia: 

- per la Società HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA' 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CONSORTILE A R.L con nota prot. RMUTG n. 0283154 del 24/07/2023; 

- per la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. con nota prot. RMUTG n. 0461748 del 

06/12/2023; 

- per la Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. con nota 

prot. RMUTG n. 0172314 del 28/05/2024; 

- per la Società SERVIZI INTEGRATI- S.R.L con nota prot. NAUTG n. 0238034 del 

24/07/2023; 

- per la Società ROMAIR COSULTING S.R.L con nota prot. NAUTG n. 0054717 del 

12/02/2024; 

Verificato dall’Ufficio Speciale che i professionisti Paolo MINUCCI BENCIVENGA, Tonio 

COZZOLINO e Giovanni DI MARCO esercitano la loro attività professionale non organizzata 

in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non è richiesta, così come 

previsto dall’articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159.  

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia previsti dall’art. 92 

del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una 

causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e 

ss.mm.ii; 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva 

rilasciato con prot. n. INPS_40535090 del 09/04/2024, con scadenza 07/08/2024, da cui risulta 

che la Società HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A 

R.L., è in regola nei confronti di INPS e INAIL; 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva 

rilasciato con prot. n. INPS_41546205 del 25/06/2024, con scadenza 23/10/2024, da cui risulta 

che la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. è in regola nei confronti di INPS e INAIL; 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva 

rilasciato con prot. n. INPS_41203550 del 03/06/2024 con scadenza al 01/10/2024, da cui risulta 

che la Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. è in regola nei 

confronti di INPS e INAIL; 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva 

rilasciato con prot. n. INPS_40344710 del 25/03/2024 con scadenza 23/07/2024, da cui risulta 

che la Società SERVIZI INTEGRATI SRL è in regola nei confronti di INPS e INAIL; 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con 

prot. n. Inarcassa. 2094924 del 10/04/2024, con scadenza 10/08/2024, da cui risulta che l’Ing. 

Paolo MINUCCI BENCIVENGA è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della 

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti; 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con 
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prot. n. Inarcassa. 0511837 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che l’Ing. Di 

Marco Giovanni è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale 

di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti; 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con 

prot. n. Inarcassa. 0511833 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che l’Ing. 

Tonio COZZOLINO è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa 

Nazionale di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti; 

Verificato altresì l’adempimento degli obblighi contributivi della ROMAIR CONSULTING srl. 

come risulta dalla certificazione Numero 422236 del 21.06.2024 rilasciata dalla Direzione generale 

delle imposte e delle tasse locali del settore 1 del Comune di Bucarest; 

 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono 

che:  

a) con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha 

indetto una procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, 

“Codice dei Contratti”), finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi 

dell’articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni 

relative all’espletamento, mediante l’affidamento di singoli appalti specifici, dei servizi di 

ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del Programma degli interventi di mitigazione del 

rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania;  

b) con medesimo Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 è stato nominato il 

Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro; 

c) il suddetto appalto è stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo 

lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri 

lotti ad altro operatore economico; 

d) all’esito dell’anzidetta procedura si è preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5 

del 28 marzo 2019 e la gara è stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale n 352 del 14 ottobre 

2019 dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a 

infrastrutture” per il lotto 3AQ a favore del RTP-HUB ENGINEERING Consorzio Stabile 

S.c.a.r.l. (capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 49,70 % per un importo di € 

1.375.220,45, Cassa ed Iva esclusa; 

e) con nota prot. n. 0140509 del 04/03/2020 l’Ufficio Speciale sopra menzionato, a seguito 

dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 ha comunicato 

che non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l’aggiudicazione è divenuta efficace; 

f) in data 24 luglio 2020 è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro lotto 3AQ con il 

RTP, Rep. n. 14605, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle 

quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni 
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economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per 

l’intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo 

ovvero fino all’esaurimento dell’importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima 

della decorrenza dei 48 mesi; 

g) il RTP in sede di Accordo Quadro ha dichiarato che quanto risultante dal medesimo 

Accordo e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) allegati e 

gli atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché 

l’oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea 

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

h) con decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 è stato nominato il DEC - quale Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

i) ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi - Parte Generale 

e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti 

Attuativi, che Il RTP si è impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalità e 

nei termini previsti nei documenti suindicati; 

j) In data 30/03/2021 è stato stipulato il Contratto Attuativo cod. 3AQ_1 (Rep. N. 14625 del 

30/03/2021) per l’importo al netto del ribasso d’asta del 49,70% di € 387.661,51 

(trecentoottantasetteseicentosessantuno/51), oltre IVA ed oneri di legge; 

k) in data 26 novembre 2021 con prot. n. 593251 del 29.11.2021, ai sensi dell’art. 22 c. 4 del 

D.M. n. 49 del 07.03.2018, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 106 c. 12 del D.lgs. n. 50 

del 18.04.2016 e rientrando nella fattispecie dell’art. 106 c. 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, 

è stato sottoscritto l’Atto di sottomissione al contratto attuativo cod. 3AQ_1 per l’importo, 

al netto del ribasso d’asta del 49,70%, di € 397.460,99, oltre oneri ed IVA di legge, atto di 

sottomissione approvato con DD n. 2 del 02.02.2022; 

l) Con il D.D. n. 22 del 12/10/2021 si è proceduto alla liquidazione dell’anticipazione pari al 

30% dell’importo di cui al contratto 3AQ_1 per l’importo di € 116.298,45; 

m) Con il D.D. n. 09 del 16/03/2023 si è provveduto alla liquidazione del SAS n. 1 a tutto il 

03/03/2023 di cui al medesimo contratto attuativo 3AQ_1 per l’importo di € 109.259,83; 

n) In data 29/12/2022 è stato stipulato il Contratto Attuativo cod. 3AQ_2 (Rep. N. 866 del 

29/12/2022) per l’importo complessivo di € 81.287,63 

(ottantunomiladuecentoottantasette/63), oltre IVA ed oneri di legge; 

o) Con il D.D. n. n. 10 del 16/02/2023 si è proceduto alla liquidazione dell’anticipazione pari 

al 30% dell’importo di cui al contratto 3AQ_2 per l’importo di € 24.386,29; 

p) Allo stato, pertanto, risulta già corrisposta dalla Regione a favore del RTP la somma 

complessiva di € 225.558,28 esclusa Iva e oneri di legge, a titolo di anticipazione e SAS n. 1 

sul Contratto Attuativo cod. 3AQ_1, nonché la somma complessiva di € 24.386,29 esclusa 
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Iva e oneri di legge, a titolo di anticipazione sul Contratto Attuativo cod. 3AQ_2, per un 

totale complessivo pari ad € 249.944,57; 

q) In riferimento al 3AQ_2 rep. n.866 del 29/12/2022 è stato emesso il SAS n. 1 a tutto il 

08/11/2023, pertanto risulta un credito maturato, in fase di liquidazione pari a € 28.450,67 

esclusa Iva e oneri di legge; 

r) con le DD.GG.RR n.230 del 27/04/2023 e n. 460 del 26/07/2023, è stato aggiornato il 

Programma degli interventi di cui alle DD.GG.RR. n. 144/2018 e n. 462/2018; 

s) con la D.G.R. n. 23 del 17/01/2024 è stata ulteriormente aggiornata la programmazione 

degli interventi; 

t) in data 3 maggio 2024 è stata stipulata l’Appendice recante il rep. n. 14769 all’Accordo 

Quadro quadriennale n. rep. n. 14605 stipulato il 24/07/2020, con la quale veniva 

modificato l’art. 4 del già menzionato Accordo Quadro, con importo rideterminato in € 

2.734.036,67; 

u) il 31 marzo 2023 è stato pubblicato in G.U. il nuovo codice appalti D. Lgs 36/2023, entrato 

in vigore il 1° aprile 2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, in 

sostituzione della previgente normativa dettata dal D. Lgs 50/2016; 

v) all'articolo 226, comma 2, il nuovo codice, nel regolamentare il regime transitorio, prevede 

che “le disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 continuino ad applicarsi esclusivamente ai 

procedimenti in corso”, intendendosi per tali, tra l’altro, quelli in cui la procedura di scelta 

del contraente sia stata definita (pubblicata o inviti già inviati) prima del 1° luglio 2023, data 

in cui il D. Lgs 36/2023 ha acquistato efficacia; 

w) con l’entrata in vigore del D.Lgs 36/2023 sono stati modificati i livelli di progettazione ed i 

relativi contenuti e, nello specifico, l'art 44 che richiede per l'appalto integrato, un progetto 

di fattibilità tecnico-economica approvato, per cui nel caso di specie, non si potrà non 

tenere conto di queste modifiche. 

x) è possibile stipulare il presente contratto attuativo con effetti ultrattivi rispetto all’accordo 

quadro, in quanto quest’ultimo ha natura di contratto normativo ed esaurisce la propria 

funzione nella fase genetica dei contratti attuativi, ovvero la sua durata va considerata a 

guisa di arco temporale entro il quale posso essere stipulati i contratti attuativi, che è cosa 

diversa dalla durata di questi ultimi (cfr. Sentenza n. 1851 del 22 marzo 2018 Tar Campania, 

Napoli, TAR Campania Napoli n. 5209/2017, Tar Lazio, Roma, Sez. III, 22/05/2023, n. 

8633); 

y) a supporto di tale radicato principio va ricordato che la stessa UE ha precisato che “mentre 

gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell’accordo quadro 

stesso, la durata dei singoli appalti basata su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la 

durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore” (considerando n. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202215630&nomeFile=202308633_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202215630&nomeFile=202308633_01.html&subDir=Provvedimenti
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62 della direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e n. 72 della direttiva UE n. 25 del 26 

febbraio 2014); 

z) il presente contratto attuativo cod. AQ3_6 ha ad oggetto le prestazioni di seguito elencate, 

la cui sommatoria delle rispettive parcelle, riportate di seguito, è pari a € 2.362.986,09 

(duemilionitrecentosessantaduemilanovecentottantasei/09) al netto del ribasso 

d’asta pari al 49,70%: 

 

1) PRESTAZIONE N.1 
3AQ_6- PARCELLA PER LIVELLAZIONE E APPOSIZIONE RETE DI CAPISALDI 

 CP (DA ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OO.PP. DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023) 

Al netto del 
ribasso 

N.O. 
TARIFFA 

Descrizione dei Lavori 
DIMENSIONI 

Quanti
tà 

PREZZO  

par.ug. lung larg H/Peso  Unitario totale   

PREZ. 
ER 
2023 

A02.031.
005.b 

LIVELLAZIONE 
GEOMETRICA 

  38     38 

  

    

Livellazione geometrica 
eseguita dal  ……. 
……… in andata e ritorno 
T=(± 6VL) mm. 

    

SI STIMA UN AREA DI 
152 ha 
(si determina il valore in 
km considerando la 
larghezza della fascia 
rilevata di 40 m)       

 
SOMMANO km   

  
    38 363,60 € 13.816,80 €   

                    

  
Parziale LAVORI A 

MISURA             13.816,80 € 7.644,84 € 

                    

Ed ancora: 

2) PRESTAZIONE N.2 
3AQ_6- PARCELLA PER RILIEVI ORTOFOTOGRAMMETRICI MEDIANTE DRONE 

 CP (DA LISTINO PREZZI ANAS) 
Al netto del 

ribasso 

N.O. 
TARIFFA Descrizione dei Lavori 

DIMENSIONI 
Quanti

tà 
PREZZO 

  

par.ug, lung larg H/Peso  unitario totale   
ANAS 

Q.08.030 
RILIEVO MEDIANTE 
TECNOLOGIA U-
FLI/APS (DRONE) 

  38     38   

    

Volo realizzato con un 
drone (piccolo aereo 
veicolo senza pilota)  …. 
…per una larghezza della 
fascia rilevata di 40 m (20 m 
a destra e 20 m a sinistra 
rispetto all'asse stradale) 
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SI STIMA UN AREA DI 
152 ha 
(si determina il valore in km 
considerando la larghezza 
della fascia rilevata di 40 m)       

 
SOMMANO km   

  
    38 1.086,76€ 41.296,88 €   

  
Parziale LAVORI A 

MISURA             41.296,88 € 22.849,56 € 

          

Ed ancora: 

3) PRESTAZIONE N.3 
3AQ_6 - DOCFAP 

Codice 
Prestazione 

Prestazione Costo V 
Al netto del 

ribasso 

LAVORI 

CAT. 

«ID‐Opere» 
IDRAULICA [D] 2   49,70% 

Qa.I.02 
Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico 
economici 

178.750.000,00 € 109.044,59 € 

 TOTALE PARZIALE [LAVORI – D2] 109.044,59 € 

CAT. 

«ID‐Opere» 
STRUTTURA (A) [S] 3     

Qa.I.02 
Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico 
economici 

59.125.000,00 € 105.687,63 € 

 TOTALE PARZIALE [LAVORI – S3] 105.687,63 € 

CAT. 

«ID‐Opere» 
IDRAULICA [D] 4     

Qa.I.02 
Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico 
economici 

37.125.000,00 € 36.804,23 € 

  TOTALE PARZIALE [LAVORI – D4] 36.804,23 € 

 TOTALE 251.536,44 € 

Ed ancora: 

4) PRESTAZIONE N.4 
3AQ_6 – PROGETTO STRALCIO A - Intervento Canale Conte Sarno 

Codice 
Prestazione 

Prestazione Costo V 
Al netto del 

ribasso 

 

CAT. 

 «ID‐Opere» 
IDRAULICA [D] 4 

  
49,70 

 

Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

12.000.000,00 € 

13.514,29 € 

Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 1.930,61 € 

Qb.I.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

3.861,23 € 
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Qb.I.05 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

13.514,29 € 

Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 5.791,84 € 

Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 2.895,92 € 

Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 2.895,92 € 

Qb.I.09 
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 
207/2010) 

2.895,92 € 

Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 2.895,92 € 

Qb.I.11 Relazione geologica 5.836,06 € 

Qb.I.12 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

3.861,23 € 

Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 1.930,61 € 

Qb.I.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

1.930,61 € 

Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 5.968,78 € 

Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 3.335,28 € 

Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 1.930,61 € 

Qb.II.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 
strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 
interferenze e Relazione su gestione materie 

34.751,04 € 

Qb.II.04 
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), 
d.P.R. 207/2010 

7.722,45 € 

Qb.II.06 
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera 
c), d.P.R. 207/2010) 

1.930,61 € 

Qb.II.07 
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

3.861,23 € 

Qb.II.17 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

9.653,07 € 

Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 3.861,23 € 

Qb.II.24 
Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐
VAS‐ AIA) 

17.203,44 € 

Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 3.335,29 € 

TOTALE PARZIALE [LAVORI - D4] 157.307,47 € 

CAT. 

 «ID‐Opere» 
STRUTTURA (A) [S] 3 

  

 

Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

48.000.000,00 € 

87.338,67 € 

Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 9.704,30 € 

Qb.I.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

19.408,59 € 

Qb.I.05 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

67.930,08 € 
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Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 29.112,89 € 

Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 14.556,45 € 

Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 14.556,45 € 

Qb.I.09 
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 
207/2010) 

14.556,45 € 

Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 14.556,45 € 

Qb.I.11 Relazione geologica 20.394,41 € 

Qb.I.12 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

19.408,59 € 

Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 29.112,89 € 

Qb.I.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

9.704,30 € 

Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 14.132,03 € 

Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 7.884,83 € 

Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 9.704,30 € 

Qb.II.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 
strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 
interferenze e Relazione su gestione materie 

174.677,35 € 

Qb.II.02 
Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, 
d.P.R. 207/2010) 

38.817,19 € 

Qb.II.04 
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), 
d.P.R. 207/2010 

38.817,19 € 

Qb.II.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), 
m), o), d.P.R. 207/2010) 

38.817,19 € 

Qb.II.06 
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera 
c), d.P.R. 207/2010) 

29.112,89 € 

Qb.II.07 
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

19.408,59 € 

Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 19.408,59 € 

Qb.II.24 
Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐
VAS‐ AIA) 

42.456,75 € 

Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 7.884,83 € 

TOTALE PARZIALE [LAVORI - S3] 791.462,23 € 

TOTALE 948.769,70 € 

Ed ancora: 

5) PRESTAZIONE N.5 
3AQ_6 – PROGETTO STRALCIO B - Intervento sistema Pianillo 

Codice 
Prestazione 

Prestazione Costo V 
Al netto del 

ribasso 

 

CAT. 

«ID‐Opere» 
IDRAULICA [D] 2 

  
49,70% 
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Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

25.000.000,00 € 

17.858,40 € 

Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 2.551,20 € 

Qb.I.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

5.102,40 € 

Qb.I.05 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

17.858,40 € 

Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 7.653,60 € 

Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.826,80 € 

Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.826,80 € 

Qb.I.09 
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 
207/2010) 

3.826,80 € 

Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.826,80 € 

Qb.I.11 Relazione geologica 7.018,42 € 

Qb.I.12 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

5.102,40 € 

Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 2.551,20 € 

Qb.I.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

2.551,20 € 

Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 5.255,53 € 

Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 2.806,35 € 

Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 2.551,20 € 

Qb.II.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 
strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 
interferenze e Relazione su gestione materie 

45.921,60 € 

Qb.II.04 
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), 
d.P.R. 207/2010 

10.204,80 € 

Qb.II.06 
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera 
c), d.P.R. 207/2010) 

2.551,20 € 

Qb.II.07 
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

5.102,40 € 

Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 5.102,40 € 

Qb.II.24 
Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐
VAS‐ AIA) 

15.562,47 € 

Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 2.806,32 € 

TOTALE PARZIALE [LAVORI D2] 181.418,70 € 

CAT. 

«ID‐Opere» 
STRUTTURA (A) [S] 3 

  

 

Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 12.500.000,00 € 26.312,00 € 
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Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 2.923,56 € 

Qb.I.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

5.847,11 € 

Qb.I.05 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

20.464,89 € 

Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 8.770,67 € 

Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 4.385,33 € 

Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 4.385,33 € 

Qb.I.09 
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 
207/2010) 

4.385,33 € 

Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 4.385,33 € 

Qb.I.11 Relazione geologica 6.157,06 € 

Qb.I.12 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

5.847,11 € 

Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 8.770,67 € 

Qb.I.14 
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da 
ristrutturare 

8.770,67 € 

Qb.I.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

2.923,56 € 

Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 8.916,93 € 

Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 4.970,09 € 

Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 2.923,56 € 

Qb.II.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 
strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 
interferenze e Relazione su gestione materie 

52.623,99 € 

Qb.II.02 
Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, 
d.P.R. 207/2010) 

11.694,22 € 

Qb.II.04 
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), 
d.P.R. 207/2010 

11.694,22 € 

Qb.II.06 
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera 
c), d.P.R. 207/2010) 

8.770,67 € 

Qb.II.07 
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

5.847,11 € 

Qb.II.17 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

14.617,78 € 

Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 5.847,11 € 

Qb.II.24 
Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐
VAS‐ AIA) 

25.727,52 € 

Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 4.970,09 € 

TOTALE PARZIALE [LAVORI S3] 272.931,88 € 

CAT. 

«ID‐Opere» 
IDRAULICA [D] 4 
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Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

12.500.000,00 € 

14.002,29 € 

Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 2.000,33 € 

Qb.I.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

4.000,65 € 

Qb.I.05 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

14.002,29 € 

Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 6.000,98 € 

Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.000,49 € 

Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.000,49 € 

Qb.I.09 
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 
207/2010) 

3.000,49 € 

Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.000,49 € 

Qb.I.11 Relazione geologica 6.005,04 € 

Qb.I.12 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

4.000,65 € 

Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 2.000,33 € 

Qb.I.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

2.000,33 € 

Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 6.101,06 € 

Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 3.400,59 € 

Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 2.000,33 € 

Qb.II.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 
strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 
interferenze e Relazione su gestione materie 

36.005,89 € 

Qb.II.04 
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), 
d.P.R. 207/2010 

8.001,31 € 

Qb.II.06 
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera 
c), d.P.R. 207/2010) 

2.000,33 € 

Qb.II.07 
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

4.000,65 € 

Qb.II.17 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

10.001,64 € 

Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 4.000,65 € 

Qb.II.24 
Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐
VAS‐ AIA) 

17.603,04 € 

Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 3.400,59 € 

TOTALE PARZIALE [LAVORI D4] 162.530,93 € 

TOTALE 616.881,50 € 

Ed ancora: 

6) PRESTAZIONE N.6 
3AQ_6 – PROGETTO STRALCIO C - Intervento sistema Fornillo 
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Codice 
Prestazione 

Prestazione Costo V 
Al netto del 

ribasso 

LAVORI 

CAT. 

«ID‐Opere» 
IDRAULICA [D] 2   49,70 

Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

20.000.000,00 € 

14.644,24 € 

Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 2.092,03 € 

Qb.I.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

4.184,07 € 

Qb.I.05 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

14.644,24 € 

Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 6.276,10 € 

Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.138,05 € 

Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.138,05 € 

Qb.I.09 
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 
207/2010) 

3.138,05 € 

Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.138,05 € 

Qb.I.11 Relazione geologica 5.886,43 € 

Qb.I.12 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

4.184,07 € 

Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 2.092,03 € 

Qb.I.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

2.092,03 € 

Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 4.968,56 € 

Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 2.615,03 € 

Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 2.092,03 € 

Qb.II.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 
strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 
interferenze e Relazione su gestione materie 

37.656,61 € 

Qb.II.04 
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), 
d.P.R. 207/2010 

8.368,14 € 

Qb.II.06 
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera 
c), d.P.R. 207/2010) 

2.092,03 € 

Qb.II.07 
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

4.184,07 € 

Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 4.184,07 € 

Qb.II.24 
Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐
VAS‐ AIA) 

14.644,15 € 

Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 2.615,02 € 

TOTALE PARZIALE [LAVORI - D2] 152.067,15 € 

CAT. 

«ID‐Opere» 
STRUTTURA (A) [S] 3 
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Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

10.000.000,00 € 

21.689,82 € 

Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 2.409,98 € 

Qb.I.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

4.819,96 € 

Qb.I.05 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

16.869,86 € 

Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 7.229,94 € 

Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.614,97 € 

Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.614,97 € 

Qb.I.09 
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 
207/2010) 

3.614,97 € 

Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 3.614,97 € 

Qb.I.11 Relazione geologica 5.079,05 € 

Qb.I.12 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

4.819,96 € 

Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 7.229,94 € 

Qb.I.14 
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da 
ristrutturare 

7.229,94 € 

Qb.I.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

2.409,98 € 

Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 7.832,45 € 

Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 4.418,71 € 

Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 2.409,98 € 

Qb.II.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 
strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 
interferenze e Relazione su gestione materie 

43.379,65 € 

Qb.II.02 
Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, 
d.P.R. 207/2010) 

9.639,92 € 

Qb.II.04 
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), 
d.P.R. 207/2010 

9.639,92 € 

Qb.II.06 
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera 
c), d.P.R. 207/2010) 

7.229,94 € 

Qb.II.07 
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

4.819,96 € 

Qb.II.17 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

12.049,90 € 

Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 4.819,96 € 

Qb.II.24 
Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐
VAS‐ AIA) 

22.493,59 € 

Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 4.418,71 € 

TOTALE PARZIALE [LAVORI - S3] 227.401,01 € 

CAT. 

«ID‐Opere» 
IDRAULICA [D] 4 

  



17  

Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

10.000.000,00 € 

11.542,54 € 

Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 1.648,93 € 

Qb.I.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

3.297,87 € 

Qb.I.05 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

11.542,54 € 

Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 4.946,80 € 

Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 2.473,40 € 

Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 2.473,40 € 

Qb.I.09 
Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 
207/2010) 

2.473,40 € 

Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 2.473,40 € 

Qb.I.11 Relazione geologica 5.157,04 € 

Qb.I.12 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

3.297,87 € 

Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 1.648,93 € 

Qb.I.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

1.648,93 € 

Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 5.359,04 € 

Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 3.023,33 € 

Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 1.648,93 € 

Qb.II.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 
strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 
interferenze e Relazione su gestione materie 

29.680,81 € 

Qb.II.04 
Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), 
d.P.R. 207/2010 

6.595,74 € 

Qb.II.06 
Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera 
c), d.P.R. 207/2010) 

1.648,93 € 

Qb.II.07 
Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

3.297,87 € 

Qb.II.17 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

8.244,67 € 

Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 3.297,87 € 

Qb.II.24 
Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐
VAS‐ AIA) 

15.390,35 € 

Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 3.023,29 € 

TOTALE PARZIALE [LAVORI - D4] 135.835,89 € 

TOTALE 515.304,05 € 

TOTALE PRESTAZIONI N. 1 , 2, 3, 4, 5 e 6 2.362.986,09 € 

aa) alla luce del nuovo importo analiticamente descritto al capo precedente e, tenuto conto di 

quanto già versato a vario titolo dalla Regione al RTP come indicato alla tabella dell’art. 5 
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del presente contratto, l’importo contrattuale concordato è di € 2.084.590,85 

(duemilioniottantaquattromilacinquecentonovanta/85); 

bb) con nota prot. n. 186403 del 12.04.2024 l’UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha 

chiesto all’Avvocatura Regionale di formulare parere su schema di contratto avente 

medesimo contenuto dello stipulando contratto attuativo; 

cc) con nota prot. 0230088 del 09.05.2024, l’Ufficio Speciale Avvocatura ha reso parere sullo 

schema del contratto come richiesto; 

dd) con nota prot. 259696 del 24.05.2024, l’UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha 

chiesto interpretazione autentica del parere sopra citato; 

ee) l’Avvocatura con nota prot. 0300677 del 18.06.2024 ha riscontrato la richiesta di 

interpretazione autentica, confermando il contenuto del parere reso in data 09.05.2024; 

ff) l’Ufficio Speciale Grandi Opere, nel prendere atto del parere del MIT n. 2523 del 

17/04/2024 e dell’interpretazione autentica fornita dall’Avvocatura, con nota prot. 294820 

del 13/06/2024 ha comunicato quanto segue: “conformemente alle indicazioni di Codesta 

Avvocatura il contratto attuativo sarà stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui è avvenuto 

l’affidamento dell’accordo quadro, ovvero, quella del D.lgs. 50/2016, ma gli elaborati progettuali saranno 

redatti, verificati ed approvati dalla S.A. conformemente alla disciplina del D.lgs. n. 36/2023”; 

gg) è volontà della Stazione appaltante uniformarsi al dettato dell’art. 58 del D.Lgs 36/2023, 

che conferma quanto già previsto dall’art. 51 del D. Lgs 50/2016, stabilendo che “Per 

garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli 

appalti sono suddivisi in lotti funzionali, nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti 

motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”; 

hh) va precisato con la suddivisione in lotti prevista dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il 

legislatore italiano ha recepito, le indicazioni della Direttiva 2014/24/UE, che ha fissato la 

regola, salvo deroga motivata, della suddivisione in lotti, laddove all’art. 46 è stabilito che 

“Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati 

e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti……Le amministrazioni aggiudicatrici indicano 

i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di 

gara o nella relazione unica di cui all’articolo 84”. 

ii) lo stesso consolidato orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, ritiene che “la regola 

della suddivisione in lotti risponde all’esigenza di apertura del mercato ed opposizione alla creazione di 

posizioni monopolistiche o, comunque, di predominio, obiettivo ritenuto meritevole dal legislatore per la 

convinzione – che v’è sottesa – che per questa via si possa migliorare l’efficienza del servizio all’utenza e, 

dunque, in ragione delle stesse preoccupazioni che l’appellante assume a fondamento della sua critica alla 

regola della suddivisione in lotti” (Consiglio di Stato, sez. III, 24.10.2023 n. 9203, sez. V, 20 

settembre 2021, n. 6402) 

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202308148&nomeFile=202309203_23.html&subDir=Provvedimenti
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jj) la copertura finanziaria del presente contratto attuativo è garantita con fondi PSC-FSC 

2014/2020 fino alla concorrenza di € 1.018.686,58 oltre oneri ed IVA come per legge, 

mentre l’importo residuo pari a € 1.065.904,27 oltre oneri ed IVA fino alla copertura 

dell’importo contrattuale (€ 2.084.590,85) sarà finanziato con fondi FESR 2021/2027; 

kk) con nota prot. N. PG20240358056 del 19/07/2024 il RUP dell’AQ Progettazione, 

Dirigente UOD 05, Ing. Roberto Vacca ha attestato che l’esito positivo della verifica dei 

requisiti in capo al RTP, così come prevista nel relativo disciplinare di gara, alla luce delle 

variazioni degli importi delle categorie dei lavori oggetto delle prestazioni professionali. 

 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa, si 

stipula e conviene quanto segue.  

 

Art. 1 – Premesse 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che 

precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione pienamente conosciuta e 

condivisa dai        contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale dell’Ufficio Speciale 

“Grandi Opere” della Regione Campania, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa 

delle Parti contraenti; si richiamano anche le parcelle indicate alla lettera z) delle premesse, che si 

intendono concordate. 

Le previsioni del presente Contratto sono integrative e complementari delle disposizioni dettate 

dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi 

richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall’ Accordo 

Quadro (Rep. n. 14605 del 24/07/2020) sottoscritto con il RTP in data 24/07/2020, nonché 

dall’Appendice al predetto Accordo Quadro recante Rep. n. 14769 del 03/05/2024. 

 

Art. 2 - Norme regolatrici 
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel     medesimo, dal 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica 

amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in 

materia di contratti di diritto privato, precisando che gli elaborati progettuali sono conformi al 

D.Lgs 36/2023, come meglio specificato in premessa. 

 

Art. 3 – Consenso e Oggetto del contratto 
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La Regione affida al RTP, che accetta, l’esecuzione dei servizi di progettazione di cui all’Accordo 

quadro rep. n. 14605 del 24/07/2020 come specificati nel presente CONTRATTO 

ATTUATIVO COD. 3AQ_6 "I8 VASCHE DI LAMINAZIONE VESUVIANE - I9 

RIFUNZIONALIZZAZIONE CANALE CONTE DI SARNO” (“Programma di interventi di 

mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno in Regione 

Campania” - D.G.R. n. 460 del 26/07/2023), avente ad oggetto le seguenti prestazioni: 

1) PRESTAZIONE N.1 
3AQ_6 - LIVELLAZIONE E APPOSIZIONE RETE DI CAPISALDI  
aree interventi I8 e I9 
 
PREZ. ER 2023 A02.031.005.b 

LIVELLAZIONE GEOMETRICA 

Livellazione geometrica eseguita dal mezzo in andata e ritorno, con strumentazione idonea in 
funzione della precisione, finalizzata alla formazione di nuovi capisaldi georeferenziati e/o 
controllo sugli esistenti. Esclusa la realizzazione di nuovi capisaldi. 
Sono compresi: 
- studio preliminare, acquisizione monografie dei capisaldi di appoggio; 
- materializzazione di eventuali punti di controllo costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o 

acciaio inox con le relative monografie dei punti di controllo; 
- redazione dei libretti di campagna; 
- calcoli di compensazione; 
- restituzione e formazione di cartografia numerica; 
- disegno su supporto adeguato: 
- livellazione di precisione con errore di chiusura E=(±3,5VL) mm. e tolleranza in andata e ritorno 

T= (± 6VL) mm. 

Si stima un’area di 152 ha (si determina il valore in km considerando la larghezza della fascia 
rilevata di 40 m) 
 

2) PRESTAZIONE N.2 

3AQ_6 - RILIEVI ORTOFOTOGRAMMETRICI MEDIANTE DRONE 
aree interventi I8 e I9 
 

ANAS Q.08.030 

RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIA U-FLI/APS (DRONE) 

Volo realizzato con un drone (piccolo aereo veicolo senza pilota) dotato di fotocamera digitale 
orientabile e posizionatore GPS on-board. Le foto interpolate ed appoggiate a terra restituiranno 
il rilevo tridimensionale dell’asse stradale e delle relative pertinenze. I prodotti forniti saranno i 
seguenti: - modello digitale a nuvola di punti 3D in RGB ad elevata fedeltà radiometrica con passo 
non superiore a 0.25 metri e relativo software per la gestione grafica; - ortofoto digitale a colori 
con risoluzione di 0.20 cm dell’intera area. Per ogni km di strada e per una larghezza della fascia 
rilevata di 40 m (20 m a destra e 20 m a sinistra rispetto all'asse stradale). 
 
Si stima un’area di 152 ha (si determina il valore in km considerando la larghezza della fascia rilevata 
di 40 m) 
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3) PRESTAZIONE N.3 

3AQ_6 – DOCFAP aree interventi I8 e I9 

Interventi: 
A) Canale Conte Sarno intero intervento 
B) Vasca Pianillo esistente  
C) Sistema Vasca Pianillo ampliamento  
D) Sistema Vasca Fornillo ampliamento  
E) Altri interventi sul versante Vesuviano  

 
CAT. IDRAULICA: D.02 
Qa.I.02 - Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici 
 
CAT. IDRAULICA: D.04 
Qa.I.02 - Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici 
 
CAT. IDRAULICA: S.03 
Qa.I.02 - Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici 
 
 
4) PRESTAZIONE N.4 

3AQ_6 – Progetto STRALCIO A - Intervento Canale Conte Sarno 
 

CAT. IDRAULICA: D.02 
Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 
Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 
Qb.I.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 
Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.11 Relazione geologica 

Qb.I.12 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 
Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 
Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 

d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 
Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 
Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 
Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione 

delle interferenze e Relazione su gestione materie 
Qb.II.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010 
Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 

Qb.II.17 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 
Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐VAS‐ AIA) 
Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 

 
CAT. IDRAULICA: S.03 
Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 
Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 
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Qb.I.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 
Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.11 Relazione geologica 

Qb.I.12 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 
Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 
Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 

d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 
Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 
Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 
Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione 

delle interferenze e Relazione su gestione materie 
Qb.II.02 Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010 
Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, 

comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐VAS‐ AIA) 
Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 
 
5) PRESTAZIONE N.5 

3AQ_6 - Progetto STRALCIO B - Intervento sistema Pianillo 
 

CAT. IDRAULICA: D.02 
Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 
Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 
Qb.I.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 
Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.11 Relazione geologica 

Qb.I.12 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 
Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 
Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 

d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 
Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 
Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 
Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione 

delle interferenze e Relazione su gestione materie 
Qb.II.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010 
Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐VAS‐ AIA) 
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Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 
 

CAT. IDRAULICA: D.04 

Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 
Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 
Qb.I.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 
Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.11 Relazione geologica 

Qb.I.12 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 
Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 
Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 

d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 
Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 
Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 
Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione 

delle interferenze e Relazione su gestione materie 
Qb.II.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010 
Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 

Qb.II.17 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 
Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐VAS‐ AIA) 
Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 

 
CAT. IDRAULICA: S.03 
Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 
Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 
Qb.I.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 
Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.11 Relazione geologica 

Qb.I.12 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 
Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 
Qb.I.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 
Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 

d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 
Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 
Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 
Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione 

delle interferenze e Relazione su gestione materie 
Qb.II.02 Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010 
Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
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Qb.II.17 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 
Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐VAS‐ AIA) 
Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 
 
6) PRESTAZIONE N.6 

3AQ_6 - Progetto STRALCIO C - Intervento sistema Fornillo 
 

CAT. IDRAULICA: D.02 
Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 
Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 
Qb.I.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 
Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.11 Relazione geologica 

Qb.I.12 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 
Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 
Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 

d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 
Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 
Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 
Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione 

delle interferenze e Relazione su gestione materie 
Qb.II.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010 
Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐VAS‐ AIA) 
Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 

 
CAT. IDRAULICA: D.04 
Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 
Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 
Qb.I.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 
Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.11 Relazione geologica 

Qb.I.12 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 
Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 
Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 

d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 
Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 
Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 
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Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione 
delle interferenze e Relazione su gestione materie 

Qb.II.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010 
Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐VAS‐ AIA) 
Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale 

 
CAT. IDRAULICA: S.03 
Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 
Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 
Qb.I.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 
Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.11 Relazione geologica 

Qb.I.12 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 
Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico 
Qb.I.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 
Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 

d.P.R. 207/2010) 
Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale 
Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale 
Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 
Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione 

delle interferenze e Relazione su gestione materie 
Qb.II.02 Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010 
Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 

Qb.II.17 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 
Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐VAS‐ AIA) 
Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale. 
 

Le prestazioni previste dal presente Contratto devono essere eseguite in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica. 

Resta salva la facoltà della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni 

oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto 

(di seguito CSA) di Servizi – Parte Generale. 

La Società si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente 

contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto, approvati con Decreto Dirigenziale n. 15 del 

02/09/2021. 

Detti atti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
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Il RTP espleterà le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della Società 

Capogruppo HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Società Consortile a 

Responsabilità Limitata", con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26. 

 

Art. 4 – Decorrenza e durata 

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e sarà espletato nel rispetto dei termini di 

seguito specificati. 

Il RTP, per l’espletamento della prestazione oggetto del contratto, si obbliga: 

1) per la prestazione n. 1 - LIVELLAZIONE E APPOSIZIONE RETE DI CAPISALDI, 

a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, entro il 30 settembre 2024; 

2) per la Prestazione n. 2 - RILIEVI ORTOFOTOGRAMMETRICI MEDIANTE DRONE 

a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, entro il 30 settembre 2024; 

3) per la prestazione n. 3 - DOCFAP, a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, entro il 

30 settembre 2024; 

4) per la prestazione n.4 - PROGETTO STRALCIO A - Intervento Canale Conte Sarno, 

a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, entro l’11 ottobre 2024; 

5) per la prestazione n.5 - PROGETTO STRALCIO B - Intervento sistema Pianillo, 

a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, entro il 20 novembre 2024; 

6) per la prestazione n.6 - PROGETTO STRALCIO C - Intervento sistema Fornillo, 

a consegnare tutti gli elaborati di cui all’art. 3, entro il 30 dicembre 2024. 

 

Tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’Ufficio Speciale 

Grandi Opere - UOD05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” entro 

i termini suindicati. 

Per il rispetto degli anzidetti termini contrattuali si considera la data del formale e completo 

deposito presso la Regione – Ufficio Speciale Grandi Opere UOD05 “Risanamento ambientale 

del bacino idrografico del fiume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto. 

È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016 chiedere sospensioni 

della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione 

compilando apposito verbale sottoscritto dal RTP. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la 

sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare nuovo termine di esecuzione 

del contratto.  

In relazioni a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento 

dell'incarico, la Regione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e 

il buon esito dell'incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la 
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Regione rilascia al RTP il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell’art. 102 

del D.Lgs 50/2016. 

Il RTP avrà l’obbligo di rilasciare una dichiarazione di presa visione dei luoghi con allegata 

documentazione fotografica, di tutte le aree interessate dall’intervento in oggetto, 

relazionando dettagliatamente sulle interferenze preesistenti e sull’accessibilità  dei luoghi. 

Il RTP, in accordo con il DEC, dovrà sottoscrivere un verbale di sopralluogo congiunto, indicando 

nello stesso le criticità dello stato dei luoghi. 

 
Art.5 - Corrispettivo  

L’importo contrattuale è dato dall’importo delle prestazioni previste al precedente art. 3 pari a € 

2.362.986,09 - così come riportate nelle parcelle di cui alla lettera z) delle premesse che si intendono 

qui richiamate, determinato a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale 

pari a 49,70 % a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 

giugno 2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento 

all’elenco prezzi ed all'Accordo Quadro -,  detratti gli importi già erogati/maturati da erogare al 

RTP a titolo di anticipazione e rate di acconto nell’ambito dei Contratti attuativi 3AQ_1 e 3AQ_2, 

pari a € 278.395,24, come meglio specificato nella tabella appresso riportata. 

Infatti, il presente contratto attuativo 3AQ_6 costituisce aggiornamento, adeguamento normativo, 

integrazione dei contratti attuativi 3AQ_1 e 3AQ_2, e l’importo contrattuale risulta quindi pari a 

€ 2.084.590,85 (duemilioniottantaquattromilacinquecentonovanta/85), oltre IVA al 22% ed 

oneri di legge, come appunto dettagliato nella tabella seguente:  

 

A Importo totale prestazioni da affidare con il 

Contratto attuativo 3AQ_6 
 
€ 2.362.986,09 
 

 Importo anticipazione liquidata con il Contratto 
attuativo 3AQ_1 (D.D. n. 22 del 12/10/2021) 

 
€ 116.298,45 

 Importo anticipazione liquidata con il Contratto attuativo 

3AQ_2 (D.D. n. 10 del 16/02/2023) 
 
€ 24.386,29 

B Totale rate di anticipazione già erogate sui 
Contratti Attuativi 3AQ_1 e 3AQ_2 

 
€ 140.684,74 

 Importo rata di acconto relativa al SAS n. 1 come da 

C.d.P. n. 1 del 14/03/2023 (DD n. 9 del 16/03/2023) 

per il Contratto attuativo 3AQ_1 

 
€ 109.259,83 

 Importo rata di acconto relativa al SAS n. 1 

da corrispondere (credito maturato) nell’ambito del contratto 

attuativo 3AQ_2  

 
€ 28.450,67 

C Totale rate di acconto già erogate/maturate da 

erogare relative ai Contratti attuativi 3AQ_1 e 

 
€ 137.710,50 
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3AQ_2 

 Totale già erogato/maturato da erogare sui 

Contratti Attuativi 3AQ_1 e 3AQ_2 
 
€ 278.395,24 

D Importo contratto attuativo 3AQ_6 

(A-B-C) 

 
€ 2.084.590,85  

Il presente contratto è stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo è da intendersi fisso, 

non è soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione 

l'art. 1664, comma 1 del Codice civile. 

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sarà liquidata con 

le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A. 

In occasione degli stati di avanzamento del servizio e dello stato finale, conteggiati sulla base 

dell’importo, al netto del ribasso d’asta, degli elaborati oggetto del presente contratto attuativo [rif. 

parcelle di cui alla lettera z) delle premesse], per il calcolo del credito del RTP per il relativo 

pagamento, si procederà al recupero proporzionale delle anticipazioni ricevute, nell’ambito dei 

contratto attuativi 3AQ_1, 3AQ_2 e del presente 3AQ_6, e alla detrazione delle rate di acconto 

ricevute, nell’ambito dei medesimi contratti attuativi 3AQ_1, 3AQ_2 e 3AQ_6. 

 
Art. 6 - Modalità di pagamento 

Per le prestazioni il RTP emetterà fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A. parte 

generale cui si rimanda. 

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese 

generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al 

progetto ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato. 

La Regione liquida i servizi eseguiti – anche riferiti ai singoli interventi - previa relativa verifica di 

conformità e con le modalità stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi 

- Parte Generale. 

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTP di cui al presente contratto sarà effettuato a fronte 

fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in 

materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente. 

La Fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla Regione Campania UOD 60 06 05 

"Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno" – (C.F. 80011990639) - 

Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1e dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo 

dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP. 

L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTP di specifica 

relazione tecnica sulle attività svolte, resa con le modalità di cui all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a 
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seguito di verifica positiva da parte del DEC. 

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della 

fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica dei seguenti 

requisiti: 

a) della permanenza della regolarità contributiva e previdenziale dell’appaltatore, tramite 

acquisizione d’ufficio del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC); 

b) dell’assenza di inadempimenti fiscali dell’appaltatore, tramite acquisizione d’ufficio della 

certificazione di regolarità fiscale rilasciata telematicamente da parte dell’Agenzia delle 

Entrate e Riscossione già Equitalia Spa. 

Il termine per disporre il pagamento è comunque connesso alla disponibilità presso l'Ufficio su 

indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al 

pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della 

normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è   

il visto di regolarità del Direttore di Esecuzione del Contratto e la completezza e regolarità di tutta 

la documentazione presentata.  

Il RTP si impegna a comunicare, contestualmente alla richiesta di anticipazione e/o sas e/o saldo 

delle fatture, un prospetto riepilogativo delle diverse quote di prestazione per l’espletamento del 

servizio oggetto del contratto, indicando per ciascuno il regime fiscale di appartenenza. 

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale, 

è facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di 

corrispettivo. 

 

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il RTP è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere 

registrati sul seguente conto corrente dedicato, di ciascun soggetto facente parte del RTP. 

Il RPI ha comunicato, con nota acquisita al prot. regionale n. 251722 del 28/05/2020 gli estremi 

del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso. 

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento 

devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di 

progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del 

contratto. 

Il RTP è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o 
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Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso l'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05 

"Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” via S. Lucia, 81 - Napoli ogni 

modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalità e codice fiscale 

delle persone delegate ad operarvi. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla 

Regione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno 

effetto liberatorio. 

Il RTP, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi – Parte Generale, è obbligato ad inserire, nei 

contratti sottoscritti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità 

assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

Il RTP che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione 

ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli. 

 

Art. 8 – Gruppo di lavoro 

Il RTP si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica. L’eventuale 

sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, 

al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del 

procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l’esame di idonea 

documentazione presentata da parte del RTP. 

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei 

nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti 

a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la 

precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze. 

 

Art. 9 – Ritardi nelle prestazioni - Penali 

Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,20% (zero 

virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 5. 

Il RTP garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente 

contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed 

allegati al presente Contratto. 

In caso di violazione del precedente comma, la Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero 

virgola quaranta percento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non 

effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo. 

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potrà 
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comunque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno 

ulteriore. 

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facoltà di 

risolvere solo presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 

cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale. 

L’applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta da parte della Regione al RTP., a 

mezzo del R.U.P. su proposta del D.E.C. che provvederà al rilevamento ed all’applicazione delle 

penali entro il termine 15 giorni dal verificarsi del ritardo o dell’inadempienza.  

Il RTP dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla                    Regione nel 

termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano 

ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate al RTP. le penali come sopra 

indicate. Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione. 

 

Art. 10 – Verifica di conformità 

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni, dall’approvazione del progetto oggetto del presente 

contratto, deve essere conclusa la verifica di conformità sul valore complessivo delle prestazioni, 

nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale. 

 

Art. 11 – Cauzione, garanzie e polizze 

Il RTP, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle 

obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l'Accordo Quadro, e degli impegni 

comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della 

procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fideiussoria n. KL033038/DE emessa 

in data 16/07/2024 dalla compagnia KLPP per l’importo di Euro 1.085.413,00 Detta polizza è 

stata inviata alla Regione con nota pec assunta al prot. regionale n. PG/2024/0356519. 

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice civile, il beneficio della 

preventiva escussione dell’obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. 

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTP., anche 

quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso 

che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per 

l’applicazione delle penali. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per 

i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTP  per 

la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 

In ogni caso il RTP è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in 

parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 
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richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà 

di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. 

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente 

all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa 

deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società. 

Il RTP tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che può subire l’opera o possa derivare 

a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la 

responsabilità civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina 

alla data di certificazione dell’ultimazione degli stessi. 

A tale fine il RTP ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) n. _PC6JTRS5  emessa in data 

15/07/2024 dalla compagnia _ZURICH, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 

subiecta materia (art. 103 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016), inviata via pec alla Regione, conperiodo di 

validità 15/07/2024-15/07/2026, per una somma assicurata di 2.362.9876,00, con un massimale 

di € 500.000,00. 

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTP sono disciplinati 

dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.  

 

Art. 12 – Manleva 

Il RTP ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, tiene altresì indenne la Regione da ogni 

responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone 

ed a cose durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i 

materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per  qualunque  

altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. 

Il RTP assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. 

A tal fine, ciascuno dei componenti del RTP ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro 

e, quindi, del presente contratto avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi al presente 

contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità  previste dal CSA Servizi - Parte 

Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal 

relativo certificato: 

- HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE A R.L. ha stipulato la polizza 

assicurativa professionale n. OX00025163, in corso di validità, presso la compagnia REVO 
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Insurance S.p.A.., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente 

– periodo di validità 15/04/2024 al 15/04/2025;  

- VAMS INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 

1/2362/122/201263897, in corso di validità, presso la compagnia S.p.A. UnipolSai 

Assicurazioni, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - 

periodo di validità 02/07/2024 al 02/07/2025; 

- 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. ha stipulato la polizza 

assicurativa professionale n. IT00022676EO23A, in corso di validità, presso la compagnia 

XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla 

normativa vigente - periodo di validità 10/11/2023 al 10/11/2024;  

- SERVIZI INTEGRATI SRL ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 

A123C827998-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd’s Insurance Company 

S.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo 

di validità 24/12/2023 al 24/12/2024; 

- l’Ing. Paolo Minucci Bencivenga ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 

564A4765, in corso di validità, presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto 

previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente- periodo di validità dal 

05/11/2023 al 05/11/2024;  

- l’Ing. Tonio Cozzolino ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 564A4764, in 

corso di validità, presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto previsto nel 

disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità dal 05/11/2023 al 

05/11/2024;  

- l’Ing. Giovanni Di Marco ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 

LSMAEC104133-00, in corso di validità, presso la compagnia Liberty Specialty Markets, 

secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di 

validità dal 17/10/2023 al 17/10/2024; 

- ROMAIR CONSULTING S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale 

serie G n. 1069980, in corso di validità, presso la Omniasig Vienna Insurance Group S.A., 

secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di 

validità 01/01/2024 al 31/12/2024. 

- Il personale impiegato dal RTI non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta 

nei confronti della Regione. 

 

Art. 13 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa 

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTP degli obblighi derivanti dal presente contratto, 

dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della L. n. 136/2010, il 
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contratto può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 

108 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Salve, le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453 

del cc., la Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTP non abbia ottemperato 

alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di 

quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica cePficata ai 

sensi dell'art. 1454 c.c. nei casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto 
circa i tempi di esecuzione; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi; 

c) sospensione dei servizi da parte dell’RTP senza giustificato motivo; 

d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la 
realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; 

e) cessione anche parziale del contratto; 

f) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi 
competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività; 

h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile; 

i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara. 

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4, 

1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso 

richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale 

e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di mancato rispetto 

delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di 

violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania. 

È, altresì, facoltà della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle 

modificazioni delle condizioni soggettive del RTP riconducibili alle cause di esclusione previste 

dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In particolare, la risoluzione del presente contratto è dovuta laddove nei confronti del RTI sia 

intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi 

a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata A/R. 

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte 

della Regione non potrà mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri 
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e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTP con riferimento ad una o più 

fattispecie di seguito riportate: 

- Norme a tutela della sicurezza; 

- Codice di comportamento 

- Dovere di riservatezza; 

- Tutela dei dati personali. 

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa 

espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale. 

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla 

sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre 

che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il restante periodo 

contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto 

inadempiente.  

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell’esercizio, da 

parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al secondo comma del 

presente articolo, a seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle ipotesi 

in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da 

trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della 

clausola risolutiva espressa. 

 

Art. 14 – Recesso  

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto e 

dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’Accordo Quadro stesso, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 

comunicarsi al RTP. a mezzo PEC ai sensi dell’art. 109 del D. lgs .50/2016 e ss.mm.ii. secondo le 

modalità previste dall’art. 5.3 del CSA di Servizi – Parte generale.  

Dalla data d’efficacia del recesso il RTP dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando 

che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione. 

In caso di recesso della Regione la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito 

a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto. 

Il RTP rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese. 

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il 

direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in 

giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il 

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha 
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diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di 

esecuzione, senza preavviso. 

In tale ultima ipotesi, il RTP ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola 

d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa 

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo. 

 

Art. 15 – Recesso per infiltrazione mafiosa 

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la 

documentazione antimafia attestante, in capo al RTP, la sussistenza delle cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 così come aggiornato dal DL 

123/2023, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal 

medesimo D.Lgs. 159/2011 così come aggiornato dal Dl. 123/2023.  

In tal caso, il RTP avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento 

del recesso. 

 

Art. 16 - Sicurezza dei lavoratori – Obblighi RTP 

Il RTP si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di   lavoro e di assicurazioni sociali, in 

ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs n. 81/2008 e 

ss.mm. ii., nei modi e nei tempi previsti dall’allegato CSA di Servizi – parte Generale, cui 

integralmente si rinvia. 

Il RTP assume altresì a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché si impegna ad applicare nei 

confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad 

applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la 

categoria stessa e applicabile nelle località medesime. 

 

Art. 17 - Vigilanza e controllo 

La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il RTP è tenuto a 

svolgere in esecuzione del presente contratto, potrà in ogni momento, procedere ad accertamenti 

eseguiti da propri incaricati per verificare l’adeguatezza del servizio prestato. 

La vigilanza sull’attività oggetto dell’appalto è affidata al Direttore di Esecuzione del Contratto. 

 

Art. 18 – Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti. 

Il RTP non può avvalersi del subappalto, così come previsto e concordato nel sottoscritto Accordo 
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Quadro di riferimento, salvo le eccezioni espressamente previste dall’art. 31 comma 8, del D. Lgs. 

n. 50/2016. 

Le attività potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Regione e nel rispetto 

dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, secondo i termini, le condizioni e le modalità disciplinati 

nel Capitolato d’oneri e dello stesso Accordo Quadro, ed entro il limite massimo del 30% 

dell’importo del contratto di appalto. 

In caso di violazione di tale prescrizione il presente contratto ed il relativo Accordo si intenderà 

risolto ipso facto.  

In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto al RTP di cedere 

il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), 2, del 

Codice. Ogni atto contrario è nullo di diritto ed in caso di violazione di tale divieto il presente 

contratto si intenderà risolto ipso facto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 106 del Codice.  

Il RTP è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura organizzativa.  

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel 

rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 comma 13 e ss.mm.ii. e in 

conformità di quanto disposto dal Protocollo di Legalità, a banche, intermediari finanziari 

disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio 

dell’attività di acquisto di crediti.  

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata 

e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto, 

altresì, divieto all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.  

Il RTP, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara al 

cessionario (CIG), eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato 

sugli strumenti di pagamento utilizzati.  

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al RTP 

mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati al RTP medesimo, riportando il 

codice identificativo gara (CIG).  

In caso di violazione di tali prescrizioni il presente contratto si intenderà risolto ipso facto. 

 

Art. 19 - Obblighi di riservatezza 

Il RTP ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, 

ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in 

possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi 

titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.  

Il RTP potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione 
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necessaria per la partecipazione a gare ed appalti. 

 

Art. 20 - Trattamento dei dati personali 

Il RTP dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni 

di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito 

anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione 

del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta 

normativa.  

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di 

protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, 

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

Il RTP prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle società stesse ai fini della stipula del 

Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 

esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione 

potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Con la sottoscrizione del Contratto, Il RTP acconsente espressamente al trattamento dei dati 

personali come sopra definito, impegnandosi, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e 

di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti Dati 

personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro 

dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte. 

Il RTP si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, 

nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente 

a quello adottato dalla Regione; il RTP. si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le 

regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e 

collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. 

Il RTP prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare 

l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente 

Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo 

restando che il RTP sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione. 

 

Art. 21 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTP è nominato 

Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A 
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tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle 

attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del 

trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, 

nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni 

fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTP.  

 

Art. 22 - Clausola anti pantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTP dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTI e gli amministratori, i 

dirigenti e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della 

Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il 

triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a 

qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano 

il divieto, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo 

di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni 

caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale 

danno subito. 

 

Art. 23 – Controversie 

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del 

presente contratto o dell’Accordo Quadro, sarà competente l’Autorità giudiziaria ove la Regione 

ha la sede legale, ovvero l’Autorità Giudiziaria di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti 

in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente 

esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. 

 

Art. 24 – Protocollo di legalità - Obblighi per la legalità  

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in 

data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTP si obbliga al rispetto delle 

norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

Si applicano al RTP, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale 

di Appalto. Il RTP parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare 

da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, 
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facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, le condizioni di Legalità, per 

quanto applicabili a prestazioni di natura intellettuale quali quelle oggetto del presente contratto.  

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, degli allegati, Egli accetta 

espressamente, integralmente ed incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del 

presente articolo. Il RTP assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, 

qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte 

ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato esito positivo, i 

relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della 

Regione, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione 

dell'articolo 94, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011.  

Il RTP parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e subcontratti 

stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita 

l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia 

successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. In detti casi la Regione comunica senza 

ritardo alla Prefettura, all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione l'applicazione della 

clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le 

informazioni si riferiscono. Il RTP parte del presente atto accetta che la Regione valuterà 

l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo di risoluzione/revoca del presente contratto 

attuativo dell'Accordo Quadro.  

Il RTP parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri 

Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia 

della cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte 

della Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 

159/2011, a carico del cessionario; il RTP parte del presente atto si obbliga a denunciare all'A.G. 

e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura 

di cui al presente atto e ad adottare ogni misura organizzativa preventiva necessaria.  

Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i 

delitti di cui agli articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 

c.p. 322. c.p. 322-bis c.p. 346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate 

situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili 

all'impresa aggiudicataria, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Regione è 

subordinato alla intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in 

alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto 

contrattuale tra la Regione e il RTP parte del presente contratto, alle condizioni di cui all'articolo 

32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 

11 agosto 2014, n. 114). 

 



41  

Art. 25 - Codice del comportamento 

Il RTP si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti 

o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il 

Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla 

D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli 

obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi 

di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.  

 

 

Art. 26 – Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto 

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal Responsabile Unico del 

Procedimento dell’Accordo Quadro, Ing. Roberto Vacca, nominato con Decreto Dirigenziale n. 

125 del 13.07.2018, e, per il RTP dal Legale rappresentante, Ing. Massimo Facchini. 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la Regione è l’Ing. Willy Pastore, nominato con 

decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 della Direzione Generale; per il RTP il Capo Progetto è 

la società "HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Società Consortile a Responsabilità 

Limitata". 

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un 

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione. 

 

Art. 27 - Comunicazioni tra le parti e domicilio del RTP 

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTP elegge il proprio domicilio presso 

la sede della Società HUBENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.a.R..L. (capogruppo), 

con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, e si impegna in caso di modifica del domicilio a 

darne tempestiva comunicazione al Responsabile unico del procedimento competente.  

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

la Regione e RTP si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo 

PEC uod.600605@pec.regione.campania.it della Regione ed all’indirizzo PEC 

hubengineeringconsorziostabile@pec.it del RTP. 

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTP al momento del loro ricevimento 

al predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilità per la Regione di eseguire le comunicazioni a 

mezzo raccomandata A/R. 

 

Art. 28 – Proprietà degli elaborati 

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni  altro  elaborato  redatti  in  esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di 

proprietà piena ed assoluta della Regione che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno 

mailto:hubengineeringconsorziostabile@pec.it
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esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle 

varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTP possa sollevare 

eccezione di sorta, a condizione che dette  modifiche  non vengano attribuite al RTP. 

La Regione potrà pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento 

preparato da o per il RTP in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di 

chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTP stesso. La proprietà intellettuale è riservata al 

RTP a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta 

eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima. 

 

Art. 29 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro, 

si rinvia allo stesso Accordo Quadro ed alla normati.va comunitaria, nazionale e regionale in 

materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia. 

 

Art. 30 – Imposte e spese 

Sono a carico del RTP le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e 

contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.  

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in 

modalità telematica.  

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto vinee stipulato conformemente a 

quanto disposto dall’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona 

di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da quarantadue pagine, di cui quarantuno 

pagine per intero e l’ultima soltanto in parte.  

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e 

conformi al disposto dell’articolo 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’amministrazione 

digitale. 

 Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo 

conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di 

firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD).  
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