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REP.N.14625
CONTRATTO ATTUATIVO COD. 3AQ_1 (DELL’ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE REP. N. 14605
DEL 24/07/2020) PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
E/() PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE
REGIONALE AFFERENTI IL. BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA -
LOTTO 3AQ - CIG: 7658826726 - CUP: B66C11000000008

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA
L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo., in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella
sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore
Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla
stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16
del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita
generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924 n. 827, in virtu del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto
“Approvazione Disciplinate recante Norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale
Rogante della Giunta” e del DPGRC di conferimento di incarico n. 145 dell’1/12/2020, nonché
di idonea dichiarazione resa ai sensi dell” art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013
prot. n. 0165630 del 26/03/2021 conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Attl sottoposti a
registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti,
comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:
1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona
del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito denominato Ufficio
Speciale, ing. Negro Sergio, nato a— domiciliato per la carica presso la
sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente

contratto in virta del DPGRC n. 68 del 15/05/2019. 11 costituito Dirigente ha, altresi, reso idonea
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)

2)

P

2)

dichiarazione prot. n. 0590015 del 10/12/2020 ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e att. 6, comma
2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione
e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato per brevita “RTI”, di
cui ¢ Capogruppo e mandataria la Societa "HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE
Societa Consortile a Responsabilita Limitata", con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice
fiscale e partita iva 14208011008, in persona dell’Ing. FACCHINI Massimo, nato a _
. oniciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto
nella sua qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
societa mandataria del RTT.

Verificato dall’'Ufficio Speciale che i seguenti soggetti si sono costituiti in Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti di tipo misto per scrittura privata, autenticata nelle firme al Rep. n.
2271 il 16/04/2020 dal Dott. Massimo Buonauro Notaio in Roma, con studio ivi alla via G.
Andreoli n. 2, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia per 1 seguenti soggetti:

V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L., con sede in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 34, codice fiscale
01338810581;

3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., con sede in Roma, al
Lungotevere Vittorio Gassman n. 22, codice fiscale e partita iva 07025291001,

e al Rep. n. 4415, Racc. 3406 dal’Avv. ONOFRIO di CAPRIO Notaio in Orta di Atella, con
studio ivi alla via Fabrizio De André n. 29, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria
Capua Vetere per 1 seguenti soggetti:

HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Societa Consortile a R.L.., con sede in Roma,
alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale e partita IVA: 14208011008;

ROMAIR CONSULTING S.R.L., con sede in Bucarest (Romania), Sectorul 1, Strada Maior
Aviator StefanSandtescu n. 53, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della

Camera di Commercio di Bucarest 10182058;
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3) SERVIZI INTEGRATI S.R.L. con sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 105, codice fiscale e
partita iva 05508400630;
4) Ing. Minucci Bencivenga Paolo, nato a _, codice fiscale _
I
5) Ing. Cozzolino Tonio nato _, codice fiscale _;
6) Ing, Di Marco Giovanni, nato a || GGG odicc fiscale

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolatita della visura camerale dell’08/03/2021 (documento n.
T 427518956) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa HUB
Engineering Consorzio Stabile S.C.a.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/02/2017, codice
fiscale e P. IVA n. 14208011008, R.E.A. RM - 1504439.

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolatita della visura camerale dell’08/03/2021 (documento n.
T 427520055) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa V.A.M.S.
INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/06/1974 codice
fiscale 01338810581, R.E.A. RM-392115.

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolatita della visura camerale dell’08/03/2021 (documento n.
T 427522157) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa 3TT PROGETTI
ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese
dal1’10/04/2002 codice fiscale e partita iva 07025291001, R.E.A. RM-1005043.

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale dell’08/03/2021 (documento n.
T 427520555) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa SERVIZI
INTEGRATTI S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 17/02/1988 codice fiscale e pattita

iva 05508400636, R.E.A. NA-444062.
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Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 12/02/2021, (documento n.
118313, codice BRBGFG447), da cui risulta che la Societa ROMAIR CONSULTING S.R.L. ¢
iscritta presso 'Ufficio Nazionale del Registro di Commetcio con il numero d’ordine J40 /
9663/1997, assegnato il 02.12.1997 (Identificatore Unico Europeo (EUID): ROONRC.J40
/9663/1997; Codice unico di registrazione: 10182058), codice fiscale e partita iva 10182058.
Verificato dall’'Ufficio Speciale che I'Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA ¢ iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Napoli al n. 11084 dal 15/04/1992.

Verificato dall’Ufficio Speciale che I'Ing. Tonio COZZOLINO ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri
di Napoli al n. 11143 dal 01/06/1992.

Verificato dall’Utficio Speciale che I'Ing. Giovanni DI MARCO ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri
di Napoli al n. 8658 dal 24,/04/1979.

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. RMUTG n. 0136785 del
16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Societa HUB ENGINEERING
CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. RMUTG n. 0136782 del
16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Societa V.A.M.S.
INGEGNERIA S.R.L. ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. RMUTG n. 0136783 del
16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Societa 3TT PROGETTI ITALIA
- INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. ai sensi dell’art. 91 del D.Igs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. NAUTG n. 0111100 del
16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Societa SERVIZI INTEGRATI-
S.R.L. ai sensi dell’art. 91 del D.Igs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. NAUTG n.
0072246 del 05/03/2021 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Societa ROMAIR
COSULTING S.R.L. ai sensi dell’art. 91 del D.gs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato altresi che, ai sensi della L. 120/2020 all’art. 3 comma 2, fino al 31 dicembre 2021, per



Regione Campania
Data: 15/04/2021 09:20:23, PG/2021/0202634

JEsEE

le verifiche antimafia riguardanti affidamento e I’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture, ¢ previsto il rilascio della cosiddetta “informativa liberatoria
provvisoria”, e che pertanto, una volta acquisita 'informativa liberatoria provvisoria la stazione
appaltante puo stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi
e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni. Inoltre, secondo il comma 1, dell’art. 3
della suddetta legge, ¢ consentita I'erogazione di benefici economici, comunque denominati,
erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di
Pubbliche amministrazioni, anche se il rilascio di tale documentazione non dovesse essere
immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale antimafia.

Verificato dall’Ufficio Speciale che i professionisti Paolo MINUCCI BENCIVENGA, Tonio
COZZOLINO e Giovanni DI MARCO esercitano la loro attivita professionale non organizzata
in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non ¢ richiesta, cosi come
previsto dall’articolo 83, comma 3, lett. d) del D.Igs. 159 del 06/06/2011.

Verificato altresi che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall’art.
92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di
una causa di divieto, sara tisolto 7pso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.gs. 159/2011 e
ss.mm.ii.

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. INAIL 25331277 del 12/12/2020, con scadenza 11/04/2021, da cui risulta
che la Societt HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A
R.L. ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. INAIL 26478032 del 06/03/2021, con scadenza 04/07/2021, da cui risulta
che la Societa V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. INPS 24947495 del 18/02/2021 con scadenza 18/06/2021, da cui risulta

che la Societa 3TT PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. ¢ in regola nei
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confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. INAIL 26628734 del 15/03/2021 con scadenza 13/07/2021, da cui risulta
che la Societa SERVIZI INTEGRATI S.R.L. ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.
Verificata dall’Utficio Speciale la regolarita del Certificato di regolarita contributiva rilasciato con
prot. n. inarcassa.317355 dell’08/03/2021, con scadenza 08/07/2021, da cui risulta che I'Ing.
Giovanni DI MARCO ¢ in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa
Nazionale Di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti.
Verificata dall’Utficio Speciale la regolarita del Certificato di regolarita contributiva rilasciato con
prot. n. inarcassa.346638 del 15/03/2021, con scadenza 15/07/2021, da cui risulta che I'Ing. Paolo
MINUCCI BENCIVENGA ¢ in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa
Nazionale Di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti.
Verificata dall’Utficio Speciale la regolarita del Certificato di regolarita contributiva rilasciato con
prot. n. inarcassa.317411 dell’08/03/2021, con scadenza 08/07/2021, da cui risulta che I'Ing.
Tonio COZZOLINO ¢ in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa
Nazionale Di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti.
Verificato altresi 'adempimento degli obblighi contributivi della ROMAIR CONSULTING S.R.L.
come risultante dalle seguenti certificazioni:

- Nr. 325357 rilasciata in data 16marzo 2021 dal “Direzione generale delle imposte e tasse locali
del settore 1 di Bucarest”;

- Nr. A2021-409800 rilasciata in data 17marzo 2021 dal “Dipartimento fiscale del Comune di
Timisoara”;

- Nr. 403901 rilasciata in data 17marzo 2021 dal “Dipartimento Generale di Economia e Finanza
Pubblica Locale del Comune di Iasi”;

- Nr. 5997 rilasciata in data 17marzo 2021 dal “Dipartimento delle imposte e delle tasse locali del
Comune di Botosani”.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono

che:
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a) I'Ufficio Speciale Centrale Acquisti (oggi Ufficio Speciale Grandi Opere) con Decreto
Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, ha stabilito di procedere, mediante procedura aperta ex
articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei Contratti” o “Codice”), alla
conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del predetto Codice dei Contratti,
avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all’espletamento, mediante I'affidamento di
singoli appalti specifici, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del
Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il
bacino idrografico del fiume Sarno in Ragione Campania;

b) il suddetto appalto ¢ stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo
lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti
ad altro operatore economico;

o) all’esito dell’anzidetta procedura si ¢ preso atto del verbale della Commissione di Gara n.
5 del 28 marzo 2019 e la gara ¢ stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale n 352 del 14 ottobre
2019 dell’Utticio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture’
per il lotto 3AQ a favore del RTI-HUB ENGINEERING Consorzio Stabile S.C.a.R.L.
(capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 49,70 % per un importo di € 1.375.220,45, Cassa
ed Iva esclusa;

d) con nota prot. n 2020.0140509 del 04/03 /2020 I’'Ufficio Speciale ““Centrale Acquisti, procedure
di finangiamento di progetti relativi a infrastrutture, progettazione”, a seguito dei controlli effettuati ai sensi
dell’articolo 32, comma 7, del D.Igs. 50/2016 ha comunicato che non sono emersi elementi ostativi
e che pertanto 'aggiudicazione ¢ divenuta efficace;

e) in data 24 luglio 2020 ¢ stato stipulato il contratto di Accordo Quadro lotto 3AQ con il
RTI, Rep. n. 14605, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali
affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e
contrattuali e le modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi, per 'intera durata contrattuale
fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento
dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;

f) 'avviso di conclusione dell’Accordo Quadro ¢ stato regolarmente pubblicato ai sensi e per
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gli effetti dell’art. 98 del D.lgs. n. 50/2016;

2) I’Accordo Quadro ¢ stato sottoscritto nelle more del rilascio, da parte degli Ufficio
Territoriali del Governo competenti, delle informazioni antimafia richieste, dalla Regione
Campania, tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per tutti i
componenti il RTI;

h) Il RTT in sede di Accordo Quadro ha reso dichiarazione, da intendersi ribadita nonché
integralmente riportata e trascritta nel presente atto, che quanto risultante dal medesimo Accordo
e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) e gli atti della procedura,
definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché 'oggetto del servizio da
fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed
economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

) con decreto dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 ¢ stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento dell’Accordo Quadro finalizzato all’affidamento del servizio di uno o piu livelli di
progettazione tecnica del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di
interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno;

) con decreto dirigenziale n. 419 del 29/09/2020 ¢ stato nominato il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;

k) ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi - Parte Generale
e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti Attuativi,
che Il RTT si ¢ impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalita e nei termini previsti
nei documenti suindicati;

) I’Avvocatura regionale ha espresso parere di propria competenza reso con nota acquisita
al prot. n. 2018.0518605 del 07/08/2018 sullo schema del presente Contratto Attuativo
dell’Accordo Quadro;

m) con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24/10/2018 della UOD 01 Ufficio Speciale “Centrale
Aequisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture”, oggi Utficio Speciale Grandi Opere,

¢ stato approvato lo schema del presente Contratto Attuativo;
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n) la copertura finanziaria del presente contratto ¢ garantita con i fondi FSC 2014/2020, i cui
capitoli di spesa U02937, U02939 e U02941 sono stati assegnati con D.G.R. n. 339 del 09/07,/2020
all’'Ufficio Speciale Grandi Opere;
0) con decreto dirigenziale n. 13 del 05/08/2020 ¢ stato disposto, tra I'altro, di impegnare, ai
sensi dell’art. 20 del Regolamento di Contabilita Regionale n. 5/2018, in favore della mandatatia
HubEngineering Consorzio Stabile S.C.a.R.L. (capogruppo), con sede in Roma alla via dei
Lucchesi n. 26, 'importo di € 872.439,85 sul capitolo U02939 per esercizio finanziario anno 2021;
P) il RUP dell’AQ, come previsto dall’art. 32 comma 13 del Codice, ha chiesto al RTI
'esecuzione anticipata parziale (relativa al solo intervento I77 Intervento di manutenzione straordinaria
delle vasche pedemontane del 1V esuvio, Pianillo ¢ Fornillo) del contratto e quindi disposto al DEC di
procedere all’avvio del servizio di progettazione parziale (relativa al solo intervento 111, come
specificato nei “Considerato”) in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto attuativo cod.
3AQ_1, in applicazione del combinato disposto dell’art. 32 comma 8 del predetto codice e dell’art.
8 comma 1 lettera a) della L. 120 del 11/09/2020 (conversione in legge del D.L. n. 76 del
16/07/2020 c.d. decteto semplificazioni) per il quale: ‘¢ sempre antorizzata la consegna dei lavori in via
di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, lesecuzione del contratto in via d’'urgenza ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;
q) con Verbale di avvio dell’esecuzione del presente Contratto parziale e in via d’urgenza,
sottoscritto in data 17/03/2021 dal RUP, dal DEC e dal RTI, ¢ stato dato avvio al servizio di
progettazione relativo al solo intervento I77 Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche
pedemontane del 1 esuvio, Pianillo e Fornillo.
Tutto cio premesso, tra le costituite parti si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 - Valore delle Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni
effetto valore di patto.
Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni

dettate dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli
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atti da essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall’
Accordo Quadro Rep. n. 14605 sottoscritto con il RTT in data 24,/07/2020.
Per le finalita di cui al precedente comma, il RTT dichiara espressamente che tutte le clausole e le
condizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti e nel presente
Contratto attuativo che formano parte integrante del predetto Accordo, hanno carattere di
essenzialita.
La documentazione richiamata, pienamente conosciuta, condivisa e accettata dai contraenti, ¢
conservata presso I'Ufficio Speciale “Grandi Opere” con sede in Via Santa Lucia, n. 81 - 80128
Napoli.
Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della
documentazione richiamata.
Art. 2 - Consenso e Oggetto del contratto
La Regione affida al RTI, che accetta, I’esecuzione dei seguenti servizi di progettazione per la
realizzazione del Programma di interventi di mitigatone del rischio idraulico di interesse
regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania, per gli interventi
programmati con D.G.R. n. 462 del 17/07/2018, cosi come di seguito specificati e meglio

dettagliati nelle parcelle redatte ai sensi del D.M. 17/06/2016.

I8 - Vasche di laminazione vesuviane

Categoria Idranlica D.02:

N.ord. DESCRIZIONE Q
I8_1 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbL.01
18_2 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto Qbl.02
18 3 P1ar19 parnc§uare preliminare delle aree o rilievo di massima QbL03

degli immobili
18_4 | Piano economico e finanziario di massima Qbl.04
18 5 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di QbLO05
contratto
I8_6 | Relazione idrologica QblI.07
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18_7 | Relazione idraulica QblL.08
18_8 | Relazione archeologica QbIL.10
I8_9 | Relazione geologica Qbl.11
1810 Progettgzpne integrata ¢ coordinata - Integrazione delle QbL12
prestazioni specialistiche
18_11 | Studio di insetimento urbanistico Qbl.13
1812 P.rlme indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di QbL16
Sicurezza
18_13 | Studi di prefattibilita ambientale Qbl.17
18_14 | Piano di monitoraggio ambientale Qbl.18
18_15 | Rilievi plano-altimetrici QBbIL.07

Categoria Strutture §.03:

N.ord. DESCRIZIONE Q
18_16 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici Qbl.01
18_17 | Calcolo sommatrio spesa, quadro economico di progetto Qbl.02
1818 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di QbL05

contratto
18_19 | Relazione geotecnica QbL.06
18_20 | Relazione sismica QblL.09
18_21 | Relazione geologica Qbl.11
1822 Progett.azu.)ne integrata e coordinata - Integrazione delle QbL12
prestazioni specialistiche
1823 P'r1me indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di QbL16
Sicurezza
18_24 | Rilievo dei manufatti QbIL.02
18_25 | Rilievi plano-altimetrici QbII.07

I11 - Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche

pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo

11
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Categoria Idranlica D.02:

N.otd. DESCRIZIONE Q
111_01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QblL.01
111_02 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto Qbl.02
11103 Plang partlcel}gre prel%r.mnare delle aree o rilievo di QbL03

massima degli immobili
111_04 | Piano economico e finanziario di massima QblL.04
11105 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di QbL05
contratto
111_06 | Relazione geotecnica QbL.06
111_07 | Relazione idrologica Qbl.07
111_08 | Relazione idraulica QblI.08
111_09 | Relazione sismica QbL.09
111_10 | Relazione archeologica QbL.10
I11_11 | Relazione geologica Qbl.11
11 12 Progett.azpne 1qtegrgta e coordinata - Integrazione delle QbL12
prestazioni specialistiche
I11_13 | Studio di insetimento urbanistico Qbl.13
11 14 P'r1me indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di QbL16
Sicurezza
I11_15 | Studi di prefattibilita ambientale Qbl.17
I11_16 | Piano di monitoraggio ambientale Qbl.18
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle
1117 sFruttuFe e degli 1@p1ant1, eventuali r§1321on1 sulla . QbILO1
risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione
materie
111_18 | Disciplinare descrittivo e prestazionale QbIIL.03
I11_19 | Piano patticolareggiato d'esproprio QbIL.04

12
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Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro

111_20 . QbIL05
economico

111_21 | Studio di inserimento urbanistico QBbIL.06

111_22 | Rilievi plano-altimetrici QBbIL.07

111_23 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto QbIL.08

111_24 | Relazione geotecnica QbIL.09

I11_25 | Relazione idrologica QBbIL.10

111_26 | Relazione idraulica QbIL11

111_27 | Relazione sismica QbIL.12

111_28 | Relazione geologica QbIL13

111 29 Progettgzpne 1qtegrgle e coordinata - Integrazione delle QbIL17
prestazioni specialistiche

I11_30 | Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) QbIL.19
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la

1131 redazione del PSC QbI1.23
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale

111_32 (VIA-VAS-AIA) QbIlL.24

I11_33 | Piano di monitoraggio ambientale QbII.25

111 34 Relazpqe generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli QbITLO1
esecutivi

111_35 | Particolari costruttivi e decorativi QbIIIL.02
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco

111_36 | prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale | QbIII1.03
della quantita di manodopera

11137 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, QbIIL04
cronoprogramma

111_38 | Piano di manutenzione dell'opera QbIII.0O5

11139 Progett.az1<.)ne m.te.grz.lle e coordinata - Integrazione delle QbIILOG
prestazioni specialistiche

111_40 | Piano di sicurezza e coordinamento QbIIL.07

13
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19 - Rifunzionalizzazione Canale Conte di Sarno

Categoria ldranlica D.02:
N.ord. DESCRIZIONE Q
19_01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici Qbl.01
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QblI.02
19_02
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di
. - . Qbl.03
19_03 | massima degli immobili
19_04 | Piano economico e finanziario di massima Qbl.04
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di QbLO5
19_05 contratto
19_06 | Relazione idrologica Qbl.07
19_07 | Relazione idraulica QbI.08
19_08 | Relazione archeologica QblL.10
19_09 | Relazione geologica QblI.11
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle
o o Qbl.12
19_10 | prestazioni specialistiche
19_11 | Studio di inserimento urbanistico Qbl.13
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di QbL16
19 12| Sicurezza ’
Studi di prefattibilita ambientale QblL.17
19_13
19_14 | Piano di monitoraggio ambientale Qbl.18
19_15 | Rilievi plano-altimetrici QbII.07
Categoria Strutture 8.03:
N.ord. DESCRIZIONE Q
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici Qbl.01
19_16
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QblI.02
19_17
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di QbLO05
19 18 | contratto '
Relazione geotecnica QbI.06
19_19
Relazione sismica QblI.09
19_20

14
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Relazione geologica QblL.11
19_21
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle Qbl.12
19 22 | prestazioni specialistiche '
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili Qbl14
19 23 |da ristrutturare '
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di QbL16
19 24 | Sicurezza '
Rilievo dei manufatti QbIIL.02
19_25
Rilievi plano-altimetrici QbIL.07
19_26
Categoria Idranlica D.04:
N.ord. DESCRIZIONE Q
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici Qbl.01
19_27
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto Qbl.02
19_28
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di QbL03
19 29 | massima degli immobili '
Piano economico e finanziario di massima Qbl.04
19_30
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di QbL05
19 31 | contratto '
Relazione idrologica QblL.07
19_32
Relazione idraulica QblI.08
19_33
Relazione archeologica QblL.10
19_34
Relazione geologica: QbI.11
19_35
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle QbL12
19 3¢ | Prestazioni specialistiche )
Studio di inserimento urbanistico Qbl.13
19_37
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di QbL16
19 3g | Sicurezza '
Studi di prefattibilita ambientale: Qbl.17
19_39

15
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Piano di monitoraggio ambientale: Qbl.18
19_40

Rilievi plano-altimetrici QbIL.07

19_41

Si specifica che, al fine di accelerare Pattuazione dell’ Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche
pedemontane del 1 esuvio, Pianillo e Fornillo (1.11), 11 RTP dovra trasmettere gli elaborati del progetto
esecutivo - ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016 saranno omessi i primi due livelli di
progettazione, purché ovviamente 'esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi,
salvaguardando la qualita della progettazione - distinguendoli per ciascuna delle due vasche
Fornillo e Pianillo.
Sono comprese nel prezzo contrattuale di cui al successivo art. 4 anche le eventuali ulteriori perizie
di stima relative a tutte le indagini supplementari che ’Amministrazione dovesse ritenere necessarie
per la corretta redazione delle progettazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce
ad indagini relative alle componenti suolo, acqua, aria, nonché al rilevamento topografico anche a
mezzo di strumentazioni sofisticate, nonché ad indagini di tipo sismico, geofisico, geognostico,
geotecnico, geologico, etc.
L’incarico deve essere eseguito in conformita alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori
pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché alle
istruzioni del RUP e del DEC.
Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di riferimento
(art. 23 del D.Igs. n.50/2016), in quelle indicate agli articoli 1 dei Capitolati Speciali di Appalto
(C.S.A.) di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, che anche se non allegati materialmente al
presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
II RTT espletera le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della Societa
HUBENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.a.R.L., (capogruppo) con sede in Roma,
alla Via dei Lucchesi n. 26.

Art. 3 - Termini per esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe

11 termine assegnato al RTT per 'espletamento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto
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attuativo, relative alle progettazioni dei tre interventi I8, I11 e 19 di cui all’art. 2, ¢ fissato in:

e 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per I8,

¢ 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per 111,

e 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per 19,
a partire dalla data di avvio dell’esecuzione del suddetto contratto, come risultante da apposito
verbale redatto dal DEC e sottoscritto anche dal RTI. Si precisa che per quanto concerne la
progettazione relativa allintervento I11, essendo intervenuto 'avvio anticipato del servizio con
verbale in data 17/03/2021, resta gia fissata la data di ultimazione al 14/06/2021.
Si precisa che:
a) tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’Ufficio
Speciale Grandi Opere- UODO5 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno
”entro il termine suindicato;
b) per il rispetto del/i termine/i contrattuale/i si considera la data del formale e completo
deposito presso la Regione — Uftficio Speciale Grandi Opere UODO5 “Risanamento ambientale
del bacino idrografico del fiume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto;
C) ¢ facolta del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni
della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione
compilando apposito verbale sottoscritto dal RTI. Al cessare delle ragioni che hanno imposto
la sospensione ¢ redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare nuovo/i termine/i di
esecuzione del contratto.
In relazioni a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento
dell'incarico, la Regione ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e
il buon esito dell'incarico stesso.
Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTT il certificato
di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice.

Art.4 - Corrispettivo e modalita di pagamento

Per le prestazioni previste all’art. 2, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al precedente art. 3,
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sara  corrisposto  un  onorario  complessivo netto pari ad FEuro  387.661,51,
(trecentottantasettemilaseicentosessantuno/51), oltre oneti di legge ed IVA se dovut, determinato
a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale paria 49,70% a tutti i parametri
"Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 ¢ s.m.i., come da
offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento all’elenco prezzi ed all'Accordo
Quadro.

11 presente contratto ¢ stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo ¢ da intendersi fisso e
invariabile, non ¢ soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova
applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sara liquidata con
le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A. parte generale e

precisamente:

18 - Vasche di laminazione vesuviane

Categoria Idranlica D.02:

N.ord. DESCRIZIONE Q IMPORT(% NETTO
18_01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QblL.01 18.155,13
18_02 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto Qbl.02 2.593,59
1803 Plan.o' partlce.ll'are preliminare delle aree o rilievo di massima QbL03 5.187.18

degli immobili
18_04 | Piano economico e finanziario di massima Qbl.04 7.780,77
1805 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di QbL.05 1815513
contratto
18_06 | Relazione idrologica QblL.07 3.890,39
18_07 | Relazione idraulica QblL.08 3.890,39
18_08 | Relazione archeologica QbI.10 3.890,39
18_09 | Relazione geologica QblL.11 712307
1810 Progett.az@ne integrata e coordinata - Integrazione delle Qbl12 5.187,18
prestazioni specialistiche
18_11 | Studio di inserimento urbanistico Qbl.13 2.593,59
1812 Pflme indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di QbL16 2,503,590
Sicurezza
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18_13 | Studi di prefattibilita ambientale Qbl.17 5.283,07
18_14 | Piano di monitoraggio ambientale QbI.18 2.824,51
18_15 | Rilievi plano-altimetrici QbIL.07 5.187,18

Categoria Strutture §.03:

N.ord. DESCRIZIONE Q IMPORT<(€)) NETTO
18_16 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QblL.01 14.753,35
18_17 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto Qbl.02 1.639,26
1818 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di QbL05 11.474.83

contratto
18_19 | Relazione geotecnica QbL.06 4.917,78
18_20 | Relazione sismica QbI.09 2.458,89
18_21 | Relazione geologica Qbl.11 3.175,06
1822 Progett.azu.)ne 1gtegrgta e coordinata - Integrazione delle QbL12 3.278,52
prestazioni specialistiche
1823 P.nme indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di QbL16 1.639.26
Sicurezza
18_24 | Rilievo dei manufatti QbIL.02 6.557,04
18_25 | Rilievi plano-altimetrici QbI1.07 3.278,52
Totale 3AQ_1-18 147.507,68

I11 - Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del

Vesuvio, Pianillo e Fornillo

Categoria ldranlica D.02:

N.ord.

DESCRIZIONE

IMPORTO NETTO
)

19



Regione Campania
Data: 15/04/2021 09:20:23, PG/2021/0202634

el

20

111_01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici Qbl.01 2.991,17

111_02 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto Qbl.02 427,31

1103 Plan(? partlcellz}re prel%r'nmare delle aree o rilievo di QbL03 854,62
massima degli immobili

111_04 | Piano economico e finanziatio di massima QDbl.04 1.281,93

11105 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di QbL05 299117
contratto

111_06 | Relazione geotecnica QbL.06 1.281,93

111_07 | Relazione idrologica QbL.07 640,96

111_08 | Relazione idraulica QblL.08 640,96

111_09 | Relazione sismica QblI.09 640,96

111_10 | Relazione archeologica QbIL.10 640,96

I11_11 | Relazione geologica Qbl.11 1.856,96

11 12 Progettgzpne 1qtegrgta e coordinata - Integrazione delle QbL12 854,62
prestazioni specialistiche

I11_13 | Studio di insetimento urbanistico Qbl.13 427,31

11 14 P'r1me indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di QbL16 42731
Sicurezza

I11_15 | Studi di prefattibilita ambientale Qbl.17 1.495,59

I11_16 | Piano di monitoraggio ambientale Qbl.18 854,62
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle

11 17 s.truttuFe e degli 1.rnp1ant1, eventuali r§1a21on1 sulla ' QbILO1 7.601,58
risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione
materie

111_18 | Disciplinare descrittivo e prestazionale QbIIL.03 427,31

111_19 | Piano particolareggiato d'esproptio QbII.04 1.709,24

11120 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro QbILO5 2.136,55
€conomico

111_21 | Studio di inserimento urbanistico QbIL.06 427,31
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111_22 | Rilievi plano-altimetrici QbIL07 854,62

I11_23 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto QbIIL08 2.991,17

111_24 | Relazione geotecnica QbIL.09 2.563,86

111_25 | Relazione idrologica QbIL10 1.281,93

111_26 | Relazione idraulica QDbII.11 1.281,93

111_27 | Relazione sismica QbIIL.12 1.281,93

111_28 | Relazione geologica QbIL13 375843

111 29 Progett.azu')ne 1gtegrgle e coordinata - Integrazione delle QbIL17 213655
prestazioni specialistiche

I11_30 | Relazione paesaggistica (d.1gs. 42/2004) QbIL19 854,62
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la

111_31 redazione del PSC QbIl.23 427,31
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale 4.273,10

111_32 (VIA-VAS-ATA) Qbll.24

111_33 | Piano di monitoraggio ambientale QbIL25 854,62

111 34 Relazpqe generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli QbITLO1 470041
esecutivi

I11_35 | Particolari costruttivi e decorativi QbIIIL.02 2.136,55
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco

111_36 | prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza petcentuale | QbIIL.03 1.709,24
della quantita di manodopera

11 37 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, QbITLO4 854,62
cronoprogramma

111_38 | Piano di manutenzione dell'opera QbIII.05 854,62

11139 Progett.azu.)ne 1gtegrgle e coordinata - Integrazione delle QbIILOG 1.281,93
prestazioni specialistiche

111_40 | Piano di sicurezza e coordinamento QDbIIL.07 4.273,10

69.070,95

Totale 3AQ_1-111

21
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19 - Rifunzionalizzazione Canale Conte di Sarno

Categoria Idranlica D.02:
N.ord. DESCRIZIONE Q IMPORTO NETTO (€)
19_01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici Qbl.01 10.299,00
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QblL.02 1.471,29
19_02
Plang parmcelllzfu:e prel%r.nlnare delle aree o rilievo di QbL03 2.942.57
19_(3 | massima degli immobili
19_04 | Piano economico e finanziario di massima Qbl.04 4.413,86
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di QbLO5 10.299,00
19_05 contratto
19_06 | Relazione idrologica QblL.07 2.206,93
19_07 | Relazione idraulica QbIL.08 2.206,93
19_08 | Relazione archeologica QbIL.10 2.206,93
1909 Relazione geologica QbI.11 436719
Progett'azu.)ne integrata e coordinata - Integrazione delle QbL12 2.942.57
19_10 | prestazioni specialistiche
19_11 | Studio di inserimento urbanistico Qbl.13 1.471,29
P.rlrne indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di QbL16 1.471,29
19_12 | Sicurezza
Studi di pre-fattibilita ambientale QblL.17 4.374,77
19_13
19 14 Piano di monitoraggio ambientale QbL.18 2:426,08
19_15 | Rilievi plano-altimetrici QbIL.07 2.942,57
Categoria Strutture S.03:
N.ord. DESCRIZIONE Q IMPORTO NETTO (€)
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QblI.01 15.482,73
19_16
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto QbL.02 1.720,30
19_17
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di QbL05 12.042,12
19 18 contratto
Relazione geotecnica QblL.06 5.16091
19_19
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Relazione sismica QblL.09 2.580,45
19_20
Relazione geologica Qbl.11 3.360,27
19_21
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle QbL12 3.440.61
19 22 prestazioni specialistiche ‘ B
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili
19 23 da ristrutturare QbL14 516091
Prime indicazioni e pres;ir(ljzt)etlz [a)er la stesura dei Piani di QbL16 1.720,30
19_24 v
Rilievo dei manufatti QbI1.02 6.881,21
19_25
Rilievi plano-altimetrici QbIL07 3.440,61
19_26
Categoria Idranlica D.04:
N.ord. DESCRIZIONE Q IMPORTO NETTO (€)
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbL.01 9.628,60
19_27
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto Qbl.02 1.375,51
19_28
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di QbL03 275103
19 29 massima degli immobili ' e
Piano economico e finanziario di massima Qbl.04 4.126,54
19_30
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di
0 31 contratto QbI.05 9.628,60
Relazione idrologica QbL.07 2.063,27
19_32
Relazione idraulica QblI.08 2.063,27
19_33
Relazione archeologica Qbl.10 2.063,27
19_34
Relazione geologica: Qbl.11 4.802,52
19_35
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle
19 36 prestazioni specialistiche QbL12 2.751,03
Studio di inserimento urbanistico Qbl.13 1.375,51
19_37
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di
9 38 Sicurczra Qbl.16 1.375,51

23
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Studi di pre fattibilita ambientale: Qbl.17 4.651,80

19_39
Piano di monitoraggio ambientale: Qbl.18 2.642,69

19_40
Rilievi plano-altimetrici QbIL.07 2.751,03

19_41
Totale 3AQ_1-111 (€) 171.082,88
Totale 3AQ_1 (€) 387.661,51

Per le prestazioni il RTT emettera fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A. parte
generale cui si rimanda.

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese
generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al
progetto ed ogni altra attivita connessa all'incarico affidato.

La Regione liquida i servizi eseguiti — anche riferiti ai singoli interventi - previa relativa verifica di
conformita e con le modalita stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d"Appalto di Servizi
-Parte Generale.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTI di cui al presente contratto sara effettuato a fronte
fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in
materia e delle modalita di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.
La Fattura, in formato elettronico, dovra essere intestata alla Regione Campania UOD 60 06
05"Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Finme Sarno" — (C.F. 80011990639) - Codice
Univoco Ufficio (CUU) 50LLNG1e dovra inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento,
del riferimento al contratto, del CIG e del CUP.

L'emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte del RT1I di specifica
relazione tecnica sulle attivita svolte, resa con le modalita di cui all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a

seguito di verifica positiva da parte del DEC.
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I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformita.
Il1 RTT ¢ obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge
n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziati relativi al presente Contratto devono essete
registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove
obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del
contratto.
I1RTT ¢ obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC all'indirizzo
uod.600605@pec.regione.campania.it o raccomandata A.R. da inoltrarsi all’'Ufficio Speciale
“Grandi Opere” UOD 60.06.05"Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno”
via S. Lucia, 81 - Napoli, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché
alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
11 termine per disporte il pagamento ¢ comunque connesso alla disponibilita presso I'Ufficio su
indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al
pagamento. L'istruttoria e 'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura ¢
la regolarita e la completezza di tutta la documentazione presentata.
In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale,
¢ facolta della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di
corrispettivo.

Art. 5 - Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art.3, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verra applicata una penale pari allo 0,20% (zero

virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 4.
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11 RTT garantisce che le risorse utilizzate per I'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto
sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara.
In caso di violazione del precedente comma, la Regione applichera una penale pari allo 0,40% (zero
virgola quaranta percento) dellimporto dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non
effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.
L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potra
comunque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno
ulteriore.
Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facolta di
risolvere solo il presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456
cod. civ., secondo le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.
La Regione ha, altresi, la facolta di risolvere 1'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.,
secondo le modalita di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, laddove l'importo complessivo delle
penali applicate in esecuzione del presente contratto raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore
dell'Accordo Quadro.

Art. 6 - Verifica di conformita
Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall’'ultimazione delle prestazioni ¢ avviata la verifica di
conformita sulle succitate prestazioni oggetto del presente contratto attuativo nelle forme e
secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale. La verifica di conformita dovra
avere luogo non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 7 - Garanzie e polizze

Il RTI, ai sensi dell'art. 103 del D.gs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle
obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con I'"Accordo Quadro, e degli impegni
comungque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della
procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria serie IM, Nr.24539 emessa
in data 07/05/2020 dalla compagnia City Insurance S A, per 'importo di Euro 545.963,00
(cinquecentoquatrantacinquemilanovecentosessantatre/00). Detta polizza, cotredata da appendice

n. 1 del 05/06/2020, ¢ stata consegnata in originale alla Regione.
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La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte del RTI,
delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse.
Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTT sono disciplinati
dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.
In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata ¢ obbligo del RTT procedere
immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La
violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione avra diritto di dichiarare
risolto il presente contratto.
I1 RTT tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che puo subire 'opera o possa derivare
a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la
responsabilita civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina
alla data di certificazione dell’'ultimazione degli stessi.
A tale fine il RTT ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) n. 1715489 emessa in data
17/11/2020 dalla compagnia Elba Assicurazione S.p.A., secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in subiecta materia (art. 103 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016), inviata via pec alla Regione, petiodo
di validita 17/11/2020 - 17/11/2021, per una somma assicurata di euro 151.007,74 con un
massimale di euro 500.000,00. Ha poi stipulato con la medesima compagnia in data 25/02/2021
appendice n. 1 alla polizza n. 1715489, inviata via pec alla Regione, petiodo di validita 25/02/2021
-17/11/2021, tale che la somma assicurata sia corrispondente all'importo contrattuale pati ad euro
387.661,51.

Art. 8 - Manleva
Il RTT ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, tiene altresi indenne la Regione da ogni
responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a
persone ed a cose, durante I'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propti dipendenti
ed 1 materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque

altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
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Il RTT assume, altresi, direttamente la responsabilita per 1 danni subiti dalla Regione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistent,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTT ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro
e, quindi, del presente contratto avente validita dalla data di consegna dei servizi relativi al presente
contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalita previste dal CSA Servizi - Parte
Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal
relativo certificato:

- la HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE A R.L. ha stipulato una polizza
assicurativa professionale n. A0200130500-LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd
Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente
il cui originale ¢ stato consegnato alla Regione - petiodo di validita 05/05/2020 al 05/05/2021;

- la VAMS INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.
DCEG642003384 /LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA,
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale ¢ stato
consegnato alla Regione, periodo di validita 02/07/2020 al 02/07/2021;

- la 3TT PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. ha stipulato una
polizza assicurativa professionale n. IT00022676EO20A, in corso di validita, presso la compagnia
XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa
vigente il cui originale ¢ stato consegnato alla Regione, periodo di validita 10/11/2020 al
10/11/2021;

- la SERVIZI INTEGRATI SRL ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.
A0200388600-LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A.,
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, inviata via pec alla
Regione, periodo di validita 24/12/2020 al 24/12/2021,

- I'Ing. Paolo Minucci Bencivenga ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.

564A4765, in corso di validita, presso la compagnia ZurichInsurance, secondo quanto previsto nel
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disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale ¢ stato consegnato alla Regione,
petiodo di validita dal 05/11/2020 al 05/11/2021;

- I'Ing. Tonio Cozzolino ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 564A4764, in
corso di validita, presso la compagnia ZurichInsurance, secondo quanto previsto nel disciplinare
di gara e dalla normativa vigente il cui originale ¢ stato consegnato alla Regione, periodo di validita
dal 05/11/2020 al 05/11/2021;

- I'Ing. Giovanni Di Marco ha stipulato una polizza assicurativa professionale n.
A0200313600-LB, in corso di validita, presso la compagnia Lloyd Insurance company SA, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale ¢ stato consegnato
alla Regione, petiodo di validita dal 17/10/2020 al 17/10/2021;

- la ROMAIR CONSULTING S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale
serie G n. 1007030, in corso di validita, presso la Omniasig Vienna Insurance Group S.A.,
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, inviata via pec
alla Regione, petiodo di validita 01/01/2021 al 31/12/2021.

11 personale impiegato dal RTI non avra nulla a che pretendere per l'attivita svolta nei confronti
dell'Ente Regione.

Art. 9 - Cessione del contratto attuativo, dell’accordo quadro e dei crediti
E vietata la cessione del presente contratto cosi come dell'Accordo sotto qualsiasi forma, salvo le
previsioni cli cui all'art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D.Lgs.n. 50/2016. Ogni atto contrario ¢ nullo di
diritto. In caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intendera risolto ipso facto.
E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e in conformita di
quanto disposto dal Protocollo di Legalita. In caso di violazione di tale prescrizione il presente
Contratto si intendera risolto ipso facto.

Art. 10 - Sicurezza dei lavoratori

Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza
e salute dei lavoratori ex D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nei modi e nei tempi previsti dal CSA di

Servizi - Parte Generale, a cui integralmente si rinvia.
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Art. 11 - Obblighi per la legalita
Si applicano al RTI, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla
Legge n. 136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale
di Appalto.
II RTI parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente
parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, le condizioni di Legalita, per quanto
applicabili a prestazioni di natura intellettuale quali quelle oggetto del presente contratto. In
particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, degli allagati, Egli accetta espressamente,
integralmente ed incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del presente articolo.
II RTI assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche
successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche
antimafia nei propti confronti e queste verifiche abbiano dato esito positivo, 1 relativi contratti o
subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Regione, mediante
attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell'articolo 94, co. 3, del
D.gs. n. 159/2011. II RTT parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei
contratti e subcontratti stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale
¢ stabilita I'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche
antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo.
In detti casi la Regione comunica senza ritardo alla Prefettura, all'lANAC - Autorita Nazionale
Anticorruzione l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della
societa o impresa cui le informazioni si riferiscono.
I1 RTT parte del presente atto accetta che la Regione valutera l'inosservanza dei predetti obblighi
quale motivo di risoluzione/revoca del presente contratto attuativo dell' Accordo Quadro.
Il RTT parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri
Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente 1'accettazione e, quindi, I'efficacia della
cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte della

Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs. n.
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159/2011, a carico del cessionario.
11 RTI, parte del presente atto, si obbliga a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla
Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura di cui al presente atto e ad adottare
ogni misura organizzativa preventiva necessaria.
Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorita giudiziaria proceda per i delitti
di cui agli articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322.
c.p. 322-bis c.p. 346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni
anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite 0 eventi criminali attribuibili all'impresa
aggiudicataria, l'esercizio della potesta risolutoria da parte della Regione ¢ subordinato alla intesa
con I'Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutate se, in alternativa all'ipotesi risolutotia,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Regione e il RTT parte
del presente contratto, alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90
(convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).
Art. 12 - Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTI degli obblighi derivanti dal presente contratto,
dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della L. n. 136/2010
puo essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del
D.Lgs. n. 50/2016.
La Regione avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTI non abbia ottemperato alla
diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di 15
(quindici) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata ai
sensi dell'art. 1454 c.c. nei casi qui di seguito indicati:

a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto

circa i tempi di esecuzione;

b. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

c. sospensione dei servizi da parte del RTT senza giustificato motivo;

d. rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
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e. cessione anche parziale del contratto;
f. la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi
competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

g. non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;

h. errori materiali nella progettazione /o mancato tispetto della normativa applicabile;

1. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.
La Regione avra il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., ovvero alla risoluzione di
diritto dell'Accordo Quadro e del presente contratto attuativo nel caso di inadempimento grave
configurante la mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi di progettazione.
La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4,
1.6, 17,18, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso
richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale
e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di mancato rispetto
delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania.
E', altresi, facolta della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle
modificazioni delle condizioni soggettive del RTT riconducibili alle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
In particolare, la risoluzione del presente contratto ¢ dovuta laddove nei confronti del RTT sia
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi
a mezzo comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, pec).
Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte
della Regione non potra mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri

e 1 danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTI con riferimento ad una o piu
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fattispecie di seguito riportate:
- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice Etico;
- Dovere di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.
Per quanto attiene ai termini e alle modalita per procedere alla risoluzione contrattuale si fa
espresso riferimento a quanto piu dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale.
Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla
sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre
che alla corresponsione delle maggiori spese che I'Ente dovra sostenere per il restante periodo
contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto
inadempiente.
Art. 13 - Recesso
La Regione ha la facolta di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qualunque
tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell' Accordo Quadro stesso
ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti secondo le modalita previste dall'art. 5.3 del CSA di
Servizi - Parte Generale.
In caso di recesso unilaterale attuato dalla Regione, al RTI spetta un compenso pati all'attivita
effettivamente svolta sino al momento del sopravvenuto recesso.
Art. 14 - Recesso per infiltrazione mafiosa
La Regione recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo al RTI, la sussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Igs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza
di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.lgs. n. 159/2011. In
tal caso, il RTT avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del
recesso.
Art. 15 - Domicilio del RTI e comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTT elegge il proprio domicilio presso
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la sede della Societa HUBENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.a.R.L.
(capogruppo),con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 20, e si impegna in caso di modifica del
domicilio a darne tempestiva comunicazione al Responsabile unico del procedimento competente.
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
la Regione e RTT si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo
PEC  uod.600605@pec.regione.campania.it  della ~ Regione ed  allinditizzo  PEC
hubengineeringconsorziostabile@pec.itdel RTL
Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTT al momento del loro ricevimento
al predetto indirizzo PEC.
Resta ferma la possibilita per la Regione di eseguite le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.
Art. 16 - Proprieta degli elaborati
Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle
prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di
proprieta piena ed assoluta della Regione che potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pitt opportuni tutte quelle
varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessatie, senza che il RTT possa sollevare eccezione
di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano attribuite al RTT.
La Regione potra pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento
preparato da o per il RTT in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara
indicazione del nominativo e dei dati del RTT stesso. La proprieta intellettuale ¢ riservata al RTT a
norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta eccezione per
1 dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima.
Art. 17 -Controversie e foro competente
Al sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti stabiliscono che tutte le controversie che sorgessero tra le parti
in merito o in dipendenza dal presente contratto o dall'Accordo Quadro, saranno decise con
competenza esclusiva dall'Autorita Giudiziaria del Foro di Napoli.
Art. 18 -Trattamento dei dati personali

Fermo trestando quanto disciplinato dall'art 13 del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in
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materia di Protezione dei Dati. Personali" (di seguito denominato solo "Codice") e dell'art. 1.11
del CSA di Servizi - Parte Generale, si informa che, ai soli fini della stipulazione del presente
contratto e della sua esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte della
Regione, quale titolare del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi informatici,
sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima
riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed
esecuzione del contratto.
Si informa inoltre che il responsabile del trattamento ¢ il dott. Vincenzo Fragomeni domiciliato
per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 nominato con
decreto Presidenziale n. 55 del 9/03/2021.
Le modalita del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal CSA di Servizi — Parte Generale.
Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda Iaffidamento dalla Regione al RTT della
gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare
i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito
contratto o da altro atto giuridico a norma del dititto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli
il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la
durata del trattamento, la natura e la finalita del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie
di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 19 - Clausola anti-pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. n. 190/2012, e dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Igs. 165/2001 il RTI dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTT, gli amministratori, i dirigenti
e 1 dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della

Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il
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triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a
qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il
divieto, il RTT che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni, con I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il
risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 20 - Protocollo di legalita
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data
1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTT si obbliga al rispetto delle norme
ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
L’inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalita comporta, ai sensi dell’art. 1456
del c.c., la risoluzione del contratto e da luogo alle sanzioni previste, ferma restando la facolta della
Regione ad agire per il risarcimento dei danni subiti.
Art. 21- Codice di comportamento
I1 RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti
o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice
di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544
del 29/08/2017 pubblicata sul B.UR.C. n. 74 del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di
comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di
inadempimento e causa di risoluzione del contratto.
Art. 22 - Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro,
si rinvia alla normati.va comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in
generale, alla normativa applicabile vigente in materia.
Art. 23 - Imposte e spese contrattuali
Sono a carico del RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse

e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta
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sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.

Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate
in modalita telematica.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trentasette pagine, di
cui trentasei per intero e 'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono
validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.
82 Codice del’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo
sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.

7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’'amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente da:FACCHINI MASSIMO ~ Documento firmato da:
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato SERGIO NEGRO
rispetta le raccomandazioni previste dalla 30.03.2021 09:53:27 UTC
Determinazione Agid N. 121/2019

Luogo:Napoli

Data:30/03/2021 11:50:09

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
30.03.2021 09:55:01 UTC
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Ricevuta del: 30/03/2021 ora: 14:03:08

Utc: 1617105783941588
Utc_string: 2021-03-30T14:03:03.941588+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 3070372021
Ora invio: 14:03:03

Dati identificativi
Identificativo attribuito dall“utente: 2
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 154122542
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 14625/2021 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 13789 del 30/03/2021

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro

pag 1
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Data: 02/04/2021 ora: 19:47:50

Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 30/03/2021
Ora invio: 14:03:03

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 154122542

Identificativo attribuito dall“utente: 2
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e® stato disposto 1"addebito: 245,00 Euro

L"importo e" stato addebitato in data: 01/04/2021

Atto con Repertorio: 14625/2021

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi

IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro

pag 1
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO I

La presente copia composta da nr 39 fogli
¢ conforme all’originale esistente presso questo
Ufficio. Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 13 Aprile 2021 Il Dirigente
Dott.Vincenzo Fragomeni

Documento firmato da: VINCENZO FRAGOMENI
13.04.2021 12:59:57 CEST
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