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Rep. n.14610 

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E/O LA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE 

CAMPANIA - CIG: 765766590F - CUP: B66C15000010006. CONTRATTO ATTUATIVO COD. 

AQ1_1 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventi, il giorno primo del mese di dicembre, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, 

Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, 

autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a 

norma dell’art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad 

oggetto “Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale 

Rogante della Giunta” e del DPGRC di conferimento di incarico n. 145 dell’1/12/2020, nonché di 

idonea dichiarazione resa ai sensi dell’ art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. 

n.573183 del 01/12/2020 conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a 

registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, 

comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti, nel rispetto della 

normativa prevista dal D.L. n. 17 marzo 2020, n.  18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 

2020, n. 27 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19”: 
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1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona del 

Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito denominato Ufficio Speciale, 

dott. Negro Sergio, nato a Napoli, il 18 settembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede legale 

della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù 

del DPGRC n. 68 del 15/5/2019. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. 

n. 272752 del 10/6/2020 ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, 

conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della 

Segreteria della Giunta Regionale; 

2) il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi, di seguito denominato per brevità 

RTPS, di cui è Capogruppo e mandataria la Società "PROGER S.P.A.", con sede legale in Pescara, 

alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale e partita iva 01024830687, in persona del Sig. Sgambati 

Umberto, nato Pescara (PE), il 2 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale 

interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato e Rappresentante della 

società mandataria del RTPS. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che i seguenti soggetti si sono effettivamente costituiti in 

Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi per scrittura privata, Repertorio n. 35.000, 

Raccolta n. 11834 il giorno 10 aprile 2020 autenticata nelle firme dal Dott. Gilberto Di Cave, Notaio 

in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma: 

1) PROGER S.P.A, con sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice fiscale e partita 

iva 01024830687; 

2) HYDRODATA S.P.A, con sede legale in Torino, alla Via Pomba, 23, codice fiscale e partita iva 

01735260018; 

3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L., con sede legale in Napoli, alla Via Filangieri, 48, codice fiscale 

e partita iva 04925801211; 

4) PROGIN S.P.A, con sede legale in Roma, alla Via Antonio Salandra, 6, codice fiscale 08221700589 

e partita Iva 01994821005; 

universe-redact-block

universe-redact-block
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5) DHI S.R.L., con sede legale in Genova, alla Via Bombrini, 11, codice fiscale e partita iva 

07741870013; 

6)  Dott. Domenico FERRARO, nato a Tropea (VV) il 4 luglio 1977, codice fiscale FRR DNC 77L04 

L452A; 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 3/07/2020 (documento n. T 

394643777) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società PROGER S.P.A è 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti - Pescara, nella sezione 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 11/02/1983, codice fiscale e partita iva 01024830687, R.E.A. 

PE - 63729. 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 3/07/2020 (documento n. T 

394643997) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società HYDRODATA S.P.A 

è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino, nella sezione 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 3/02/1977, codice fiscale e partita iva: 01735260018, R.E.A. 

TO-518209. 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 3/07/2020 (documento n. T 

394644126) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società FINALCA 

INGEGNERIA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/2004, codice fiscale e partita iva 

04925801211, R.E.A. NA-723186. 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 3/07/2020 (documento n. T 

394644736) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società PROGIN S.P.A. è 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordina-

ria nel Registro delle Imprese dal 12/02/1988, codice fiscale 08221700589, partita iva 01994821005, 

R.E.A. RM-650139. 

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 3/07/2020 (documento n. T 

394644557) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società DHI S.R.L. è iscritta 

universe-redact-block

universe-redact-block

universe-redact-block
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alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, nella sezione ordinaria nel 

Registro delle Imprese dal 2/07/2018 codice fiscale e partita iva 07741870013, R.E.A. GE-455751. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. PEUTG n. 

0065920 del 20/11/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la PROGER S.P.A. ai 

sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. TOUTG n. 

0189044 del 20/11/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società 

HYDRODATA S.P.A, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. NAUTG n. 

0328885 del 20/11/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società FINALCA 

INGEGNERIA S.R.L. ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. prot. RMUTG n. 

0404952 del 20/11/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società PROGIN S.P.A 

ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. GEUTG n. 

0072659 del 20/11/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società DHI S.R.L. ai 

sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che il professionista Dott. Domenico Ferraro esercita la sua attività 

professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non 

è richiesta, così come previsto dall’articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159.  

Verificato altresì che, ai sensi della L. 120/2020 all’art. 3 comma 2, fino al 31 dicembre 2021, per le 

verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto 

lavori, servizi e forniture, è previsto il rilascio della cosiddetta “informativa liberatoria provvisoria”, 

e che pertanto, una volta acquisita l’informativa liberatoria provvisoria la Regione può stipulare, 

approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione 

risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da 

completarsi entro 60 giorni. Inoltre, secondo il comma 1, dell’art. 3 della suddetta legge, è consentita 
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l’erogazione di benefici economici, comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, 

finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di Pubbliche amministrazioni, anche se il 

rilascio di tale documentazione non dovesse essere immediatamente conseguente alla consultazione 

della banca dati nazionale antimafia. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato 

con prot. n. INAIL 24233373 del 16/10/2020, con scadenza 13/02/2021, da cui risulta che la Società 

PROGER S.P.A, è in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato 

con prot. n. INAIL 24177337 del 15/10/2020, con scadenza 12/02/2021, da cui risulta che la Società 

HYDRODATA S.P.A, è in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato 

con prot. n. INAIL 24334956 del 22/10/2020, con scadenza 19/02/2021, da cui risulta che la Società 

FINALCA INGEGNERIA S.R.L. è in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato 

con prot. n. INAIL 24509741 del 30/10/2020, con scadenza 27/02/2021, da cui risulta che la Società 

PROGIN S.P.A, è in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato 

con prot. n. INPS 23067311 del 16/10/2020, con scadenza 13/02/2021, da cui risulta che la Società 

DHI S.R.L., è in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato 

con prot. n. INPS 17733987 del 24/10/2019, con scadenza 21/02/2020, da cui risulta che Dott. 

Domenico FERRARO, è in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificato che, con nota prot. n.0554747 del 23/11/2020, l’Ufficio Speciale ha dichiarato che, in 

considerazione della tipologia e della natura del presente accordo quadro, non vi sono rischi di inter-

ferenze, in quanto secondo quanto disposto dall’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/2008 “l'obbligo di 

cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale” e, pertanto, gli oneri della sicurezza, ai sensi 

dell’art. 26, comma, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono pari a zero. 
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Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono 

che: 

a) la Centrale Acquisti con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, ha stabilito di 

procedere, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, 

“Codice dei Contratti”), alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del predetto 

Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all’espletamento, mediante 

l’affidamento di singoli appalti specifici, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla 

realizzazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale 

afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Ragione Campania; 

b) il suddetto appalto è stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo 

lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad 

altro operatore economico; 

c) all’esito dell’anzidetta procedura si è preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5 

del 28 marzo 2019 e la gara è stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale n 352 del 14 ottobre 2019 

dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture” per il 

lotto 1 AQ a favore del RTPS-PROGER S.p.a (capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 42,23 

% per un importo di € 1.802.366,89 iva esclusa; 

d) con nota prot. n 2020.0038628 del 21.1.2020 l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di 

finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, progettazione”, a seguito dei controlli effettuati ai sensi 

dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 ha comunicato che non sono emersi elementi ostativi 

e che pertanto l’aggiudicazione è divenuta efficace; 

e) in data 24 luglio 2020 è stato stipulato l’Accordo Quadro con il RTPS Repertorio n. 14604 

(Registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate Napoli DP I, estremi di registrazione Serie 1T, 

Numero 25152 del 24/7/2020) con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle 

quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e 

contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per l’intera durata contrattuale 

fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento 
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dell’importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi; 

f) l’avviso di conclusione dell’Accordo Quadro è stato regolarmente pubblicato ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016; 

g) l'Accordo Quadro è stato sottoscritto nelle more del rilascio, da parte degli Ufficio Territoriali 

del Governo competenti, delle informazioni antimafia richieste, dalla Regione Campania, tramite il 

portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per tutti i componenti il RTPS; 

h) il RTPS in sede di Accordo Quadro ha reso dichiarazione, da intendersi ribadita nonché 

integralmente riportata e trascritta nel presente atto, che quanto risultante dal medesimo Accordo e 

dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) allegati e gli atti della 

procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché l’oggetto del 

servizio da fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica 

ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

i) che con decreto dirigenziale n. 125 del 13.07.2018 è stato nominato il Responsabile Unico 

del Procedimento dell’Accordo Quadro finalizzato all’affidamento del servizio di uno o più livelli di 

progettazione tecnica del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse 

regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno; 

j) che con decreto n. 419 del 29.09.2020 è stato nominato il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto; 

k) che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi - Parte 

Generale e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti 

Attuativi, che il RTPS si è impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalità e nei termini 

previsti nei documenti suindicati; 

l) che l’Avvocatura regionale ha espresso parere di propria competenza reso con nota acquisita 

al prot. n. 2018.0518605 del 07.08.2018 sullo schema del presente Contratto Attuativo dell’Accordo 

quadro; 

m) con Decreto Dirigenziale n. 162 del 01.10.2018 dell’Ufficio Speciale è stato approvato lo 

schema del presente Contratto Attuativo; 
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n) che la copertura finanziaria del presente contratto è garantita con i fondi FSC 2014/2020, i 

cui capitoli di spesa U02937, U02939 e U02941 sono stati assegnati con D.G.R. n. 408 del 26.06.2018 

e D.G.R. n. 339 del 09/07/2020 all’Ufficio Speciale Grandi Opere; 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa si 

stipula e conviene quanto segue. 

Art. 1 - Valore delle Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni 

effetto valore di patto. 

Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni 

dettate dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti 

da essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall’ 

Accordo Quadro (Rep. n.14604) sottoscritto con il RTPS in data 22/07/2020. 

Per le finalità di cui al precedente comma, il RTPS dichiara espressamente che tutte le clausole e le 

condizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti e nel presente Contratto 

attuativo che formano parte integrante del predetto Accordo, hanno carattere di essenzialità. 

Art. 2 - Consenso e Oggetto del contratto 

La Regione affida al RTPS che accetta l’esecuzione dei seguenti servizi di progettazione per la 

realizzazione del “Programma di interventi di mitigatone del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al 

bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione Campania, per gli interventi programmati con D.G.R. n. 

462 del 17/07/2018, così come di seguito specificati: 

• I1 - Opere di riqualificazione ambientale Torre Annunziata; 

Categoria idraulica (D.02) 

1. Relazione archeologica                                                      - cod. QbI.010; 

2. Piano particolareggiato d'esproprio                                   - cod. QbII.04; 

3. Studio di inserimento urbanistico                                     - cod. QbII.06; 

4. Rilievi plano altimetrici                                                     -  cod. QbII.10; 

5. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)                            - cod. QbII.19; 
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6. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA): 

- Fino a 5.000.000.00 €                                                  - cod. QbII.24; 

- Sull'eccedenza fino a 11.503.821.70 €                         - cod. QbII.24; 

• I2 - Adeguamento canale Bottaro a seconda foce; 

Categoria strutturale (S.03) 

1. Rilievi planoaltimetrici                                                      - cod. QbII. 07; 

Categoria idraulica (D.02) 

2. Rilievi planoaltimetrici                                                      - cod. QbII.07; 

3. Relazione idrologica                                                         - cod. QbII.10; 

4. Relazione idraulica                                                           - cod. QbII.11; 

5. Piano di monitoraggio ambientale: 

- Fino a 5.000.000.00 Euro                                                  - cod. QbII.25 

- Sull'eccedenza fino a 20.000.000.00 EURO                         - cod. QbII. 25 

- Sull'eccedenza fino a 24.520.858.24 Euro                         - cod. QbII. 25 

I3 - Adeguamento e sistemazione fiume Sarno a monte traversa di Scafati e dell’alveo 

Comune Nocerino 1° tronco, realizzazione area di esondazione di Vetice e ampliamento 

vasca Cicalesi 

Categoria strutturale (S.03) 

1. Rilievi planoaltimetrici                                                      - cod. QbII. 07; 

Categoria idraulica (D.02) 

2. Rilievi planoaltimetrici                                                      - cod. QbII.07; 

3. Relazione idrologica                                                         - cod. QbII.10; 

4. Relazione idraulica                                                           - cod. QbII.11; 

5. Piano di monitoraggio ambientale: 

- Fino a 5.000.000.00 Euro                                                  - cod. QbII.25 

- Sull'eccedenza fino a 20.000.000.00 Euro                         - cod. QbII. 25 
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- Sull'eccedenza fino a 24.520.858.24 Euro                        - cod. QbII. 25 

I6 - Adeguamento e sistemazione di canali secondari 

Categoria strutturale (S.03) 

1. Rilievi planoaltimetrici                                                      - cod. QbII. 07; 

Categoria idraulica (D.02) 

2. Rilievi planoaltimetrici                                                      - cod. QbII.07; 

3. Relazione idrologica                                                         - cod. QbII.10; 

4. Relazione idraulica                                                           - cod. QbII.11; 

5. Piano di monitoraggio ambientale: 

- Fino a 5.000.000.00  Euro                                                  - cod. QbII.25 

- Sull'eccedenza fino a 10.682.668.22 Euro                         - cod. QbII. 25 

L’incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori 

pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.M. 50/2016 e s.m.i., nonché alle istruzioni 

del R.U.P. e del D.E.C. 

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di riferimento 

(art. 23 del D. Lgs n.50/2016), in quelle indicate all’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) 

di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, che allegato al presente contratto ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 

 Il RTPS espleterà le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della società PROGER 

SRL (capogruppo) in Pescara, alla p.zza della Rinascita, 51. 

Art. 3. - Termini per l’esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe 

Il RTPS, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare la scadenza 

massima fissata secondo il seguente schema: 

 
INTERVENTO ELABORATI CONSEGNA 

I1 - Opere di riqualificazione 
ambientale Torre Annunziata 

Relazione archeologica 28.12.2020 

Piano particolareggiato d'esproprio 
attività da avviare 

consegna progetto definitivo 

Studio di inserimento urbanistico 
attività da avviare 

consegna progetto definitivo 
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Rilievi planoaltimetrici 29.01.2021 

Relazione paesaggistica (d.lgs. 
42/2004) 

attività da avviare 
consegna progetto definitivo 

Studio di impatto ambientale o di 
fattibilità ambientale (VIA-VAS-
AIA) 

attività da avviare 
consegna progetto definitivo 

I2 - Adeguamento canale Bottaro a 
seconda foce 

Rilievi planoaltimetrici (strutture) 29.01.2021 

Rilievi planoaltimetrici (idraulica) 29.01.2021 

Relazione idrologica 28.12.2020 

Relazione idraulica 28.12.2020 

Piano di monitoraggio ambientale 29.01.2021 

I3 - Adeguamento e sistemazione 
fiume Sarno a monte traversa di 

Scafati e dell’alveo Comune 
Nocerino 1° tronco, realizzazione 

area di esondazione di Vetice e 
ampliamento vasca Cicalesi 

Rilievi planoaltimetrici (strutture) 29.01.2021 

Rilievi planoaltimetrici (idraulica) 29.01.2021 

Relazione idrologica 28.12.2020 

Relazione idraulica 28.12.2020 

Piano di monitoraggio ambientale 29.01.2021 

I6 - Adeguamento e sistemazione 
di canali secondari 

Rilievi planoaltimetrici (strutture) 29.01.2021 

Rilievi planoaltimetrici (idraulica) 29.01.2021 

Relazione idrologica 28.12.2020 

Relazione idraulica 28.12.2020 

Piano di monitoraggio ambientale 29.01.2021 

Si precisa che: 

a) le prestazioni dovranno essere avviate con Verbale di avvio del Servizio da parte del DEC; 

b) Tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all’Ufficio Speciale 

Grandi Opere - UOD05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” 

entro il termine suindicato; 

c) Per il rispetto del/i termine/i contrattuale/i si considera la data del formale e completo 

deposito presso la Regione - Ufficio Speciale Grandi Opere UOD05 “Risanamento 

ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” di tutti gli elaborati oggetto del presente 

contratto; 

d) È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere 

sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare 

esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la 

sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTPS. Al 

cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di 

ripresa che dovrà riportare nuovo termine di esecuzione del contratto. 

In relazioni a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento 
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dell'incarico, la Regione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità 

e il buon esito dell'incarico stesso. 

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTPS il 

certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art.102 del Codice. 

ART. 4. - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente 

art. 3, sarà corrisposto un onorario complessivo pari ad Euro € 163.090,24 

(centosessantatremilazeronovanta/ventiquattro), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, determinato 

a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale pari a 42,23 % a tutti i parametri 

"Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii., come da  

offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento all’elenco prezzi ed all'Accordo 

Quadro. 

Il presente contratto è stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo è da intendersi fisso e 

invariabile, non è soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova 

applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile. 

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sarà liquidata con 

le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A. e precisamente: 

• I1 - Opere di riqualificazione ambientale Torre Annunziata; 

Categoria idraulica (D.02) 

1. Relazione archeologica   - importo netto € 5.919,40; 

2. Piano particolareggiato d'esproprio    - importo netto € 15.785,06; 

3. Studio di inserimento urbanistico       - importo netto € 11.838,79; 

4. Rilievi planoaltimetrici                       - importo netto € 7.892,53; 

5. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)                  - importo netto € 7.892,53; 

6. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA): 

- Fino a 5.000.000.00 €                                                 - importo netto € 15.436,77 

- Sull'eccedenza fino a 11.503.821.70 €                         - importo netto € 15.726,78 
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• I2 - Adeguamento canale Bottaro a seconda foce; 

Categoria strutturale (S.03) 

1. Rilievi planoaltimetrici         - importo netto € 6.930,66; 

Categoria idraulica (D.02) 

2. Rilievi planoaltimetrici                     - importo netto € 5.759,82; 

3. Relazione idrologica                                        - importo netto € 8.639,72; 

4. Relazione idraulica                                             - importo netto € 8.639,72; 

5. Piano di monitoraggio ambientale: 

- Fino a 5.000.000.00 €                                                  - importo netto € 1.174,48 

- Sull'eccedenza fino a 20.000.000.00 €                         - importo netto € 1.761,71; 

- Sull'eccedenza fino a 24.520.858.24 €                         - importo netto €    265,47; 

• I3 - Adeguamento e sistemazione fiume Sarno a monte traversa di Scafati e dell’alveo 

Comune Nocerino 1° tronco, realizzazione area di esondazione di Vetice e 

ampliamento vasca Cicalesi 

Categoria strutturale (S.03) 

1. Rilievi planoaltimetrici                - importo netto € 3.239,95; 

Categoria idraulica (D.02) 

2. Rilievi planoaltimetrici                      - importo netto € 6.935,73; 

3. Relazione idrologica                                                         - importo netto € 10.403,59; 

4. Relazione idraulica                                                           - importo netto € 10.403,59; 

- Piano di monitoraggio ambientale: 

- Fino a 5.000.000.00 €                                                  - importo netto € 1.149,25 

- Sull'eccedenza fino a 20.000.000.00 €                         - importo netto € 1.723,88 

- Sull'eccedenza fino a 24.520.858.24 €                         - importo netto €   584,68 

• I6 - Adeguamento e sistemazione di canali secondari 

Categoria strutturale (S.03) 
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1. Rilievi planoaltimetrici  - importo netto € 1.386,02; 

Categoria idraulica (D.02) 

2. Rilievi planoaltimetrici          - importo netto € 2.775,99; 

3. Relazione idrologica                                                         - importo netto € 4.163,98; 

4. Relazione idraulica                                                           - importo netto € 4.163,98; 

5. Piano di monitoraggio ambientale: 29.01.2021 

- Fino a 5.000.000.00 €                                                  - importo netto € 1.299,29 

- Sull'eccedenza fino a 10.682.668.22 €                         - importo netto € 1.196,86 

Per ciascuna prestazione il RTPS emetterà fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A. 

cui si rinvia rimanda. 

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese generali 

e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto 

ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato. 

La Regione liquida, anche per singoli interventi previa verifica di conformità, i servizi eseguiti con le 

modalità stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi -Parte Generale e Parte 

Tecnica. 

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS di cui al presente contratto sarà effettuato a fronte 

fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in 

materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente. 

La Fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 60.06.05 

“Risanamento ambientale del bacino Idrografico del fiume Sarno” – (CF 800.119.906.39) - Codice 

Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1 e dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, 

del riferimento al contratto, del CIG e del CUP. 

L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTPS di specifica 

relazione tecnica sulle attività svolte, resa con le modalità di cui all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a 

seguito di verifica positiva da parte della Regione. 

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura 
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sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità. 

 Il RTPS è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere 

registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove 

obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto. 

 Il RTPS, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi - Parte Generale, è obbligato ad inserire, nei contratti 

sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

Il RTPS, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne 

immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - UTG territorialmente competente. 

Il RTPS è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o 

Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso l'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, U.O.D. 60.06.05 

"Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” via S. Lucia, 81 - Napoli ogni 

modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalità e codice fiscale 

delle persone delegate ad operarvi. 

Il termine per disporre il pagamento è comunque connesso alla disponibilità presso l'Ufficio su 

indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento. 

L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale 

e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del 

R.U.P. dell'Accordo Quadro e del Direttore di Esecuzione del Contratto e la completezza di tutta la 

documentazione presentata. 
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In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale, 

è facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di 

corrispettivo. 

Art. 5 - Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art.3, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,20% (zero 

virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 4. 

Il RTPS garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto 

sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed allegati al presente 

Contratto. 

In caso di violazione del precedente comma, la Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero 

virgola quaranta percento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non effettivamente 

messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo. 

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potrà 

comunque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno 

ulteriore. 

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facoltà di 

risolvere solo presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 

cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale. 

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., 

secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, laddove l'importo complessivo delle 

penali applicate in esecuzione del presente contratto raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore 

dell'Accordo Quadro. 

Art. 6 - Verifica di conformità 

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni, è avviata la verifica di conformità sulle prestazioni oggetto 

del presente contratto attuativo nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi -Parte 

Generale. 
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Art. 7 - Garanzie e polizze 

Il RTPS, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle 

obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l'Accordo Quadro, e degli impegni 

comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della 

procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. 2286834 emessa in data 

16/04/2020 dalla CO.FA.CE Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., 

per l’importo di Euro 1.161.805,70 (unmilionecentosessantunomilaottocentocinque/70). Detta 

polizza, corredata da appendice n. 1 del 5/6/2020, è stata consegnata in originale alla Regione. 

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte del RTPS, 

delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse. 

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTPS sono disciplinati 

dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa. 

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo del RTPS procedere 

immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La 

violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione avrà diritto di dichiarare 

risolto il presente contratto. 

Il RTPS tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che può subire l’opera o possa derivare 

a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la 

responsabilità civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina 

alla data di certificazione dell’ultimazione degli stessi. 

A tale fine il RTPS ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor’s All Risk) n. 07565/11/48067412 presso 

la compagnia Helvetica Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale Direzione 

per l’Italia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia, inviata via pec alla 

Regione - periodo di validità 17.11.2020-17.05.2021, per una somma assicurata di euro 195.006,88 

con un massimale di euro 500.000,00. 

Art. 8 - Manleva 
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Il RTPS ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, tiene altresì indenne la Regione da ogni  

responsabilità,  diretta  ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone 

ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali 

di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque  altro rischio di 

esecuzione da qualsiasi causa determinato. 

Il RTPS assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. 

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTPS ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro 

e, quindi, del presente contratto avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi al presente 

contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità  previste dal CSA Servizi - Parte 

Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data cli ultimazione delle prestazioni risultante dal 

relativo certificato: 

- la PROGER S.P.A. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. IT00017882EO20A, in 

corso di validità, presso la compagnia XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel 

disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione - periodo 

di validità 09/05/2020 al 09/05/2021; 

- la HYDRODATA S.P.A. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. PI-08489319L6, in 

corso di validità, presso la compagnia ArchInsurance (EU) DAC, secondo quanto previsto nel 

disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione - periodo 

di validità 31/12/2019 al 31/12/2020; 

-  la FINALCA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 

A120C444505-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo 

quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla 

Regione, periodo di validità 30/10/2020 al 30/10/2021; 
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- la PROGIN Spa ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. PI-59777020L0, in corso di 

validità, presso la compagnia ArchInsurance (EU) DAC, secondo quanto previsto nel disciplinare di 

gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione, periodo di validità 

30/09/2020 al 30/09/2021; 

- la DHI S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. LP23256, in corso di validità, 

presso la compagnia IfSkadeforsikring, part of  IfSkadeförsäkring AB, secondo quanto previsto nel 

disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione, periodo di 

validità 01/01/2020 al 31/12/2020; 

- Il Dott. Domenico FERRARO ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. GT0C054815P-

LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A, secondo quanto 

previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato inoltrato alla Regione, 

periodo di validità dal 20/07/2020 al 20/07/2021. 

Il personale impiegato dal RTPS non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti 

della Regione. 

Art. 9 - Cessione del contratto attuativo, dell’accordo quadro e dei crediti 

È vietata la cessione del presente contratto così come dell'Accordo sotto qualsiasi forma, salvo le 

previsioni cli cui all'art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D. Lgs. 50/2016. Ogni atto contrario è nullo di 

diritto. In caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intenderà risolto ipso facto. 

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel 

rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e in conformità di quanto 

disposto dal Protocollo di Legalità. In caso di violazione di tale prescrizione il presente Contratto si 

intenderà risolto ipso facto. 

Art. 10 - Sicurezza dei lavoratori 

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza 

e salute dei lavoratori ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. nei modi e nei tempi previsti dall'allegato 

CSA di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia. 

Art. 11 - Obblighi per la legalità 
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Si applicano al RTPS, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale di 

Appalto. 

Il RTPS parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da 

subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte 

della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, le condizioni di Legalità, per quanto applicabili 

a prestazioni di natura intellettuale quali quelle oggetto del presente contratto. In particolare, con la 

sottoscrizione del presente contratto, degli allagati, Egli accetta espressamente, integralmente ed 

incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. 

Il RTPS assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche 

successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia 

nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti 

saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Regione, mediante attivazione di 

clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell'articolo 94, co. 3, del D.Lgs. n. 

159/2011. Il RTPS parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e 

subcontratti stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita 

l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia 

successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. 

In detti casi la Regione comunica senza ritardo alla Prefettura, all'ANAC - Autorità Nazionale 

Anticorruzione l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della 

società o impresa cui le informazioni si riferiscono. 

Il RTPS parte del presente atto accetta che la Regione valuterà l'inosservanza dei predetti obblighi 

quale motivo di risoluzione/revoca del presente contratto attuativo dell'Accordo Quadro. 

Il RTPS parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri 

Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della 

cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte della 

Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 159/2011, 
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a carico del cessionario; 

Il RTPS parte del presente atto si obbliga a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla 

Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura di cui al presente atto e ad adottare 

ogni misura organizzativa preventiva necessaria. 

Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di 

cui agli articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322. c.p. 

322-bis c.p. 346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in  presenza di rilevate situazioni anomale e 

comunque sintomatiche di condotte illecite o  eventi criminali attribuibili all'impresa aggiudicataria, 

l'esercizio della potestà  risolutoria da parte della Regione è subordinato alla intesa con l'Autorità 

Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i 

presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Regione e il RTPS parte del presente 

contratto, alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24   giugno 2014, n. 90 (convertito con 

modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114). 

Art. 12 - Risoluzione del contratto 

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTPS degli obblighi derivanti dal presente contratto, 

dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della L. n. 136/2010 può 

essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTPS non abbia ottemperato alla 

diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di 

quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata ai 

sensi dell'art. 1454 c.c. nei casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto 

circa i tempi di esecuzione; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi; 

c) sospensione dei servizi da parte del RTPS senza giustificato motivo; 

d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la 
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realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; 

e) cessione anche parziale del contratto; 

f) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi 

competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività; 

h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile; 

i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara. 

La Regione avrà il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., ovvero alla risoluzione di 

diritto dell'Accordo Quadro e del presente contratto attuativo nel caso di inadempimento grave 

configurante la mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi di progettazione. 

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4, 

1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al 

medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale e/o 

nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di mancato rispetto delle 

disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di 

violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania. 

E', altresì, facoltà della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle 

modificazioni delle condizioni soggettive del RTPS riconducibili alle cause di esclusione previste 

dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In particolare, la risoluzione del presente contratto è dovuta laddove nei confronti del RTPS sia 

intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi a 

mezzo comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, Pec). 

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte 
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della Regione non potrà mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i 

danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTPS con riferimento ad una o più fattispecie 

di seguito riportate: 

- Norme a tutela della sicurezza; 

- Codice Etico; 

- Dovere di riservatezza; 

- Tutela dei dati personali. 

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso 

riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale. 

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla 

sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre 

che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il restante periodo 

contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto 

inadempiente. 

Art. 13 - Recesso 

La Regione ha la facoltà di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qualunque 

tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso 

ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti secondo le modalità previste dall'art. 5.3 del CSA di 

Servizi - Parte Generale. 

In caso di recesso unilaterale attuato dalla Regione, al RTPS spetta un compenso pari all'attività 

effettivamente svolta sino al momento del sopravvenuto recesso. 

Art. 14 - Recesso per infiltrazione mafiosa 

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la 

documentazione antimafia attestante, in capo al RTPS, la sussistenza delle cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 e 84 comma 4 lettere a), b) e c) del D. Lgs. 159/2011 e 

ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal 

medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso, il RTPS avrà diritto al pagamento delle prestazioni 
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correttamente eseguite al momento del recesso, il recesso potrà essere evitato se l’opera fosse in 

corso di ultimazione o se si trattasse di forniture o servizi ritenuti essenziali per il perseguimento 

dell’interesse pubblico e il prestatore non fosse sostituibile in tempi rapidi, come previsto dall’articolo 

94 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e dall’articolo 32 comma 10 del D.L. n. 90/2014. 

Art. 15 - Domicilio del RTPS e comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTPS elegge il proprio domicilio presso 

la sede legale in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, e si impegna a darne tempestiva 

comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente. 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la 

Regione e RTPS si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo Pec: 

uod.600605@pec.regione.campania.itdella Regione ed all’indirizzo Pec: progerspa@pec.it del RTPS. 

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTPS al momento del loro ricevimento 

al predetto indirizzo PEC. 

Resta ferma la possibilità per la Regione di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R. 

Art. 16 - Proprietà degli elaborati 

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni  altro  elaborato  redatti  in  esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di 

proprietà piena ed assoluta della Regione che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno 

esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle 

varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTPS possa sollevare eccezione 

di sorta, a condizione che dette  modifiche  non vengano attribuite al RTPS. 

La Regione potrà pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento 

preparato da o per il RTPS in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara 

indicazione del nominativo e dei dati del RTPS stesso. La proprietà intellettuale è riservata al RTPS 

a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta eccezione per 

i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima. 

Art. 17 - Controversie e foro competente 

mailto:uod.600605@pec.regione.campania.it
mailto:progerspa@pec.it
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Ai sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti stabiliscono che tutte le controversie che sorgessero tra le parti in 

merito o in dipendenza dal presente contratto o dall'Accordo Quadro, saranno decise con 

competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli. 

Art. 18 - Spese di contratto e trattamento fiscale 

Il presente atto è soggetto ad IVA ed esente da registrazione, fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 

comma 2, del D.P.R. 131/1986: ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà dovuto il pagamento 

dell'imposta, in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.P.R. 131/1998. Tutte le spese del 

presente Contratto e i relativi oneri fiscali sono a carico del RTPS. 

Per tutte le altre spese a carico del RTPS si richiama integralmente quanto disciplinato nel CSA di 

Servizi - Parte Generale. 

Art. 19 - Codice etico e Protocollo di Legalità. 

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, il RTPS dovrà uniformarsi ai principi 

e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Regione e disponibile in rete sul sito 

http://www.regione.campania.it nell'apposita sezione assets/document/codicecomportamento di 

cui alla Delibera di Giunta regionale n. 544 del 29.09.2017 (B.U.R.C. n. 74/2017). La violazione degli 

obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di 

inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 

01/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTPS si obbliga al rispetto delle norme 

ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. Con la sottoscrizione del 

contratto, il RTPS si obbliga al rispetto del suddetto documento e dei principi in esso contenuti.  

Art. 20 - Trattamento dei dati personali 

Fermo restando quanto disciplinato dall'art 13 del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia 

di Protezione dei Dati. Personali" (di seguito denominato solo "Codice") e dell'art. 1.11 del CSA di 

Servizi - Parte Generale, si informa che, ai soli fini della stipulazione del presente contratto e della 

sua esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte della Regione, quale titolare 

del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi informatici, sistemi telematici e 
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strumenti cartacei configurati  in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed esecuzione del contratto. 

Si informa inoltre che il responsabile del trattamento è il Responsabile dott. Eduardo Ascione 

domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 nominato 

con decreto Presidenziale n. 778 del 25/05/2018. 

Le modalità del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal CSA di Servizi – Parte Generale. 

Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda l’affidamento dalla Regione al RTPS della 

gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare 

i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito 

contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il 

responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata 

del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di 

interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. 

Art. 21 - Clausola anti-pantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 

16-ter, del D. Lgs. 165/2001 il RTPS dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTPS, gli amministratori, i dirigenti 

e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, 

che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio 

successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ne di avergli attribuito incarichi a qualsiasi 

titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il 

divieto, il RTPS che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 
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essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il 

risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

Art. 22 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro, si 

rinvia alla normati.va comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, 

alla normativa applicabile vigente in materia. 

Art. 23 - Spese contrattuali 

Sono a carico del RTPS le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e 

contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in 

modalità telematica. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a 

quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di 

mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventisette pagine di cui ventisei per intero 

e l’ultima soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e 

conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice 

dell’amministrazione digitale. 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo 

conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD). 
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