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ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI VERIFICA PREVENTIVA - DI CUI 
ALL’ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II - DI UNO O PIÙ LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE 
DEL LOTTO 2 DEL “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME 
SARNO” IN REGIONE CAMPANIA - CUP B73D20006060001 CIG 902374993D_  

 

 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 Ufficio Speciale Grandi Opere  

 

CONTRATTO ATTUATIVO cod. AQ2_1 
Verifica del Progetto Esecutivo di “Adeguamento della vasca di laminazione Pandola - 1° Stralcio” –  

CIG DERIVATO B15310609E 

  

1) la Regione Campania, in persona del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di seguito 

denominato Ufficio Speciale, dott. Manduca Fabrizio, nato a Napoli il 3 luglio 1965, domiciliato per la carica presso 

la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo 

in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 66690 del 

07/02/2024 idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, 

conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria 

della Giunta Regionale; 

E 

2) la Società RINA CHECK srl con sede in Genova (GE) alla via Corsica, n. 12, P.iva: 01927190999, ed iscrizione 

al Registro delle Imprese di GENOVA (GE) nella persona del sig. Dondero Giovanni nato il 14/07/1975 a 

Chiavari (GE), identificato a mezzo C.I. n.CA84354FZ emessa il 04/02/2020 dal Comune di Moconesi (Ge), nella 

qualità di Rappresentante legale dell’impresa domiciliato per la carica presso la sede sociale; 

 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 28/03/2024 (documento n. T554449626), tramite il 

sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società “RINA CHECK srl” è iscritta alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 16/12/2009, P. IVA 

n. 01927190999, R.E.A. GE-445878.  

Verificata dall’Ufficio Speciale ai sensi dell’art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011”, per la Società “RINA CHECK srl” la 

richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’articolo 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla 

Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia prot. n. 0079682 del 13/11/2023, in cui si informa che a 

carico della suindicata società e dei relativi soggetti di cui all’articolo 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 67 del D. Lgs. 159/2011 e 

ss.mm.ii., né le situazioni di cui all’articolo 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.  
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Verificata dall’Ufficio Speciale, ai sensi dell’art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011, la regolarità del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva per la società RINA CHECK srl con prot. INAIL n. 39504300 del 01/02/2024 con scadenza il 

31/05/2024, da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.  

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 

81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro zero, così come risulta dalla nota 

prot. n. 60394 del 02/02/2024 del all’Ufficio Speciale 60.06. 

Dopo tali verifiche, le parti 

 

PREMETTONO CHE: 
 

- Con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24.10.2018 della UOD 01 Ufficio Speciale “Centrale Acquisti procedure di 

finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”, è stata indetta una procedura di gara aperta, mediante  un Accordo 

Quadro quadriennale, suddiviso in 3 lotti di servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria 

ed architettura di cui al “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale 

afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione Campania con unico operatore per ciascuno dei lotti in 

gara; 

- Con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14.10.2019 della UOD 01 dell’Ufficio Speciale si è proceduto 

all’aggiudicazione della gara de qua; 

- Con Decreto Dirigenziale n. 428 del 2 ottobre 2020, al fine di ottemperare al disposto di cui all’art. 26 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, si è stabilito di procedere alla verifica preventiva dei servizi di progettazione tecnica aggiudicati 

con la procedura comparativa di cui al punto precedente, individuando gli operatori economici mediante gara di 

appalto, da aggiudicare ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Con medesimo Decreto Dirigenziale è stato Nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo 

Quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella verifica preventiva di uno o più 

livelli della progettazione del “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME 

SARNO” in Regione Campania; 

- Con nota prot. n. 253529 dell’11.05.2021 l’Ufficio Speciale Avvocatura ha riscontrato la richiesta di parere sullo 

schema dell’Accordo Quadro e del contratto attuativo, i cui rilievi sono stati interamente recepiti nel presente 

contratto dall’Ufficio Speciale UOD 60.06; 

- Con Decreto Dirigenziale n. 15 del 02/09/2021 - L’Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.05 ha incaricato la 

UOD 01- Ufficio Speciale Centrale Acquisti di espletare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella verifica preventiva, ai 

sensi dell’art.26 del D. Lgs. n. 50/2016, di uno o più livelli della progettazione del “Programma degli interventi di 

mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno”; 

- Con medesimo D.D. n. 15 del 02/09/2021 è stato approvato lo schema del presente contratto attuativo;  

- Con Decreto Dirigenziale n. 772 del 02/12/2021 è stata indetta procedura aperta telematica (proc n. 

3340/AQ/2021), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi sopra descritti” per 
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l’importo totale di € 1.849.110,83 oltre IVA, suddivisa in tre lotti secondo il seguente prospetto: 

o Lotto 1 AQ € 848.357,27 CUP B97H20023800001 CIG 8834615AEC; 

o Lotto 2 AQ € 440.915,54 CUP B73D20006060001 CIG 8834660012; 

o Lotto 3 AQ € 559.838,02 CUP B33D20005050001 CIG 8834686585; 

- Con Decreti Dirigenziali n. 163 del 09/03/2022 e n. 198 del 16/03/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

preposta all’esame delle offerte tecniche ed economiche della procedura di gara n. 3340/AQ/2021” ; 

- con DD n. 651 del 07/09/2022 si è provveduto a:  

1. prendere atto dei verbali di gara redatti dalla Commissione di gara n. 1 del 21/04/2022, n. 2 del 23/02/2022, 

n.3 del 20/06/2022, n. 4 del 18/07/2022 e n. 5 del 28/07/2022, che vede aggiudicatari, per ciascun lotto i 

seguenti operatori economici:  

Lotto 1 AQ CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 – CONTECO CHECK srl;  

Lotto 2 AQ CUP B73D20006060001 CIG 902374993D – RINA CHECK srl;  

Lotto 3 AQ CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 – BOUREAU ITALIA VERITAS spa.  

2. dar luogo all’aggiudicazione della gara in oggetto in via definitiva, condizionando sospensivamente l’efficacia 

all’esito positivo della verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, ai seguenti operatori 

economici:  

Lotto 1 AQ € 848.357,27 CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 – CONTECO CHECK srl con sede 

in Milano alla via Sansovino n,4 c.f. /P. iva:11203280158, con un ribasso offerto del 67,76% e dunque per 

un importo di € 273.510,38;  

Lotto 2 AQ € 440.915,54 CUP B73D20006060001 CIG 902374993D – RINA CHECK srl con sede in 

Genova alla via Corsica n. 12, c.f. /P. iva:01927190999, con un ribasso offerto del 57,97% e dunque per un 

importo di € 185.316,80;  

Lotto 3 AQ € 559.838,02 CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 – BUREAU VERITAS ITALIA spa. 

con sede in Milano al Viale Monza n. 347, c.f. /P. iva:11498640157, con un ribasso offerto del 72,91% e 

dunque per un importo di € 151.660,12; 

- con nota prot n. 454581 del 26/09/2023, il RUP e il dirigente competente ratione materia hanno chiesto di 

valutare allo STAFF 60.06.92 - Centrale Acquisti ed Ufficio Gare - la sussistenza delle condizioni per procedere 

alla rettifica del D.D. di aggiudicazione n. 651 del 07/09/2022, al fine di rispettare quanto disposto nel Capitolato 

Speciale di Appalto – parte generale – all’art. 1.7; 

- Con D.D. n. 779 del 13/10/2023 si è proceduto alla rettifica dell’importo aggiudicato con Decreto Dirigenziale 

n. 651 del 07/09/2022, indicando le sole percentuali di ribasso da praticare agli importi di tariffa per i servizi 

previsti nei successivi contratti attuativi come di seguito indicato:  

Lotto 1 AQ € 848.357,27 CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 – CONTECO CHECK srl con sede in 

Milano alla via Sansovino n,4 c.f. /P. iva:11203280158, ribasso offerto del 67,76%;  

Lotto 2 AQ € 440.915,54 CUP B73D20006060001 CIG 902374993D – RINA CHECK srl con sede in Genova 

alla via Corsica n. 12, c.f. /P. iva:01927190999, ribasso offerto del 57,97%;  

Lotto 3 AQ € 559.838,02 CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 – BUREAU VERITAS ITALIA spa. con 

sede in Milano al Viale Monza n. 347, c.f. /P. iva:11498640157, ribasso offerto del 72,91%. 
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- Con D.D. n. 102 del 24/11/2023 la UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha preso atto 

dell’aggiudicazione alla RINA CHECK srl ed ha autorizzato per il Lotto 2 l’impegno per il pagamento del 

corrispettivo dell’Accordo Quadro AQ2 per un importo pari a 440.915,54 

(quattrocentoquarantamilanovecentoquindici/54) oltre IVA; 

- In data 20/03/2024 è stato repertoriato l’ Accordo Quadro stipulato con l’appaltatore con cui sono state stabilite 

le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le 

condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per l’intera durata 

contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento 

dell’importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione; 

- Con D.D. n. 321 del 16/04/2024 si è provveduto alla nomina del DEC dell’Accordo Quadro per l'affidamento 

di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella Verifica preventiva, ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 

ss.mm.ed ii di uno o più livelli della progettazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio 

idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno – Lotti 1,2 e 3;  

- Con medesimo D.D. si è provveduto alla nomina del Verificatore della Conformità del servizio afferente 

all’Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella Verifica preventiva, 

ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii di uno o più livelli della progettazione del Programma degli 

interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno 

– Lotti 1,2 e 3; 

- Ai sensi del Contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi – Parte Generale e Parte 

Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti Attuativi, che all’aggiudicatario si 

impegna a perfezionare con la Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti suindicati; 

- La copertura finanziaria del presente contratto è garantita con i fondi FSC 2014/2020 “Completamento della 

Riqualificazione del fiume Sarno comprensivo del sistema fognario depurativo servizi”; 

- Il presente contratto attuativo viene stipulato per un importo complessivo pari a € 23.719,46 

(ventitremilasettecentodiciannove/46), oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

 
Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa, si stipula e conviene 

quanto segue.  

Art. 1 – Premessa 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di 

patto. 

Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate 

dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi – Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi richiamati che 

concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dal Contratto di Accordo Quadro Rep. 14764 

sottoscritto in data 20/03/2024 con l’Operatore Economico. 
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Per le finalità di cui al precedente comma, l'Aggiudicataria dichiara espressamente che tutte le clausole e le 

condizioni previste nel Contratto e nel CSA dell’Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti e nel presente 

Contratto attuativo formano parte integrante del predetto Contratto di Accordo, hanno carattere di essenzialità. 

 

Art. 2. Oggetto del Contratto Attuativo 

La Regione affida all’Operatore Economico che accetta, per il presente contratto, l’esecuzione dei servizi alla verifica 

preventiva - di cui all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - di uno o più livelli della progettazione dell’intervento 

di “Adeguamento della vasca di laminazione Pandola - 1° Stralcio” ricadente nel Lotto 2 per un importo 

complessivo di € 23.719,46 (ventitremilasettecentodicianove/46), al netto del ribasso di gara (pari al 57,97%;), 

oltre IVA e oneri di legge se dovuti, per le seguenti prestazioni: 

 

LAVORI CATEGORIA: D.02 

QbII.27_Supporto al RUP: per la verifica della progettazione definitiva. 

QbIII.09_Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva. 

 

ONERI DISCARICA CATEGORIA: D.02 

QbIII.09_Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva. 

 

Tale incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, 

comprese le linee guida ANAC attuative del D.M. 50/2016 e s.m.i., nonché alle istruzioni del R.U.P. e del DEC. 

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di riferimento, in quelle indicate 

nel Contratto di Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) di Servizi – Parte Generale e Parte 

Tecnica, che allegato al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Tali servizi comprenderanno, altresì, quanto riportato nell’offerta tecnica migliorativa. 

La prestazione del servizio oggetto del presente contratto sarà effettuata presso le sedi indicate dall’operatore. 

Nella redazione del progetto non è prevista l’adozione della metodologia Building Information Modeling (BIM); 

 

Art. 3. Termini per l’esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe 

Si specifica che il servizio afferente al presente contratto, comincerà con la consegna del servizio da parte del Dec, 

autorizzato preventivamente dal R.U.P.. 
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Si precisa, inoltre, che le prestazioni: 

- devono essere eseguite con le modalità indicate nel capitolato e a seguito delle indicazioni fornite dal DEC con Ordini 

di Servizio; 

- tutti gli elaborati indicati nel capitolato e oggetto del presente contratto devono essere consegnati 

dall’aggiudicatario all’Ufficio Speciale - UOD 60.06.05 al Rup e al DEC entro e non oltre 25 giorni naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio afferente al presente contratto, al netto di eventuali 

sospensioni, per consentire eventuali revisioni del progetto e le fasi del contraddittorio con i progettisti;  

- il Committente può effettuare delle sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la 

regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della 

prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto 

la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa, che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto; 

- l’operatore economico incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice, può chiedere sospensioni della prestazione 

qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso 

il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. 

Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione, è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare 

il nuovo termine di esecuzione del contratto. 

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico della 

redazione dei report di verifica, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la 

qualità e il buon esito dell’incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il 

Committente rilascia all'Operatore il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del 

Codice. 

 

ART. 4. Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente art.3, sarà 

corrisposto un onorario complessivo massimo pari ad € 23.719,46 (ventitremilasettecentodiciannove/46) 

oltre IVA e oneri di legge se dovuti, determinato a corpo e derivato dall’applicazione dell'offerta a ribasso 

percentuale come da offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento al capitolato di appalto allegato 

all’Accordo Quadro. 

Il presente contratto è stipulato a corpo e il predetto corrispettivo è da intendersi fisso e invariabile.  

Non è, pertanto, soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione l’art. 
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1664, comma 1, del Codice civile. 

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio, in stati di avanzamento, conclusi con la consegna del rapporto finale 

dei livelli progettuali affidati con il presente contratto attuativo AQ2_1 per l’intervento Verifica del Progetto 

Esecutivo di “Adeguamento della vasca di laminazione Pandola - 1° Stralcio”, sarà liquidata con le percentuali del 

prezzo a corpo (ribassate) e determinate ai sensi dell’art. 3 del C.S.A., e per le attività effettivamente svolte, così 

come di seguito specificato: 

 

LAVORI CATEGORIA: D.02 

QbII.27_Supporto al RUP: per la verifica della progettazione definitiva                 € 9.058,82 

QbIII.09_Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva               € 9.058,82 

 

ONERI DISCARICA CATEGORIA: D.02 

QbIII.09_Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva              € 5.601,83 

 

Per ciascuna prestazione l’appaltatore emetterà fatture per importi nei tempi fissati all’art. 8 del C.S.A., a cui si rinvia 

rimandando le altre modalità al Contratto di Accordo Quadro. 

Le competenze professionali di cui al presente articolo si intendono comprensive delle spese generali e dei 

compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni alle relazioni ed ogni altra attività 

connessa all’incarico affidato. 

Ogni importo, ottenuto per ogni singola prestazione, è stato definito quindi al netto del ribasso offerto in sede di 

gara e comprende le spese generali che verranno calcolate con un incremento del 10% del compenso, così come 

stabilito da paragrafo 1.7 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Generale. 

Non è invece dovuto l'incremento del 10% della parcella poiché il presente contratto attuativo non prevede l’adozione 

del Building Information Modeling (BIM); 

La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalità stabilite dagli artt. 3 e 8 del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi – 

Parte Generale e Parte Tecnica. 

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore di cui al presente contratto sarà effettuato a fronte fattura, da 

emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui 

al CSA di Servizi – Parte Generale. 

La Fattura in formato elettronico dovrà essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 60 06 05 "Risanamento 
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Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno" – (CF 800.119.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU) 

50LNG1 e dovrà inoltre contenere la dicitura “Operazione cofinanziata con fondi FSC 2014/2020 - 

Completamento della Riqualificazione del fiume Sarno comprensivo del sistema fognario depurativo servizi” , con 

l’indicazione del titolo del servizio, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP dell’Accordo Quadro AQ2, 

nonché del CIG del presente contratto attuativo. 

L’emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte dell’operatore economico di specifica 

relazione tecnica sulle attività svolte e a seguito di verifica positiva della Regione. 

L’importo sarà liquidato nei termini previsti dalla normativa vigente 

L’Affidatario è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In 

particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente 

dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’Aggiudicatario, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi – Parte Generale, è obbligato, a pena di nullità assoluta, per i 

professionisti, a qualsiasi titolo interessati dal servizio di cui trattasi, ad inserire apposita clausola nei rispettivi 

regolamenti contrattuali con cui ciascuno di essi si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

I corrispettivi spettanti all’Aggiudicataria saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato, dichiarato dall’Affidatario secondo le modalità previste nel Contratto di Accordo Quadro, 

esonerando la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. 

L’Affidatario è obbligato a comunicare alla committente, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC a all’Ufficio 

Speciale - UOD 60.06.05 o Raccomandata A.R. - da inoltrarsi presso l’Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 

60.06.05 via S. Lucia 81 Napoli - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché 

alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. 

Il termine per disporre il pagamento a seguito di emissione di fattura regolare è quello dei termini di legge ( 30 gg. o 60 

gg. per lo Stato finale), l’emissione della fattura, da parte dell’aggiudicatario avviene previa acquisizione d’ufficio 

degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel 

rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di 

regolarità del R.U.P. e del DEC per la completezza di tutta la documentazione presentata. 

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi – Parte Generale, è facoltà della 

Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. 
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Art. 5 Penali 

Per tutti i casi rimanda al Contratto di Accordo Quadro sottoscritto in data 20/03/2024 - Rep. 14764; 

 

Art. 6 Verifica di conformità 

 

Ad ultimazione del presente contratto attuativo, è avviata la verifica di conformità sulle prestazioni oggetto dello 

stesso, in base alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi – Parte Generale e dal 

Contratto. 

Art. 7 Garanzie e polizze 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte 

con il presente contratto, nonché con il Contratto di Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati 

agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante 

polizza fidejussoria n. 1/52733/96/199016595, emessa dalla Compagnia Unipol SAI. 

 Tale garanzia copre gli oneri per eventuali mancati od inesatti adempimenti, da parte dell’Affidatario, delle 

obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse. 

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte dell’Affidatario sono disciplinati dal 

Contratto di Accordo Quadro e dal CSA di Servizi – Parte Generale e dalla vigente normativa. 

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo dell’Affidatario procedere 

immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione.  

La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la committente avrà diritto di dichiarare risolto il 

presente contratto. 

L’ Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di RINA Check S.r.l., dott. Giovanni Dondero, nato il 

14/07/1975 a Chiavari (GE), codice fiscale DNDGNN75L14C621R, ha stipulato una polizza di assicurazione 

n. 9030 presso la compagnia International Transport Intermediaries Club, secondo quanto previsto nel 

disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione, con scadenza al 28/02/2025, per 

l’indennizzo di responsabilità verso terzi per errori, omissioni e rischi professionali, inclusa la responsabilità per 

perdite patrimoniali, morte od infortuni nonchè perdita o danni a cose, inclusi i danni indiretti derivanti dagli stessi . 

 

Art. 8 Manleva 

L’Affidatario tiene indenne la committente Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno 

materiale e non, che possa derivare a persone ed a cose, durante l’esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i 

propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di 

esecuzione da qualsiasi causa determinato. 

L’Affidatario assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa dei ritardi, per quelli 
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cagionati dal comportamento o comunque per quelli verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio. 

A tal fine, l’Affidatario ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso 

terzi causati nel corso dell’esecuzione del Contratto di Accordo Quadro e, quindi, del presente contratto, avente 

validità dalla data di consegna dei servizi di cui trattasi e di quelli successivamente stipulati senza soluzione di continuità, 

sino alla data di accettazione del servizio nelle modalità previste dal CSA Servizi – Parte Generale o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni previste dal Contratto di Accordo Quadro e risultante dal 

relativo certificato. 

Il personale impiegato dall’Affidatario non avrà nulla a che pretendere, per l’attività svolta, nei confronti dell’Ente 

Regione. 

Art. 9. Cessione del contratto attuativo, dell’accordo quadro e dei crediti. 

E’ vietata la cessione del presente contratto così come del Contratto di Accordo Quadro sotto qualsiasi forma, salvo 

le previsioni di cui all’art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D.Lgs. 50/2016. Ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di 

violazione di tale divieto, il presente contratto si intenderà risolto ipso facto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e in conformità a quanto disposto dal Protocollo di 

Legalità. In caso di violazione di tale prescrizione, il presente Contratto si intenderà risolto ipso facto. 

 

Art. 10 – Subappalto 

 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8 secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l'affidatario non può valersi del subappalto; 

In caso di violazione di tale prescrizione, il presente contratto si intenderà risolto ipso facto. 

 

Art. 11 – Sicurezza e salute dei lavoratori 

 

L’aggiudicatario si obbliga a svolgere le attività tecniche di verifica preventiva alla progettazione in ottemperanza alla 

normativa vigente sulla sicurezza e salute dei D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e delle altre vigenti aventi al momento 

di esecuzione del presente contratto. 

 

Art. 12 – Obblighi per la legalità 

Si applicano all’affidatario le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché le prescrizioni contenute nel 

richiamato Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto di Accordo Quadro. L’appaltatore assume, altresì, gli 

Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del 

presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato 

esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della 

committente, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell’articolo 94, 

co. 3, del D.Lgs. n. 159/2011. Si applicano, inoltre, tutte le disposizioni previste dal Contratto di Accordo Quadro. 
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Art. 13 – Risoluzione del contratto 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dal presente contratto, si 

procederà nei casi e con le modalità previste dal Contratto di Accordo Quadro. 

 

Art. 14 – Recesso 

Si procederà nei casi e con le modalità previste dal Contratto di Accordo Quadro. 

 

Art. 15 – Domicilio dell’appaltatore e comunicazioni tra le parti 

Il domicilio e le comunicazioni tra le parti sono disciplinati dal Contratto di Accordo Quadro. 

 

Art. 16 - Proprietà degli elaborati 

I report di verifica e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle prestazioni di cui al presente 

contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di proprietà piena ed assoluta della committenza 

e degli enti terzi competenti dalla normativa vigente. 

 

Art. 17 – Controversie e foro competente  

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto e il foro competente sono 

disciplinate dal Contratto di Accordo Quadro. 

 

Art. 18 – Codice Etico e Protocollo di Legalità 

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà uniformarsi ai principi e doveri 

etici richiamati nel Codice Etico, in vigore presso la Regione e disponibile in rete sul sito 

http://www.regione.campania.it nell’apposita sezione. 

Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalità, siglato in data 01.08.2007, tra il Prefetto della Provincia di 

Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007). 

 

Art. 19 – Trattamento dei dati personali 

Le modalità del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal Contratto di Accordo Quadro. 

 

Art. 20 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia al Contratto di Accordo Quadro, al C.S.A., 

nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa 
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applicabile vigente in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
Società RINA CHECK Srl                                                                                   Il Direttore Generale 

                                                                                                                    Ufficio Speciale “Grandi Opere” 

                                                                                                                            Dott. Fabrizio Manduca 

 

     ________________________                               ______________________ 
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