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ACCORDO QUADRO PER I’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI VERIFICA PREVENTIVA - DI CUI
ALI’ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II - DI UNO O PIU LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE
DEL LOTTO 2 DEL “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME
SARNO” IN REGIONE CAMPANIA - CUP B73D20006060001 CIG 902374993D_

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere

CONTRATTO ATTUATIVO cod. AQ2_1
Verifica del Progetto Esecutivo di “Adeguamento della vasca di laminazione Pandola - 1° Stralcio” —
CIG DERIVATO B15310609E

1) la Regione Campania, in persona del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di seguito
denominato Ufficio Speciale, dott. Manduca Fabrizio, nato a Rapodxibddogkadoi, domiciliato per la carica presso
la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo
in virth del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 1l costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n. 66690 del
07/02/2024 idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013,
conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti ¢ URP della Segreteria

della Giunta Regionale;
E

2) la Societa RINA CHECK st con sede in Genova (GE) alla via Corsica, n. 12, P.iva: 01927190999, ed iscrizione

al Registro delle Imprese di GENOVA (GE) nella persona del sig. Dondero Giovanni nato ¥XMRXXKOBXX
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qualita di Rappresentante legale dell’impresa domiciliato per la carica presso la sede sociale;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolatita della visura camerale del 28/03/2024 (documento n. T5544496206), tramite il
sistema telematico Telemaco, da cui tisulta che la Societa “RINA CHECK stl” ¢ iscritta alla Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agticoltura di Genova, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 16/12/2009, P. IVA

Regione Campania
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n. 01927190999, R.E.A. GE-445878.

Verificata dall'Ufficio Speciale ai sensi dell’art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/20117, per la Societa “RINA CHECK stl” la
richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’articolo 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla
Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia prot. n. 0079682 del 13 /11/2023, in cui si informa che a
catico della suindicata societa e dei relativi soggetti di cui all’articolo 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna non
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 67 del D. Lgs. 159/2011 e

ss.mm.ii., né le situazioni di cui all’articolo 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
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Verificata dall’Ufficio Speciale, ai sensi dell’art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011, la regolatita del Documento Unico di
Regolarita Contributiva per la societa RINA CHECK stl con prot. INAIL n. 39504300 del 01/02/2024 con scadenza il
31/05/2024, da cui tisulta che la Societa ¢ in regola con il versamento di premi, accessoti e conttibuti.

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n.

81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pati a euto zero, cosi come tisulta dalla nota
prot. n. 60394 del 02/02/2024 del all’Ufficio Speciale 60.06.

Dopo tali verifiche, le parti

PREMETTONO CHE:

Con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24.10.2018 della UOD 01 Uftficio Speciale “Centrale Acquisti procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”, ¢ stata indetta una procedura di gara aperta, medianteun Accordo
Quadro quadriennale, suddiviso in 3 lotti di servizi di progettazione tecnica per la costruzionedi opere di ingegneria
ed architettura di cui al “Programma degli interventi di mitigazione del rischioidraulico di interesse regionale
afferentl il bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione Campania con unico operatore per ciascuno dei lotti in
gara;

Con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14.10.2019 della UOD 01 dell’Ufficio Speciale si ¢ proceduto
all’aggiudicazione della gara de qua;

Con Decreto Dirigenziale n. 428 del 2 ottobre 2020, al fine di ottemperate al disposto di cui all’art. 26 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, si ¢ stabilito di procedere alla verifica preventiva dei servizi di progettazione tecnica aggiudicat
con la procedura comparativa di cui al punto precedente, individuando gli operatori economici mediante gara di
appalto, da aggiudicare ai sensi degli artt. 54 ¢ 60 del D. Lgs. n.50/2016;

Con medesimo Decreto Dirigenziale ¢ stato Nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo
Quadro per I'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella vetifica preventiva di uno o piu
livelli della progettazione del “PROGRAMM.A DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI II. BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME
SARNO”in Regione Campania;

Con nota prot. n. 253529 dell’11.05.2021 I’Ufficio Speciale Avvocatura ha riscontrato la richiesta di parere sullo
schema dell’Accordo Quadro e del contratto attuativo, i cui rilievi sono stati interamente recepiti nel presente
contratto dall’Ufficio Speciale UOD 60.06;

Con Decreto Dirigenziale n. 15 del 02/09/2021 - L’Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.05 ha incaticato la
UOD 01- Utficio Speciale Centrale Acquisti di espletare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016, con il ctiterio di aggiudicazione dell’'offerta economicamente pitt vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. b) del
D. Lgs. n. 50/2016, per Paffidamento di servizi di ingegnetia ed architettura consistenti nella verifica preventiva, ai
sensi dell’art.26 del D. Lgs. n. 50/2016, di uno o piu livelli della progettazione del “Programma degli interventi di
mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del flume Sarno”;

Con medesimo D.D. n. 15 del 02/09/2021 ¢ stato approvato lo schema del presente contratto attuativo;

Con Decreto Dirigenziale n. 772 del 02/12/2021 ¢ stata indetta procedura apetta telematica (proc n.

3340/AQ/2021), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per I'affidamento dei servizi sopra descritti” per
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I'importo totale di € 1.849.110,83 oltre IVA, suddivisa in tre lotti secondo il seguente prospetto:

o Lotto 1 AQ € 848.357,27 CUP B97H20023800001 CIG 8834615AEC;

o Lotto 2 AQ € 440.915,54 CUP B73D20006060001 CIG 8834660012,

o Lotto 3 AQ € 559.838,02 CUP B33D20005050001 CIG 8834686585

Con Decteti Dirigenziali n. 163 del 09/03/2022 e n. 198 del 16/03/2022 ¢ stata nominata la Commissione giudicatrice

preposta all’esame delle offerte tecniche ed economiche della procedura di gara n. 3340/AQ/20217;

con DD n. 651 del 07/09/2022 si ¢ provveduto a:

1. prendere atto dei verbali di gara redatti dalla Commissione di garan. 1 del 21/04/2022, n. 2 del 23/02/2022,
n.3 del 20/06/2022, n. 4 del 18/07/2022 e n. 5 del 28/07/2022, che vede aggiudicatati, per ciascun lotto i
seguenti operatori economici:

Lotto 1 AQ CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 — CONTECO CHECK stl;
Lotto 2 AQ CUP B73D20006060001 CIG 902374993D — RINA CHECK stl;
Lotto 3 AQ CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 — BOUREAU ITALIA VERITAS spa.

2. dar luogo all’aggiudicazione della gara in oggetto in via definitiva, condizionando sospensivamente I’efficacia
all’esito positivo della verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, ai seguenti operatoti
economici:

Lotto 1 AQ € 848.357,27 CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 — CONTECO CHECK stl con sede
in Milano alla via Sansovino n4 c.f. /P. iva:11203280158, con un ribasso offerto del 67,76% e dunque per
un importo di € 273.510,38,;

Lotto 2 AQ € 440.915,54 CUP B73D20006060001 CIG 902374993D — RINA CHECK stl con sede in
Genova alla via Corsica n. 12, c.f. /P. iva:01927190999, con un tibasso offerto del 57,97% e dunque per un
importo di € 185.316,80;

Lotto 3 AQ € 559.838,02 CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 — BUREAU VERITAS ITALIA spa.
con sede in Milano al Viale Monza n. 347, c.f. /P. iva:11498640157, con un ribasso offerto del 72,91% e
dunque per un importo di € 151.660,12;

con nota prot n. 454581 del 26/09/2023, il RUP e il dirigente competente ratione matetia hanno chiesto di
valutare allo STAFF 60.06.92 - Centrale Acquisti ed Ufficio Gare - la sussistenza delle condizioni per procedere
alla rettifica del D.D. di aggiudicazione n. 651 del 07/09/2022, al fine di rispettare quanto disposto nel Capitolato
Speciale di Appalto — parte generale — all’art. 1.7;

Con D.D. n. 779 del 13/10/2023 si ¢ proceduto alla rettifica dell'importo aggiudicato con Decreto Dirigenziale
n. 651 del 07/09/2022, indicando le sole percentuali di ribasso da praticare agli importi di tatiffa per i servizi
previsti nei successivi contratti attuativi come di seguito indicato:

Lotto 1 AQ € 848.357,27 CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 — CONTECO CHECK stl con sede in
Milano alla via Sansovino n,4 c.f. /P. iva:11203280158, ribasso offerto del 67,76%;

Lotto 2 AQ € 440.915,54 CUP B73D20006060001 CIG 902374993D — RINA CHECK stl con sede in Genova
alla via Corsica n. 12, c.f. /P. iva:01927190999, ribasso offerto del 57,97%;

Lotto 3 AQ € 559.838,02 CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 — BUREAU VERITAS ITALIA spa. con
sede in Milano al Viale Monza n. 347, c.f. /P. iva:11498640157, ribasso offerto del 72,91%.
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Con D.D. n. 102 del 24/11/2023 la UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha preso atto
dell’aggiudicazione alla RINA CHECK st ed ha autorizzato per il Lotto 2 I'impegno per il pagamento del
corrispettivo dell’Accordo Quadro AQ2 pet un importo pari a 440.915,54
(quattrocentoquarantamilanovecentoquindici/54) oltre IVA;

- In data 20/03/2024 ¢ stato repertotiato I” Accordo Quadro stipulato con I'appaltatore con cui sono state stabilite
le condizioni e le prescrizioni in base alle quali aftidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le
condizioni economiche e contrattuali e le modalita di attuazione dei singoli contratti attuativi, per 'intera durata
contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento
dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione;

- ConD.D. n. 321 del 16/04/2024 si ¢ provveduto alla nomina del DEC dell’Accordo Quadro per l'affidamento
di servizi di ingegnetia ed architettura consistent nella Verifica preventiva, ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ed ii di uno o piu livelli della progettazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio
idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno — Lotti 1,2 e 3;

- Con medesimo D.D. si ¢ provveduto alla nomina del Verificatore della Conformita del servizio afferente
all’Accordo Quadro per I'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella Verifica preventiva,
ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii di uno o piu livelli della progettazione del Programma degli
intervent di mitigazione del tischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del filume Sarno
—Lotti 1,2 e 3;

- Al sensi del Contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi — Parte Generale e Parte
Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti Attuativi, che all’aggiudicatatio si
impegna a perfezionare con la Committente secondo le modalita e nei termini previsti nei document suindicati;

- La copertura finanziaria del presente contratto ¢ garantita con i fondi FSC 2014/2020 “Completamento della

Riqualificazione del fiume Sarno comprensivo del sistema fognario depurativo servizi”;
- II presente contratto attuativo viene stipulato per un importo complessivo pari a € 23.719,46

(ventitremilasettecentodiciannove /46), oltre IVA e oneri di legge se dovuti;

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa, si stipula e conviene

quanto seguce.

Art. 1 —Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di
patto.
Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate
dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi — Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi richiamati che
concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dal Contratto di Accordo Quadro Rep. 14764

sottosctitto in data 20/03/2024 con 'Operatore Economico.
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Per le finalita di cui al precedente comma, 'Aggiudicataria dichiara espressamente che tutte le clausole e le
condizioni previste nel Contratto e nel CSA dell’Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti e nel presente

Contratto attuativo formano parte integrante del predetto Contratto di Accordo, hanno carattere di essenzialita.

Art. 2. Oggetto del Contratto Attuativo
La Regione affida all’Operatore Economico che accetta, per il presente contratto, ’esecuzione dei servizi alla verifica
preventiva - di cui all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - di uno o piu livelli della progettazione dell’intervento
di “Adeguamento della vasca di laminazione Pandola - 1° Stralcio” ricadente nel Lotto 2 per un importo
complessivo di € 23.719,46 (ventitremilasettecentodicianove /46), al netto del ribasso di gara (pati al 57,97%;),

oltre IVA e oneri di legge se dovuti, per le seguenti prestazioni:

LAVORI CATEGORIA: D.02
QbIL.27_Supporto al RUP: per Ia verifica della progettazione definitiva.

QbIIL.09_Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva.

ONERI DISCARICA CATEGORIA: D.02

QbIIL09_Supporto al RUP: per Ia verifica della progettazione esecutiva.

Tale incarico deve essere eseguito in conformita alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblidi,
comprese le linee guida ANAC attuative del D.M. 50/2016 e s.m.i., nonché alle istruzioni del R.U.P. e del DEC.

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di riferimento, in quelle indicate
nel Contratto di Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) di Servizi — Parte Generale e Parte
Tecnica, che allegato al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tali servizi comprenderanno, altresi, quanto tiportato nell’'offerta tecnica migliorativa.

La prestazione del servizio oggetto del presente contratto sara effettuata presso le sedi indicate dall’operatore.

Nella redazione del progetto non ¢ prevista I’adozione della metodologia Building Information Modeling (BIM);

Art. 3. Termini per Pesecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe

Si specifica che il servizio afferente al presente contratto, comincera con la consegna del servizio da parte del Dec,

autorizzato preventivamente dal R.U.P..
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Si precisa, inoltre, che le prestazioni:

- devono essere eseguite con le modalita indicate nel capitolato e a seguito delle indicazioni fornite dal DEC con Ordini
di Servizio;

- tutti gli elaborati indicati nel capitolato e oggetto del presente contratto devono essere consegnati
dall’aggiudicatario all’'Ufficio Speciale - UOD 60.06.05 al Rup e al DEC entro e non oltre 25 giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio afferente al presente contratto, al netto di eventuali
sospensioni, per consentire eventuali revisioni del progetto e le fasi del contraddittorio con i progettisti;

- il Committente puo effettuare delle sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la
regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto
la sospensione ¢ redatto analogo verbale di ripresa, che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto;
- l'operatore economico incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice, puo chiedere sospensioni della prestazione
qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso
il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatatio.
Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione, ¢ redatto analogo verbale di ripresa che dovra tiportare
il nuovo termine di esecuzione del contratto.

In relazione a patticolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico della
redazione dei report di verifica, il Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la
qualita e il buon esito dellincarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il

Committente rilascia all'Operatore il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del

Codice.

ART. 4. Cotrrispettivo e modalita di pagamento
Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al precedente art.3, sara
corrisposto un onorario complessivo massimo pari ad € 23.719,46 (ventitremilasettecentodiciannove/46)
oltre IVA e oneri di legge se dovuti, determinato a corpo e detivato dall’applicazione dell'offerta a ribasso
percentuale come da offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento al capitolato di appalto allegato
all’Accordo Quadro.
11 presente contratto ¢ stipulato a corpo e il predetto corrispettivo ¢ da intendersi fisso e invariabile.

Non ¢, pertanto, soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione I’art.
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1664, comma 1, del Codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio, in stati di avanzamento, conclusi con la consegna del rapporto finale
dei livelli progettuali affidati con il presente contratto attuativo AQ2_1 per lintervento Verifica del Progetto
Esecutivo di “Adeguamento della vasca di laminazione Pandola - 1° Stralcio”, sata liquidata con le percentuali del
prezzo a corpo (ribassate) e determinate ai sensi dell’art. 3 del C.S.A., e per le attivita effettivamente svolte, cosi

come di seguito specificato:

LAVORI CATEGORIA: D.02

QbIL.27_Supporto al RUP: per Ia verifica della progettazione definitiva €9.058,82
QbIIL09 _Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva € 9.058,82

ONERI DISCARICA CATEGORIA: D.02

QbIIL09_Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva € 5.601,83

Per ciascuna prestazione ’appaltatore emettera fatture per importi nei tempi fissati all’art. 8 del C.S.A., a cui si rinvia
rimandando le altre modalita al Contratto di Accordo Quadro.
Le competenze professionali di cui al presente articolo si intendono comprensive delle spese generali e dei
compensi accessoti per raccolta dati, sopralluoghi, incontti, riunioni, integrazioni alle relazioni ed ogni altra attivita
connessa all’incarico affidato.
Ogni importo, ottenuto per ogni singola prestazione, ¢ stato definito quindi al netto del ribasso offerto in sede di
gara ¢ comprende le spese generali che verranno calcolate con un incremento del 10% del compenso, cosi come
stabilito da paragrafo 1.7 del Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Generale.

Non ¢ invece dovuto l'incremento del 10% della parcella poiché il presente contratto attuativo non prevede 'adozione

del Building Information Modeling (BIM);
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La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalita stabilite dagli artt. 3 ¢ 8 del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi —

Parte Generale e Parte Tecnica.
1l pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore di cui al presente contratto sara effettuato a fronte fattura, da
emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalita di cui
al CSA di Servizi — Parte Generale.

La Fattura in formato elettronico dovra essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 60 06 05 ""Risanamento
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Ambpbientale del bacino idrografico del Fiume Sarno' — (CF 800.119.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU)
50LNG1 e dovra inoltre contenere la dicitura “Operazione cofinanziata con fondi FSC 2014/2020 -
Completamento della Riqualificazione del fiume Sarno comprensivo del sistema fognario depurativo servizi”’, con
I'indicazione del titolo del servizio, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP dell’Accordo Quadro AQ?2,
nonché del CIG del presente contratto attuativo.

L’emissione della fattura potra avvenire solo a seguito di produzione da parte dell’operatore economico di specifica
relazione tecnica sulle attivita svolte e a seguito di verifica positiva della Regione.

L’importo sara liquidato nei termini previsti dalla normativa vigente

I’Affidatatio ¢ obbligato ad ossetvare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In
particolare, tutti i moviment finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente
dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Aggiudicatario, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi — Parte Generale, ¢ obbligato, a pena di nullita assoluta, per 1
professionisti, a qualsiasi titolo interessati dal servizio di cui trattasi, ad insetire apposita clausola nei rispettivi
regolamenti contrattuali con cui ciascuno di essi si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

I cortispettivi spettanti all’Aggiudicataria saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancatio sul conto
corrente dedicato, dichiarato dall’Affidatatio secondo le modalita previste nel Contratto di Accordo Quadro,
esonerando la Regione da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti in tal modo.

L’Affidatario ¢ obbligato a comunicare alla committente, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC a all’Ufficio
Speciale - UOD 60.06.05 o Raccomandata AR. - da inoltrarsi presso I'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD
60.06.05 via S. Lucia 81 Napoli - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché
alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

11 termine per disporre il pagamento a seguito di emissione di fattura regolare ¢ quello dei termini di legge (30 gg. o 60
gg. per lo Stato finale), 'emissione della fattura, da parte dell’aggiudicatario avviene previa acquisizione d’ufficio
degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel
rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura ¢ il visto di
regolarita del R.U.P. e del DEC per la completezza di tutta la documentazione presentata.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi — Parte Generale, ¢ facolta della

Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
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Art. 5 Penali

Per tutti i casi fimanda al Contratto di Accordo Quadro sottosctitto in data 20/03/2024 - Rep. 14764;
Art. 6 Verifica di conformita

Ad ultimazione del presente contratto attuativo, ¢ avviata la verifica di conformita sulle prestazioni oggetto dello
stesso, in base alla normativa vigente e secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi — Parte Generale e dal
Contratto.

Art. 7 Garanzie e polizze
I Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte
con il presente contratto, nonché con il Contratto di Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati
agli stessi, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante
polizza fidejussotia n. 1/52733/96/199016595, emessa dalla Compagnia Unipol SAL.
Tale garanzia copre gli oneri per eventuali mancati od inesatti adempimenti, da parte dell’Affidatatio, delle
obbligazioni previste dal contratto e per il risatcimento dei danni derivant dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse.
Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte dell’Affidatario sono disciplinati dal
Contratto di Accordo Quadro e dal CSA di Servizi — Parte Generale e dalla vigente normativa.
In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata ¢ obbligo dell’Affidatario procedere
immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione.
La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la committente avra diritto di dichiarare tisolto il
presente contratto.
L’ Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di RINA Check S.rl., dott. Giovanni Dondero, nato il
14/07/1975 a Chiavari (GE), codice fiscale DNDGNN75L14C621R, ha stipulato una polizza di assicurazione
n. 9030 presso la compagnia International Transport Intermediaries Club, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione, con scadenza al 28/02/2025, per
Iindennizzo di responsabilita verso terzi per errori, omissioni e rischi professionali, inclusa la responsabilita per

perdite patrimoniali, morte od infortuni nonche perdita o danni a cose, inclusi 1 danni indiretti derivanti dagli stessi.

Art. 8 Manleva

L’ Affidatario tiene indenne la committente Regione da ogni responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno
materiale e non, che possa derivare a persone ed a cose, durante Pesecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i
propri dipendent ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda 1 danni che esso dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di
esecuzione da qualsiasi causa determinato.

L’Affidatario assume, altresi, direttamente la responsabilita per i danni subiti dalla Regione a causa dei ritardi, per quelli



.-. " -.
oy : Ly ! Regione Campania
: ﬁ : . - Data: 09/05/2024 11:55:38, PG/2024/0231029

- 2heH = Regione Campania
: ; Data: 22/05/2024 15:15:27, CO/2024/0000358

cagionati dal comportamento o comunque per quelli verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio.

A tal fine, ’Affidatario ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi causati nel corso dell’esecuzione del Contratto di Accordo Quadro e, quindi, del presente contratto, avente
validita dalla data di consegna dei servizi di cui trattasi e di quelli successivamente stipulati senza soluzione di continuita,
sino alla data di accettazione del servizio nelle modalita previste dal CSA Servizi — Parte Generale o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni previste dal Contratto di Accordo Quadro e risultante dal
relativo certificato.

11 personale impiegato dall’Affidatario non avra nulla a che pretendere, per lattivita svolta, nei confronti dell’Ente
Regione.

Art. 9. Cessione del contratto attuativo, delPaccordo quadro e dei crediti.

E’ vietata la cessione del presente contratto cosi come del Contratto di Accordo Quadro sotto qualsiasi forma, salvo
le previsioni di cui all’art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D.Lgs. 50/2016. Ogni atto contratio ¢ nullo di dititto. In caso di
violazione di tale divieto, il presente contratto si intendera risolto zpso facto.

E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e in conformita a quanto disposto dal Protocollo di

Legalita. In caso di violazione di tale prescrizione, il presente Contratto si intendera tisolto 7pso facto.
Art. 10 — Subappalto

Al sensi dell’art. 31, comma 8 secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, I'affidatario non puo valersi del subappalto;

In caso di violazione di tale prescrizione, il presente contratto si intendera tisolto ipso facto.

Art. 11 — Sicurezza e salute deilavoratori

L’aggiudicatario si obbliga a svolgere le attivita tecniche di verifica preventiva alla progettazione in ottemperanza alla
normativa vigente sulla sicurezza e salute dei D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e delle altre vigenti aventi al momento

di esecuzione del presente contratto.

Art. 12— Obblighi per la legalita

Si applicano all’affidatatio le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché le prescrizioni contenute nel
richiamato Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto di Accordo Quadro. ’appaltatore assume, altresi, gli
Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del
presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia nei propsi confronti e queste vetifiche abbiano dato
esito positivo, 1 relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della
committente, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell’articolo 94,

co. 3,del D.Lgs. n. 159/2011. Si applicano, inoltre, tutte le disposizioni previste dal Contratto di Accordo Quadto.

10
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Art. 13 — Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dal presente contratto, si

procedera nei casi e con le modalita previste dal Contratto di Accordo Quadro.

Art. 14 — Recesso

Si procedera nei casi e con le modalita previste dal Contratto di Accordo Quadro.

Art. 15 — Domicilio dell’appaltatore e comunicazioni tra le parti

1l domicilio e le comunicazioni tra le parti sono disciplinati dal Contratto di Accordo Quadro.

Art. 16 - Proprieta degli elaborati

I report di verifica e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle prestazioni di cui al presente
contratto, con la liquidazione del relativo cortispettivo, resteranno di proprieta piena ed assoluta della committenza

e degli enti terzi competenti dalla normativa vigente.

Art. 17 — Controversie e foro competente
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto e il foro competente sono

disciplinate dal Contratto di Accordo Quadro.

Art. 18 — Codice Etico e Protocollo di Legalita

Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, I’ Appaltatore dovra uniformarsi ai principi e doveri
etici richiamati nel Codice Etico, in vigore presso la Regione e disponibile in rete sul sito
http:/ /www.regione.campania.it nell’apposita sezione.

Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalita, siglato in data 01.08.2007, tra il Prefetto della Provincia di
Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).

Art. 19 — Trattamento dei dati personali

Le modalita del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal Contratto di Accordo Quadro.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia al Contratto di Accordo Quadro, al CS.A.,

nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa
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