REP. N.14769

APPENDICE ALIACCORDO QUADRO QUADRIENNALE REP. N. 14605 DEL 24/07/2020,
PER I’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E/O LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA, SUDDIVISO IN TRE
LOTTI CON UNICO OPERATORE PER CIASCUNO DEI LOTTI IN GARA - LOTTO 3 —
CODICE CIG: 7658826726 — CODICE CUP: B66C11000000008

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventiquattro il giorno tre del mese di maggio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, nella
sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale
della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei
contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 del R.D. del 18
novembre 1923 n. 2440 sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e
degli artt. 95 ¢ 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virta del
combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione Disciplinare
recante Norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC di
conferimento di incarico n. 145 dell’l/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n.
0210371 del 26/04/2024 ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013
conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp -
Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria
della Giunta Regionale sono comparsi per la stipula della presente appendice all'accordo quadro Rep.
14605:

1) la Regione Campania, C.E n. 80011990639, di seguito Regione, nella persona del Responsabile
Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Fabrizio
Manduca, nato a_, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in
Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo in virta del DPGRC

n. 140 del 09/11/2022. 1l costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n. 0603709 del
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14/12/2023, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n.
62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Attl sottoposti a registrazione e contratti e
URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo Misto, di seguito denominato per brevita
RTP, di cui ¢ Capogruppo e mandataria la Societa “HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE
SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA”,
Lucchesi n. 26, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.LA.A. di Roma n. 14208011008, in

persona del sig. Domenico Maria Damiano, nato a _, identificato

tramite C.I. n (Nl .rilasciata il 29/09/2022 dal Comune di Caserta, in qualita di Procuratore

con sede in Roma, alla Via dei

della societa mandataria del RTI, giusta procura-registrata all’Ag. Entrate di Caserta, il 30.09.2022 al n.
29868 /1T- autenticata nelle firme dall’Avv. Onoftio di Caprio, Notaio in Caserta, isctitto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, domiciliato per la carica presso la sede sociale.
Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTP ¢ stato costituito per scrittura privata, autenticata
nelle firme il 17/4/2020, Rep. n. 2271, dal Dott. Massimo Buonauro, Notaio in Roma, isctitto nel
Ruolo del Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, e Rep. n. 4415 e n.
3400, dal dott. Onofrio Di Caprio, notaio in Orta di Atella, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Santa Maria Capua Vetere, tra i seguenti soggetti:
1. HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA” CONSORTILE A.R.L.
(mandataria), con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale, partita IVA e
iscrizione alla C.C.I.LA.A. di Roma n. 14208011008;
2. ROMAIR CONSULTING S.R.L., con sede in Bucarest (Romania), Sectorul 1, Strada
Maior Aviator Stefan Sinitescu n. 53, Codice unico di registrazione n. 10182058,
Numero d'ordine nel Registro di Commercio: J40/9663/1997, assegnato il 02.12.1997;
3. V.AM.S. INGEGNERIA S.R.L., con sede in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 34,
codice fiscale e iscrizione alla C.C.ILA.A. di Roma n. 01338810581, partita Iva n.
00987261005;
4. 3TI PROGETTI ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., con sede in Roma,
via Delle Sette Chiese, 142, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma
n. 07025291001;
5. SERVIZI INTEGRATI S.R.L., con sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 105, codice
fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A di Napoli n. 055084006306;

6. Ing. Minucci Bencivenga Paolo, nato a_, codice fiscale -

_, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.
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11084, sezione A,
7. Ing. Cozzolino Tonio nato a—, codice fiscale _
_, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11143,

sezione A;

8. Ing. Di Marco Giovanni, nato a _, codice fiscale
. iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
al n. 8658, sezione A.

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T
548762140) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa HUB ENGINEERING
CONSORZIO STABILE S.CAR.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Roma, nella sezione ordinatia nel Registro delle Imprese dal 23/02/2017, codice fiscale,
partita IVA e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 14208011008, R.E.A. RM — 1504439.

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita del certificato camerale del 16/04/2024 (documento n.
536773, codice THRXN956PH) da cui risulta che la Societa ROMAIR CONSULTING S.R.L. ¢ iscritta
presso I'Ufficio Nazionale del Registro di Commercio con il numero d’ordine ]J40/9663/1997,
assegnato il 02.12.1997, Identificatore Unico Europeo (EUID): ROONRC.J40 / 9663/1997, Codice
unico di registrazione: 10182058.

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T
548762761) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa V.A.M.S.
INGEGNERIA SR.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma,
nella sezione ordinatia nel Registro delle Imprese dal 12/06/1974, codice fiscale e iscrizione alla
C.CILA.A. di Roma n. 01338810581, partita Iva n. 00987261005, R.E.A. RM-392115.

Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T
548764126) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa 3TI PROGETTI
ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA S.PA. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10/04/2002
codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.LA.A. di Roma n. 07025291001, R.E.A. RM-1005043.
Verificato dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T
5487645406) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa SERVIZI INTEGRATI
S.R.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione
ordinatia nel Registro delle Imprese dal 17/02/1988, codice fiscale, partita iva e isctizione alla

C.C.I.LA.A di Napoli n. 05508400636, R.E.A. NA-4440062.
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Verificato dall’Ufficio Speciale che I'Ing. Paolo Minucci Bencivenga ¢ iscritto al’Ordine degli Ingegneri
di Napoli al n. 11084 dal 15/04/1992.
Verificato dall’Ufficio Speciale che I'Ing. Tonio Cozzolino ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Napoli
al n. 11143 dal 1/06/1992.
Verificato dall’Ufficio Speciale che I'Ing. Giovanni Di Marco ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri di
Napoli al n. 8658 dal 24/04/1979.
Verificate dall’Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 D. Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia:

1. per la Societa HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA" CONSORTILE

A R.L. con prot. RMUTG n. 0283154 del 24/07/2023,;

2. per la Societa ROMAIR COSULTING S.R.L. con prot. n. NAUTG 0054717 del 12/02/2024;

3. perlaSocieta V.AM.S. INGEGNERIA S.R.L. con prot. n. RMUTG 0461748 del 06/12/2023;

4. per la Societa 3TT PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. con prot.

RMUTG n. 0283160 del 24/07/2023;

5. perla Societa SERVIZI INTEGRATI- S.R.L con prot. NAUTG n. 0238034 del 24/07/2023.
Verificato dall’Ufficio Speciale che i professionisti Paolo Minucci Bencivenga, Tonio Cozzolino e
Giovanni Di Marco esercitano la loro attivita professionale non organizzata in forma di impresa e che,
pertanto, la documentazione antimafia non ¢ richiesta, cosi come previsto dall’articolo 83, comma 3,
lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159.

Verificato che per la societa VAM.S. INGEGNERIA S.R.L. il Ministero dell’interno ha rilasciato
informazione liberatoria provvisotia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.. 16/07/2020, n. 76, da cui
risulta che a carico della su indicata Societa e dei soggetti di cui all'art.85 del Dlgs. 159/2011, alla data
odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84,
comma 4, lettere a), b) e ¢) del codice antimafia.

Verificato altresi che per le restanti suindicate Societa sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa
antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in
caso di sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.
lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva rilasciato
per la societa HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.ARL., con prot. n.
INPS_40535090 del 09/04/2024, con scadenza 07/08/2024, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei
confronti di INPS e INAIL.



Verificato  dall’Ufficio  Speciale D'adempimento degli obblighi contributivi della ROMAIR
CONSULTING S.R.L. come risultante da certificazione n. 341698 del 16/04/2024 rilasciata dalla
Direzione generale delle imposte e delle tasse locali del settore 1 di Bucarest.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva rilasciato
per la societa V.AM.S. INGEGNERIA SR.L. con prot. n. INAIL_42663297 del 25/02/2024, con
scadenza 24/06/2024, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva rilasciato
per la societa 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SPA. con prot. n.
INAIL_42320491 del 04/02/2024, con scadenza al 03/06/2024, da cui risulta che la Societa ¢ in regola
nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva rilasciato
pet la societa SERVIZI INTEGRATI S.R.L. con prot. n. INPS_40344710 del 25/03/2024, con
scadenza 23/07/2024, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Certificato di regolarita contributiva rilasciato con prot.
n. Inarcassa 0535464 del 10/04/2024, con scadenza 10/08/2024, da cui risulta che I'Ing. Paolo Minucci
Bencivenga ¢ in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale Di
Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Certificato di regolarita contributiva rilasciato con prot.
n. Inarcassa 0511837 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che I'Ing. Di Marco
Giovanni ¢ in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale Di
Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Certificato di regolarita contributiva rilasciato con prot.
n. Inarcassa 0511833 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che I'Ing. Tonio
Cozzolino ¢ in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale Di
Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti.

Verificato dall’Ufficio Speciale che ciascuno dei componenti il RTP ha stipulato una polizza di
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione
dell'Accordo Quadro, nello specifico:

* HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE AR.L. ha stipulato la polizza assicurativa
professionale n. OX00000590 presso la compagnia Revo Insurance S.p.A.., secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente — petiodo di validita 15/04/2023 al
15/04/2024;

e VAMS INGEGNERIA SR.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. PI-
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4925682300 presso la compagnia Arch Insurance (EU) DAC, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente - petiodo di validita 02/07/2023 al 02/07/2024;

e 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. ha stipulato una polizza
assicurativa professionale n. IT00022676EO23A presso la compagnia XL Insurance Company
SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di
validita 10/11/2023 al 10/11/2024;

* SERVIZI INTEGRATI SRL ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. A122C693999-
LB, presso la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A., secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente - petiodo di validita 24/12/2022 al 24/12/2023;

* I'Ing. Paolo Minucci Bencivenga ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 564A4765,
presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla
normativa vigente - periodo di validita dal 05/11/2023 al 05/11/2024;

* T'Ing Tonio Cozzolino ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 564A4764, presso la
compagnia Zurich Insurance, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa
vigente - petiodo di validita dal 05/11/2023 al 05/11/2024;

* I'Ing. Giovanni Di Marco ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. LSMAEC104133-
00, presso la compagnia Liberty Specialty Markets, secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara e dalla normativa vigente - periodo di validita dal 17/10/2023 al 17/10/2024;

* ROMAIR CONSULTING S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale serie G
n.1053292, presso la Omniasig Vinna Insurance Group S.A., secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validita 01/01/2023 al 31/12/2023.

Verificato che, con nota prot. n. 0603709 del 14/12/2023, I'Ufficio Speciale ha dichiarato che, in
considerazione della tipologia e della natura dell’accordo quadro, non vi sono rischi di interferenze, in
quanto secondo quanto disposto dall’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/2008 “l'obbligo di cui al
comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale” e, pertanto, gli oneri della sicurezza, ai sensi
dell’art. 26, comma, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono pati a zero.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:
- con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24.10.2018 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, ¢ stata
indetta una procedura di gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 54 e
60 del predetto Codice dei Contratti, quadriennale, suddiviso in 3 lotti di servizi di progettazione

tecnica per la costruzione di opere di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del



“Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino
idrografico del fiume Sarno” in Regione Campania;

- con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14.10.2019 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti la gara,
per il lotto 3, ¢ stata aggiudicata al RTP, con un ribasso percentuale pari al 49,70 %, per un importo di
€. 1.375.220,45, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed iva;

- con contratto Rep. n. 14605 del 24/07/2020 ¢ stato stipulato un accordo quadro con il RTP;

- l'art. 4, comma 1, del su citato contratto cosi recita: "L'importo dell’Accordo Quadro,
rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente
verranno stipulati nei 4 (quattro) anni in virtu del’Accordo Quadro medesimo, ¢ di € 1.375.220,45

(Euro unmilionetrecentosettantacinquemiladuecentoventi/45), oltre iva ed oneri di legge se dovutl per
il lotto 3;

- l'art. 3.2 “Valore E Remunerativita Dei Prezzi Contrattuali” del Capitolato Speciale di Appalto

(lex specialis) al comma. 1 cosi recita: “I/ corrispettivo totale dei contratti attuativi che saranno stipulati in vigenga
dell' Accordo Quadro, non potra eccedere i valori per singolo lotto di seguito specificati, comprensivi di spese entro il limite
massimo del 10%, oltre Iva ed oneri di legge se dovuti:

Lotto 1AQ - € 3.119.901,15;

Lotto 2AQ - € 1.900.470,71;

Lotto 3AQ - € 2.734.036,67;

Ai fini della liquidazione delle prestazioni e delle eventnali provviste, i prezzi unitari da applicare ai parametri "'Q'
previsti per la progettazione nella tavola "Z-2" del DM. 17.06.2016 ¢ da quanto espresso al punto .... del bando
saranno determinati in ragione del ribasso unico offerto.

Si applica all' Accordo Quadro la disciplina del c.d. "prezzo chinso", oltre le disposizioni di cui al CSA Generale di
Servizi e Parte Tecnica.

1] Corrispettivo erogato comprende ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comungue connessa alla prestagione dei
Servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilita.

I prezzi unitari dei servizi si riferiscono al Servizio realmente reso, interamente finito, completo in ogni sua parte anche
accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui ¢ destinato. 1 prezzi unitari dei
servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto | Accordo Quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della
Regione, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle
relative prestagiont.

Con la firma del Contratto I'Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso dei prexzi unitari contrattuali e

coprono quindi nel loro insieme I'ntile dell' Appaltatore, oltre alla totalita delle spese, degli oneri ed a quelle inerenti il



compimento delle prestagioni oggetto del Contratto/ Accordo Quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i
termini in esso previsti.
Con la firma del Contratto] Accordo Quadro I'Appaltatore riconosce inoltre di aver tenuto conto e di essere remunerato
per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi e somministragioni non previsti o
comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della
mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferito al lavoro straordinario, festivo o
notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattual.
In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattnali, nessuna riserva potra essere avanzata
in ordine alla pretesa non remunerativita di singoli prezzi, qualungue possa essere la causa che I'abbia determinata.
Pertanto, I'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alle prestazioni tengono conto degli oneri previsti
nel Contratto in relagione alle prestazioni medesime, in particolare di:
1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non
previsti o comunque eccedenti guanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo
effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferito al lavoro
straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini
contrattually
2. tutta la documentazione richiesta all’ Appaltatore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventnali attrezzature per l'esecugione del Servizio;
4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell’ Appaltatore;
5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi caugionali previsti
dalla normativa applicabile e per ['ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e certificati occorrenti per
lesecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e ['osservanza delle disposizioni
eventualmente impartite da tutti gli Enti e/ o Autorita competenti per il territorio e 'ambiente;
0. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazion:”;
- con nota prot n. 414295 del 28/08/2023, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
chiedeva all’Ufficio Speciale Centrale Acquisti di valutare le condizioni per procedere alla rettifica del
Dectreto Dirigenziale di aggiudicazione n. 352 del 14/10/2019 al fine di rispettate quanto disposto nel
Capitolato Speciale di Appalto — parte generale — paragrafo 3.2 che recita: “Ai fini della liquidazione
delle prestazioni e delle eventuali provviste, i prezzi unitari da applicare ai parametri QQ previsti per la
progettazione nella tavola Z-2“ del D.M. 17/06/2016 e da quanto espresso al punto.... del bando
saranno determinati in ragione del ribasso unico offerto”;
- in particolare, in base a quanto si evince dall’art 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e dai pareri ANAC
espressi attraverso le FAQ nn. D3 e D14 aggiornate al 26/10/2023, la Stazione appaltante prima di



concludere un accordo quadro dovra preliminarmente fare una previsione dei fabbisogni effettuando
una stima dell'importo complessivo per tutta la durata dell’accordo quadro; tale importo sara quello
posto a base di gara e rappresenta 'importo massimo che potra essere richiesto al soggetto affidatario
nell’arco temporale di riferimento; pertanto, 'importo di aggiudicazione, e di conseguenza, 'importo
contrattuale, nel caso di Accordo Quadro, non deve tener conto del ribasso percentuale espresso in
sede di gara, in quanto tale ribasso andra applicato esclusivamente ai contratti attuativi;
- alla stregua del principio sopra enunciato, con Decreto Dirigenziale n. 686 del 15/09/2023
I'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, ha pertanto provveduto alla rettifica degli importi di
aggiudicazione, come di seguito specificato:
a) lotto 1 AQ al RTI-PROGER S.p.a (capogruppo) con sede in Pescara alla Piazza della Rinascita, 51
codice fiscale, e partita i.vaa n.01024830687 per un importo complessivo contrattuale pari ad €
3.119.901,15, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed i.v.a, ed un ribasso pari al 42,23% da
applicare a tutte le voci di servizio da rendere;
b) lotto 2AQ al RTI-ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l (capogruppo), con sede in Milano alla via
Edoardo Bassini 23 codice fiscale e partita i.va n. 08897290154, per un importo complessivo
contrattuale pari ad € 1.900.470,71, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed i.va., ed un
ribasso pari al 40,50% da applicare a tutte le voci di servizio da rendere;
¢) lotto 3AQ al RTP HUB ENGINEERING Consorzio Stabile ARL (capogruppo) con sede in Roma
alla via Modadisco, n.10/b 00199, codice fiscale e¢ partita i.v.a. n.14205011008 per un importo
complessivo Contrattuale pari ad € 2.734.036,67, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed
1.v.a, ed un ribasso pari al 49,70% da applicare a tutte le voci di servizio da rendere;
- con nota prot. PG/2023/0558070 del 20/11/2023 I’Avvocatura Regionale ha esptresso parere
sul presente schema di Appendice, ed i rilievi dell’Avvocatura sono stati recepiti nel medesimo;
- per quanto sopra riportato occorre rettificare l'art. 4, comma 1, del contratto n. Rep. 14605 del
24/07/2020 nel modo che segue:
“L'importo dell’Accordo Quadro, che costituisce importo contrattuale massimo, rappresentativo della
sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 4
(quattro) anni in virtt dell’Accordo Quadro medesimo, ¢ di € 2.734.036,67 (Euro
duemilionisettecentotrentaquattromilatrentasei/67) al netto degli oneti previdenziali ed assistenziali ed
1.v.a, ed un ribasso pari al 49,70% da applicare a tutte le voci di servizio da rendere”;

Tutto cio premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.



Articolo 1 - Premesse
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono,
che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la
documentazione ivi elencata.
Al presente contratto ¢ allegata la procura.
La presente appendice forma parte integrante e sostanziale del contratto Rep. n. 14605 stipulato il
24/07/2020 relativo all'accordo quadro stipulato tra la Regione e il RTP, registrato presso I'Agenzia dele
Entrate Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 25153 del 24/07/2020.
Articolo 2 — Sostituzione art. 4.1
L'Art. 4, comma 1, del citato accordo quadro ¢ soppresso e cosi sostituito:
“L'importo dell’Accordo Quadro, che costituisce importo contrattuale massimo, rappresentativo della
sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 4
(quattro) anni in virtt dellAccordo Quadro medesimo, ¢ di € 2.734.036,67 (Euro
duemilionisettecentotrentaquattromilatrentasei/67) al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed
1.v.a, ed un ribasso pari al 49,70% da applicare a tutte le voci di servizio da rendere”;.
Articolo 3 — Comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente contratto, tutte le comunicazioni tra Regione ¢ RTP, si intendono validamente
ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:
1) Regione: progettazione(@pec.regione.campania.it
2) RTP: hubengineeringconsorziostabile@pec.it.
Articolo 4 - Rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Appendice, si rinvia al Contratto Rep n. 14605 stipulato
i124/07/2020, nonché alla vigente normativa in matetia, per quanto compatibile.
Articolo 5 — Imposte e spese
Sono a carico del RTP le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi
di ogni genere gravanti sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione del’'Imposta sul Valore
Aggiunto (LV.A), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalita
telematica, ad eccezione dell’allegato per il quale I'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso
I'apposizione del contrassegno telematico apposto sulla copia analogica. L’allegato ¢ conservato agli atti
dell’Ufficio “AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP” della Segreteria della Giunta.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto viene stipulato conformemente a quanto

disposto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Io Uftficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia
fiducia mediante strumenti informatici composto da undici pagine, di cui dieci pagine per intero e
'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’art. 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice del’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma
digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice

del’amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da:

Documento firmato da:
FABRIZIO MANDUCA
DAMIANO DOMENICO MARIA 03.05.2024 13:49:54 UTC

03.05.2024 13:42:33 UTC

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
03.05.2024 13:50:40 UTC
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