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REP. N. 14674 

ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA, QUALE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

E/O PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE, AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL 

FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA, SUDDIVISO IN TRE LOTTI CON UNICO 

OPERATORE PER CIASCUNO DEI LOTTI IN GARA - LOTTO 1 - CODICE CIG : 765766590F - 

CODICE CUP: B66C15000010006, N. REP. 14604 STIPULATO IL 24/07/2020. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventidue il giorno nove del mese di marzo, in Napoli alla via S 

Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. 

Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella 

qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma 

pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 del R.D. del 

18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 

del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione Disciplinare recante Norme per 

le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC 

di conferimento di incarico n. 182 del 02/10/2015, nonché di idonea 

dichiarazione resa con prot. n. 116992 del 02/03/2022 ai sensi dell’art 6 bis, della 

L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio Affari 
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Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti 

amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della 

Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito Regione, nella persona 

del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di seguito 

denominato Ufficio Speciale, ing. Negro Sergio, nato a Napoli il 18 settembre 

1968, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli 

alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo in 

virtù del DPGRC n. 70 del 29/05/2020. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, 

con nota prot. n. 0066009 del 07/02/2022, idonea dichiarazione ai sensi 

dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata 

agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti 

e URP della Segreteria della Giunta Regionale; 

2)  il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi PROGER S.P.A, di 

seguito RTPS, con sede in Pescara, alla Piazza della Rinascita, 51, codice 

fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti Pescara n. 

01024830687, nella persona dell’Ing Salvatore Sguazzo, nato a Salerno, il 

04/04/1979, in qualità di procuratore speciale. La procura al suddetto è stata 

conferita dall’Amministratore Delegato della Società PROGER S.P.A., 

Lombardi Marco, nato a Salerno il 08/07/1969 ed è stata redatta per atto 

pubblico, Rep. n. 15707, in data 08/03/2022, dal dott. Mosca Andrea, Notaio 

in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia.  

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTPS è stato costituito per 

scrittura privata, Repertorio n. 35.001, Raccolta n. 11834 il giorno 
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10/04/2020, autenticata nelle firme dall’ Dott. Gilberto Di Cave, Notaio in 

Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, tra i seguenti 

operatori economi: 

1) PROGER S.P.A. (società mandataria) con sede legale in Pescara, alla Piazza 

della Rinascita, 51, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di 

Pescara n. 01024830687; 

2) HYDRODATA S.P.A. (mandante), con sede legale in Torino, alla Via 

Pomba, 23, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino 

n. 01735260018; 

3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L. (mandante), con sede legale in Napoli, 

alla Via Filangieri, 48, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese 

di Napoli n. 04925801211; 

4) PROGIN S.P.A. (mandante), con sede legale in Roma, alla Via Antonio 

Salandra, 6, partita iva n. 01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro 

Imprese di Roma n. 08221700589; 

5) DHI S.R.L. (mandante), con sede legale in Genova, alla Via Bombrini, 11, 

codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 

07741870013; 

6) Dott. Domenico FERRARO (mandante), nato a Tropea (VV) il 4 luglio 

1977, codice fiscale FRR DNC 77L04 L452A, partita iva n. 03555890791. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 

28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 

463863374), da cui risulta che la Società PROGER S.P.A. è iscritta alla Camera 

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti Pescara nella 

sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 11/02/1983, codice fiscale, 
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partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Pescara n. 01024830687, REA n. 

PE-63729. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 

28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 

463863635), da cui risulta che la Società HYDRODATA S.P.A. è iscritta alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino nella 

sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 03/02/1977, codice fiscale, 

partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01735260018, REA n. 

TO-518209. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 

28/12/2021 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 

460816569), da cui risulta che la Società FINALCA INGEGNERIA S.R.L. è 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli 

nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/2004, codice 

fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese di Napoli n. 04925801211, 

REA n. NA-723186. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 

31/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 

464004980), da cui risulta che la Società PROGIN S.P.A. è iscritta alla Camera 

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma nella sezione 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/02/1988, partita iva n. 

01994821005, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 

08221700589, REA n. RM-650139. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 

28/01/2022 tramite il sistema telematico Telemaco (Documento n. T 
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463864029), da cui risulta che la Società DHI S.R.L. è iscritta alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova nella sezione 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 02/07/2018, codice fiscale, partita iva 

e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 07741870013, REA n. GE-

455751. 

Verificate dall’Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai 

sensi dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla 

Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia: 

1) PROGER S.P.A. prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0070243_20211129 del 

29/11/2021; 

2) HYDRODATA S.P.A. prot. n. 

PR_TOUTG_Ingresso_0201060_20211129 del 29/11/2021; 

3) FINALCA INGEGNERIA S.R.L. prot. n. 

PR_NAUTG_Ingresso_0014458_20220117 del 17/01/2022; 

4) PROGIN S.P.A prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0426726_20211129 del 

29/11/2021; 

5) DHI S.R.L. prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0084630_20211129 del 

29/11/2021; 

6) Dott. Domenico FERRARO prot. n. 

PR_VVUTG_Ingresso_0052116_20211129 del 29/11/2021. 

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia 

previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente 

contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai 

sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. 
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Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per la società PROGER S.P.A. con prot. INPS_ 29761810 con 

scadenza 09/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento 

di premi, accessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per la società HYDRODATA S.P.A. con prot. INPS_29738253 con 

scadenza 08/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento 

di premi, accessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per la società FINALCA INGEGNERIA S.R.L. con prot. INAIL_ 

31665938 con scadenza 24/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con 

il versamento di premi, accessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per la società PROGIN S.P.A. con prot. INAIL_31706817 con 

scadenza 25/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento 

di premi, accessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per la società DHI S.R.L. con prot. INPS_29761928 con scadenza 

09/06/2022 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, 

accessori e contributi. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per la società Dott. Domenico FERRARO con prot. INPS_ 

29418921 con scadenza 17/05/2022 da cui risulta che la Società è in regola con 

il versamento di premi, accessori e contributi. 
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Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono 

certo, premettono che: 

- con DGR n. 144 del 13/03/2018 è stato approvato il “Programma degli interventi 

di mitigazione rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume 

Sarno” e definito l’elenco puntuale degli 11 interventi rientranti nel detto 

Programma; 

- con successiva DGR n. 462 del 17.07.2018 venivano programmate le risorse 

necessarie a garantire l’attuazione del Programma sopra descritto, istituendo un 

capitolo di spesa in capo all’Ufficio Speciale 600600 “Centrale Acquisti, 

procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture e 

Progettazione” (oggi denominato Ufficio Grandi Opere), per la realizzazione 

di servizi tecnici relativi al “Programma degli interventi di mitigazione rischio idraulico 

di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno”; 

- in coerenza con tale previsione, con Decreto Dirigenziale n. 162 del 

01/10/2018 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti veniva indetta, ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto di uno o più 

livelli di progettazione tecnica per la realizzazione delle opere di cui al 

“Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti 

il bacino idrografico del fiume Sarno”, per l’importo totale di € 7.754.408,53 oltre 

IVA e altri oneri di legge se dovuti, suddiviso in tre lotti, per i quali il valore a 

base di gara è quello di seguito specificato: - Lotto 1 AQ .€ 3.119.901,15; - Lotto 

2 AQ. € 1.900.470,71; - Lotto 3 AQ. € 2.734.036,67; 

- gli interventi ricompresi nel lotto 1 dell’Accordo Quadro (di seguito AQ) 

riguardano: 
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• opere di riqualificazione ambientale Torre Annunziata; 

• adeguamento canale Bottaro a seconda foce; 

• adeguamento e sistemazione fiume Sarno a monte traversa di Scafati e 

dell’alveo Comune Nocerino 1° tronco, realizzazione area di 

esondazione di Vetice e ampliamento vasca Cicalesi; 

• adeguamento e sistemazione di canali secondari; 

- a seguito della procedura sopra descritta, con AQ perfezionato a mezzo 

scrittura privata n. rep 14604 del 24.07.2020, la Regione affidava al RTPS la 

realizzazione dei “servizi di ingegneria e architettura quale progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o progettazione 

esecutiva, per la realizzazione del programma degli interventi di mitigazione del 

rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume 

Sarno in Regione Campania, suddiviso in tre lotti con unico operatore per 

ciascuno dei lotti in gara – lotto 1 (CIG : 765766590F - CUP: 

B66C15000010006)”, per l’importo di € 1.802.366,89 

(unmilioneottocentoduemilatrecentossessantasei/89), al netto degli oneri 

previdenziali ed assistenziali ed iva e della durata di 48 mesi decorrenti dalla data 

della stipula; 

- nell’ambito degli interventi afferenti al lotto 1 AQ non venivano ricompresi 

anche “Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione 

idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra 

la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno”, esplicitamente menzionati nella citata 

DGR 144 del 13/03/2018, poiché la relativa progettazione risultava già affidata 

internamente all’Amministrazione, infatti con Decreto Dirigenziale n. 58 del 

30/01/2018 della Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa Suolo e 
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l’Ecosistema veniva disposto l’avvio della procedura a contrarre per 

l’affidamento delle indagini analitiche finalizzate alla corretta gestione dei 

sedimenti provenienti dalle attività di dragaggio e risagomatura, nominando 

quale Direttore di Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) il Direttore dei 

lavori dell’intervento in oggetto e responsabile dell’aggiornamento progettuale; 

- tuttavia, il personale interno dell’Amministrazione - cui era già stato affidato il 

compito di provvedere alla progettazione degli “Interventi di bonifica e rimozione dei 

sedimenti inquinati nonché di sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno, 

limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno, 

veniva assegnato con diverse funzioni ad altra Direzione Generale; 

- è necessario provvedere alla progettazione degli “Interventi di bonifica e rimozione 

dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume 

Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume 

Sarno”, che consentiranno una sensibile riduzione delle aree di allagamento dei 

territori dei Comuni di Pompei, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata 

(rif. tav. D.04.02 “TR 100 anni – indicazioni massimi allagamenti e portate di colmo - 

RTPS PROGER S.P.A.); 

- al fine di garantire la coerenza e la continuità delle soluzioni progettuali da 

adottare a scala di sub-bacino, è necessario procedere – nella cornice dell’AQ 

lotto 1 – all’affidamento supplementare della progettazione degli “Interventi di 

bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione idraulica del bacino 

idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di Scafati 

e la foce del fiume Sarno”, agli stessi patti e condizioni stabilite con il Contratto AQ 

n. Rep. 14604 stipulato il 24/07/2020; 
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- a tal fine, con nota prot. n. 95473 del 19/02/2021 l’Ufficio Speciale – UOD05 

“Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” richiedeva 

all’Avvocatura Regionale il relativo parere formale in merito al presente Schema 

di Atto Aggiuntivo; 

- l’Ufficio Speciale Avvocatura, con nota prot. n. 199114 del 13/04/2021, ha 

espresso parere di propria competenza sullo schema del presente atto 

aggiuntivo, e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dall’Ufficio 

Speciale; 

- la modifica del contratto di AQ - perfezionato a mezzo scrittura privata n. rep 

14604 del 24.07.2020 - rientra nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché la necessità di affidare i servizi sup-

plementari - intesi come prestazioni ulteriori, funzionalmente connesse a quelle 

originarie, che le integrano in quanto necessarie - è insorta – come precedente-

mente illustrato – solo successivamente all’originaria aggiudicazione ed un cam-

biamento del contraente produrrebbe entrambi i seguenti effetti: 

• risulterebbe impraticabile per motivi tecnici quali il rispetto dei requisiti 

di interoperabilità tra servizi forniti nell’ambito dell’appalto iniziale (il 

RTPS ha difatti curato la modellazione idrologico-idraulica del lotto 1 e 

sta progettando tutti i connessi interventi di mitigazione del rischio 

idraulico, per cui l’affidamento allo stesso RTPS assicura la coerenza 

delle soluzioni progettuali adottate nell’ambito degli interventi afferenti 

il sub-bacino idrografico, l’adozione delle stesse metodologie di calcolo 

e l’utilizzo delle stesse apparecchiature e degli stessi software); 
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• comporterebbe per l’Amministrazione aggiudicatrice una consistente 

duplicazione di costi (il RTPS ha già offerto un ribasso del 42,23% su 

tutte le prestazioni da rendere); 

- come risulta dalla documentazione di gara, e più precisamente all’art. 1.12 del 

Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) di Servizi Parte Generale, 

l’RTPS con la sottoscrizione dell’AQ si è impegnato ad eseguire tutte le aggiunte 

e/o variazioni richieste dalla Regione in corso di esecuzione, fino alla 

concorrenza del quinto dell’importo dell’AQ e senza possibilità di far valere il 

diritto alla risoluzione.  

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula 

quanto segue, con effetti ricognitivi e confermativi di quanto già in essere tra i 

contraenti per effetto degli atti tutti in premessa richiamati. 

Art. 1 – Valore delle Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto 

ed hanno ad ogni effetto valore di patto. 

Le previsioni del presente atto aggiuntivo sono integrative e complementari delle 

disposizioni dettate dal contratto, dal CSA di Servizi - Parte Generale e Parte 

Tecnica e da tutti gli atti da essi richiamati che concorrono a regolare il presente 

rapporto secondo quanto previsto dall’ AQ (rep. n. 14604) sottoscritto con il 

RTPS in data 24/07/2020. 

Per le finalità di cui al precedente comma, il RTPS dichiara espressamente che 

tutte le clausole e le condizioni previste nell’AQ, nonché tutti gli altri documenti 

e nel presente atto aggiuntivo, che formano parte integrante del predetto 

Accordo, che, per il resto rimane invariato, hanno carattere di essenzialità. 

Art. 2 – Consenso e Oggetto dell’atto aggiuntivo 
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La Regione affida al RTPS, che accetta, l’esecuzione dei seguenti servizi di 

progettazione per la realizzazione del “Programma degli interventi di mitigazione del 

rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno” in 

Regione Campania: “Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati nonché di 

sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale 

compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno – I stralcio”. 

L’incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti in 

materia di lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nonché alle istruzioni del Responsabile unico del procedimento 

(di seguito RUP) e del DEC, rispettivamente nominati con Decreto Dirigenziale 

n. 125 del 13.07.2018 e Decreto Dirigenziale n. 419 del 29.09.2020. 

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro 

normativo di riferimento (art. 23 del D.Lgs n.50/2016), in quelle indicate all’art. 

1 del CSA di Servizi — Parte Generale e Parte Tecnica. 

Il RTPS espleterà le prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo presso la 

sede della società PROGER SRL, in Pescara, alla piazza della Rinascita,51. 

Art. 3. - Termini per l’esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe 

 Il RTPS, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a 

rispettare la scadenza massima fissata nei relativi contratti attuativi. 

 Si precisa che: 

a) le prestazioni dovranno essere avviate con Ordine di Servizio del DEC; 

b) tutti gli elaborati oggetto del presente atto aggiuntivo devono essere 

consegnati all’Ufficio Speciale entro i termini indicati nei relativi contratti 

attuativi; 

c) Per il rispetto del/i termine/i contrattuale/i si considera la data del 
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formale e completo deposito presso la Regione – Ufficio Speciale di tutti gli 

elaborati oggetto dei relativi contratti attuativi; 

d) è facoltà del RTPS, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere 

sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la 

regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dei relativi contratti attuativi; in 

tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione compilando 

apposito verbale sottoscritto dal RTPS. Al cessare delle ragioni che hanno 

imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà 

riportare nuovo termine di esecuzione dei relativi contratti attuativi. 

In relazioni a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante 

lo svolgimento dell'incarico, la Regione ha facoltà di concedere motivate 

proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. 

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione 

rilascia al RTPS il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi 

dell'art. 102 del Codice degli appalti. 

Art. 4. - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS sarà effettuato separatamente 

per ciascun contratto attuativo, secondo le modalità nello stesso indicate.  

La Regione, a suo insindacabile giudizio e secondo necessità, potrà affidare 

all’RTPS, attraverso successivi contratti attuativi, prestazioni per un importo 

complessivo massimo netto pari ad € 1.802.366,88 (euro 

unmilioneottocentoduemilatrecentosessantasei/88), oltre IVA ed oneri di legge 

se dovuti. 

L’importo complessivo massimo netto - definito con il presente atto aggiuntivo 

- pari ad € 1.802.366,88 (unmilioneottocentoduemilatrecentosessantasei/88), 
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oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, risulta, pertanto, pari all’importo già 

affidato con contratto AQ Lotto 1 stipulato in data 24/07/2020 rep. n. 14604.  

Per ciascuna prestazione il RTPS emetterà fatture per importi e nei tempi fissati 

all'art. 4 del CSA cui si rinvia rimanda. 

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive 

delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, 

incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attività connessa 

all'incarico affidato. 

La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalità stabilite dall'articolo 4.4 del 

CSA di Servizi -Parte Generale e Parte Tecnica. 

Art. 5 - Autorizzazione al trattamento dati personali 

Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda l’affidamento dalla Re-

gione al RTPS della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia 

titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o 

da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che 

vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la 

materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del tratta-

mento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti 

del titolare del trattamento. 

La Regione informa il RTPS che i dati contenuti nel presente contratto saranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che 

tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e 
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la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 

recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 6 - Protocollo di legalità 

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di 

tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra la 

Prefettura di Napoli e la Regione in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 

2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, 

pubblicata sul B.U.R.C. del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente 

riportati. 

Art. 7 - Codice di Comportamento 

Il RTPS si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai 

propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Re-

gione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della 

Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubbli-

cata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di compor-

tamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di 

inadempimento e causa di risoluzione del contratto ovvero, nelle ipotesi di minor 

gravità, può comportare l’obbligo del RTPS ad una penale non superiore allo 

0,5% dell’importo annuale messo a contratto. 

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il RTPS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di 

conseguenza, per ciascuna prestazione il RTPS emetterà fatture per importi e nei 

tempi fissati all'art. 4 del CSA cui si rinvia rimanda. 

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTPS di cui al presente atto aggiuntivo 

sarà effettuato a fronte fattura da emettersi esclusivamente con formato 
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elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui 

al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente. 

La Fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla Regione Campania 

U.O.D. 60 06 05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume 

Sarno" – (CF 800.119.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1 e dovrà 

inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento all’atto 

aggiuntivo, del CIG e del CUP. 

L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte del 

RTPS di specifica relazione tecnica sulle attività svolte, resa con le modalità di cui 

all’art. 4.4 del CSA di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte della 

Regione. 

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di 

acquisizione della fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva 

conclusione della verifica di conformità. 

 Il RTPS è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente atto aggiuntivo devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed 

effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara 

(CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti 

attuativi. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina 

la risoluzione di diritto del contratto. 
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 Il RTPS, oltre agli obblighi di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, è obbligato 

ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità 

assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

Il RTPS, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed 

alla Prefettura - UTG territorialmente competente. 

Il RTPS è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, 

mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso l'Ufficio Speciale U.O.D. 

05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” via S. Lucia, 81 - 

Napoli ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, 

nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. 

Il termine per disporre il pagamento è comunque connesso alla disponibilità 

presso l'Ufficio su indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli 

altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei 

provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e 

regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto 

di regolarità del RUP dell'AQ e del DEC e la completezza di tutta la 

documentazione presentata. 

Il RTPS si obbliga al rispetto di quanto previsto, in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari, all’art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, Il RTPS 

prende atto del seguente CIG: 8511149657. 
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Il RTPS ha comunicato, con nota di trasmissione assunta al protocollo regionale 

al n. 64440 del 07/02/2022, gli estremi identificativi del conto corrente bancario 

dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti derivanti dall’esecuzione delle 

prestazioni del presente contratto ed i nominativi delle persone delegate ad ope-

rare su di esso. 

Il RTPS si obbliga a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche 

del conto corrente dedicato ovvero delle persone delegate ad operare su di esso. 

L’esecuzione, anche di una sola transazione, senza avvalersi del sistema di trac-

ciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione 

contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione. 

Art. 9 - Clausola Antipantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTPS dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del 

RTPS e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex di-

pendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 

conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto 

di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli 

e comportano il divieto, all’impresa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di resti-

tuzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, 

in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento 
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di ogni eventuale danno subito. 

Art.10 – Condizioni contrattuali e rinvio 

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali ed ogni altro aspetto non 

disciplinato nel presente atto aggiuntivo, si richiama quanto stabilito nel contratto 

principale Rep. N. 14604, sottoscritto con il RTPS in data 24/07/2020. 

Art. 11 – Disposizioni Finali 

Il presente atto diviene esecutivo a decorrere dalla data di sottoscrizione.  

Art. 12 – Foro Competente 

In caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sarà del Foro di 

Napoli. 

Art. 13 - Comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra Regione e RTPS si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC: 

1) Regione: uod.600605@pec.regione.campania.it  

2) RTPS: progerspa@pec.it 

Art. 14 – Spese contrattuali 

Sono a carico della RTPS le spese di bollo e di registrazione del presente con-

tratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sa-

ranno versate in modalità telematica. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei con-

tratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

mailto:uod.600605@pec.regione.campania.it
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Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio con-

trollo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da 

venti pagine, di cui diciannove pagine per intero e l’ultima soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti 

sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 

marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti 

che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia pre-

senza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 

1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale 

(CAD). 
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