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ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA VERIFICA PREVENTIVA, AI SENSI DELL'ART. 26 
DEL D. LGS. N. 50/2016, DI UNO O PIÙ LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE DEL 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI 
INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO- 
LOTTO 1- CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 

 
 
 
                                           GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

                                                                   Ufficio Speciale Grandi Opere  

 

CONTRATTO ATTUATIVO 

1AQ_1 

            Verifica della progettazione esecutiva di cui all’art. 42 del D. Lgs. 

36/2023 di “Intervento I3.a – Ripristino Funzionalità Vasche Comune di 

Sarno” 

CIG DERIVATO B2BADDD26A 

 

                

  

1)  la Regione Campania, in persona del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di 

seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Manduca Fabrizio, nato a Napoli il 3 luglio 1965, domiciliato per la 

carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del 

presente atto aggiuntivo in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, 

reso, con nota prot. n. 66690 del 07/02/2024 idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e 

art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a 

registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale; 

E 

2) la Società CONTECO CHECK srl (di seguito denominata Società) con sede in Milano alla via 

Sansovino n. 4, c.f./P.iva:11203280158 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 

Lodi, nella persona dell’ing. Stefano Giovanni Sudati, nato il 24/03/1977 a Milano, identificato a mezzo 

C.I. n. AY1876197 emessa il 08/06/2017 dal Comune di Buccinasco (Mi), nella qualità di Consigliere 

Delegato, domiciliato per la carica presso la sede sociale; 

 

Verificata dall’Ufficio speciale la regolarità della visura camerale del 28/03/2024, (documento n. 

T554449181), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società “CONTECO CHECK 

srl” è iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nella sezione ordinaria nel 

Registro delle Imprese dal 19/02/1996, P. IVA n. 11203280158, R.E.A. MI-1447764.  

Verificato dall’Ufficio speciale ai sensi dell’art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011”, per la Società 

CONTECO CHECK srl la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’articolo 91 del D. Lgs. 

159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia prot. n. 0352732 del 13/11/2023, in cui si informa che a carico della suindicata società e dei 

relativi soggetti di cui all’articolo 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., né le 

situazioni di cui all’articolo 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.  
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Verificato dall’Ufficio speciale ai sensi dell’art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 la regolarità del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società CONTECO CHECK srl con prot. INAIL n. 

41160113 del 30/05/2024 con scadenza 27/09/2024 da cui risulta che la Società è in regola con il 

versamento di premi, accessori e contributi.  

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto 

Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro 

zero, così come risulta dalla nota prot. n. 60401 del 02/02/2024 dell’Ufficio Speciale 60.06. 

Dopo tali verifiche, le parti 

 

PREMETTONO CHE: 

 

-       Con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24.10.2018 della UOD 01 Ufficio Speciale “Centrale Acquisti 

procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”, è stata indetta una procedura di gara aperta, 

mediante un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in 3 lotti di servizi di progettazione tecnica per la 

costruzione di opere di ingegneria ed architettura di cui al “Programma degli interventi di mitigazione del 

rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione 

Campania con unico operatore per ciascuno dei lotti in gara; 

-  Con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14.10.2019 della UOD 01 dell’Ufficio Speciale si è 

proceduto all’aggiudicazione della gara de qua; 

-      Con Decreto Dirigenziale n. 428 del 2 ottobre 2020, al fine di ottemperare al disposto di cui all’art. 26 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si è stabilito di procedere alla verifica preventiva dei servizi di progettazione tecnica 

aggiudicati con la procedura comparativa di cui al punto precedente, individuando gli operatori economici 

mediante gara di appalto, da aggiudicare ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n.50/2016; 

-  Con medesimo Decreto Dirigenziale è stato Nominato il Responsabile Unico del Procedimento 

dell’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella verifica 

preventiva di uno o più livelli della progettazione del “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO” in Regione Campania; 

-  Con nota prot. n. 253529 dell’11.05.2021 l’Ufficio Speciale Avvocatura ha riscontrato la richiesta di parere 

sullo schema dell’Accordo Quadro e del contratto attuativo, i cui rilievi sono stati interamente recepiti 

nel presente contratto dall’Ufficio Speciale UOD 60.06; 

-     Con Decreto Dirigenziale n. 15 del 02/09/2021 l’Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.05 ha incaricato 

la UOD 01- Ufficio Speciale Centrale Acquisti di espletare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. 

Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 

3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella 

verifica preventiva, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. n. 50/2016, di uno o più livelli della progettazione del 

“Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino 

idrografico del fiume Sarno”; 

-      Con medesimo D.D. n. 15 del 02/09/2021 è stato approvato lo schema del presente contratto attuativo; 

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 1
2/

09
/2

02
4 

08
:5

5:
28

, C
O

/2
02

4/
00

00
57

3



3  

-      Con Decreto Dirigenziale n. 772 del 02/12/2021 è stata indetta procedura aperta telematica 

(proc n. 3340/AQ/2021), ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi 

sopra descritti per l’importo totale di € 1.849.110,83 oltre IVA, suddivisa in tre lotti secondo il seguente 

prospetto: 

o  Lotto 1 AQ € 848.357,27 CUP B97H20023800001; 

o  Lotto 2 AQ € 440.915,54 CUP B73D20006060001; 

o  Lotto 3 AQ € 559.838,02 CUP B33D20005050001; 

-  Con Decreti Dirigenziali n. 163 del 09/03/2022 e n. 198 del 16/03/2022 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice preposta all’esame delle offerte tecniche ed economiche della procedura di gara n. 

3340/AQ/2021”; 

-      Con DD n. 651 del 07/09/2022 si è provveduto a: 

1.   prendere atto dei verbali di gara redatti dalla Commissione di gara n. 1 del 21/04/2022, n. 2 del 

23/02/2022, n.3 del 20/06/2022, n. 4 del 18/07/2022 e n. 5 del 28/07/2022, che vede aggiudicatari, 

per ciascun lotto i seguenti operatori economici: 

Lotto 1 AQ CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 – CONTECO CHECK srl; 

Lotto 2 AQ CUP B73D20006060001 CIG 902374993D – RINA CHECK srl; 

Lotto 3 AQ CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 – BUREAU VERITAS ITALIA spa. 

2.   dar luogo all’aggiudicazione della gara in oggetto in via definitiva, condizionando sospensivamente 

l’efficacia all’esito positivo della verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, ai 

seguenti operatori economici: 

Lotto 1 AQ € 848.357,27 CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 – CONTECO CHECK srl con 

sede in Milano alla via Sansovino n. 4, c.f. /P. iva:11203280158, con un ribasso offerto del 67,76% e 

dunque per un importo di € 273.510,38; 

Lotto 2 AQ € 440.915,54 CUP B73D20006060001 CIG 902374993D – RINA CHECK srl con 

sede in Genova alla via Corsica n. 12, c.f. /P. iva:01927190999, con un ribasso offerto del 57,97% e 

dunque per un importo di € 185.316,80; 

Lotto 3 AQ € 559.838,02 CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 – BUREAU VERITAS 

ITALIA spa con sede in Milano al Viale Monza n. 347, c.f. /P. iva:11498640157, con un ribasso 

offerto del 72,91% e dunque per un importo di € 151.660,12; 

-  con nota prot n. 454581 del 26/09/2023, il RUP e il dirigente competente ratione materiae hanno 

chiesto di valutare allo STAFF 60.06.92 - Centrale Acquisti ed Ufficio Gare - la sussistenza delle 

condizioni per procedere alla rettifica del D.D. di aggiudicazione n. 651 del 07/09/2022, al fine di 

rispettare quanto disposto nel Capitolato Speciale di Appalto – parte generale – all’art. 1.7; 

-  Con D.D. n. 779 del 13/10/2023 si è proceduto alla rettifica dell’importo aggiudicato con Decreto 

Dirigenziale n. 651 del 07/09/2022, indicando le sole percentuali di ribasso da praticare agli importi di 

tariffa per i servizi previsti nei successivi contratti attuativi come di seguito indicato: 

        Lotto 1 AQ € 848.357,27 CUP B97H20023800001 CIG 9023747797 – CONTECO CHECK srl con 

sede in Milano alla via Sansovino n. 4, c.f. /P. iva:11203280158, ribasso offerto del 67,76%; 
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Lotto 2 AQ € 440.915,54 CUP B73D20006060001 CIG 902374993D – RINA CHECK srl con sede in 

Genova alla via Corsica n. 12, c.f. /P. iva:01927190999, ribasso offerto del 57,97%; 

Lotto 3 AQ € 559.838,02 CUP B33D20005050001 CIG 9023750A10 – BUREAU VERITAS ITALIA 

spa con sede in Milano al Viale Monza n. 347, c.f. /P. iva:11498640157, ribasso offerto del 72,91%; 

-  Con D.D. n. 103 del 24/11/2023 la UOD 05 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ha preso atto 

dell’aggiudicazione alla CONTECO CHECK srl ed ha autorizzato per il Lotto 1 l’impegno per il 

pagamento del corrispettivo dell’Accordo Quadro AQ1 per un importo pari a € 

848.357,27(ottocentoquarantottomilatrecentocinquantasette/27), oltre IVA; 

-  Con D.D. n. 321 del 16/04/2024 si è provveduto alla nomina del DEC dell’Accordo Quadro per 

l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella Verifica preventiva, ai sensi 

dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii di uno o più livelli della progettazione del Programma degli 

interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume 

Sarno – Lotti 1, 2 e 3; 

-    Con medesimo D.D. si è provveduto alla nomina del Verificatore della Conformità del servizio 

afferente all’Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella 

Verifica preventiva, ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii di uno o più livelli della 

progettazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale 

afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno – Lotti 1,2 e 3; 

-      In data 11/03/2024 è stato repertoriato al n. 14761 l’ Accordo Quadro stipulato con l’appaltatore con cui 

sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto 

dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei 

singoli contratti attuativi, per l’intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del 

succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento dell’importo di spesa ove tale importo venga esaurito 

prima della decorrenza dei 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione;  

-  Ai sensi del Contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi – Parte Generale 

e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti Attuativi, che 

l’aggiudicatario si impegna a perfezionare con la Committente secondo le modalità e nei termini previsti 

nei documenti suindicati; 

-   Per l’intervento oggetto del presente contratto di verifica, ovvero “Intervento I3.a – Ripristino 

Funzionalità   Vasche Comune di Sarno” ricadente nel Lotto 1, è stata indetta Conferenza di 

Servizi, conclusasi in data 23/07/2024, con esito positivo; 

-      La copertura finanziaria del presente contratto è garantita con i fondi  FSC 2014/2020  

“Completamento   della Riqualificazione del fiume Sarno comprensivo del sistema fognario depurativo 

servizi”; 

-  Il presente contratto  attuativo  viene  stipulato  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 

13.648,44 (tredicimilaseicentoquarantotto/44), oltre IVA e oneri di legge se dovuti. 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa, si stipula e 

conviene quanto segue. 
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Art. 1. 

Premessa 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto 

valore di patto. 

Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni 

dettate dall’Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi – Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi 

richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dal Contratto di 

Accordo Quadro Rep. 14761 sottoscritto in data 11/03/2024 con l’Operatore Economico. 

Per le finalità di cui al precedente comma, l'Aggiudicataria dichiara espressamente che tutte le clausole 

e le condizioni previste nel Contratto e nel CSA dell’Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti e 

nel presente Contratto attuativo formano parte integrante del predetto Contratto di Accordo, hanno 

carattere di essenzialità. 

 

Art. 2. Oggetto del Contratto Attuativo 

La Regione affida all’Operatore Economico che accetta, per il presente contratto, l’esecuzione dei servizi alla 

verifica - di cui all’art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii - di uno o più livelli della progettazione dell’intervento 

di “Intervento I3.a – Ripristino Funzionalità   Vasche Comune di Sarno” ricadente nel Lotto 1, per un 

importo complessivo di € 13.648,44 (tredicimilaseicentoquarantotto/44), al netto del ribasso di gara (pari al 

67,76 %), oltre IVA e oneri di legge se dovuti, per le seguenti prestazioni: 

 

LAVORI CATEGORIA: D.02 

Qb.I.20 Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione preliminare 

Qb.II.27 Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione definitiva 

Qb.III.09 Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione esecutiva 

 

Tale incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori 

pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché alle istruzioni del 

R.U.P. e del DEC. 

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di riferimento, in quelle 

indicate nel Contratto di Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.) di Servizi – Parte 

Generale e Parte Tecnica, che allegato al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Tali servizi comprenderanno, altresì,quanto riportato nell’offerta tecnica  migliorativa. 

La prestazione del servizio oggetto del presente contratto sarà effettuata presso le sedi indicate dall’operatore. 

Nella redazione del progetto non è prevista l’adozione della metodologia Building Information Modeling 

(BIM). 

 

Art. 3. Termini per l’esecuzione dell’incarico, sospensioni e proroghe 

Si specifica che il servizio afferente al presente contratto, comincerà con la consegna del servizio da parte del 

DEC, autorizzato preventivamente dal R.U.P.. 

Si precisa, inoltre, che le prestazioni: 
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- devono essere eseguite con le modalità indicate nel capitolato e a seguito delle indicazioni fornite dal DEC con 

Ordini di Servizio; 

- tutti gli  elaborati  indicati  nel  capitolato  e  oggetto  del  presente  contratto  devono  essere  

consegnati dall’aggiudicatario all’Ufficio Speciale - UOD 60.06.05 al Rup e al DEC entro e non oltre 15 

giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio afferente al presente contratto, al 

netto di eventuali sospensioni, per consentire eventuali revisioni del progetto e le fasi del contraddittorio con i 

progettisti; 

- il Committente può effettuare delle sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano 

la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione 

della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno 

imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa, che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione 

del contratto; 

- l’operatore economico incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice, può chiedere sospensioni della 

prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale 

sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione, è redatto analogo 

verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. 

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico 

della redazione dei report di verifica, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di 

garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari 

accertamenti, il Committente rilascia all'Operatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni. 

 

Art. 4. Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente art. 3, 

sarà corrisposto un onorario complessivo massimo ed onnicomprensivo pari ad € 13.648,44 

(tredicimilaseicentoquarantotto/44), oltre IVA e oneri di legge se dovuti, determinato a corpo e 

derivato dall’applicazione dell'offerta a ribasso percentuale come da offerta economica presentata in sede di 

gara, con riferimento al capitolato di appalto allegato all’Accordo Quadro. 

Il presente contratto è stipulato a corpo e il predetto corrispettivo è da intendersi fisso e 

invariabile. 

Non è, pertanto, soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione 

l’art. 1664, comma 1, del Codice civile. 

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio, in stati di avanzamento, conclusi con la consegna del rapporto 

finale dei livelli progettuali affidati con il presente contratto attuativo 1AQ_1 per l’intervento Verifica 

della Progettazione Esecutiva di “Intervento I3.a – Ripristino Funzionalità Vasche Comune di Sarno”, 

sarà liquidata con le percentuali del prezzo a corpo (ribassate) e determinate ai sensi dell’art. 3 del C.S.A., e 

per le attività effettivamente svolte, così come di seguito specificato: 
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Verifica PE “RIPRISTINO FUNZIONALITÀ VASCHE COMUNE DI SARNO” 

Codice 
Prestazione 

Prestazione Costo V 
AL NETTO DEL 

RIBASSO 

LAVORI 

CATEGORIA  

«ID‐Opere» 

IDRAULICA 
[D] 

2 
  

Qb.I.20 
Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione 
preliminare 

5.299.406,44 € 

2.559,08 € 

Qb.II.27 
Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione 
definitiva 

5.544,68 € 

Qb.III.09 
Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione 
esecutiva 

5.544,68 € 

TOTALE LAVORI [D2] 13.648,44 € 

 

Per ciascuna prestazione l’appaltatore emetterà fatture per importi nei tempi fissati dal C.S.A., cui si rinvia 

rimandando le altre modalità al Contratto di Accordo Quadro. 

Le competenze professionali di cui al presente articolo si intendono comprensive delle spese generali e dei 

compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni alle relazioni ed ogni altra 

attività connessa all’incarico affidato. 

Ogni importo, ottenuto per ogni singola prestazione, è stato definito quindi al netto del ribasso offerto in sede 

di gara e comprende le spese generali che verranno calcolate con un incremento del 10% del compenso, così 

come stabilito da paragrafo 1.7 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Generale. 

Non è invece dovuto l'incremento del 10% della parcella poiché il presente contratto attuativo non prevede 

l’adozione del Building Information Modeling (BIM); 

La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi – Parte 

Generale e Parte Tecnica. 

Come stabilito dal paragrafo 4.4 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Generale, è dovuta 

all’Aggiudicatario una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% del corrispettivo, a seguito della 

formale comunicazione del RUP di avvio delle attività previste dal contratto, tenuto conto dell’avvenuta 

costituzione da parte dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa. 

Il saldo del corrispettivo sarà erogato all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore di cui al presente contratto sarà effettuato a fronte fattura, 

da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità 

di cui al CSA di Servizi – Parte Generale. 

La Fattura in formato elettronico dovrà essere intestata alla Regione Campania U.O.D. 60 06 05 

"RisanamentoAmbientale del bacino idrografico del Fiume Sarno" – (CF 800.119.906.39) - Codice Univoco 

Ufficio (CUU) 50LNG1 e dovrà inoltre contenere la dicitura “Operazione cofinanziata con fondi FSC 

2014/2020 - Completamento della Riqualificazione del fiume Sarno comprensivo del sistema fognario 

depurativo servizi”, con l’indicazione del titolo del servizio, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP 

dell’Accordo Quadro AQ1, nonché del CIG del presente contratto attuativo. 
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L’emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte dell’operatore economico di 

specifica relazione tecnica sulle attività svolte e a seguito di verifica positiva della Regione. 

L’importo sarà liquidato nei termini previsti dalla normativa vigente. 

L’Affidatario è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto 

corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’Aggiudicatario, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi – Parte Generale, è obbligato, a pena di nullità assoluta, 

per i professionisti, a qualsiasi titolo interessati dal servizio di cui trattasi, ad inserire apposita clausola nei 

rispettivi regolamenti contrattuali con cui ciascuno di essi si impegna ad adempiere agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

I corrispettivi spettanti all’Aggiudicataria saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul 

conto corrente dedicato, dichiarato dall’Affidatario secondo le modalità previste nel Contratto di Accordo 

Quadro, esonerando la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. 

L’Affidatario è obbligato a comunicare alla committente, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC 

all’Ufficio Speciale - UOD 60.06.05 o Raccomandata A.R. - da inoltrarsi presso l’Ufficio Speciale Grandi 

Opere UOD 60.06.05 via S. Lucia 81 Napoli - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente 

indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. 

Il termine per disporre il pagamento a seguito di emissione di fattura regolare è quello dei termini di legge ( 30 gg. o 

60 gg. per lo stato finale), l’emissione della fattura, da parte dell’aggiudicatario avviene previa acquisizione 

d’ufficio degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi 

avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della 

fattura è il visto di regolarità del R.U.P. e del DEC per la completezza di tutta la documentazione presentata. 

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi – Parte Generale, è facoltà 

della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo. 

 

Art. 5 Penali 

Per tutti i casi rimanda al Contratto di Accordo Quadro sottoscritto in data 11/03/2024 - Rep. 14761. 

 

Art. 6 Verifica di conformità 

Ad ultimazione del presente contratto attuativo, è avviata la verifica di conformità sulle prestazioni oggetto 

dello stesso, in base alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi – Parte Generale 

e dal Contratto. 

 

Art. 7 Garanzie e polizze 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni 

assunte con il presente contratto, nonché con il Contratto di Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti 

negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita 

garanzia mediante polizza fidejussoria n. 410652183, emessa dalla Axa Assicurazoni S.p.A., corredata di 

appendice emessa in data 01.03.2024. 
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Tale garanzia copre gli oneri per eventuali mancati od inesatti adempimenti, da parte dell’Affidatario, delle 

obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse. 

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte dell’Affidatario sono disciplinati 

dal Contratto di Accordo Quadro e dal CSA di Servizi – Parte Generale e dalla vigente normativa. 

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo dell’Affidatario procedere 

immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. 

La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la committente avrà diritto di dichiarare risolto 

il presente contratto. 

 

 

 

Art. 8 Clausola di manleva e copertura assicurativa 

L’Affidatario tiene indenne la committente Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi 

danno materiale e non, che possa derivare a persone ed a cose, durante l’esecuzione del contratto, sia per quanto 

riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per 

qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. 

A tal proposito la Società ha presentato garanzia mediante la RC Professionale n. F2400025160-LB emessa 

da Lloyd’s Insurance Company S.A., con scadenza 31/05/2025.  

L’Affidatario assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa dei ritardi, per quelli 

cagionati dal comportamento o comunque per quelli verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio. 

A tal fine, l’Affidatario ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile 

verso terzi causati nel corso dell’esecuzione del Contratto di Accordo Quadro e, quindi, del presente 

contratto, avente validità dalla data di consegna dei servizi di cui trattasi e di quelli successivamente stipulati 

senza soluzione di continuità, sino alla data di accettazione del servizio nelle modalità previste dal CSA Servizi – 

Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni previste dal Contratto 

di Accordo Quadro e risultante dal relativo certificato. 

Il personale impiegato dall’Affidatario non avrà nulla a che pretendere, per l’attività svolta, nei confronti 

dell’Ente  Regione. 

 

Art. 9. Cessione del contratto attuativo, dell’accordo quadro e dei crediti. 

E’ vietata la cessione del presente contratto così come del Contratto di Accordo Quadro sotto qualsiasi forma, 

salvo le previsioni di cui all’art. 106, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016. Ogni atto contrario è nullo di diritto. In 

caso di violazione di tale divieto, il presente contratto si intenderà risolto ipso facto. E’ ammessa la cessione dei 

crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

106, co. 13, del Codice dei Contratti e in conformità a quanto disposto dal Protocollo di Legalità. In caso di 

violazione di tale prescrizione, il presente Contratto si intenderà risolto ipso facto. 
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Art. 10 – Subappalto 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8 secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l'affidatario non può valersi del subappalto; 

In caso di violazione di tale prescrizione, il presente contratto si intenderà risolto ipso facto. 

 

Art. 11 – Sicurezza e salute dei lavoratori 

L’aggiudicatario si obbliga a svolgere le attività tecniche di verifica alla progettazione in ottemperanza alla 

normativa vigente sulla sicurezza e salute dei D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e delle altre vigenti aventi al 

momento di esecuzione del presente contratto. 

 

Art. 12 – Obblighi per la legalità 

Si applicano all’affidatario le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché le prescrizioni contenute 

nel richiamato Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto di Accordo Quadro. L’appaltatore assume, 

altresì, gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche successivamente alla 

sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e queste 

verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed 

automaticamente risolti a cura della committente, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le 

ipotesi di applicazione dell’articolo 94, co. 3, del D.Lgs. n. 159/2011. Si applicano, inoltre, tutte le disposizioni 

previste dal Contratto di Accordo Quadro. 

 

Art. 13 – Risoluzione del contratto 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dal presente contratto, si 

procederà nei casi e con le modalità previste dal Contratto di Accordo Quadro. 

 

Art. 14 – Recesso 

Si procederà nei casi e con le modalità previste dal Contratto di Accordo Quadro e dalla normtiva. 

 

Art. 15 – Domicilio dell’appaltatore e comunicazioni tra le parti 

Il domicilio e le comunicazioni tra le parti sono disciplinati dal Contratto di Accordo Quadro. 

 

Art. 16 - Proprietà degli elaborati 

I report di verifica e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle prestazioni di cui al presente 

contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di proprietà piena ed assoluta della 

committenza e degli enti terzi competenti dalla normativa vigente. 

 

Art. 17 – Controversie e foro competente 

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto e il foro competente 

sono disciplinate dal Contratto di Accordo Quadro. 
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Art. 18 – Codice Etico e Protocollo di Legalità 

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l’Operatore Economico dovrà uniformarsi ai 

principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico, in vigore presso la Regione e disponibile in rete sul sito 

http://www.regione.campania.it nell’apposita sezione. 

Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalità, siglato in data 01.08.2007, tra il Prefetto della Provincia 

di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 

54/2007). 

 

Art. 19 – Trattamento dei dati personali 

Le modalità del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal Contratto di Accordo Quadro. 

 

Art. 20 – Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia al Contratto di Accordo Quadro, al 

C.S.A., nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, 

alla normativa applicabile vigente in materia.  

Letto, approvato e sottoscritto 

 CONTECO CHECK srl                                                              Il Direttore Generale 

                                                                                                                     Ufficio Speciale “Grandi Opere”  

                                                                                                                         Dott. Fabrizio Manduca 
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