REP. N. 14840

ACCORDO QUADRO PER “LAVORI E SERVIZI INERENTI I’ESECUZIONE DI
INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE, GEOFISICHE,
AMBIENTALIL STRUTTURALI, ARCHEOLOGICHE ETC. E I’ESPLETAMENTO DI
SERVIZI TECNICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA OGGETTO DELL’APPALTO
INERENTI ALIELABORAZIONE DI PIANI DI UTILIZZO, PIANI DI INDAGINI E
DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, ATTRIBUZIONE CARATTERISTICHE
PERICOLOSITA RIFIUTI, ASSISTENZA ARCHEOLOGICA, RILIEVI DI TRATTI
TOMBATI, BATIMETRICI ETC., DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI”, INDIVIDUATI
NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE E CONTRASTO AL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME SARNO”, DI
SUPPORTO E/O INTEGRATIVI ALLE VARIE PROGETTAZIONI FINANZIATE -
LOTTO n. 2 CIG B053F40DC9

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di dicembre, in Napoli, nella sede della
Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr Mauro Ferrara, Direttore
Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla
stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art.
16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale
dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827, in virtu del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R.
n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinate recante norme per le funzioni,
compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad
oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e
dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con
prot. n. 0608516 del 19/12/2024, ai sensi dell’art. 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n
62/2013, conservata agli att dell’Ufficio IIT Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e

Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1) 1a Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito Regione, nella persona del Direttore

Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di seguito denominato Ufficio Speciale, dott.
Manduca Fabrizio, nato a_, domiciliato per la carica presso la sede legale della



Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto attuativo in
virta del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 1l costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n.
66695 del 07/02/2024 idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2,
DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio IIT Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione
e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;
2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato per brevita “RTI”,
di cui ¢ Capogruppo e mandataria la Societa TECNO IN S.r.l. con sede in Via Marcora n.52 —
20097 — S. Donato Milanese (MI) con C.F. e PIVA 05016170630, in persona del Presidente del
Consiglio d’Amministrazione ed Amministratore delegato della societa Tecno In Stl, Geom. Davide
Sala, nato il _, identificato tramite C.I. n _ rilasciata il
01/11/2023 dal Comune di-domicﬂiato presso la sede sociale.
Verificato dall’Ufficio Speciale che i seguenti soggetti si sono costituiti in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese per atto pubblico dell’11/11/20 Repertotio n. 151677, Raccolta n. 36402
autenticato nelle firme dal Dott. Paolo Morelli, Notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo del Collegio
notarile dei distretti notarili riunti di Napoli, Torre Annunziata e Nola
1) TECNO IN S.r.1. con sede in Via Marcora n.52 — 20097 — San Donato Milanese (MI), codice
fiscale e partita IVA 05016170630
2) ARETHUSA S.t.l. con sede in Via G. Rossini, 14 — 80026 — Casoria (NA) codice fiscale e
partita IVA 03726321213;

3) NATURA S.r.l., con sede legale in Via G. Rossini n.16 — 80026 Casoria (NA), codice fiscale
e partita IVA 02887711212

4) PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI S.p.A., con sede legale in Largo S. Orsola a Chiaia n.
6 — 80121 Napoli, codice fiscale e partita IVA 01447350630;

5) AMBIENTE S.P.A. sita in Carrara (MS) via Frassina n. 21 CAP 54033, codice fiscale ¢ partita
IVA 00262540453;

6) PASQUALINA BUONDONNO nata a |||} . :csidcntc alla Via

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 12/11/2024 documento n. T
581043978 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa TECNO IN S.R.L ¢
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano, Monza, Brianza e
Lodi, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 14/11/2012, codice fiscale, partita IVA
05016170630 e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 05016170630, R.E.A.
MI 1953725.



Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 02/12/2024 documento n. T
583623330 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa ARETHUSA S.r.lé
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione
ordinaria del Registro delle Imprese dal 18/11/1999, codice fiscale, pattita IVA e iscrizione alla
C.C.ILA.A. di Napoli n. 03726321213, R.E.A. NA - 625096;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 02/12/2024 documento n.
T565238658 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa AMBIENTE S.P.A.
¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Toscana Nord-Ovest, nella
sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 15/06/1984, codice fiscale, partita IVA e iscrizione
alla C.C.ILA.A. di Toscana Nord-Ovest n. 00262540453, R.E.A. MS 80356;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 02/12/2024 documento n. T
583624242 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa PA.CO. PACIFICO
COSTRUZIONI S.p.A,, ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Napoli, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 02/03/1977, codice fiscale, partita
IVA e iscrizione alla C.C.ILA.A. di Napoli n. 01447350636, R.E.A. NA -307059;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 20/11/2024 documento n. T
582094779 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa NATURA S.r.l. ¢
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione
ordinaria del Registro delle Imprese dal 27/10/1994, codice fiscale, pattita IVA e iscrizione alla
C.C.ILA.A. di Napoli n. 02887711212, R.E.A. NA 525610;

Verificato dall’'Ufficio Speciale che la dott. PASQUALINA BUONDONNO ¢ iscritta al n. 3049
nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel
progetto preliminare di opera pubblica e dal 2020 agli Elenchi nazionali dei professionisti
competenti a eseguire interventi sui beni culturali (D.M.244 del 20 maggio 2019) profilo Archeologo
di Prima fascia abilitato all’Archeologia Preventiva;

Verificate, altresi, dall’Ufficio Speciale le richieste di Informazioni Antimafia, ai sensi dell’art. 91 del
D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia:

e per la Societa TECNO IN S.r.l con nota prot. PR_MIUTG_Ingresso_0272962_20240828 del
28/08/2024,

e per la Societa PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI S.p.A., con nota prot.
PR_NAUTG_Ingresso_0323694_20240828 del 28/08/2024.

Verificato che per le suddette Societa sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia
previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di
sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs.
n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato che il Ministero dell’Interno ha rilasciato, per le seguenti Societa l'informazione



liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.I.. 16/07/2020, n. 76, da cui si evince che
a carico della Societa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 e 84, comma 4, lettera a), b), ¢ ¢)
del Codice Antimafia:

* per la Societa ARETHUSA S.r.l con nota prot. PR NA UTG_ Ingresso_0323700_20240828 del
28/08/2024;

* per la Societa NATURA S.rl. con nota prot. PR_NAUTG_Ingresso_0323714_20240828 del
28/08/2024;

¢ per la Societa AMBIENTE S.p.A. con nota prot. PR_MSUTG_Ingresso_035602_20240828;
Verificato che il professionista dott. PASQUALINA BUONDONNO esercita la propria attivita
professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia
non ¢ richiesta, cosi come previsto dall’articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n.
159 e ss.mmu.ii.

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa
TECNO IN Sl con prot. n. INPS_43025010 del 16/10/2024 con scadenza validita al
13/02/2025, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL CNCE;
Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa
ARETHUSA S.itl con prot. n. INAIL_45953363 del 15/10/2024 con scadenza validita
12/02/2025, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa
NATURA S.t.l. con prot. n. INPS_42775956 del 02/10/2024 con scadenza validita 30/01/2025,
da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa PA.CO.
PACIFICO COSTRUZIONI S.p.A. con prot. n. INPS_43350393 del 04/11/2024 con scadenza
validita 04/03/2025, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa
AMBIENTE S.P.A. con prot. n. INAIL_ 45533697 del 26/09/2024 con scadenza validita
24/01/2025, da cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL,;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva INPS rilasciato per la dott.
PASQUALINA BUONDONNO con prot. n. INPS_43196259 del 24/10/2024 con scadenza
validita 21/02/2025.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:
a) Con Delibera di Giunta Regionale n. 230 di aprile 2023 e con la successiva Delibera di Giunta
Regionale n.460 di luglio 2023 e per ultimo con DGR 23 del 17/01/2024, si ¢ provveduto ad
aggiornare il Programma degli interventi di cui alla DGR n°144/2018 e 462/2018,



b)

8

rimodulato come "Programma Strategico di Riqualificazione Ambientale e Contrasto al
Rischio Idraulico del Fiume Sarno™;

Nel corso dell’anno 2020 sono stati stipulati i contratti di Accordo Quadro tra I’Ufficio Speciale
“Grandi Opere” della Regione Campania e i relativi Raggruppamenti delle societa di ingegneria
aventi ad oggetto per ciascun lotto la progettazione delle opere di cui al “Programma degli
interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino

idrografico del fiume Sarno”, relativa ai tre sub- bacini, cosi distinti:
* lotto 1AQ — fiume Sarno, dalle sorgenti alla foce;
* lotto 2AQ — alveo Comune Nocerino, Solofrana e Cavaiola;

* lotto 3AQ — versante orientale del Vesuvio e canale Conte Sarno;

Con Delibera di Giunta Regionale n. 230 del 27/04/2023 si ¢ inoltre provveduto a
demandare all’Ufficio Speciale Grandi Opere gli adempimenti finalizzati all’ affidamento di
un Accordo Quadro anche distinto per lotti, avente ad oggetto, 'espletamento delle necessarie
indagini integrative a supporto della progettazione degli interventi finanziati;

Con Decreto Dirigenziale n. 23 del 27/06/2023 I’Arch. Elisabetta Nulveni ¢ stata nominata
Responsabile Unico di Progetto del’Accordo Quadro, e I'Ing. Natale Apostolico ¢ stato
nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto del’Accordo Quadro per le attivita di
indagine di cui al presente AQ, funzionari entrambi in servizio presso la UOD 60.06.05 -
Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno;

Con Decreto Dirigenziale n. 1140 del 29/12/2023, I'Ufficio Speciale Grandi Opere, ha
incaricato lo Staft 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”
del medesimo Ufficio Speciale allo svolgimento di una procedura di gara aperta telematica, ai
sensi degli artt. 25 e 71 del D.gs. n. 36/2023 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art.108 del D.Igs. n. 36/2023, per la conclusione
di un Accordo Quadro, articolato in n. 3 lotti geografici, con un unico operatore economico
pet ciascun lotto, ai sensi dell’art. 59, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, per “I’affidamento di Lavori
e Servizi inerenti all’esecuzione di indagini geologiche, geognostiche, geotecniche, geofisiche,
ambientali, strutturali, archeologiche etc. e I'espletamento di Servizi Tecnici a supporto delle
attivita oggetto dell’appalto inerenti all’elaborazione di piani di utilizzo, piani di indagini e di
caratterizzazione ambientale, attribuzione caratteristiche pericolosita rifiuti, assistenza
archeologica, rilievi di tratti tombati, batimetrici etc., direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione delle indagini” individuati nell’ambito del “Programma strategico di
riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idranlico del finme Sarno”, di supporto e/o integrativi
alle varie progettazioni finanziate;

Con nota prot. n. 621635 del 27.12.2023 ¢ stata richiesta autorizzazione all’Autorita di Gestione

PR FESR per 'avvio della procedura di gara a valere sulle risorse PR Campania FESR 2021-



g

h)

k)

2027 nell’ambito del Programma strategico di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E
CONTRASTO AL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME SARNO di cui alle DGR nn.
230/2023 e 460/2023 e con nota prot. n. 622984 del 28.12.2023 I’Autorita di Gestione PR
FESR ha autorizzato ’avvio della stessa;
Con decreto DD n. 93 del 08/02/2024 ¢ stata indetta la procedura di gara aperta telematica, n.
3776-AP-2024, aisensidegliartt. 25 e 71 del D Igs. n. 36/2023 da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente pit vantaggiosa ai sensi dell’art.108 del D.Igs. n. 36/2023, per la
conclusione di un Accordo Quadro, articolato in n. 3 lotti geografici, con un unico operatore
economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 59, comma 3, D.gs. n. 36/2023, per
I'atfidamento di Lavori e Servizi inerenti all’esecuzione di indagini geologiche, geognostiche,
geotecniche, geofisiche, ambientali, strutturali, archeologiche etc. e 'espletamento di Servizi
Tecnici a supporto delle attivita oggetto dell’appalto inerenti all’elaborazione di piani di utilizzo,
piani di indagini e di caratterizzazione ambientale, attribuzione caratteristiche pericolosita
rifiuti, assistenza archeologica, rilievi di tratti tombati, batimetrici etc., direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle indagini” individuati nell’ambito
del “Programma strategico di rigualificazione ambientale e contrasto al rischio idranlico del fiume Sarno”, di
supporto e/ o integrativi alle varie progettazioni finanziate, di supporto e/o integrativi alle vatie
progettazioni finanziate;
Con il succitato D.D. n. 93 del 08/02/2024, tra I’altro, sono stati approvad i ctiteti dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa - ex art. 95 del Codice dei Contratti -sulla base del miglior
rapporto qualita/prezzo e lo schema di Accordo Quadro e di Contratto Attuativo;
II valore complessivo stimato dalla Stazione Appaltante dell’Accordo Quadro ¢ fissato in €
23.448.062,10 di cui € 519.114,25 per oneri della sicurezza e € 5.737.574,35 per 1 costi per la
manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023
oltre IVA e oneri di legge se dovuti, suddivisi in n. 3 lotti, corrispettivo che trova copertura
finanziaria sulle risorse FESR 2021-2027;
11 suddetto appalto ¢ stato suddiviso nei tre seguenti Lotti,
- Lotto 1 - CIG: BO53F3FCF6 — importo massimo di AQ 14.190.000 €, oltre iva ed oneri di
legge se dovut;
- Lotto 2 - CIG: B053F40DC9 — importo massimo di AQ 5.631.106,47 €, oltre iva ed oneri
di legge se dovuti;
- Lotto 3 BO53F41E9C - importo massimo di AQ 3.626.955,63 € oltre iva ed oneri di legge
se dovuti;
La Regione stipulera con l'aggiudicatario di ogni singolo lotto, apposito contratto/accordo
quadro con il quale verra regolamentata l'esecuzione dei predetti lavori e servizi secondo le

modalita previste dai documenti di gara, e disciplinata nei singoli contratti a stipularsi;



)

p)

I servizi e lavori di indagine di cui all’'oggetto per il “Programma degli interventi di mitigazione
del rischio idraulico di interesse regionale del fiume Sarno” saranno affidati in conformita
alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui
al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022;
la Regione Campania con bando di gara trasmesso per il tramite della Banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui all’articolo 23 e dell’Allegato II.7 del codice all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea, nonché pubblicato sul Portale della Centrale Acquisti della
Regione Campania all’indirizzo: https://gate.regione.campania.it/ portale/index.php/bandi ai
sensi dell’art.85 del Codice, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC,
e sulla Home page del sito della Regione Campania, ha indetto una procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/16, aggiudicata con il criterio di cui al comma 3 dell’art. 95 del
citato D. Lgs. n. 50/16;

entro il termine indicato nel bando sono pervenute n. 4 offerte regolari e n. 1 offerta esclusa
all’esito delle valutazioni amministrative effettuate;

con Decreto Dirigenziale n.405 del 10/05/2024 dell’Ufficio Speciale Grandi Opete ¢ stata
nominata la commissione giudicatrice dell’appalto;

In sede di presentazione di offerta la S.r.l. Natura, societa facente parte del costituendo RTI
con mandataria la S.r.l. TECNO IN, ha comunicato di ricorrere all’istituto dell’avvalimento,
cosi come disciplinato all’art. 8 del disciplinare e all’art. 104 D.lgs. n.36/2023, indicando quale
societa ausiliaria la BONASSISALAB S.p.A., con sede legale in via S.S. 16 km. 684.300 Zona
ASI snc Comune Foggia (FG) CAP 71122 C.F. e P. IVA 03550920718, societa iscritta dal
04/10/2007 alla Camera Commertcio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia al numero
REA FG — 255414 come da visura sistema Telemaco (documento n. T583624645 del
02/12/2024), pet la quale ¢ stata verificata per la regolarita contributiva INPS ed INAIL come
da Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con nota prot. INPS_43106254 del
21/10/2024 con scadenza validita 18/02/2025, nonché acquisita informazione liberatoria
provvisotia ex art. 3, c. 2 del DI 76/2020, che attesta che a catico della suindicata societa e dei
relativi soggetti di cui all’art.85 del D.Igs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art.67 e 84 del D.lgs. 159/2011 (nota Ufficio Tettitoriale del
Governo di Foggia PR_FGUTG_Ingresso_0061663_20240828 del 28/08/2024);

Con nota del 10/09/2024 assunta al PG/2004/0422304 la. TECNO IN S.p.a ha comunicato
che a fara data dal 20/03/2024 la denominazione della societa ¢ mutata da TECNO IN S.p.a.
a TECNO IN S.R.L;

Con nota PG/2024/0454734 del 30/09/2024, il RUP, Arch. Elisabetta Nulveni, formulava
proposta di aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dal Disciplinare di gara per il Lotto 1 e

Lotto 2, attestando che 'operatore economico “RTI TECNO IN SPA — ARETHUSA SKRL —



y)

2)

AMBIENTE SPA — NATURA SRL. - PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI SPA -
PASQUAILINA BUONDONNO” risultava in possesso dei requisiti ex art.94, 95, 96, 97 del
D.gs. 36/2023, nonché la regolatita contributiva e tributaria, ed il possesso dei requisiti di
idoneita professionale, di capacita economica e finanziaria e di capacita tecniche e professionali,
ex art 100 del D.1gs. 36/2023, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara;

Con Dectreto Dirigenziale n. 810 del 30/09/2024 dell’Ufficio Speciale Grandi Opete, preso atto
del verbale della Commissione di Gara n. 9 del 05/08/2024 PG/2024/0391451 del
09/08/2024 e la gara, per il lotto 1 e 2, ¢ stata aggiudicata al RTT capogruppo S.p.a. TECNO
IN con al RTT con un ribasso percentuale pari al 30,50 % sul valore massimo stimato del Lotto
pari a euro 5.631.106,47 IVA esclusa e oneri di legge se dovuti;

I'aggiudicazione ¢ immediatamente efficace in quanto, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D Igs.
36/2023, la verifica del possesso dei requisiti presctitti si € conclusa con esito positivo, come
attestato dal RUP con nota prot. PG/2024/0454734 del 30/09/2024, ferma restando che,
qualora nel corso dell’esecuzione contrattuale si verifica la perdita dei suddetti requisiti di legge
in capo alle societa che si sono costituite in RTT si procedera all’ avvio del procedimento di
risoluzione contrattuale;

che in data 01/10/2024 tramite piattaforma informatica (https://pgt.regione.campania.it/),
con la quale ¢ stata gestita la procedura di gara, sono state inviate le comunicazioni previste
dall’art. 90 del D.lgs. 36/2023, ed entro il termine previsto, non sono pervenuti ricorsi;

sul portale della Regione Campania (https://pgt.regione.campania.it/) ¢ stata pubblicato I’esito
della gara unitamente al Decreto Dirigenziale n. 810 del 30/09/2024 dell’Ufficio Speciale
Grandi Opere, con il quale la gara ¢ stata aggiudicata;

in sede di offerta 'aggiudicatario RTT ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara
per la conclusione del presente Accordo Quadro, nei documenti allegati, nonché il Protocollo
di Legalita siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione
Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007);
I'aggiudicatario RTI dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati,
ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in
modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Accordo Quadro,
nonché 'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una
idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

la stipula del presente Accordo Quadro non ¢ fonte di obbligazioni per la Regione nei confronti
dell’aggiudicatario RTT in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalita di
eventuale affidamento ed esecuzione dei singoli Appalti Attuativi per specifici servizi, lavori e
servizi tecnici a supporto delle attivita oggetto dell’appalto;

Verificato che il Direttore dell’'Ufficio Speciale ha attestato, con nota prot. n. 0615934.del



27/12/2024, che per il presente Accordo Quadro non sussistono rischi di interferenza di cui
all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della
sicurezza sono patri a euro 0 (zero).

aa) che I'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale con nota acquisita al protocollo in data
29/11/2024, PG/2024/0569091, ha rilasciato parere sul presente schema contrattuale
rilevando che “non appaiono sotto il profilo strettamente giuridico criticita rilevants”.

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto,
nonché tutta la documentazione ivi elencata.
Tale documentazione pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata
presso P'UOD 05 della Direzione Generale 600600, non ¢ allegata al presente contratto per

richiesta espressa delle Parti contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici
L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nelmedesimo: dal d.
lgs 31 marzo 2023 n. 30, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica
amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in

materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto
ILa Regione affida al RTI che accetta, lincarico disciplinato dall’art 1 del Capitolato
speciale/offerta tecnica, qui da intendersi fedelmente riportato e trasctitto, ovvero “Lavori e
Servizi di indagini geologiche, geognostiche, geotecniche, geofisiche, ambientali, strutturali,
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archeologiche, etc. “ e l'espletamento di “Servizi Tecnici a supporto delle attivita oggetto
dell’appalto inerenti I’elaborazione di piani di utilizzo, piani di indagine e di caratterizzazione
ambientale, attribuzione caratteristiche pericolosita rifiuti, assistenza archeologica, di rilievi tratti
tombati, batimetrici etc., direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
delle indagini” a supporto delle varie progettazioni gia finanziate dalla Regione Campania.

I presente AQ assume la qualifica di contratto normativo, e contiene pertanto la disciplina
generale inerente all’esecuzione delle prestazioni al momento non predeterminabili e che saranno
specificamente e successivamente individuati ed affidati all’operatore economico con appositi
contratti attuativi.

Con la sottoscrizione del presente AQ l'operatore si impegna pertanto a sottosctivere gli

eventuali contratti attuativi per un importo massimo che non superi il valore dell’AQ



stesso, a semplice richiesta della Regione, sempre che gli stessi siano in attuazione del
presente AQ.

Si applicano al presente AQ ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al d. Igs. n.
36/2023. Gli articoli del presente contratto si applicano, anche se non espressamente richiamati,

salva espressa incompatibilita, anche agli eventuali contratti attuativi.

Art. 4 - Descrizione e finalita del servizio
11 presente Accordo Quadro comprende le attivita di seguito elencate, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, che saranno oggetto di singoli Appalti Specifici, stipulati con il RTI e
precisamente:
1. Lavori inerenti indagini geologiche, geognostiche, geotecniche, geofisiche, ambientali (DPR
120/2017 e/o art. 242 D. Lgs. 152/2000), strutturali, archeologiche. etc,
2. Servizi di analisi di laboratorio e prove in sito di indagini geologiche, geognostiche,
geotecniche, geofisiche, ambientali (DPR 120/2017 ¢/o art. 242 D. Lgs. 152/2000), strutturali,
archeologiche, etc
3. Servizi Tecnici a supporto delle attivita oggetto dell’appalto inerenti all’elaborazione di piani di
utilizzo ai sensi del DPR 120/2017 e piani di indagini e di caratterizzazioni ai sensi dell’art. 242
D. Lgs. 152/20006, attribuzione caratteristiche pericolosita rifiuti, servizi di archeologia, rilievi
tratti tombati, batimetrici, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione delle
indagini;
Si precisa che gli Appalti Specifici potranno essere affidati secondo una differente organizzazione
e ripartizione delle medesime attivita, in funzione delle esigenze che sorgeranno dalla Regione e
dalle previsioni gia individuate nelle progettazioni avviate e/o riferite ai contratti attuativi stipulati
e/o da stipulare di cui all’ Accordo Quadro quadtiennale, suddiviso in 3 lotti di servizi di
progettazione tecnica aggiudicato con D.D. n. 352 del 14.10.2019.
Le prestazioni relative agli Appalti specifici potranno ricomprendere, a titolo indicativo e non
esaustivo, una o piu delle seguenti prestazioni:
a) Lavort;
b) Servizi;
c¢) Lavort e Servizi;
d) Servizi Tecnici a supporto delle attivita dell’appalto.
Nei singoli Appalti Specifici saranno altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Regione, i
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata
dal RTT e recepite dalla Regione.
Le prestazioni in oggetto devono essere in ogni caso effettuate secondo le regole dell’arte e il RTT
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre

applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.



I lavori devono intendersi “compiuti”, completi di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisionali
e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non
direttamente evidenziato nel presente Capitolato. Sono altresi compresi gli oneri di trasporto,
sgombero e allontanamento di detriti, 'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di
lavoro con qualsiasi mezzo, I'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i
lavori a perfetta regola d’arte. Per ogni categoria di lavori s'intende compresa ogni fornitura di
materiali comunque occorrenti ed ogni onete, magistero e mezzo d'opera.

Rimane stabilito che sara a carico del RTI ogni responsabilita per smarrimenti, perdite, furti,
incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all’accettazione delle forniture e dei
materiali da parte della Direzione Lavori.

II RTT si impegna a restituire i dati in una opportuna riproduzione grafica tridimensionale che
consente una rappresentazione progettuale con la metodologia BIM ed inoltre sara richiesta in
copia in formato pdf e cartacea una relazione descrittiva.

Il RTT dichiara di avere preso visione ed accettare integralmente la tabella riepilogativa delle

prestazioni di cui all’oggetto dell’Accordo Quadro.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto
11 presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula
dello stesso durante i quali 'Ufficio Speciale potra procedere all’affidamento dei singoli Appalti
Specifici all’Aggiudicatario RTT.
L’Accordo Quadro cessera in ogni caso di avere efficacia all’esaurimento del relativo valore
previsto per il Lotto 1 aggiudicato. Le parti del presente Accordo Quadro prendono atto che detto
termine di “valore” ¢ prioritario rispetto a quello “temporale” sopra indicato di 48 (quarantotto)
mesi e che cio non puo costituire, a qualsivoglia titolo, motivo di pretesa nei confronti della
Regione di indennizzo o maggior compenso.
Le parti prendono altresi atto che una volta decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla relativa stipula,
anche se non sia stato interamente impiegato 'importo del valore stimato del presente accordo e
anche se non fosse stata affidata alcuna attivita, il RTI non potra vantare, nei confronti della
Regione, alcun diritto, indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.
In ogni caso, 'ammontare massimo delle prestazioni non potra eccedere il tetto di spesa di cui al
successivo art. 8. I cortispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al
completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di
validita dell'Accordo Quadro.
Una volta scaduto o esaurito ’Accordo Quadro, non possono essere emessi Atti Aggiuntivi che

comportino un incremento del valore economico del Contratto Attuativo.



I’Accordo Quadro perdera efficacia prima della scadenza naturale, in caso di esaurimento, a
seguito della stipula dei singoli contratti attuativi, dell'importo complessivo aggiudicato per il

presente Accordo.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto
L’Aggiudicatario RTT con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro accetta senza riserva

alcuna, tutte le condizioni, termini e modalita contenute nel presente Accordo Quadro, nel CSA
e nei successivi Atti Attuativi. Si obbliga, inoltre:

- a rispettare ed eseguire, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ogni impegno assunto
con lofferta presentata per I'aggiudicazione dell’Accordo Quadro medesimo;

- a stipulare su richiesta della Regione, ogni singolo contratto attuativo e ad eseguire le prestazioni
contrattuali con la diligenza professionale richiesta ed a regola d’arte;

- a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi e i relativi dati richiesti per la
partecipazione al presente Accordo Quadro. Pertanto, il RTT ha l'obbligo di comunicare alla
Regione, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento
modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali
dati, nonché eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione
del’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni
intervenute.

II RTT accetta le condizioni del presente atto e si obbliga e ad eseguire le prestazione contrattuali
oggetto dei singoli Appalti Specifici nel rispetto delle norme applicabili vigenti e secondo le
condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei
relativi allegati, nelle Specifiche Tecniche afferenti ciascun Appalto Specifico, nonché nella relativa
Attivazione di Appalto Specifico, nel conseguente contratto e nei rispettivi Allegati, che
stabiliranno altresi i livelli minimi di servizio e le penalita applicabili in caso di inosservanza degli
stessi.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate
nel presente atto e nel Capitolato, agli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di gara e a
quant’altro offerto nel rispettivo Appalto Specifico.

I1 RTT si obbliga espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale
necessario per l'esecuzione del’Accordo Quadro medesimo e delle Prestazioni Contrattuali
secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro, nell’Offerta e nei successivi contratti attuativi a
stipularsi

I1 RTT si obbliga a sottoscrivere tutti i contratti degli Appalti Specifici riferiti al presente Accordo

Quadro a prescindere dal valore degli stessi.

Art. 7 - Gruppo di lavoro



IIRTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica.
L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi di
forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del
responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo 'esame
di idonea documentazione presentata da parte del RTL.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte dei
nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti
a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la

precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 8 - Corrispettivi e pagamenti
I’importo massimo stimato complessivo del presente Accordo Quadro ¢ pari ad € 5.631.106,47
(cinquemilioniseicentotrentunomilacentosei/47) oltre IVA e oneti previdenziali se dovuti.
L'importo dell’Accordo Quadro, che costituisce importo contrattuale massimo, rappresentativo
della sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati
nei 48 mesi (quarantotto) in virtu dell’Accordo Quadro medesimo, ¢ di € 5.631.106,47, al netto
degli oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA, e del ribasso pari al 30,50 % da applicare a tutte le
voci di servizio da rendere.
L’importo massimo stimato del presente Accordo Quadro ¢ da intendersi comprensivo di quanto
sara imputato nei quadri economici dei singoli Appalti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi
della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
11 valore massimo stimato del presente Accordo Quadro deve intendersi come importo massimo
presunto e, quindi, non impegna Regione Campania ad emettere OdA e a concludere Appalti

Specifici fino a tale importo massimo.

Art. 9 - Clausola Revisione Prezzi

Al sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 e senza apportare modifiche che alterino la natura generale
dell’accordo quadro, ¢ prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano
una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione,
superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento
della variazione stessa.

Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sara adeguato secondo gli indici sintetici elaborati
dal’ISTAT di cui al comma 3, lett. a) e b) dell’art. 60 del D.lgs. relativi ai prezzi al consumo. La
revisione dei prezzi di cui al presente articolo ¢ riconosciuta previa richiesta scritta del RTI,
debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall’emissione di ciascun

certificato di verifica di conformita.



Resta inteso che per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione prezzi vengono utilizzate le

tisorse indicate dall’art. 60, comma 5 del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 10 — Garanzie definitive
ILa Regione da atto che il RTI ha prestato un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del
D. Lgs. n. 36/2023 e con le modalita previste dall’art. 106, per 'adempimento degli obblighi e
oneri assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante Garanzia Fideiussoria
n. IBI2405133 13/11/2024, con scadenza 13/11/2028, stipulata con "Accredited Insurance
Europe Limited", Agenzia IBI MGA S.t.l., con sede a Milano alla Via Della Moscova n. 3, per
un importo pari a euro 1.580,00 (millecinquecentoottanta/00) cortispondente al 2% del
corrispettivo fissato dal presente contratto.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D. Lgs
36/2023 per la garanzia provvisotia.
ILa garanzia fideiussoria viene rilasciata da Fabio Ferrari, nato a Verolanuova (Italia) il 09.02.1973,
passaporto n. YB0565393 rilasciato in data 06.02.2017 dal Ministro degli Affari Esteri, giusta
procura rilasciata dal Sig. David Busuttil, munito degli opportuni poteri in virtu di delibera del
Consiglio di amministrazione della Societa Accredited Insurance (Europe) Limited in data
25.11.2020, autenticata dal Notaio Peter Carbonaro in Malta in data 18.12.2020.
Ia garanzia verra presentata, su mandato irrevocabile, dall’operatore economico mandatario
capofila in nome e per conto di tutti gli operatori economici associati, ferma restando la
responsabilita solidale tra i medesimi.
ILa garanzia contiene la espressa la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché loperativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. Resta inteso che si applicano i commi 8 e 9 dell’art. 117 del d. lgs. n.
36/2023.
Al momento della stipula di ogni singolo Contratto Attuativo il RTT dovra produrre una garanzia,
denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita previste dall’articolo 106 del D.lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale.
Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia ¢
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Se il ribasso ¢ superiore al 20 per cento, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.
Ai sensi del comma 10 del predetto art. 117 I'esecutore dei lavori, con la sottoscrizione del presente

contratto, si impegna a costituire e consegnare alla Regione Campania, almeno dieci giorni prima



della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento, nonché i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato.

Detta polizza dovra assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari al 5% della somma
assicurata per le opere, da un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La
copertura assicurativa deve avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.

Nell’ipotesi in cui ricorrano i presupposti di cui al comma 11 dell’art. 117, il contraente siimpegna
a stipulare le polizze indicate nello stesso, con le decorrenze e per gli indennizzi previsti dal
medesimo comma, in base al quale “Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui
all'articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la
previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non
appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1l limite di indennizzo della polizza
decennale ¢ non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non supetiore al 40 per
cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera.
L'esecutore dei lavori stipula altresi per i lavori di cui al presente comma una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la
durata di dieci anni e con un indennizzo pati al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro”.

Cosi come prescritto al comma 12 dell’art. 117 del medesimo decreto le garanzie fideiussorie e le
polizze assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro

delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e



con il Ministro dell’economia e delle finanze

Le garanzie fideiussorie prevedono, altresi, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso
verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito.

E stato designato per i rapporti con la stazione appaltante la societa mandataria TECNO IN S.r.L.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche
quelli a fronte dei quali ¢ prevista applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso
che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per
I'applicazione delle penali.

ILa Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di
aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Societa per la rifusione
dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso II RTI ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in
parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facolta
di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente
all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa
deduzione di eventuali crediti della Regione verso il RTT.

I componenti del RTT ai fini della sottoscrizione del presente contratto ha costituito, altresi, una

polizza assicurativa di responsabilita civile professionale:

- TECNO IN S.r.l. ai sensi dell’art. 43 dell’all. 1.7 del d.lgs. 36/2023, n. 2022/03/2499741, emessa
da Reale Mutua, in data 24/09/2024, con decorrenza dal 24/09/2024 e valida sino al 24/09/2026,
per un importo garantito pari ad € 5.000.000,00;

- ARETHUSA S.t.l. ai sensi dell’art. 43 dell’all. 1.7 del d.1gs. 36/2023, n. A123C829268-LB, emessa
da Lloyd’s Insurance Company SA, in data 29/12/2023, con decotrenza dal 31/12/2023 ¢ valida
sino al 31/12/2024, per un importo garantito pati ad € 3.000.000,00;

- NATURA Stl, ai sensi dell’art. 43 dell’all. 1.7 del d.lgs. 36/2023, n. ITFINC36433, emessa da
Chubb European Group SE, in data 03/12/2024, con decorrenza dal 23/11/2024 e valida sino al
30/11/2024, per un importo garantito pari ad € 3.000.000,00;

- PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI SpA, ai sensi dell’art. 43 dell’all. 1.7 del d.Igs. 36/2023, n.
109543073, emessa da Groupama, in data 27/07/2019, con decorrenza dal 27/07/2019 e valida
sino al 27/01/2025, per un importo garantito pati ad € 10.000.000,00;

- AMBIENTE S.P.A. ai sensi dell’art. 43 dell’all. 1.7 del D.Igs. 36/2023, n. 411429783, emessa da
AXA Assicurazioni SpA, in data 30/06/2024, con decorrenza dal 30/06/2024 e valida sino al



30/06/2025 per un importo garantito pari ad € 5.000.000,00;

- PASQUALINA BUONDONNO nata ai sensi dell’art. 43 dell’all. 1.7 del D.lgs. 36/2023 n.
023011/Q/2024, emessa da WeBind Heca Stl, in data 24/07/2024, con decorrenza dal 24/07/2024
e valida sino al 24/07/2025 per un importo garantito pari ad € 250.000,00.

Dette polizze che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad

esso non materialmente allegate vengono conservate agli atti dell’ Amministrazione.

Art. 11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Salve, le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453
del cc., la Regione potra, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456
del cod. civ., previa dichiarazione contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva
espressa da comunicarsi al RTT - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi
espressamente previste dall’art. 122 del D.gs. n. 36/2023, nei seguent casi:
a) qualora sia accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Societa
ai fini della stipula del presente contratto;
b) mancato possesso e/o perdita in capo al RTT dei requisiti di carattere generale di cui agli artt.
94-98 del d.Igs. n. 36/2023;
c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse
coinvolgere Societa facenti parte del RTT;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
f) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e previsti all’art. 26 del presente Contratto;
@) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente
contratto e dalla legislazione vigente;
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalita di esecuzione contrattuali o reiterate
irregolarita o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
1) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalita della
Regione Campania;
j) mancato rinnovo della polizza di responsabilita civile professionale nel caso in cui venga a
scadenza durante ’esecuzione del contratto;
k) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito
negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
1) mancato possesso e/o perdita in capo al RTI dei requisiti di capacita tecnico professionale

di cui all’art. 100 del d.Igs. n. 36/2023.



Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito dell’esercizio,
da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma
del presente articolo, a seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle
ipotesi in questo contemplate.

LLa Regione puo, altresi, risolvere il contratto per inadempimento come disciplinato dall’art. 26
del CSA.

In caso di risoluzione, la Regione Campania ha la facolta di escutere la garanzia definitiva per
lintero ammontate e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti
del RTT per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi il servizio,
o la parte rimanente di questo, in danno del RTI inadempiente. Nel caso di risoluzione del
contratto il RTT ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte
le eventuali penalita e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, del D.Igs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, il RTT si impegna, sin d’ora, a fornire alla Regione
tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi
all’esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilita del RT1, quest’ultimo ¢ tenuto a corrispondere anche la
maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le
prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124,
comma 2, ptrimo petiodo del D.Igs. n. 36/2023.

In tutti 1 casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Regione incamerera la
garanzia definitiva.

Altresi, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del
contratto di cui al successivo art. 12 le disposizioni degli art. 122 ¢ 123 del D.lgs. n. 36/2023,
le pertinenti disposizioni del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del Codice civile e del capitolato

d’appalto richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 12 - Recesso
ILa Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente

contratto, senza necessitd di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023,
dandone comunicazione alla RTI -a mezzo PEC - con un preavviso non infetiore a 20 giorni.
Alla data di efficacia del recesso IL RTT dovra interrompere 'esecuzione delle prestazioni.

Il RTT avra diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di
quanto disposto dal predetto art. 123 e dall’all. IT 14 al Codice, ¢ rinuncia, ora per allora, a
qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o timborso delle spese

a qualunque titolo.



Qualora taluno dei componenti 'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile tecnico delle Societa che fanno parte del RTI siano
condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi

momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola
d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi
pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Si conviene che "Amministrazione, oltre che nei casi previsti dall’Accordo Quadro, potra
risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso di mancato rispetto
degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con
d.P.R. n. 62 del 16.42013, del Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con
DGR 1. 90 del 09/03/2021 (pubblicato sul BURC n. 24 del 15/03/2021).

Art. 13 - Esecuzione in danno

In caso di risoluzione o di recesso, la Regione si riserva il diritto di affidate a terzi I'esecuzione di
quanto necessario al regolare completamento delle Prestazioni Contrattuali oggetto degli Appalti
specifici in corso di esecuzione, con addebito dell'eventuale maggior costo al RT1.
Nei suddetti casi, la Regione ha inoltre facolta di differire il pagamento delle somme dovute al
momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che il RTI ¢
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
Ad eccezione dell'ipotesi di recesso unilaterale della Regione, I'eventuale esecuzione in danno
non esime il RTT dalle responsabilita civili, penali e amministrative in cui lo stesso puo incorrere
a norma di legge.

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni - Penali
I RTT si obbliga a pagare per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nell’esecuzione
delle prestazioni, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione delle
Prestazioni contrattuali oggetto di ogni singolo Appalto specifico, come indicato nella relativa
lettera di Attivazione di Appalto Specifico, una penale pari allo uno per mille (euro uno e
centesimi zero ogni mille) dell'importo dell’Appalto Specifico.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione con riferimento
a ciascun Appalto specifico anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio delle Prestazioni contrattuali rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione

per la consegna delle stesse;



b) nellinizio delle Prestazioni contrattuali per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna imputabili al RTT che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c) nella ripresa delle Prestazioni contrattuali seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal Direttore della Esecuzione;

d) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore della esecuzione per il tipristino/ripetizione di
Prestazioni contrattuali non accettabili o danneggiati.

Thutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte
del Direttore della esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle suddette indicazioni le penali sono applicate
sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si ¢ verificato il ritardo o
I'inadempimento e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

L’importo complessivo delle penali comminate non puo superare il 10% (dieci per cento) del
valore stimato dell’Accordo Quadro; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo
superiore alla suddetta percentuale la Stazione Appaltante potra avvalersi della clausola risolutiva
espressa ex articolo 1456 del Codice civile.

L’applicazione delle penali avverra previa contestazione scritta da parte del RUP al RTT che
provvedera al rilevamento e all’applicazione delle penali entro i termine di 10 giorni dal
verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

II RTT dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine
massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate
al RTT le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 15 - Clausola di manleva
Il RTT si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni
eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di

omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 16 - Obblighi sociali
Il RTT si obbliga, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del
proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale [o]
quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con lattivita oggetto dell’appalto

svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.



Le parti danno atto che i CCNL sono indicati negli atti di gara ed applicabili al personale
dipendente impiegato nel presente appalto, vigenti in materia dilavoro e di assicurazioni sociali,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

II RTT dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendete il CCNL che garantisce
ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. L’impresa
si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano I'impresa anche nel caso che la stessa
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Resta inteso che il RTT ¢, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato
nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la
Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da
terzi in relazione all’esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento del RTT agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione, oltre al
risarcimento del danno, avra facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

In occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa,
prima di procedere al saldo finale di lavori, ¢ richiesta la congruita dellincidenza della

manodopera sull’'opera complessiva.

Art. 17 - Vigilanza e controllo
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il RTT ¢ tenuto a
svolgere in esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procedere ad accertamenti
eseguiti da propri incaricati per verificare 'adeguatezza del servizio prestato.
La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Direttore dell’Esecuzione, ai sensi

dell’art. 114 del Codice dei Contratti d.lgs. 36/2023.

Art. 18 — Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti
Al sensi dell’art. 119, e fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo
decreto in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, ¢ fatto assoluto divieto al
RTI di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto
s’intendera risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti del RTI
inadempiente.
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del RTI, si applica il disposto di cut all’art. 120,
comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre
Popponibilita alla Regione ¢ disciplinata dall’Allegato 11.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.
Al sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica
della cessione del credito il RTT risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione

si riserva il diritto, ed il RTI espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale restera



inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potra essere esercitata mediante on comunicazione
da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
I RTT in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere allistituto del
subappalto come da CSA.

Resta fermo che il subappalto ¢ ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del d.lgs. n.
36/2023.

II contraente si obbliga, altresi, ad inserire nel contratto con il subappaltatore la clausola relativa
alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 1. n. 136,/2020.

Al fini del rispetto di quanto indicato dall’art.119 comma 11 del d. Igs. n. 36/2023, il contraente
¢ obbligato a trasmettere, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall’emissione di
ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti
dai subappaltatori, specificando 1 relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

In ogni caso ’Amministrazione cui ¢ stata notificata la cessione puo opportre al cessionario tutte

le eccezioni opponibili a cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19 - Proprieta degli elaborati

I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati
progettuali, ivi compresi documenti preparatori, generati dal RTI nell’ambito o in occasione
dell’esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno
di titolarita esclusiva della Regione, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione,
la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione ¢ la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Regione potra introdurre agli elaborati consegnati dal RTT tutte le modifiche e/o integrazioni
che riterra necessarie e/o opportune, potendo ricotre in tal caso anche all’attivita di operatori
diversi rispetto al RTI medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa

allesecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza
I1 RTT ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni,

ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi
titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il RTT potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione

necessaria per la partecipazione della Societa a gare e appalti.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali
I RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni
di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel



seguito anche “GDPR?”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e
Pesecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della
predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta nell’ambito della procedura per la
partecipazione alla gara.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei
Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
I1 RTT prende atto che la Regione tratta i dati forniti dallo stesso ai fini della stipula del Contratto,
per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione
economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno
essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, il RTT acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali come sopra definito. II RTI si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui
sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il
trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte.
I1 RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge,
nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno
equivalente a quello adottato dalla Regione; il RTT si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti
disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi
dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il RTI prende atto che la
Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare I'applicazione delle regole di
sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo
restando che il RTT sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.
Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione ed
Amministratore Unico della Societa Mandataria del RTI, Geom. Davide Sala, ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A
tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per I'esecuzione delle
attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del

trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto,



nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni

fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione ed il RTT.

Art. 23 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012, e dell’art. 53,

comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTT dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e 1 dipendenti delle singole Societa facenti parte del
RTI e gli amministratori, 1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a
qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano
il divieto, al RTT che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per 1 successivi tre anni, con 'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di

legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24 — Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del
presente contratto, sara competente ’Autorita Giudiziaria ove la Regione ha la sede legale.
Tale competenza ¢ prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2,

cod. proc. civ., ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalita
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data
1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, 1 RTTsi obbliga al rispetto delle norme ivi
contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 26 - Obblighi di tracciabilita finanziaria

I RTT assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
Il RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. 0575215 del 03/12/2024 dell’Ufficio
Speciale “Grandi Opere” gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone

autorizzate ad operare su di esso.



I RTT si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro
il termine di 10 giorni dalla variazione.

I contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti 1 casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il
corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

II RTT si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 27 - Codice del comportamento
I1 RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti
o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il
Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla
D.G.R.n.n.612 del 14.11.2024,(pubblicato sul B.U.R.C. n. 83 del 2.12.2024. La violazione degli
obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi

di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 28 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto
I rapporti contrattuali fra la Regione e il RTT saranno gestiti dal RUP Arch. Elisabetta Nulveni
nominato con Decteto Dirigenziale n. 23 del 27/06/2023, e per il RTT il rappresentante legale
ed Amministratore Unico della Societa Mandataria, Geom. Davide Sala.
II DEC per la Regione ¢ I’Arch. Natale Apostolico, nominato con decreto dirigenziale n.
Decreto Dirigenziale n. 23 del 27/06/2023 della Direzione Generale; per Il RTT il Capo Progetto
¢ la TECNO IN S.r.L
I1 Responsabile per tutte le attivita in cui sara necessario utilizzare la metodologia BIM ¢ I’Arch.
Francesco Saverio Visone.
Ogni vatiazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con

un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 29 - Comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti
indirizzi PEC:
1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it

2) RTI: tecnoinonline@pec.it.



Art. 30 - Imposte e spese
Sono a carico del RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto nonché tasse e
contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul
Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in
modalita telematica, che quest’ultimo dichiara di aver gia corrisposto giusto modello F24 ELIDE,
calcolate secondo I'allegato 1.4 del D. Lgs. 36/2023.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato a pena di nullita,
in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.Igs. n. 82/2005, conformemente a quanto
sancito dall’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall’All. 1.1, articolo 3, comma 1, lettera b).
Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona
di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventisei pagine, di cui venticinque per
intero e l'ultima soltanto in parte.
Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi
e conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice del’amministrazione
digitale.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono
con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.

82, Codice dell’'amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato

Firmato digitalmente da: da:

FABRIZIO MANDUCA
27.12.2024 15:10:53

DAVIDE SALA uTc

Documento firmato
da:

MAURO FERRARA
27.12.2024
15:11:25 UTC



Ricevuta del: 30/12/2024 ora: 12:28:47

Utc: 1735558120617715
Utc_string: 2024-12-30T12:28:40.617715+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 30/12/2024
Ora invio: 12:28:40

Dati identificativi
Identificativo attribuito dall"utente: 3
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 216498525
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 14840/2024 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 55009 del 30/12/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro

Importo
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Data: 09/01/2025 ora: 22:06:52
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 30/12/2024
Ora invio: 12:28:40

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 216498525

Identificativo attribuito dall"utente: 3

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 15668938234
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e" stato disposto I"addebito: 200,00 Euro

L*importo e" stato addebitato in data: 30/12/2024

Atto con Repertorio: 14840/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio 11 Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante Vicario
ATTESTO
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 28
pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢
conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Napoli, 15/01/2025

11 Dirigente
Dott. Dario Fonzo



